Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Коригування проєктної документації по обʼєкту: Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій, код 71323000-8 «Послуги з інженерного проектування промислових і виробничих процесів» за ДК 021:2015

	№ з/п
	Назва обʼєкта будівництва
	Одиниця виміру
	Вид
	Кількість

	1
	Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій («Палац спорту», «Дружби народів», «Хрещатик», «Вокзальна» з будівлею служби воєнізованої охорони)
	Робота
	Коригування проєктної документації
	1


Опис: робота передбачає коригування, у встановленому законодавством порядку, проєктної документації (далі – ПД) за робочим проєктом по об’єкту: «Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій («Палац спорту», «Дружби народів», «Хрещатик», «Вокзальна» з будівлею служби воєнізованої охорони)», перезатвердженим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2018 №1559.
Технічні, якісні та інші умови виконання роботи

1. Основні дані:

1.1. Назва об’єкта будівництва (далі – Об’єкт):

· за затвердженою ПД – «Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій («Палац спорту», «Дружби народів», «Хрещатик», «Вокзальна» з будівлею служби воєнізованої охорони)»;

· за ПД після коригування – «Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій («Палац спорту», «Звіринецька», «Хрещатик», «Вокзальна» з будівлею експлуатаційного персоналу підрозділів служб)».
1.2. Місцезнаходження об’єкта: місто Київ, Печерський район (станції «Хрещатик», «Палац спорту» та «Звіринецька») та Солом’янський район (станція «Вокзальна» з будівлею експлуатаційного персоналу підрозділів служб).
1.3. Вид будівництва: реконструкція.

1.4. Клас наслідків (відповідальності) об’єкта: СС3 (згідно із затвердженою ПД).
1.5. Розробник (автор) затвердженого проєкту: Товариство з обмеженою відповідальністю «Український Виробничо-Будівельний Альянс «Центр», 02140, м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 13, офіс 1, код ЄДРПОУ 34280208, +380 (66) 540-00-04.

2. Терміни та етапи виконання роботи: відповідно до визначених умовами договору проєктного підряду (далі – договір).
3. Обсяги виконання роботи:

3.1. Робота включає виконання Підрядником та залученим(и) ним Субпідрядником(ами)
(у разі залучення), комплексу робіт, пов’язаних з коригуванням ПД по Обʼєкту.

3.2. Стадія проєктування, що підлягає коригуванню – робочий проєкт (далі – РП).

3.3. Проєктні роботи виконуються Підрядником та залученим(и) ним Субпідрядником(ами) (у разі залучення) у складі, за змістом та в обсягах, достатніх  і необхідних для оцінки проєктних рішень та їх реалізації на всіх етапах виконання робіт з реконструкції.

3.4. В обсягах коригування ПД Підрядником зокрема, забезпечується виконання (проведення) в необхідних обсягах: інженерного обстеження станцій з уточненням даних і рішень, прийнятих в затвердженій ПД; повний супровід відкоригованих проєктних рішень з усуненням всіх зауважень, виявлених експертною організацією.
3.5. Виконавець авторського нагляду, за реалізацією відкоригованих проєктних рішень визначається Замовником та Підрядником в умовах договору (під час його укладання) з урахуванням вимог чинного законодавства.
4. Вартість роботи
Вартість проєктних робіт (Договірна ціна) визначається Підрядником з урахуванням виду будівництва та обсягів робіт відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон) від 01.11.2021 №281 (далі – Настанова), у Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, затвердженому наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162.
5. Умови виконання роботи:

5.1. Робота, її етапи, виконується з використанням обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, а також силами та засобами Підрядника та Субпідрядника(ів) (у разі залучення).

5.2. Підрядник несе перед Замовником відповідальність за виконані роботи та всі дії і бездіяльність залученого(их) ним, у встановленому порядку, Субпідрядника(ів).
5.3. Залучення Підрядником до роботи Субпідрядника(ів), вартість роботи яких складає не менш як 20% вартості договору, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (зі змінами), а вартість роботи яких складає менш як 20% вартості договору, здійснюється за вибором Підрядника за обов’язковим письмовим погодженням із Замовником.
5.4. Для виконання проєктних робіт, коригування ПД, Підрядник та/або залучений(і) ним Субпідрядник(и) (у разі залучення), має(мають) у своєму складі відповідальних виконавців, які згідно із законодавством одержали кваліфікаційні сертифікати (за відповідними напрямками), що підтверджують спроможність виконання робіт щодо об’єктів відповідного класу наслідків (відповідальності).
5.5. ПД коригується Підрядником (залученим(и) Субпідрядником(ами)) (у разі залучення) з урахуванням та дотриманням:

· основних даних та вимог, визначених в Завданні на коригування робочого проєкту по об’єкту «Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій («Палац спорту», «Дружби народів», «Хрещатик», «Вокзальна» з будівлею служби воєнізованої охорони)» (далі – Завдання), складеному та затвердженому Замовником за погодженням з Підрядником, та інших вихідних даних на проєктування;
· Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 №45 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2012 №122) зі змінами (далі – Порядок №45);

· вимог чинного законодавства, державних будівельних норм, кошторисних норм України і нормативів з ціноутворення у будівництві, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правил, затверджених згідно із законодавством;

· наявної ПД;

· умов договору.
5.6. Проєктні рішення, прийняті у відкоригованому проєкті, Підрядник узгоджує з Замовником та розробником (автором) проєкту (у разі якщо Підрядником не є розробник (автор) проєкту), а також іншими організаціями згідно із Завданням.

5.7. Інженерні обстеження станцій виконуються у необхідних обсягах за узгодженим із Замовником графіком, з дотриманням законодавства, державних будівельних норм, інших нормативних документів та правил.
5.8. Авторський нагляд здійснюється виконавцем, визначеним умовами договору, з дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема Порядку здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903 та ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 «Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом».
5.9. Вартість будівництва (за відкоригованою ПД) визначається відповідно до графічної частини ПД в Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва, затвердженого наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162, Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами), затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281, у складі кошторисної частини ПД.

5.10. Кошторисна вартість будівництва (реконструкції) підтверджується позитивним експертним звітом, отриманим за результатами експертизи ПД. 
5.11. Завантаження проєктної документації та інших проєктних матеріалів (документів) до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва забезпечується Підрядником з дотриманням Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 №681 (далі – Порядок №681).
5.12. Інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали проєктів-аналогів, які не включаються до складу ПД, а також матеріали інженерних обстежень (у разі їх проведення) зберігаються у Підрядника (залученого(их) Субпідрядника(ів)) (у разі залучення), та надаються на вимогу Замовника відповідно до умов договору або організації, яка відповідно до законодавства здійснює експертизу проєкту будівництва, у тимчасове користування.

5.13. ПД затверджується Замовником відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №560 (зі змінами), враховуючи техніко-економічні показники, відображені в експертному звіті (позитивному).
6. Експертиза ПД:

6.1. Експертиза є завершальним етапом розроблення (коригування) ПД та проводиться за всіма напрямками, визначеними законодавством (може бути уточнено в процесі коригування за узгодженням із Замовником).

6.2. Експертиза проводиться експертною організацією, незалежно від форми власності, яка відповідає критеріям, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.08.2017 №204 (зі змінами), враховуючи клас наслідків (відповідальності) об’єкта та джерело фінансування будівництва.

6.3. Визначення експертної організації та подання відкоригованої ПД, оформленої Підрядником відповідно до вимог національних стандартів, на експертизу здійснюється Замовником у супроводі Підрядника. Вартість експертизи визначається за окремим договором.

Повноцінний супровід відкоригованої ПД та усунення усіх виявлених експертною організацією зауважень здійснює Підрядник.
7. Здавання-приймання роботи:

7.1. Здавання-приймання роботи здійснюється за актом, складеним за формою, зазначеною в додатку 9 до Настанови.
7.2. Відкоригована ПД передається Замовнику з дотриманням вимог Порядку №45, на паперових носіях та на електронних носіях або у вигляді електронних документів з розширенням «pdf» і «dwg» для графічної та текстової частини, та «pdf» і «ims» – для кошторисної частини ПД.
Необхідність виготовлення додаткових примірників ПД та формат надання її на електронних носіях, а також формат електронних документів, регулюється умовами договору.
8. Критеріями оцінки та якості виконання роботи є:

· відповідність відкоригованої ПД Завданню та іншим вихідним даним на проєктування, вимогам законодавства, державних будівельних норм, кошторисних норм України та нормативів з ціноутворення в будівництві, нормативних документів, обов’язковість застосування яких визначена нормативно-правовими актами, та правил, чинних на момент передачі її Замовнику;

· ув’язка проєктних рішень з рішеннями, прийнятими в затвердженій проєктній документації;

· дотримання умов договору та цієї технічної специфікації;

· експертний звіт (позитивний).
9. Гарантійні зобов’язання на виконану роботу: відповідно до вимог законодавства та умов договору.
10. Передача прав інтелектуальної власності на предмет закупівлі: відповідно до вимог законодавства та умов договору.
Примітки:

1. Завдання, що погоджується та оформлюється відповідно до чинного законодавства під час укладання договору, додається.

2. Інформація (вимоги), наведена(і) в технічній специфікації та Завданні (основних даних та вимогах) курсивом, є уточнюючими та при укладанні договору в Завданні, що є його невід’ємною частиною (окремим додатком), не відображається(ються).

3. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних даних і умов (технічних, якісних та інших) до виконання роботи, що містяться в умовах договору та Завданні, враховується учасником під час підготовки тендерної пропозиції, підтверджується листом-згодою, але не є окремим додатком до договору.

4. З наявною проєктною документацією по Об’єкту можна ознайомитись у Замовника – служба сигналізації КП «Київський метрополітен» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19, кім. 206 тел. (044) 238 46 01, (044) 238 46 10.
Додаток до технічної специфікації
ЗАВДАННЯ НА КОРИГУВАННЯ

робочого проєкту по об’єкту:

«Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену

з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій («Палац спорту», «Дружби народів», «Хрещатик», «Вокзальна» з будівлею служби воєнізованої охорони)»
	№ з/п
	Перелік основних даних і вимог
	Основні дані і вимоги

	1. 
	Назва та місцезнаходження об’єкта
	Назву об’єкта уточнити та викласти в такій редакції:

«Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій. («Палац спорту», «Звіринецька», «Хрещатик», «Вокзальна» з будівлею експлуатаційного персоналу підрозділів служб) (далі – Об'єкт).
Місто Київ, Печерський район (станції «Хрещатик», «Палац спорту» та «Звіринецька») та Солом’янський район (станція «Вокзальна» з будівлею експлуатаційного персоналу підрозділів служб).

	2. 
	Підстава для проєктування 
	2.1. Рішення Київської міської ради

- від 18.05.2023 №6419/6460 «Про перейменування станції Київського метрополітену «Дружби народів»;

- від 14.12.2023 №7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки» (із змінами);

2.2. Розпорядження Київської міської військової адміністрації:

- від 09.11.2023 №907 «Про схвалення проєктів міських цільових програм міста Києва» (пункт 7, додаток 7).
- від 29.12.2023 №1107 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки» (із змінами) (далі – Розпорядження №1107).
2.3. Наказ комунального підприємства «Київський метрополітен» від 22.01.2024 №36-Н «Про затвердження Програми технічного розвитку Київського метрополітену на 2024 рік та Плану придбання (виготовлення) малоцінних необоротних матеріальних активів на 2024 рік» .

2.4. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2018 №1559 «Про перезатвердження робочого проекту «Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій («Палац спорту», «Дружби народів», «Хрещатик», «Вокзальна» з будівлею служби воєнізованої охорони)».

2.5. Припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки від 07.10.2021 №63 виданий Управлінням з організації забезпечення заходів цивільного захисту на особливо важливих об’єктах ГУ ДСНС України у м. Києві.

	3. 
	Вид будівництва
	Реконструкція

	4. 
	Дані про інвестора
	4.1. Комунальне підприємство «Київський метрополітен» (на коригування робочого проєкту).

4.2. Київська міська військова адміністрація (далі – КМВА) або виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (далі – КМДА) (на реконструкцію).

4.3. Інший(і) – визначений(і) у встановленому законодавством порядку.

	5. 
	Дані про замовника
	Комунальне підприємство «Київський метрополітен» (далі –                                     КП «Київський метрополітен», Замовник), проспект Берестейський (Перемоги), 35, м. Київ, 03056, тел.: (044) 238-46-10, (044) 238-46-01,               e-mail: OFFІСE@metro.kyiv.ua, www.metro.kyiv.ua, код ЄДРПОУ 03328913. 

	6. 
	Джерело фінансування
	6.1. Кошти КП «Київський метрополітен» відповідно до обсягів фінансування, визначених Програмою технічного розвитку Київського метрополітену на 2024 рік (на коригування робочого проєкту).

6.2. Кошти міського бюджету, відповідно до обсягів фінансування, визначених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки у відповідному році, по Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, як головному розпоряднику бюджетних коштів, та КП «Київський метрополітен», як Замовнику (на реконструкцію).

6.3. Взяти до відома, що:

- загальна кошторисна вартість будівництва (реконструкції) Об’єкта, у поточних цінах станом на 31.10.2017, відповідно до Розпорядження від 27.08.2018 №1559, складає – 11 887,524 тис.грн (з ПДВ), у т.ч.: будівельні   роботи – 8 682,348 тис.грн (з ПДВ); устаткування – 1 049,896 тис.грн; інших витрат – 2 155,280 тис.грн  (з ПДВ).

- роботи не виконувались.

	7. 
	Вихідні дані для проєктування
	7.1. Складовими вихідних даних є:

7.1.1. Це завдання на проєктування.

7.1.2. Затверджений робочий проєкт «Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій («Палац спорту», «Дружби народів», «Хрещатик», «Вокзальна» з будівлею служби воєнізованої охорони)».
7.1.3. Технічні умови та точки підключення обладнання до існуючих електричних мереж метрополітену (надаються Замовником за необхідності та окремим зверненням генерального проєктувальника).

7.1.4. Архітектурно-планувальні рішення по кожній станції (надаються Замовником за необхідності та окремим зверненням генерального проєктувальника).
7.1.5. Інші вихідні дані, що надаються Замовником, та не зазначені у цьому Завданні, визначаються генеральним проєктувальником та Замовником під час укладання договору проєктного підряду або надаються Замовником в процесі проєктування за окремим зверненням генерального проєктувальника.

7.2. Взяти до відома, що Об’єкт підпадає під положення Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 06.11.2017 № 289 (із змінами).

	8. 
	Дані про генерального проектувальника
	8.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український Виробничо-Будівельний Альянс «Центр», вул. Вишняківська, буд. 13, офіс 1, м. Київ, 02140, тел.: (066)_540-00-04 код ЄДРПОУ 34280208 (розробник (автор) затвердженого робочого проєкту).
8.2. ___________________________________________________________, на коригування робочого проєкту (зазначається під час укладання договору, а саме: найменування, реквізити та контактна інформація проєктувальника, окрім зазначеного в п. 8.1, визначеного відповідно до вимог чинного законодавства).

	9. 
	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії
	9.1. Одностадійне, стадія – робочий проєкт (далі – РП).

9.2. Затверджувальна стадія – РП (перезатвердження).

9.3. Замовник і генпроєктувальник (проєктувальник), за необхідності, можуть прийняти спільне (узгоджене) рішення щодо зміни кількості стадій або стадійності проєктування.

9.4. РП, затверджувальну частину, відкоригувати по Об’єкту в цілому, з виділенням черг будівництва згідно з розділом 13 цього Завдання.

9.5. Робоча документація на відповідну чергу може розроблятися до затвердження затверджувальної частини РП.

9.6. Склад та зміст проєктної документації (далі – ПД) стадії РП, в
обсягах коригування, уточнити та прийняти відповідно до вимог 
ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на
будівництво» (із змінами) (далі – ДБН А.2.2-3:2014).

	10. 
	Дані про інженерні вишукування
	10.1. Виконання інженерних вишукувань не вимагається.

10.2. Провести інженерне обстеження станцій, за необхідності.

	11. 
	Дані про особливі умови будівництва сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювальні і підтоплювальні території тощо)
	Під час коригування, окрім визначених затвердженим робочим проєктом (за необхідності, уточнити), враховувати наступні особливі
(ускладнюючі) дані (умови, фактори) будівництва:
11.1. Виконання робіт з реконструкції:

11.1.1. В умовах діючого метрополітену без виведення станцій з експлуатації та використання за цільовим призначенням.

11.1.2. У нічну зміну (нічне вікно), після закінчення та до початку руху електропоїздів. Проведення робіт, що не пов’язані з забезпеченням безпеки руху поїздів та перевезення пасажирів, за узгодженням із Замовником, можуть виконуватися в денну зміну. Проведення робіт поза межами території метрополітену – не обмежується.

11.1.3. З дотриманням діючих режимів функціонування всіх систем життєзабезпечення метрополітену (станцій), технологічності обслуговування і ремонту обладнання, нормальної роботи оперативного і чергового персоналу та машиністів електропоїздів.

11.1.4. За обов’язкової присутності представників служб Замовника, які здійснюють технічний нагляд за безпечним станом та цілісністю споруд, обладнання, мереж та систем діючого метрополітену.

11.1.5. З дотриманням технології організації та виконання будівельних робіт, та на підставі спільних наказів між Замовником та підрядною організацією, відповідно до вимог Інструкції про порядок виконання
робіт сторонніми організаціями на діючих об’єктах метрополітену та в його технічних зонах, затвердженої наказом КП «Київський метрополітен» від 27.04.2016 №121-Н.
11.1.6. З урахуванням вимог Правил технічної експлуатації метрополітенів України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 04.11.2003 №854 (в редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 12.11.2014 №578) (далі – ПТЕ), чинних нормативно-правових актів у сфері пожежної та техногенної безпеки, охорони праці, екологічної безпеки та санітарії тощо.

11.2. Враховувати, визначені чинним законодавством, особливості проєктування та будівництва об’єктів в умовах дії воєнного стану.

11.3. Взяти до уваги, що станції «Хрещатик» (І черги будівництва) та «Вокзальна» є пам’ятками архітектури місцевого значення, охоронні номери 169 та 192, відповідно.

11.4. Інші можливі дані (умови, фактори), у т.ч. визначені затвердженим проєктом, уточнити (визначити) під час проведення інженерного обстеження станцій згідно з п. 10.2 розділу 10 цього Завдання.

	12. 
	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об’єкта, у тому числі функціональні групи приміщень, назви та площі приміщень
	12.1. Проєктні рішення, в обсягах коригування, прийняти з урахуванням конструктивних особливостей станцій, вимог ДБН В.2.3-7:2018 «Метрополітени» (із поправкою) (далі – ДБН В.2.3-7:2018),                                ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту» (із змінами)           (далі – ДБН В.2.5-56-2014), ДСТУ 9047:2020 «Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності», Кодексу 3-1:2022 «Метрополітени. Частина 1. Проєктування» (далі – Кодекс                    3-1:2022), ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанова щодо побудови систем, проектування, монтування, пусконалагоджування, експлуатування та технічного обслуговування» (далі – ДСТУ CEN/TS 54-14:2021), ПУЕ-2017 «Правила улаштування електроустановок», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі – НПАОП 40.1-1.32-01), ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки», цього Завдання та інших  вихідних даних для проєктування, будівельних норм, нормативних документів,
обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правил, затверджених згідно з законодавством.
12.2. Під час коригування врахувати зміни категорії приміщень щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки (акумуляторні СЦБ, венткамери, теплові завіси та інші).

	13.
	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів 
	13.1. Реконструкцію передбачити за чергами будівництва без виділення пускових комплексів, а саме:

1 черга: Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій. Станція «Палац спорту».

2 черга: Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій. Станція «Звіринецька».

3 черга: Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій. Станція «Хрещатик».

4 черга: Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій. Станція «Вокзальна» з будівлею експлуатаційного персоналу підрозділів служб.

13.2. Необхідність уточнення визначених черг будівництва та/або виділення пускових комплексів може бути уточнена в процесі проєктування (коригування), за узгодженням із Замовником.

13.3. Передбачити можливість окремого введення в експлуатацію черг будівництва та/або пускових комплексів (у разі виділення).

13.4. Проєктні рішення щодо можливості автономного функціонування черг та/або пускових комплексів (у разі їх визначення) мають бути відображені у всіх розділах (частинах) проєкту.

	14.
	Клас наслідків (відповідальності) та розрахунковий строк експлуатації об’єкта, основних конструктивних та технологічних рішень
	14.1. Клас наслідків (відповідальності) об’єкта – СС3 (згідно з затвердженим робочим проєктом).

14.2. Клас наслідків (відповідальності) визначити по кожній станції окремо, відповідно до вимог чинних будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, і правил, затверджених згідно із законодавством, підвередити розрахунком та погодити із Замовником. Розрахунок виконати з урахуванням ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд» (зі змінами) (далі – ДБН В.1.2-14:2018), відповідно до ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)» та включити до пояснювальної записки ПД.

14.3. За розрахунком або результатами перевірки правильності визначення, під час проведення експертизи ПД, клас наслідків (відповідальності), зазначений в п.14.1 цього Завдання, коригується (за необхідності).

14.4. Розрахунковий строк експлуатації Об’єкта (по станціях), основних конструктивних та технологічних рішень, прийняти не менше, ніж              10 років з урахуванням нормативно-правових актів, ДБН В.1.2-14:2018, ДБН В.2.3-7:2018, інших державних будівельних норм, нормативних документів (стандартів) і правил, чинних на дату передачі ПД Замовнику.

14.5. У ПД, відповідно до нормативно-правових актів або будівельних норм, визначити строк проведення першого планового обстеження Об’єкта (по станціях) (строк повинен бути не пізніше, ніж закінчення гарантійного строку, визначеного відповідно до статті 884 Цивільного кодексу України), а також рекомендовану періодичність проведення його наступних обстежень, що не може бути більшою, ніж 10 років.

	15.
	Вказівки про необхідність:
	

	15.1.
	розроблення окремих технічних завдань та індивідуальних технічних вимог
	Не вимагається, але може бути визначено в процесі коригування робочого проєкту.

	15.2.
	розроблення окремих проєктних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах
	Не вимагається.

	15.3.
	попередніх погоджень проектних рішень
	15.3.1. Відкориговані проєктні рішення попередньо погодити з Замовником, ТОВ «Український Виробничо-Будівельний Альянс «Центр» (у разі коригування проєкту іншою проєктною організацією) та Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – ДТІ), відповідно до наказу від 07.12.2021 №Н-325 «Про утворення науково-технічної ради Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».
15.3.2. Іншими органами, установами та організаціями, у разі необхідності, що може бути визначено в процесі коригування проєкту.

	15.4.
	виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень, інтер’єрів, їх склад та форма на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проєктування об’єкта 3D (за необхідності)
	Не вимагається.

	15.5.
	виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проєктування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу з урахуванням впровадження будівельного інформаційного моделювання
	Не вимагається.

	15.6.
	технічного захисту інформації (ТЗІ)
	15.6.1. Не вимагається, але може бути визначено в процесі коригування робочого проєкту.

15.6.2. У разі визначення необхідності, ТЗІ забезпечити відповідно до Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229/99, вимог законодавства і нормативно-правових актів з технічного захисту інформації, ДСТУ 3396.0-96 «Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення», інших нормативних актів (документів) України у сфері технічного захисту інформації.

	15.7
	Опису процедур обміну інформацією між учасниками проєктування та будівництва, технології її створення; складу та змісту вимог щодо інформаційних моделей проєкту та правил інформаційного моделювання
	15.7.1. Обмін інформацією здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів України.

15.7.2. Застосування в процесі коригування робочого проєкту будівельного інформаційного моделювання (ВIM) – не передбачається.

	16.
	Потужність або характеристика об’єкта, виробнича програма
	16.1.  Код Об’єкта згідно з Національним класифікатором будівель та споруд НК 018:2023 – 2142 «Тунелі та метро».
16.2. Характеристики та техніко-експлуатаційні показники Об’єкта (по станціях) прийняти згідно з існуючою проєктною документацією, врахувати під час коригування та, за необхідності, уточнити.

16.3. Проєктування та реконструкція Об'єкту (по станціях) здійснюється, в межах вимог (даних), передбачених цим Завданням, що можуть бути уточнені Замовником та генпроєктувальником, спільно, в процесі проєктування.
16.4. Запроєктоване вітчизняне або імпортне обладнання, устаткування, пристрої та матеріали повинні відповідати чинним в Україні технічним регламентам, нормативним документам (стандартам) та правилам.

	17.
	Вимоги до благоустрою майданчика
	В обсягах коригування, проєктними рішеннями, передбачити:

- заходи з недопущення захаращення території метрополітену (станції)
під час виконання будівельних робіт зі своєчасним вивезенням будівельних відходів, відходів кабельно-провідникової продукції тощо;

- відновлення, у разі потреби, конструктивних елементів станцій, після встановлення обладнання, прокладання кабельно-провідникової продукції, тощо.

	18.
	Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будівель і споруд    від небезпечних природних чи техногенних факторів
	В обсягах коригування, уточнити рішення, прийняті в затвердженому робочому проєкті (по станціях), в частині, що не відповідають вимогам                     ДБН В.2.3-7:2018, Кодексу 3-1:2022, ДБН В.2.5-56-2014, інших чинних будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правил, з питань інженерного захисту територій та захисту, будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів.

	19.
	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» з урахуванням оцінки впливу на довкілля (за наявності)
	19.1. Розділ у складі РП, з уточненням рішень прийнятих в
затвердженому робочому проєкті, розробити з урахуванням вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)», ДБН В.1.2-8:2021 «Основні  вимоги до будівель і споруд. Гігієна, здоров’я та захист навколишнього природного середовища», розділу 22 ДБН В.2.3-7:2018, Кодексу 3-1:2022, та інших чинних будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правил, з питань екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища.
19.2. За необхідності, враховувати вимоги Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», інших санітарно-гігієнічних норм та чинних нормативно-правових актів України у цій сфері.

19.3. Виконання оцінки впливу на довкілля (ОВД), відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» – не вимагається.

	20.
	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності
	Проєктні рішення у складі РП, з уточненням рішень прийнятих в затвердженому робочому проєкті, прийняти з урахуванням, вимог чинного законодавства, ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Розділ «Енергоефективність» у складі проєктної документації об’єктів», ДБН В.1.2-11:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження та енергоефективність», інших чинних будівельних норм та нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правил з енергозбереження та енергоефективності.

	21.
	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник
	Відсутні.

	22.
	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці
	Проєктні рішення у складі РП, з уточненням рішень прийнятих в затвердженому робочому проєкті, прийняти з урахуванням вимог ДБН В.1.2-9:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека і доступність при експлуатації», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (НПАОП 45.2-7.02-12) (далі – ДБН А.3.2-2-2009),                        ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення»      (далі – ДБН В.2.5-23:2010), ДБН В.2.3-7:2018, Кодексу 3-1:2022,            ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»                (далі – ДСТУ Б В.1.1-36:2016), НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі – НПАОП 40.1-1.32-01), ПУЕ, інших чинних будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правил з питань безпеки та охорони праці.

	23.
	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту
	23.1. Розділ у складі РП розробити за необхідності, враховуючи вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 №6 «Про затвердження переліку об’єктів, проектна документація на будівництво яких повинна включати розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту» та інших чинних нормативно-правових актів.

23.2. Обґрунтування відсутності необхідності, навести в пояснювальній записці РП (по станціях), в іншому випадку проєктні рішення зазначити в РП окремим розділом та прийняти в необхідних обсягах з урахуванням вимог ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проєктної документації на будівництво об’єктів. Основні положення», чинних будівельних норм та нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правилами.

	24.
	Вимоги з пожежної безпеки об’єкта 
	24.1. Проєктні рішення у складі РП (по станціях), з уточненням рішень прийнятих в затвердженому робочому проєкті, прийняти з урахуванням вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» (далі – ДБН В.1.1-7:2016), ДБН В.1.2-7:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека», ДБН В.2.5-23:2010,                      ДБН В.2.5-56:2014, ДСТУ Б В.1.1-36:2016, ДСТУ 9047:2020 «Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності», ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування» (далі – ДСТУ 4809:2007), ДСТУ CEN/TS 54-14:2021, НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НАПБ В.01.039-2012/510 «Правила пожежної безпеки в метрополітенах», Правил з вогнезахисту, що затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України 26.12.2018 №1060 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.03.2019 за №259/33230 (далі – Правил з вогнезахисту), ПУЕ-2017, інших чинних будівельних норм і нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правил.

24.2. Під час коригування, передбачити:

24.2.1. Захист від механічних ушкоджень пожежних сповіщувачів та шлейфів систем пожежної сигналізації та пожежогасіння змонтованих на висоті менше ніж 2,2 м від підлоги.

24.2.2. Застосування кабельно-провідникової продукції, що не поширює горіння (з індексом нгд або нг-LS) та негорючої, з відповідними межами вогнестійкості, згідно з ДСТУ 4809:2007, а також за димоутворювальною здатністю і токсичністю продуктів згорання класів не нижче, ніж Тк3, ДТк1, ДПк2 згідно з пп.4.3-4.5 ДСТУ 4809:2007.

24.2.3. Прокладання кабельних ліній в приміщеннях для пасажирів згідно
з п.12.28 ДБН В.2.3-7:2018, НПАОП 40.1-1.32-01 та п.2.4 ПУЕ-2017, поза межами сходових кліток та сходів.

24.2.4. Прокладання (проходки) електричних кабелів, інженерних мереж і комунікацій через огороджувальні конструкції або через протипожежні перешкоди з нормованими класами вогнестійкості за класами вогнестійкості не менше, ніж вогнестійкість цих огороджувальних конструкцій або протипожежних перешкод згідно з ДБН В.1.1-7:2016.

24.2.5. Застосування адресних пожежних сповіщувачів, виробництва   ТОВ «Іста-Архів» (Україна) замість адресних пожежних сповіщувачів виробництва «Inim Electronics» (Італії).

24.2.6. У специфікації по кожній станції передбачити апаратно-програмний комплекс «Пульт-програматор» для сповіщувачів виробництва             ТОВ «Іста-Архів» та ноутбук (Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 або аналог)           з інстальованим програмним забезпеченням «Inim Electronics» для      зміни конфігурації шлейфів.

24.2.7. Заміну існуючої системи пожежогасіння АЛТО ескалаторних комплексів станцій «Звіринецька» та «Палац спорту».

24.2.8. Розміщення генераторів або модулів аерозольного пожежогасіння таким чином, щоб під час їх спрацювання запобігти пошкодженню обладнання шаф управління. У разі необхідності, розглянути можливість застосування генераторів з температурою струменя вогнегасного аерозолю не вище, ніж 75°С.
24.2.9.  Проходи кабелів через протипожежні перешкоди (перегородки, перекриття тощо) в металевих кабельних трубопроводах з урахуванням улаштування резервних каналів.
24.2.10. Вогнезахисне заповнення отворів після прокладання інженерних мереж і комунікацій через протипожежні перешкоди згідно з вимогами Правил з вогнезахисту.

24.2.11. Розроблення окремих проєктів (розділів) на вогнезахисне заповнення місць проходу інженерних мереж і комунікацій через протипожежні перешкоди і огороджувальні конструкції, у відповідності до вимог пункту 2.1.67 глави 2.1 розділу 2 ПУЕ-2017, п.6.20 ДБН В.1.1-7:2016 та Правил з вогнезахисту, враховуючи вимоги регламенту на вогнезахисний засіб.

	25.
	Вимоги до розроблення спеціальних заходів
	25.1. В обсягах коригування, уточнити визначені затвердженим робочим проєктом, та передбачити у складі РП заходи щодо:

25.1.1. Забезпечення нормативних параметрів мікроклімату в зоні виконання робіт та в прилеглих до нього спорудах, з повним видаленням пилу, шкідливих речовин і водовідведенням ґрунтових вод.

25.1.2. Контролю якості виконання робіт, у т.ч. інструментального, на кожному етапі їх виконання.

25.1.3. Забезпечення дотримання і виконання особливих умов будівництва, зазначених в розділі 11 цього Завдання.

25.2. У складі проєкту, в обсягах коригування, розробити  Порядок
роботи на Об’єкті (станціях) під час дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування в сукупності з роботами на будівельних майданчиках.

25.3. Розроблення інших спеціальних заходів може бути визначено в процесі проєктування, за необхідності та узгодженням із Замовником.

	26.
	Перелік будівель      та споруд, що проєктуються у складі комплексу (будови)
	Відсутній.

	27.
	Необхідність виконання науково-технічного супроводу
	Не вимагається.

	28.
	Вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40:2018
	Не вимагається. Сфера застосування ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» (зі змінами) не поширюється на об’єкт будівництва (реконструкції).

	29.
	Вимоги щодо забезпечення збалансованого використання природних     ресурсів згідно з ДСТУ 9171:2021
	29.1. Рішення щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів прийняти з урахуванням вимог законодавства, Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 (зі змінами) (далі – Технічний регламент), ДСТУ 9171:2021 «Настанова щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів під час проектування споруд» (далі – ДСТУ 9171) та передбачити окремим розділом або у складі розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» РП.

29.2. Під час проєктування (коригування ПД):
29.2.1. Не застосовувати будівельні вироби (продукцію), що несуть
ризики зниження строку служби Об’єкта (станцій) в межах задекларованих показників експлуатаційних характеристик.

29.2.2. Вибір конструкцій та матеріалів, що плануються до використання під час реконструкції, здійснювати з урахуванням всього циклу їх      життя (від виробництва до припинення експлуатації, ліквідації, повторного використання або перероблення).

29.2.3. Передбачати:

- оптимізацію витрат на реконструкцію шляхом використання матеріалів, що не є дефіцитними, мають достатні поклади в природі та не вимагають великих енерговитрат під час виробництва та/або повторного використання окремих компонентів конструкцій, що проєктуються;

- заходи зі зменшення обсягів утворення будівельних відходів (особливо тих, що характеризуються як «втрати, що важко усунути») з урахуванням ієрархії заходів зі зменшення генерації залишків відповідно до ДСТУ 9171:2021;

- організаційні заходи, що сприятимуть зниженню витрат на утримання Об’єкта (системи, станцій), без скорочення строку його експлуатації.

29.3. Враховувати положення постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 щодо заборони здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою.

	30.
	Вимоги до електронної версії проєктної документації
	30.1. РП передаються Замовнику відповідно до вимог Порядку розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 №45 (із змінами) (далі – Порядок №45).

30.2. Електронна версія РП передається на електронних носіях у вигляді електронних документів з розширенням «pdf» і «dwg» для графічної і текстової частини ПД, та «pdf» і «ims» для кошторисної частини ПД.

30.3. Формат та обсяг електронної версії проєктних матеріалів (документів), що згідно з вимогами чинного законодавства, завантажується до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, прийняти відповідно до вимог Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 №681 (із змінами) (далі – Порядок №681).

	31.
	Вимоги щодо складання відомості з обсягами робіт 
	31.1. Відомість обсягів робіт скласти за кресленнями, специфікаціями та іншими проєктними матеріалами, повністю закінченими, перевіреними і укомплектованими.

31.2. Номенклатура робіт, їх характеристика та одиниці вимірювання повинні відповідати кошторисним нормам та нормативам з ціноутворення у будівництві, що застосовуються.

31.3. Кошторисну вартість будівництва (реконструкції) уточнити та визначити по станціях в поточних цінах, відповідно до будівельних норм
і правил, кошторисних норм України і нормативів з ціноутворення в будівництві, у Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон) від 25.06.2021 №162, Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 (зі змінами) (далі – Настанова), у складі кошторисної частини ПД.

31.3.1. Склад, обсяг та зміст кошторисної документації прийняти відповідно до відкоригованої графічної частини РП та обсягів робіт, з урахуванням розділу 13 та інших вимог, визначених цим Завданням.

31.3.2. У Зведених кошторисних розрахунках вартості об’єкта будівництва за чергами та Зведених витратах об’єкта будівництва, окрім інших визначених Настановою, передбачити (врахувати) витрати на:

- розробку особливо складних проєктів виконання робіт (за наявності);

- вивезення відходів (за необхідності);

- утримання служби Замовника (за необхідності) та здійснення технічного нагляду;

- розробку (коригування) затвердженої ПД;

- здійснення авторського нагляду та експертизи ПД;

- роботу спеціального рухомого складу (моторно-рейкового транспорту) метрополітену на Об’єкті (за необхідності);

- водопостачання та електроживлення від існуючих мереж метрополітену;

- виконання будівельних робіт на станціях, що експлуатуються, в тому числі у нічний час «у нічне вікно»;

- покриття адміністративних витрат будівельних організацій та ризиків всіх учасників будівництва;

- покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами.

31.3.3. Кошторисну заробітну плату визначити відповідно до розділу ІV Настанови.

31.3.4. Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов виконання будівельних робіт за розрядом складності робіт 3,8 прийняти у розмірі 18 000 грн, відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік». У разі зміни, під час коригування ПД, розміру кошторисної заробітної плати, враховувати новий розмір, встановлений відповідним рішенням Київської міської ради.
31.3.5. Кошторисна вартість будівництва (реконструкції) підтверджується позитивним експертним звітом, отриманим за результатами експертизи відкоригованої ПД за РП по кожній станції.

	32.
	Інші дані та вимоги до розроблення проєктної документації
	32.1. РП відкоригувати відповідно до Порядку №45, з урахуванням цього Завдання, інших вихідних даних для проєктування та з дотриманням вимог законодавства, Технічного регламенту, будівельних і кошторисних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами та правил, чинних на дату передачі ПД Замовнику.

32.2. Склад та зміст РП, повинен відповідати вимогам ДБН А.2.2-3:2014, та має бути достатніми для оцінки проєктних рішень та їх реалізації (на всіх етапах виконання робіт), а також містити інформацію, визначену Порядком №45.

32.2.1. Склад основних даних і техніко-економічних показників прийняти згідно з Додатком Л ДБН А.2.2-3:2014.

32.2.2. Обсяг та деталізація робочих креслень має бути доведена до необхідної кількості та рівня, відповідати та бути достатньою для реалізації проєктних рішень та наступного нормального функціонування Об’єкта (станцій).

32.3. Оформлення РП має відповідати національним стандартам щодо проєктної документації на будівництво об’єктів, зокрема вимогам нормативних документів комплексу А.2.4 «Система проєктної документації для будівництва».

Пояснювальна записка має містити інформацію щодо програмних комплексів проєктування, у разі їх застосування, та особливостей оформлення проєктної документації.
32.4. Склад, обсяг та зміст розділу «Організація будівництва» уточнити та прийняти відповідно до вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» з урахуванням інших будівельних норм, нормативних документів і правил, а також особливостей будівництва визначених цим Завданням та в процесі проєктування.

Тривалість будівництва (реконструкції) по станціях, уточнити та визначити з урахуванням ДСТУ Б.А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів», виду будівництва, складності будови, технічних та технологічних рішень, обсягів будівництва, трудових та технічних ресурсів.

Взяти до відома, що тривалість реконструкції Об’єкта, визначена затвердженим робочим проєктом, становить – 8 місяців.

32.5. Водопостачання та електроживлення будівельного(их) майданчика(ів) передбачити від існуючих мереж метрополітену (точки підключення визначити під час коригування ПД за узгодженням із Замовником, за необхідності, за окремими технічними умовами Замовника).

32.6. Забезпечити завантаження ПД до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва в обсягах та форматі, передбачених Порядком №681.
32.7. У разі використання імпортних матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування, виконати обґрунтування їх використання (з порівнянням технічних та цінових характеристик відповідних вітчизняних матеріально-технічних ресурсів).

32.8. Відхилення від вимог будівельних норм, у разі виникнення під час коригування ПД, вирішувати (погоджувати) у встановленому законодавством порядку.

32.9. На етапі експертизи, забезпечити повноцінний супровід відкоригованої ПД та усунення всіх виявлених експертною організацією зауважень.

Подання ПД, оформленої генеральним проєктувальником (проєктувальником) відповідно до вимог національних стандартів, на експертизу, здійснює Замовник в супроводі генерального проєктувальника. Вартість експертизи визначається за окремим договором. 
32.10. Вимоги (дані), передбачені цим Завданням, можуть бути уточнені Замовником і генпроєктувальником (проєктувальником) спільно, в процесі проєктування, з дотриманням умов договору та вимог чинного законодавства.
32.11. Взяти до уваги, що:

- якщо будівельні норми, нормативні документи (стандарти)  чи правила, на які є посилання в цьому Завданні, замінено новими або до них внесені зміни, необхідно застосувати нові документи та охоплювати всі зміни, внесені  до них;

- чинні будівельні норми та правила застосовуються у випадках, що не суперечать законодавству та інтересам щодо збереження об’єктів культурної спадщини;

- дані та вимоги, не зазначені в цьому Завданні, але є необхідними та обґрунтованими, можуть бути уточнені в процесі коригування ПД, за узгодженням із Замовником;

- за обґрунтованої необхідності, зміни до цього Завдання у процесі проєктування,  вносяться у встановленому законодавством порядку.
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