

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Сукеннікова Олексія Вячеславовича, що діє на підставі положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЕКС ОСТ** в особі генерального директора Гладкого Вячеслава Володимировича, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони, надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується у 2022 році надати послуги, зазначені у кошторисній документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги. Невід'ємною частиною даного Договору є календарний план надання послуг (виконання робіт), в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором про закупівлю.

1.2. Найменування послуг (робіт): **Поточний ремонт з облаштування найпростішого укриття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗЗСО № 230 за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).**

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Обсяг та конкретні види «Робіт» визначаються в кошторисі, що затверджується «Замовником» після проведення в установленому порядку і отримання висновку експертизи кошторисної документації, в разі її проходження.

1.5. Замовник делегує Підряднику права Замовника в частині замовлення та оплати експертизи кошторисної документації.

1.6. На всі види робіт підрядом встановлено гарантійний термін 3 роки.

2. Якість робіт

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам (ДСТУ), іншим нормативно-правовим актам, технічним умовам, позитивному висновку експертизи та вимогам Замовника.

3. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору на момент підписання визначається кошторисною документацією та становить: **676 391 грн.00 коп. (Шістсот сімдесят шість тисяч триста дев'яносто одна грн. 00 коп.)** без ПДВ.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

3.3. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1 Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.

3.4. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових обсягів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають.

4. Порядок здійснення оплати

4.1 Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері

ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.

4.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться з Підрядником в національній валюті України. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника. Протягом 90 днів з дня підписання Сторонами Актів виконаних робіт

4.3. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.4. Замовник здійснює оплату за виконані Підрядником роботи звітного місяця по мірі надходження бюджетних коштів після підписання актів виконаних робіт (ф. КБ-2В та ф.КБ-3).

4.5. Кінцеві розрахунки здійснюється після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт.

5. Виконання робіт

5.1. Термін надання послуг (виконання робіт): 14.09. 2022 р. – 21.11.2022 р.

5.2. Місце надання послуг за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі м. Києва.

5.3. Строки виконання робіт можуть бути змінені (з оформленням додаткової угоди) у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- в залежності від обсягів реального фінансування;
- потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам кошторисної документації;
- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

6. Організація виконання робіт та контроль за якістю робіт і матеріальних ресурсів

6.1. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору та контролюючих органів до прийняття закінчених робіт (об'єкта) Замовником.

6.2. Підрядник забезпечує виконання робіт відповідно до Календарного плану виконання робіт, що є додатком до Договору, та є його невід'ємною частиною.

6.3. Підрядник зобов'язаний у визначеному Договором порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіку їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;
- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;
- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

6.4. Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект кошторисної документації разом із змінами до неї, а другий комплект знаходиться у Замовника.

6.5. Підрядник у порядку, визначеному законодавством України та Договором, забезпечує оформлення журналу виконання робіт, виконавчої документації, складання актів прихованих робіт.

6.6. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо) та відновити благоустрій території будівництва. Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника може звільнити будівельний

майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані за виконання зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

6.7. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, кошторисній документації та Договору.

6.8. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.

6.9. Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Замовник доручає спеціалізованій організації або спеціалісту з визначенням їх повноважень у Договорі.

6.10. Технічний нагляд і контроль за виконання робіт забезпечується шляхом:

- проведення експертизи відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залучення незалежних експертів;
- участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам;
- проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;
- перевірки ведення документації про виконання Договору та виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і стосовно якості виконаних робіт, відповідності затвердженій кошторисній документації, а також матеріальних ресурсів.

6.11. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідну інформацію та документи.

6.12. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.

6.13. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів.

6.14. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

6.15. Роботи виконуються з будівельних матеріалів Підрядника. Вартість будівельних матеріалів та розрахунок розцінок в актах виконаних робіт не повинні перевищувати вартості будівельних матеріалів та розцінок визначених в експертному звіті державної будівельної експертизи.

6.16. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт.

6.17. Відповідальність за дотримання техніки безпеки та за безпеку праці при виконанні робіт, санітарних та пожежних вимог визначених законодавством та Договором несе Підрядник.

7. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

7.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт (експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), регулюються положеннями Загальних умов.

7.2. Підрядник гарантує досягнення об'єктом показників, визначених у кошторисній документації, якість закінчених робіт, визначених у кошторисній документації та можливість

експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом трьох років після прийняття об'єкта Замовником.

7.3. Підрядник гарантує відповідність якості використовуваних ним будівельних матеріалів, конструкцій, механізмів та знарядь державним стандартам, а також наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість.

7.4. Гарантійні строки якості закінчених робіт та експлуатації змонтованих конструкцій визначаються сертифікатами обладнання та діючими нормативними документами від дня їх прийняття Замовником, пусконаладжувальних робіт та випробування при умові виконання балансоутримувачем належних вимог по експлуатації об'єкта.

7.5. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених робіт (Об'єкта).

7.6. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах недоліків (дефектів) Замовник протягом двох днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

7.7. Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у запрошений строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

7.8. Акт, складений за участю незалежних експертів надсилається Підряднику для виконання протягом двох днів після складання.

7.9. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

7.10. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат у розмірі 100% та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

7.11. Підрядник не несе відповідальності за вади об'єкта, що сталися внаслідок прорахунків кошторису, природного зносу об'єкта чи його частин, неправильної експлуатації об'єкта, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Підрядника, інших незалежних від нього обставин, а також за вади, відомі на момент початку виконання робіт.

8. Матеріально-технічне забезпечення

8.1. Постачання, складування та зберігання матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Підрядника.

9. Залучення субпідрядних організацій

9.1. Підрядник має право залучати для виконання робіт субпідрядні організації і забезпечує координацію їх діяльності. Підрядник залучає до надання послуг Субпідрядників. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і Субпідрядниками. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:

- наявність ліцензії (дозволу) на виконання робіт у разі необхідності;
- наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договорів;
- наявність досвіду виконання аналогічних договорів.

9.2. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками. Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

10. Права та обов'язки сторін

10.1. Замовник зобов'язаний:

10.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

10.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт.

10.2. Замовник має право:

10.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (капітального ремонту) у разі виявлення

недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної в Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою стороною.

10.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

10.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.

10.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та вимагати відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору.

10.3. Підрядник зобов'язаний:

10.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та календарним планом.

10.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

10.3.3. Підрядник зобов'язується здійснити оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів.

10.4. Підрядник має право:

10.4.1. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

10.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.

10.5. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації будівель протягом гарантійного строку.

11. Ризики випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва та їх страхування

11.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єктів, що ремонтуються несе Підрядник.

11.2. У разі випадкового пошкодження об'єктів до передачі його Замовнику Підрядник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) календарних днів повідомити про це Замовника та негайно власними силами усунути пошкодження. З цією метою Підрядник подає Замовнику, для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.

11.3. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта не передбачається умовами даного Договору.

12. Відповідальність сторін

12.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

12.2. У разі невиконання робіт або виконання не в повному обсязі, Підрядник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки з НБУ від ціни договору за кожний день затримки.

12.3. Підрядник несе відповідальність за якість і строки виконання робіт.

12.4. При несвоєчасному усуненню недоробок і дефектів, виявлених при прийманні об'єкта в експлуатацію та в гарантійний строк, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2 % від вартості неякісно виконаних робіт (визначеної дефектним актом) за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

12.5. Підрядник несе відповідальність перед Замовником, контролюючими органами та третіми особами під час виконання робіт та протягом гарантійного строку експлуатації об'єкта.

12.6. Підрядник зобов'язаний безумовно повернути кошти в сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт на об'єкті по

результатам проведення відповідних комплексних контрольних обмірів.

12.7. Підрядник несе відповідальність за зміст (застосовані розцінки вартості виконаних робіт, матеріальні ресурси та ціни на них) та проходження експертизи кошторисної документації.

12.8. Роботи виконуються з будівельних матеріалів Підрядника. Вартість будівельних матеріалів та розрахунок розцінок в актах виконаних робіт не повинні перевищувати вартості будівельних матеріалів та розцінок визначених в експертному звіті будівельної експертизи, що видана експертною організацією, яка включена до Переліку експертних організацій, які відповідають критеріям, установленим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 204 від 15.08.2017 року..

12.9. Підрядник несе відповідальність за збереження придбаних будівельних матеріалів, обладнання тощо, а також за шкоду заподіяну об'єкту на якому виконувались ремонтні роботи протягом дії Договору та за збереження виконаних робіт до їх передачі Замовнику по акту.

12.10. Підрядник під час виконання робіт та після їх закінчення несе відповідальність за прибирання об'єкта від сміття, що утворилося в процесі виконання робіт, а також від техніки, механізмів, матеріалів, тощо.

12.11. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

12.12. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

12.13. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

12.14. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.

12.15. Підрядник погоджується на безумовне повернення коштів, у сумі виявленого, за результатами перевірок контролюючими органами, завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

12.16. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків передбачених чинним Законодавством.

12.17. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов.

12.18. Відповідно до ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;
- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

13. Форс-мажор

13.1 Жодна з сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання будь яких умов в разі настання форс-мажорних обставин. Під форс – мажорними обставинами (обставини непереборної сили) розуміються обставини, визначені у пункті 2 статті 14-1 Закону України «Про Торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 року №671/97-ВР (із наступними змінами та доповненнями). Виникнення та припинення форс-мажорних обставин підтверджується двостороннім протоколом, підписаним Сторонами і сертифікатом, виданим Торгово-промисловою палатою України чи регіональною торгово-промисловою палатою. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна у трьох денний термін від початку таких обставин сповістити іншу Сторону про початок вказаних обставин з наданням письмового підтвердження (сертифікату), виданого торгово-промисловою палатою. При наявності документально підтверджених форс-мажорних обставин, виконання зобов'язання за договором може бути припинене до моменту закінчення таких обставин. При цьому сторони роблять остаточні розрахунки за договором по факту виконаних зобов'язань на день його дострокового припинення.

13.2. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

14. Вирішення спорів

14.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

14.2. Спори між Сторонами, по яким не було досягнуто згоди, вирішуються господарським судом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15. Конфіденційність

15.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам без попередньої згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством України.

16. Істотні умови договору

Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;
- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

17. Порядок зміни умов договору

- 17.1 Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору (угоди).
- 17.2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору.
- 17.3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.
- 17.4. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.
- 17.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.
- 17.6. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
- 17.7. У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

18. Строк дії договору

- 18.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2022 р.
- 18.2. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
 - за згодою сторін;
 - з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

19. ІНШІ УМОВИ

19.1. З питань, що не передбачені даним Договором, сторони керуються діючим законодавством України.

19.2. Усі додатки, додаткові угоди та зміни до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії даного Договору.

19.3. Дія Договору може бути припинена: за згодою Сторін, повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором, з інших підстав передбачених чинним законодавством України. Розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін можливе при попередженні у письмовій формі іншої Сторони не менше ніж за 10 днів.

19.4. Договір припиняється в односторонньому порядку за ініціативою Замовника у випадках, що передбачені умовами Договору. Підрядник бере на себе ризик неодержання повідомлення Замовника про розірвання, припинення Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником рекомендованим листом через засоби поштового зв'язку України за фактичною адресою, зазначеною у Договорі.

19.5. На момент укладення даного Договору, Замовник є неприбутковою організацією, а Підрядник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

19.6. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), для належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

19.7. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку. Всі зміни, та додаткові угоди оформляються, за тією ж самою формою, що і основний Договір.

19.8. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за даним Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

19.9. Даний Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

20. Додатки до Договору

20.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- календарний план виконання робіт
- план фінансування
- кошторисна документація
- дефектний акт.

21. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК

Управління освіти Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А
тел. 044-403-30-03

р/р № _____

в ГУДКСУ м. Києва

Код банку – 820172

Код за ЄДРПОУ – 37498536

Начальник _____



О. В. Сукенніков

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АЛЕКС ОСТ»

04212, м. Київ, вулиця Маршала Тимошенка,
будинок 9

Тел.: (067) 406-76-97

п/р: UA36 305299 00000 26005020110008
в Київське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО: 305299

E-mail: alexost@email.ua

Генеральний директор _____



В.В. Гладкий

Додаток 1

до договору № 411
від "12" вересня 2022р.

Календарний графік виконання робіт

«Поточний ремонт з облаштування найпростішого укриття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗЗСО № 230 за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»

№ п/п	Адреса	Перелік робіт	Термін виконання робіт	
			Початок	Закінчення
1	вулиця Генерала Наумова, 35-Б	Поточний ремонт з облаштування найпростішого укриття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗЗСО № 230	З моменту підписання договору	21.11.2022 р.

ЗАМОВНИК

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник



О. В. Суценніков

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АЛЕКС ОСТ»

Генеральний директор



В.В. Гладкий

Додаток 2
до договору № 411
від "12" вересня 2022р.

План фінансування

«Поточний ремонт з облаштування найпростішого укриття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗЗСО № 230 за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»

№ п./п.	Найменування робіт	Терміни фінансування	
1.	«Поточний ремонт з облаштування найпростішого укриття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗЗСО № 230 за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»	З моменту підписання договору	До 31.12.2022 р.

ЗАМОВНИК

Управління освіти Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник



О. В. Сукенніков

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АЛЕКС ОСТ»

Генеральний директор



В.В. Гладкий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Святошинської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 12 " вересня 2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт з облаштування найпростішого укриття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗЗСО № 230 за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт – Роботи виконуються в будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням (Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	СТЕЛІ			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	175,7	
2	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	205,7	
3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	6	
4	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	30	
5	Клейове просте фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці та бетону	м2	205,7	
	ПІДЛОГА			
6	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,8	
7	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	36	
8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	36	
9	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	61,71	
10	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	46	
11	Перевезення ґрунту до 30 км	т	25,136	
12	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	20,57	
13	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	205,7	
14	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	16,456	
15	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	205,7	
16	Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному	м шва	62	
17	Ремонт бетонних сходиць	шт	3	
	СТІНИ			
18	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій (огорожувальні конструкції)	т	0,5	
19	Розбирання дерев'яних поштукатурених перегородок із дощок, забраних стійма в обв'язці	м2	19	
20	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	18	

1	2	3	4	5
21	Улаштування чистих каркасних перегородок з обшиванням фанерою з однієї сторони	м2	18	
22	Клейове просте фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	70	
23	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	м2	50	
24	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,6	
25	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	4,2	
26	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	2,6	
ПРОРІЗИ				
27	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
28	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт	1	
29	Знімання дверних полотен	м2	3,6	
30	Установлення металевих дверей	м2	1,89	
31	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
32	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,4	
33	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,4	
34	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,4	
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ				
35	Демонтаж світильників	шт	10	
36	Демонтаж відкритої електропроводки	м	200	
37	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
38	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	200	
39	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	200	
40	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	23	
41	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РОБОТИ				
42	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 250 мм	шт	2	
43	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 250 мм (до товщини 600 мм)	шт	2	
44	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	1,56	
45	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
ІНШІ РОБОТИ				
46	Навантаження сміття вручну	т	6,839	

1	2	3	4	5
47	Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантажувальних робіт)		6,839	

Склав Інженер-проектувальник[посада, підпис (ініціали, прізвище)]В.В. ГладкийПеревірів Генеральний директор[посада, підпис (ініціали, прізвище)]В.В. Гладкий

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 676,391 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"12" вересня 2022 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт з облаштування найпростішого укриття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗЗСО № 230 за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Облаштування найпростішого укриття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗЗСО № 230 за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва	623,059	-	-	623,059
		Разом по главі 2:	623,059	-	-	623,059
		Разом по главах 1-7:	623,059	-	-	623,059
		Разом по главах 1-8:	623,059	-	-	623,059
		Разом по главах 1-9:	623,059	-	-	623,059
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	9,346	9,346

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 10:					
3	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації (K=1,2)		-	-	9,346	9,346
	Разом по главі 12:					
	Разом по главах 1-12:		-	-	4,272	4,272
	Настанова [4.38]		623,059	-	13,618	636,677
	Настанова [4.39]		17,540	-	-	17,540
	Кошторисний прибуток (П)		-	-	8,919	8,919
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	-	-
	Разом		640,599	-	22,537	663,136
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)		-	-	13,255	13,255
	У тому числі:					
	- Єдиний податок 2%		-	-	13,255	13,255
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		640,599	-	35,792	676,391
	Податковий Кодекс					

Керівник проектної організації

В.В. Гладкий

Інженер-проектувальник

В.В. Гладкий



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт з облаштування найпростішого укриття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗЗСО № 230 за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, виробі і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерству України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

2,29281	тис.люд.год
2,053	тис.люд.год
245,177	тис.грн.
18000,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

676,391	тис.грн.
640,599	тис.грн.
-	тис.грн.
35,792	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Складено інженер-проектувальник В.В. Гладкий

Перевірів: Генеральний директор В.В. Гладкий



Замовник Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЕКС ОСТ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт з облаштування найпростішого укриття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗЗСО № 230 за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		інших витрат
				будівельних робіт	5	
1	2	3	4	5	6	6
1		Прямі витрати, в тому числі	512,28800	512,28800	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	196,47600	196,47600	-	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	287,26500	287,26500	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	28,54700	28,54700	-	-
2	Розрахунок N4	Загальноновиробничі витрати	110,77100	110,77100	-	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	13,61800	-	13,61800	13,61800
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	636,67700	623,05900	-	13,61800
	Разом		17,54000	17,54000	-	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	8,91900	-	-	8,91900
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	663,13600 13,25500 676,39100 676,39100	640,59900 - 640,59900	22,53700 13,25500 35,79200



Керівник підприємства
(організації) замовника

О.В. Сукенніков



Керівник генеральної
підрядної організації

В.В. Гладкий

Поточний ремонт з облаштування найпростішого укріття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗССО № 230 за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Договір

Покальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Поточний ремонт з облаштування найпростішого укріття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗССО № 230 за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Облаштування найпростішого укріття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗССО № 230 за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

623,059 тис. грн.
2,29281 тис.люд.год.
245,177 тис. грн.
3,0 розряд

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	РН12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,757	4017,66	-	-	7059	-	-	44,7600	78,64	-
2	РН12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,057	2685,19	-	-	5523	-	-	9,7080	19,97	-
3	РН20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводів в бетонних перекриттях	100шт	0,06	22104,99	-	-	1326	-	-	159,6000	9,58	-
4	РН11-4-1	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,3	52726,47	-	-	15818	-	-	411,2520	123,38	-
5	РН12-36-2	Клейове просте фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці та бетону	100м2	2,057	4668,55	-	-	9603	-	-	15,8040	32,51	-
					1658,95	-	-		-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПІДЛОГА									
6 РН2-1-3		Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,8	<u>3514,15</u> 1029,07	<u>2485,08</u> 804,74	2811	823	<u>1988</u> 644	<u>10,4400</u> 7,4198	<u>8,35</u> 5,94
7 РН7-2-5		Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,36	<u>1938,82</u> 1938,82	-	698	698	-	<u>21,6000</u> -	<u>7,78</u> -
8 РН7-2-8		Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,36	<u>7654,46</u> 6018,29	<u>1636,17</u> 529,84	2756	2167	<u>589</u> 191	<u>61,0560</u> 4,8852	<u>21,98</u> 1,76
9 РН1-3-2		Зміна рівня підлоги у будівлі, виїмання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,6171	<u>81026,84</u> 79535,72	-	50002	49081	-	<u>877,2000</u> -	<u>541,32</u> -
10 РН1-20-1		Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,46	<u>18677,26</u> 18677,26	-	8592	8592	-	<u>208,0800</u> -	<u>95,72</u> -
11 С311-30		Перевезення ґрунту до 30 км	т	25,136	<u>294,75</u> -	<u>294,75</u> 50,59	7409	-	<u>7409</u> 1272	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 10,33
12 РН7-16-3		Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	20,57	<u>3640,87</u> 650,56	<u>564,54</u> 181,53	74893	13382	<u>11613</u> 3734	<u>6,6000</u> 1,6698	<u>135,76</u> 34,35
13 ЕН11-11-18 К=1,15		Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,057	<u>25318,86</u> 2105,04	-	52081	4330	-	<u>22,3560</u> -	<u>45,99</u> -
14 РН7-16-4		Улаштування підстильного шару бетонного	м3	16,456	<u>4894,50</u> 759,38	-	80544	12496	-	<u>7,7040</u> -	<u>126,78</u> -
15 РН7-17-1		Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	2,057	<u>15935,50</u> 8438,38	-	32779	17358	-	<u>85,6080</u> -	<u>176,1</u> -
16 РН18-35-2		Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному	100м шва	0,62	<u>5513,32</u> 1771,27	<u>3417,49</u> 867,19	3418	1098	<u>2119</u> 538	<u>18,4680</u> 6,7666	<u>11,45</u> 4,2
17 РН9-7-2		Ремонт бетонних східців	100шт	0,03	<u>24619,46</u> 19986,33	-	739	600	-	<u>179,6040</u> -	<u>5,39</u> -
18 РН20-12-1 к дем.=0,7		СТІНИ (Демонтаж) Монтаж дрібних металокоонструкцій (огороджувальні конструкції)	1т	0,5	<u>10793,95</u> 9295,92	<u>1498,03</u> 23,17	5397	4648	<u>749</u> 12	<u>74,5164</u> 0,2083	<u>37,26</u> 0,1
19 РН5-1-1		Розбирання дерев'яних поштукатурених перегородок із дошок, забраних стійма в обв'язці	100 м2	0,19	<u>7342,73</u> 7342,73	-	1395	1395	-	<u>81,8040</u> -	<u>15,54</u> -
20 РН3-1-1		Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м2	0,18	<u>5324,20</u> 5324,20	-	958	958	-	<u>59,3160</u> -	<u>10,68</u> -
21 ЕН10-11-4 К=1,15		Улаштування чистих каркасних перегородок з обшиванням фанерою з однієї сторони	100м2	0,18	<u>32080,94</u> 23505,93	<u>2,11</u> 0,63	5775	4231	-	<u>235,4832</u> 0,0058	<u>42,39</u> -
22 РН12-1-2		Клейове просте фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,7	<u>6296,38</u> 3237,57	-	4407	2266	-	<u>31,6200</u> -	<u>22,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	PH12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,5	6755,07 4822,99	-	3378	2411	-	46,5360	23,27
24	PH20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,6	16484,71 13279,89	2140,04 33,09	9891	7968	1284 20	106,4520 0,2976	63,87 0,18
25	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	504,98	-	5050	-	-	-	-
26	PH12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,042	19019,90 15440,67	-	799	649	-	147,0960	6,18
27	PH12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,026	12350,10 8770,87	-	321	228	-	83,5560	2,17
28	PH6-13-1	ПРОРІЗИ Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах	100 шт	0,01	20844,62 20832,34	-	208	208	-	221,2440	2,21
29	PH6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,01	10474,92 10474,92	-	105	105	-	114,4800	1,14
30	PH6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,036	4905,86 4905,86	-	177	177	-	53,6160	1,93
31	EH10-26-1 к=1,15	Установлення металевих дверей	100м2	0,0189	942682,20 20471,40	-	17817	387	-	192,7446	3,64
32	EH10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	767,40 756,16	-	767	756	-	7,2036	7,2
33	& C1550-38- B1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	0,546	245,27	-	134	-	-	-	-
34	& C111-140- 10	Дюбель-шуруп	шт	8	16,31	-	130	-	-	-	-
35	C111-951 варіант 1	Прибори (ручки, петлі)	шт	1	612,51	-	613	-	-	-	-
36	C123-360 варіант 2	Наличники	м	10,6	37,05	-	393	-	-	-	-
37	C111-951 варіант 1	Замок урізаний оцинкований з циліндровими механізмами з латуні	шт	1	709,41	-	709	-	-	-	-
38	PH11-30-1	Шпакатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,014	61423,82 42565,09	-	860	596	-	360,6600	5,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ЕН15-56-3 К=1,15	Безпечне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "саманіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,014	6911,66 6068,94	-	97	85	-	54,5376	0,76
40	С111-1896 варіант 9	Шпаклівка Knauf Multifinish	кг	1,4	14,79	-	21	-	-	-	-
41	РН12-49-1	Просте фарбування полівінілцетатними водоємільними сумішами укосів по шпакатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,014	9038,63 3299,00	-	127	46	-	31,4280	0,44
42	РН17-4-5	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ Демонтаж світильників	100шт	0,1	2772,58 2772,58	-	277	277	-	28,1280	2,81
43	РН17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	2	636,14 636,14	-	1272	1272	-	6,7560	13,51
44	РН17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	474,40 387,44	-	474	387	-	3,5640	3,56
45	С1514-2 варіант 1	Щитки освітлювальні пластикові	шт	1	797,19	-	797	-	-	-	-
46	1504-1010 варіант 1	Вимикач автоматичний ЕNEXT C-16A	шт	5	209,48	-	1047	-	-	-	-
47	С1547-6 варіант 4	Розетка з заземленням (на дін рейку)	шт	4	183,77	-	735	-	-	-	-
48	РН17-7-1	Монтаж вінілпласстових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	2	10979,95 8303,27	-	21960	16607	-	76,3800	152,76
49	РН17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2	1336,69 1154,72	-	2673	2309	-	11,5680	23,14
50	С152-50 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2	1000м	0,204	36300,21	-	7405	-	-	-	-
51	РН17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,23	31750,38 27029,65	-	7303	6217	-	248,6400	57,19
52	1507-1001 варіант 1	Світильник	шт	23	663,34	-	15257	-	-	-	-
53	Е21-17-12 К=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вхід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	18362,65 18056,79	-	367	361	-	157,4400	3,15
54	С1547-4 варіант 1	Світильники (Ліхтар сигнальний)	шт	2	979,80	-	1960	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	E46-26-16	ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РОБОТИ Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 250 мм	100шт	0,02	111992,33 28976,27	16459,74 14715,76	2240	580	329 294	245,5200 140,1840	4,91 2,8
56	E46-26-32 K=40	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 250 мм (до товщини 600 мм)	100шт	0,02	170447,66 24359,33	13699,82 12248,27	3409	487	274 245	206,4000 116,6784	4,13 2,33
57	E20-3-4 K=1,15	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0156	159513,86 36540,26	-	2488	570	-	361,2840	5,64
58	C113-2302 варіант 1	Клапан зворотній	шт	2	591,68	-	1183	-	-	-	-
59	C130-599-1 варіант 2	ґрати вентиляційні	шт	4	291,30	-	1165	-	-	-	-
60	PH15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	10651,23 953,45	-	21302	1907	-	8,5680	17,14
61	PH20-40-1	ІНШІ РОБОТИ Навантаження сміття вручну	1 т	6,839	175,57 175,57	-	1201	1201	-	1,9560	13,38
62	C311-30-M варіант 1	Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантажувальних робіт)	т	6,839	320,59	320,59 50,59	2193	-	2193	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	50,59	512288	196476	346	0,4110	2,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					512288	7296	28547		1987,88 64,8
		Всього по кошторису					623059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2292,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					245177				

Склав

Інженер-проектувальник

В.В. Гладкий

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

Генеральний директор

В.В. Гладкий

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Поточний ремонт з облаштування найпростішого укриття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗЗСО № 230 за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Облаштування найпростішого укриття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗЗСО № 230 за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

623,059 тис.грн.
2,29281 тис.люд.год.
245,177 тис.грн.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробітну плату, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Поточний ремонт з облаштування найпростішого укриття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗЗСО № 230 за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)	623,059	-	623,059	2,29281	245,177	-
		Всього:	623,059	-	623,059	2,29281	245,177	-



Склав

В.В. Гладкий

Перевірив

В.В. Гладкий

Будова - Поточний ремонт з облаштування найпростішого укриття для захисту працівників та дітей у будівлі ЗЗСО № 230 за адресою: вулиця Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1731,76	97,62			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	256,12	107,10			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	51,66	109,90			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	13,14	123,09			
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
8.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	240,13	172,42			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	2292,81				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
9	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	5,6544	359,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	СН234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,05216	7,27			
11	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	36,38844	388,80			
12	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	6,5208	6,41			
13	СН212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	3,30336	641,42			
14	СН233-325	Установки для свердління отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	4,3536	138,55			
15	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	25,136	294,75			
16	С311-30-М варіант 1	Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантажувальних робіт)	т	6,839	320,59			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
17	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,8076				
18	СН270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	26,979612				
19	СН270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,0032324				
20	СН270-135	Перфоратори електричні	маш. год	16,82364				
21	СН270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,392				
22	СН270-120	Рубанки електричні	маш. год	0,08694				
23	СН233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	29,86764				
24	СН270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	7,637508				
25	СН270-119	Шуруповерти	маш. год	0,4692				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
26	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00013884	348976,82	341614,40	519,74	6842,68
27	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	125,25	122,67	0,12	2,46
28	+С123-216 варіант 1	Блоки дверні вхідні зовнішні металеві	м2	1,89	9201,18	9000,00	20,76	180,42
29	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,008634	69007,35	67339,52	314,74	1353,09
30	+С112-24	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,1368	10246,96	9800,00	246,04	200,92
31	+С112-25	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,019	9430,96	9000,00	246,04	184,92
32	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,043197	5762,83	5620,81	29,02	113,00
33	+С130-62 варіант 2	Вентилятори осьові з електродвигуном Д 250 мм	шт	2	9697,78	9500,00	7,63	190,15
34	+1504-1010 варіант 1	Вимикач автоматичний ENEXT C16A	шт	5	209,48	205,00	0,37	4,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,1248	130,70	127,72	0,42	2,56
36	C142-10-2	Вода	м3	6,54407	42,10	42,10	-	-
37	+C113-1296 варіант 1	Втулки з поліетилену	шт	24	12,40	12,00	0,16	0,24
38	C111-1564	Гідроізол	м2	4,2284	47,59	46,25	0,41	0,93
39	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,008725	5412,42	4800,00	506,29	106,13
40	+C130-599-1 варіант 2	Грати вентиляційні	шт	4	291,30	285,00	0,59	5,71
41	+C111-2014-8 варіант 1	Грунт-антисептик	л	30,855	120,92	118,00	0,55	2,37
42	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	30,17888	41,34	39,73	0,80	0,81
43	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,141933	6370,96	6000,00	246,04	124,92
44	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,032326	6370,96	6000,00	246,04	124,92
45	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00108	7390,96	7000,00	246,04	144,92
46	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00006	43884,24	42733,59	290,17	860,48
47	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000324	53506,84	52167,52	290,17	1049,15
48	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0042	37385,54	36285,53	366,96	733,05
49	C111-1608	Дрантя	кг	0,19974	12,15	11,10	0,81	0,24
50	+C111-155-1-2 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	86	1,66	1,25	0,38	0,03
51	+C111-140-10 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	8	16,31	12,00	3,99	0,32
52	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00078	60057,03	58500,00	379,44	1177,59
53	+C111-388-1 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0017204	141327,55	138000,00	556,42	2771,13
54	C111-1865	Закріпки металеві	кг	0,70875	45,27	44,01	0,37	0,89
55	+C111-951 варіант 1	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами з латуні	шт	1	709,41	695,00	0,50	13,91
56	+C113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 32x3 мм	м	204	18,44	18,00	0,08	0,36
57	+C152-50 варіант 1	Кабель ВВГнг 3x1,5 мм2	1000м	0,204	36300,21	35500,00	88,44	711,77
58	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	3,78488	1320,79	607,00	687,89	25,90
59	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,72	12,25	5,79	6,22	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+C113-2302 варіант 1	Клапан зворотній	шт	2	591,68	580,00	0,08	11,60
61	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	1,89244	1320,79	607,00	687,89	25,90
62	C1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	10	17,80	17,43	0,02	0,35
63	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	31900,44	30643,33	631,61	625,50
64	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,032912	19328,38	18382,94	566,45	378,99
65	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0000782	50099,05	48550,27	566,45	982,33
66	+&C1550-38- B1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	0,546	245,27	240,00	0,46	4,81
67	варіант 1 +C123-360	Наличники	м	10,6	37,05	36,00	0,32	0,73
68	варіант 1 C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,10136	663,12	132,68	517,44	13,00
69	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,4874	306,06	300,00	0,06	6,00
70	C1113-292	Паста антисептична	т	0,000693	121794,59	118850,04	556,42	2388,13
71	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	17	32,19	31,32	0,24	0,63
72	+C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	1,56	1175,36	1150,00	2,31	23,05
73	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення	т	0,003	3308,30	2814,80	428,63	64,87
74	+C111-951 варіант 2	Бездобавковий, марка 400	шт	1	612,51	600,00	0,50	12,01
75	C1546-66	Прибори (ручки, петлі)	м3	0,066	53,65	43,30	9,30	1,05
76	+C1547-6 варіант 4	Пропан-бутан технічний	шт	4	183,77	180,00	0,17	3,60
77	+C1425-11684 варіант 1	Розетка з заземленням (на дін рейку)	м3	4,19628	3666,67	2800,00	794,77	71,90
78	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,001985	3763,57	2895,00	794,77	73,80
79	+C1425-11704	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,7532	3666,67	2800,00	794,77	71,90
80	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 1:1:6	м3	0,0014	3858,43	2988,00	794,77	75,66
81	+C111-875	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий	м2	226,27	189,03	185,00	0,32	3,71
82	+1507-1001 варіант 1	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 оцинкована	шт	23	663,34	650,00	0,33	13,01
83	+C1547-4 варіант 1	Світильник	шт	2	979,80	960,00	0,59	19,21
84	+C111-1775 варіант 2	Світильники (Ліхтар сигнальний)	шт	0,1212	32641,05	32000,00	1,03	640,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,006	710,99	696,22	0,83	13,94
86	+C1545-244 варіант 1	Скоби дволапкові	100шт	0,82	471,83	460,38	2,20	9,25
87	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,412	138,58	135,03	0,83	2,72
88	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,06	3543,87	3473,97	0,41	69,49
89	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,0084	2815,22	1893,00	867,02	55,20
90	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	16,78512	3791,36	2850,00	867,02	74,34
91	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02496	2815,40	1893,18	867,02	55,20
92	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0012	12284,38	11537,22	506,29	240,87
93	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000764	151735,56	148356,69	403,66	2975,21
94	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	504,98	500,00	1,22	3,76
95	C113-2088 варіант 1	фіксатор пластмасовий	шт	925,65	5,11	4,93	0,08	0,10
96	+C111-1626-1 варіант 1	фарба клейова	кг	66,03144	106,72	104,00	0,63	2,09
97	+C111-449-1	фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,00635	141327,55	138000,00	556,42	2771,13
98	+C111-1853-3 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00039	55401,03	54000,00	314,74	1086,29
99	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,000617	25800,27	24979,64	314,74	505,89
100	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x60 мм	т	0,00198	28668,02	27733,12	372,78	562,12
101	+C111-1896 варіант 9	Шпаклівка Knauf Multifinish	кг	1,4	14,79	13,90	0,60	0,29
102	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00217	18921,98	17949,42	601,54	371,02
103	+C1545-291 варіант 1	Шпилька	комплект	46,92	20,72	20,16	0,15	0,41
104	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000008	51410,98	50030,14	372,78	1008,06
105	+C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	3,7026	1623,74	990,00	601,90	31,84
106	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	1,8513	1613,54	980,00	601,90	31,64
107	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	20,57	1623,74	990,00	601,90	31,84

бПрограмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	+С1514-2 варіант 1	Щитки освітлювальні пластикові	шт	1	797,19	780,00	1,56	15,63
109	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	25,1534	3,4755	3,4755		
110	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2698	91,20	91,20		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад Інженер-проектувальник В. Гладкий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Генеральний директор В. Гладкий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

