

спр., 2.1(21), ск, +

1816015 211 04
в акційній частині

ДОГОВІР № 264
на закупівлю робіт

м. Бровари

« 17 » жовтня 2022 р.

Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області (в подальшому «Замовник») в особі начальника Решетової Світлани Ігорівни, яка діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Приватне підприємство «Магістр – Група» в особі директора Олійника Дмитра Ігоровича (надалі «Підрядник»), що діє на підставі Статуту та є платником єдиного податку, з другої сторони, надалі Сторони - домовились про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується власними та/або залученими силами і засобами, в обумовлений термін, в межах договірної ціни, у відповідності до будівельних норм та правил виконати роботи на об'єкті: «Ремонтні роботи з усунення аварії (капітальний ремонт) ліфта розташованого в під'їзді №3 багатоквартирного будинку по бульв. Незалежності, 12 в м. Бровари Броварського району Київської області; 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника», а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити виконані роботи.

1.2. Склад та обсяги робіт, що є предметом Договору, визначаються на підставі дефектного акта та договірної ціни.

1.3. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. Якість будівельних робіт

2.1. Підрядник зобов'язується виконати Замовнику передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає вимогам будівельних норм, ДСТУ та умовам кошторисної документації.

2.2. Якість матеріалів, що використовуються Підрядником при виконанні робіт, повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам.

2.3. Підрядник гарантує якість закінчених робіт та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку, не менше 3(трьох) років від дня прийняття Замовником об'єкта.

3. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору дорівнює ціні пропозиції Учасника-переможця спрощеної закупівлі і становить: **210 482 грн. 97 коп. (двісті десять тисяч чотириста вісімдесят дві грн. 97 коп.)** без ПДВ. Договірна ціна є невід'ємною частиною цього Договору та наводиться в Додатку № 1 до Договору. Ціна даного Договору є твердою.

3.2. Ціна договору може бути змінена за взаємною згодою сторін у випадку зміни обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.


4. Порядок здійснення оплати

4.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів бюджету Броварської міської територіальної громади, згідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, та інших чинних законодавчих актів України.

Замовник проводить фінансування виконаних робіт згідно коштів (асигнувань), виділених сесією Броварської міської ради. В разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за цим Договором здійснюється після отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок.

4.2. Розрахунки Замовником проводяться тільки за фактично виконані роботи у термін на протязі 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, та тільки в межах бюджетних призначень.

4.3. Замовник не несе відповідальності за несвоєчасне перерахування коштів Підряднику органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, а також при





затримці фінансування з бюджету Броварської міської територіальної громади, відсутності фінансового підкріплення.

4.4. Штрафні санкції передбачені розділом 7 цього Договору Замовник має право стягувати шляхом зменшення платежів на суму нарахованих санкцій за звітний період, що є наступним після періоду, протягом якого скоєно порушення, повідомивши про це письмово Підрядника за 5 днів.

4.5. У випадку виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участі Підрядника скоригувати суму, що підлягає оплаті.

4.6. Замовник, вправі здійснити оплату (частину оплати) вартості виконаних робіт лише за наявності достатнього фінансування.

4.7. Додаткові роботи, що виконані Підрядником без попереднього узгодження з Замовником і непередбачені цим договором, не оплачуються, за винятком встановленому чинним законодавством України.

4.8. Роботи, при виконанні яких допущено відхилення від кошторисної документації чи порушення діючих норм і правил, оплачуються виключно після усунення відхилень і порушень в порядку передбаченому Договором та з урахуванням п. 4.2, 4.5 цього Договору.

4.9. Додаткові витрати при здачі-прийманні об'єкта, що зумовлені незадовільним виконанням зобов'язань Підрядником, порушенням умов Договору, покриваються за рахунок винної сторони.

4.10. Замовник у разі тимчасового припинення будівництва з причин відсутності фінансування попереджає Підрядника, останній зобов'язується припинити роботи або виконувати їх за власний кошт, однак не вправі вимагати від Замовника оплати їх. Такі роботи можуть бути оплачені Замовником лише після відновлення фінансування.

4.11. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються зі всіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні.

Оплата за виконані роботи здійснюється в безготівковому порядку, валютою платежу є гривня.

4.12. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник.

4.13. Документи, не подані Підрядником у вказаний термін, додаються і подаються наступним звітним місяцем.

4.14. Підрядник не вправі вимагати оплати:

- за невиконані роботи;
- за виконані роботи, які не визначені в договорі;
- за роботи виконані іншими підрядними організаціями без погодження з Замовником;
- за неякісно виконані роботи.

5. Виконання робіт

5.1. Місце виконання робіт—07400,Київська область, м. Бровари, бульв. Незалежності, 12.

5.2. Підрядник виконує роботи у відповідності до дефектного акта, будівельних норм і правил та графіка виконання робіт.

5.3. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт, кошторису, будівельних норм і правил. При виявленні відхилень, Замовник видає Підряднику припис про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт.

5.4. Роботи за договором повинні бути виконані у терміни відповідно до Календарного графіку виконання робіт, що визначені Додатком 2 до Договору і є його невід'ємною частиною.

5.5. Строки договору можуть переглядатись Сторонами за наявності умов:

5.5.1. затримки/відсутності фінансування;

5.5.2. виникнення оставин непереборної сили;

5.5.3. виникнення інших документально підтверджених об'єктивних обставин.

5.6. Якщо відставання темпів виконання робіт з вини Підрядника становить більше 30 календарних днів, Замовник має право ставити питання про розірвання Договору з оплатою за фактично виконану роботу.

5.7. Перегляд термінів виконання робіт оформлюється Додатковою угодою.

5.8. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в будь-який час на будівельний майданчик і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

5.9. Підрядник може вносити пропозиції Замовнику про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт на об'єкті. Такі зміни можуть бути прийняті за умови письмового погодження їх Замовником та із внесенням Сторонами, у встановленому порядку таких змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт.

5.10. Підрядник зобов'язаний приступити до виконання робіт передбачених цим Договором та додатками до нього, на протязі 5-ти (п'яти) днів з моменту підписання даного Договору, якщо інше не буде письмово узгоджено Сторонами.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник має право:

6.1.1. За узгодженням з Підрядником вносити зміни до дефектного акта.

6.1.2. Здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю будівництва об'єкта; відповідністю виконаних робіт кошторису, будівельних норм і правил; відповідністю матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним нормам, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника.

6.1.3. Вимагати від Підрядника виправлення за власний рахунок у встановлений строк неякісно виконаних робіт, та робіт проведених з відхиленням від дефектного акта чи з порушенням будівельних норм.

6.1.4. Перевіряти вчасність та правильність ведення Підрядником виконавчої документації, яка передбачена діючими нормами та правилами.

6.1.5. Перевіряти якість прихованих робіт.

6.1.6. Вимагати від Підрядника сертифікати якості, сертифікати відповідності і накладні на вироби та матеріали, які використовуються в процесі виконання робіт.

6.1.7. Узгоджувати у письмовому вигляді перелік субпідрядних організацій, які залучаються Підрядником до виконання робіт.

6.1.8. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.

6.1.9. Ініціювати внесення змін у договір, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов договору.

6.1.10. Змінювати обсяг робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.1.11. Відтермінувати проведення оплати за виконані роботи, згідно підписаних актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3) у випадку відсутності надходження коштів на рахунок Замовника по об'єкту, про що повідомляє Підрядника.

6.1.12. Замовник також має інші права передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

6.2. Замовник зобов'язується:

6.2.1. Приймати від Підрядника акти виконаних робіт за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, перевірити їх та підписати впродовж 5-ти робочих днів або повернути Підряднику для виправлення.

6.2.3. Сприяти Підряднику у виконанні робіт.

6.2.5. Повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

6.2.6. Попередити Підрядника про припинення фінансування об'єкта.

6.2.7. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку встановленому законодавством України.

6.2.8. Виконувати належним чином інші зобов'язання передбачені цим Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

6.3. Підрядник має право:

6.3.1. Отримувати від Замовника всю необхідну для виконання Договору інформацію та документи.

6.3.2. Залучати до виконання робіт субпідрядників за погодженням із Замовником, залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові) достатні для виконання робіт, тощо.

6.3.3. Інформувати Замовника про можливість сповільнення робіт за незалежних від Підрядника обставин, повідомивши про це Замовника листом із належним обґрунтуванням.

6.3.4. З урахуванням Календарного графіку виконання робіт, щомісячно, до 25-го числа, узгоджувати із Замовником набір робіт на наступний місяць.

6.3.5. Ініціювати внесення змін у Договір.

6.3.6. Має також інші права, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

6.4. Підрядник зобов'язаний:

6.4.1. Виконувати роботу у відповідності до дефектного акта, кошторисної документації, будівельних норм і правил, календарного графіку виконання робіт, та чинного законодавства України.

6.4.2. Вартість матеріальних ресурсів, які використовуються для виконання робіт не повинна перевищувати рівня цін зареєстрованих Міністерством економічного розвитку та торгівлі на момент підписання акту виконаних робіт.

6.4.3. Підрядник до здачі об'єкта в експлуатацію відповідає за охорону майна і виконаних робіт на об'єкті, здійснює необхідні заходи по забезпеченню пожежної безпеки; Підрядник також забезпечує безпеку дорожнього та пішохідного руху на території об'єкту.

6.4.4. Завчасно, у строк не менше 10-ти днів, у письмовій формі, інформувати Замовника про можливість припинення, або сповільнення виконання робіт з його вини, а також з інших, не залежних від Підрядника, обставин.

6.4.5. До 25-го числа звітного періоду, надавати Замовнику для перевірки і погодження акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про їх вартість за формою КБ-3.

6.4.6. Вести всю виконавчу документацію, що передбачена діючими нормами і правилами, та на вимогу Замовника надавати її для ознайомлення.

6.4.7. Щоденно надавати Замовнику інформацію про стан виконання робіт на об'єкті.

Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану будівництва, виявлення проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів.

6.4.9. Усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, технічним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про це в інформації передбаченої цим Договором. Підрядник за запитом Замовника надає необхідну йому інформацію.

6.4.10. У випадку пред'явлення Підряднику, субпідряднику, скарг, претензій з боку третіх осіб, незалежно від характеру скарги, всі фінансові або інші відшкодування здійснюються за рахунок Підрядника. Замовник не несе жодної матеріальної, фінансової і юридичної відповідальності за умови, якщо Замовник або дії чи бездіяльність не були причиною цієї скарги.

6.4.11. Підрядник зобов'язаний суворо дотримуватись нормативних правил охорони праці, протипожежних норм і положень, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, діючих в Україні.

6.4.12. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій та дозволів, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

- 6.4.13. Після закінчення виконання робіт до здачі об'єкта в експлуатацію, вивезти з будівельного майданчика за власний рахунок техніку, відходи, сміття, допоміжні споруди, провести благоустрій території згідно правил благоустрою і утримання території.
- 6.4.14. Після закінчення всіх передбачених кошторисною документацією робіт на протязі 10-ти днів письмово повідомити про це Замовника.
- 6.4.15. До здачі об'єкта в експлуатацію передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію та за необхідності паспорти та сертифікати на використовувані матеріали й обладнання, інше.
- 6.4.16. Підрядник гарантує якість закінчення робіт та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
- 6.4.17. У разі необхідності на вимогу Замовника Підрядник зобов'язаний надати для перевірки накладні на (або їх реєстр) придбані матеріали, конструкції, вироби, а також інші документи, які підтверджують витрати та сертифікати підтвердження якості матеріалів та обладнання.
- 6.4.18. Підрядник не може вимагати перегляду договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, якщо терміни виконання цих робіт порушені з вини Підрядника.

7. Відповідальність сторін

- 7.1. За порушення строків усунення дефектів або відхилень від дефектного акта/кошторисної документації згідно зауважень і приписів Замовника, Підрядник сплачує Замовнику за кожен день прострочки пеню, розмір якої обчислюється від вартості невиконаних чи неякісно виконаних робіт у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня. Якщо в цей період облікова ставка НБУ змінювалася, розмір пені обчислюється пропорційно цим змінам.
- 7.2. За порушення строків Календарного графіку виконання робіт чи введення в експлуатацію об'єкту з вини Підрядника, останній сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення терміну від суми невиконаних робіт та штраф у розмірі 5 % від загальної вартості робіт визначеної договором.
- 7.3. У випадку якщо затримка в реалізації робіт, що виникла з вини Підрядника триває більше 30 (тридцяти) днів, то Замовник письмово повідомляє про це Підрядника. У даному випадку Замовник має право в односторонньому порядку відсторонити Підрядника від робіт (вправі односторонньо розірвати з ними договір), не звільняючи його від відповідальності, що впливає з Договору та залучити іншого Підрядника.
- 7.4. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів.
- 7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від виконання зобов'язань за Договором.
- 7.6. За збитки, заподіяні третім особам, відповідальність несе винна Сторона.
- 7.7. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або знищення до передачі їх Замовнику.
- 7.8. Підрядник несе відповідальність за організацію і дотримання його працівниками або субпідрядниками, санітарних норм, протипожежних вимог, правил охорони праці, природоохоронних заходів, складування, зберігання матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт, розташування техніки, експлуатацію техніки і обладнання.

8. Гарантійні строки якості закінчених робіт

- 8.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт визначених у договорі, дефектному акті, кошторисній документації та можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкта протягом 3(трьох) років з дати приймання-передачі виконаних робіт.
- 8.2. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (об'єктах будівництва) недоліків (дефектів), Замовник протягом 20-ти днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника, запрошує його для складання дефектного акту та встановлення порядку і строків усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не

явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

Акт, складений без участі Підрядника, Замовник надсилає йому для виконання протягом 10-ти днів після складання.

8.3. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти, допущені з його вини, протягом строків, визначених дефектним актом. Якщо протягом 5-ти днів Підрядник не приступає до ліквідації порушень, Замовник може залучати для цього третіх осіб з компенсацією усіх витрат та понесених збитків за рахунок Підрядника.

8.4. Початком гарантійного строку вважається день підписання Акту приймання-передачі закінчених робіт. Гарантійний термін продовжується на час, протягом якого закінчені роботи не змогли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

8.5. Підрядник не відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного терміну, якщо він доведе, що вони сталися внаслідок:

- природного зносу об'єкта будівництва або його частини.
- неправильної його експлуатації.
- неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими іншими особами.
- неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим Замовником або залученими третіми особами.

В інших випадках Підрядник зобов'язується усунути недоліки робіт за власний кошт у терміни погоджені із Замовником. Терміни усунення недоліків мають враховувати технологічні можливості Підрядника.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов договору, якщо це стало наслідком дії форс-мажорних обставин, до яких відносяться: стихійні явища, пожежі, військові дії, масові безпорядки, законні або незаконні дії органів державної влади чи управління та їх структурних підрозділів; які безпосередньо впливають на виконання умов Договору.

9.2. Період звільнення від відповідальності за невиконання умов Договору починається з моменту оголошення не виконуючою стороною форс-мажору і закінчується з моменту досягнення результатів вжитими нею заходами для виходу із форс-мажору, чи з моменту, коли не виконуюча сторона могла б вжити таких заходів, але не зробила цього.

9.3. Сторони зобов'язані вживати всіх можливих заходів для виходу із форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на весь час його дії та ліквідації наслідків.

9.4. При настанні форс-мажорних обставин сторони мають право інформувати одна одну в тижневий термін. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 3 місяці, то кожна сторона матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за Договором. В такому випадку жодна із сторін не матиме права на відшкодування другою стороною можливих збитків.

10. Оперативно-господарські санкції

10.1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

10.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Підрядника за невиконання Підрядником своїх зобов'язань перед Замовником в частині, що стосується:

- якості виконаних Робіт;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі неякісного виконання робіт;

розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів.

10.3 У разі порушення Підприємником умов щодо порядку виконання Робіт, якості виконання Робіт, Замовник має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Підприємника оперативного-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських зав'язків (далі – Санкція).

10.4 Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Підприємника про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Підприємника magistrgrup@gmail.com, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Підприємника, передбачену в Договорі. Всі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та т.і.), що будуть відправлені Замовником на адресу Підприємника, вказану у Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Підприємник письмово не повідомить Замовника про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання Замовником такого повідомлення). Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Підприємником не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Підприємника, зазначену в Договорі.

11. Внесення змін у Договір та його розірвання

11.1. Усі зміни до Договору вносяться в період його дії письмово, з укладанням додаткової угоди до Договору, що стає невід'ємною частиною цього Договору і набирає чинності після його підписання уповноваженими особами Сторін.

11.2. Розірвання Договору можливе за згодою сторін.

Розірвання Договору здійснюється не раніше ніж через 10 днів після отримання другою стороною письмового повідомлення про намір розірвати Договір з обґрунтуванням причин.

11.3. Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Підприємника не менш як за 10 днів за таких обставин:

11.3.1. Відсутності у Замовника коштів для фінансування будівництва.

11.3.2. Виявлення недоцільності, або неможливості продовжувати роботи на об'єкті, в тому числі на підставі рішень відповідних контролюючих органів.

11.3.3. Прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва.

11.3.4. Суттєвого порушення Підприємником своїх зобов'язань, що створює передумови для затримки виконання замовлення у встановлені Графіком виконання робіт терміни більше, ніж на один місяць.

11.3.5. Якщо роботи не розпочато з вини Підприємника.

11.3.6. Грубих порушень Підприємником будівельних норм і правил у випадку відмови Підприємника від їх усунення.

11.3.7. Прийняття судом постанови про визнання Підприємника банкрутом.

11.3.8. Інших обґрунтованих Замовником причин.

12. Порядок змін умов договору про закупівлю:

12.1. Зміни до Договору про закупівлю можуть вноситися та оформлятися шляхом укладання відповідної додаткової угоди, яка підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) та є невід'ємною частиною Договору.

12.2. Пропозицію щодо внесення змін до Договору може зробити кожна із сторін договору.

12.3. Пропозиція щодо внесення змін до Договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до Договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

12.4. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням

суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

13. Строк дії договору

13.1. Договір набирає законної сили з моменту його підписання і діє до **31.12.2022** року, а в частині розрахунків – до повного виконання сторонами зобов'язань за даним договором.

13.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

14. Інші умови

14.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця спрощеної закупівлі, крім випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.

14.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

14.2.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника, Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення об'єму робіт. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;

14.2.2. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості за умови, що така зміна не призведе до зміни робіт, які виконуються та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими компетентними органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики

14.2.3. продовження строку дії договору та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;

14.2.4. узгодженої зміни ціни в договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості виконання робіт), Сторони можуть внести зміни до Договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості робіт);

14.2.5. зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування пропорційно до змін таких ставок. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

14.3. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:

його укладення до/без проведення процедури закупівлі згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон);

його укладення з порушенням вимог частини четвертої статті 41 Закону;

його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 Закону;

його укладення з порушенням строків, передбачених частинами п'ятою і шостою статті 33 та частиною сьомою статті 40 Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв'язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону.

14.4. Своїм підписом під цим Договором кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб'єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

15. Прикінцеві положення

15.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори вирішуються в судовому порядку.

15.2. Прийняття рішень про зміну умов Договору оформляється шляхом підписання додаткових угод на рівні осіб, що підписали Договір.

15.3. Жодна із сторін не вправі передавати свої права і обов'язки, а також інформацію за Договором третім особам без письмової згоди другої сторони.

15.4. Договір складено у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

15.5. На момент укладення цього договору Підрядник є платником єдиного податку.

15.6. Замовник не є платником податку на додану вартість.

16. Додатки до Договору

16.1. До Договору додаються і є невід'ємною частиною Договору:

- Договірна ціна (Додаток 1);

- Календарний графік виконання робіт (Додаток 2).

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області

Юр. адреса: 07400 м. Бровари, Київської області, вул. Героїв України, 15.

Факт. адреса: 07400, м. Бровари, Київської області, бульв. Незалежності, 4а

ЄДРПОУ 26146617

р/р UA418201720344251029100021772

ДКСУ м. Київ, МФО 820172

Тел. (04594)5-20-16

e-mail: brovary-ugkg@meta.ua

Начальник управління

Решетова С.І.

м.п.



ПІДРЯДНИК:

Приватне підприємство «Магістр-Груп»

Юр. адреса:

02140, Київ, вул. Гмирі, будинок № 1/2, кв.64

Факт. адреса:

02140, Київ, вул. Гмирі, будинок № 1/2, кв.64

Тел. (044) 2925156

e-mail: magistrgrup@gmail.com

р/р UA413204780000000026005253767

в Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478

e-mail: magistrgrup@gmail.com

ЄДРПОУ 37388243



м.п.

Венкорог не
Додаток № 1
до Договору №264 від 17 листопада 2022 року

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Ремонтні роботи з усунення аварії (капітальний ремонт) ліфта розташованого в під'їзді №3 багатоквартирного будинку по бульв. Незалежності, 12 в м. Бровари Броварського району Київської області, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 27 вересня 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	173,78391	173,78391	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	46,42690	46,42690	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	127,35701	127,35701	-	
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	-	-	-	
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	20,24196	20,24196	-	
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
		Разом	194,02587	194,02587	-	
7	Розрахунок N9	Прибуток	3,93302	3,93302	-	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,99993	-	-	1,99993

Величкова
Д.І.

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	199,95882	197,95889	1,99993
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані	10,52415	-	10,52415
		складовими вартості будівництва			
		Разом договірної ціна	210,48297	197,95889	12,52408
		Всього договірної ціна	210,48297		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника
[Підпис]
[Закруглений штамп: "Будівельно-монтажна компанія", "Київська область", "Україна", "ЄДРПОУ 31450111"]

Керівник генеральної
підприємної організації
[Підпис]
[Закруглений штамп: "МАІСТЕРСТВО", "ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 37388243", "СВІДОМІСТЬ"]

Решетова

Д.І. Олійник

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ремонтні роботи з усунення аварії (капітальний ремонт) ліфта розташованого в під'їзді №3 багатоквартирного будинку по бульв. Незалежності, 12 в м. Бровари Броварського району Київської області

Будівництво розташоване на території м. Бровари Броварського району Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонт пасажирських і вантажних ліфтів. ВБН Д.2.8-204.02-2004;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]

2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для робіт з ремонту ліфтів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -


Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Д.І.Олійник

Д.І.Олійник



Величко
188_ДЦ_ДЦ

Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

О.П. Ремецька

Зведений кошторисний розрахунок суми 210,48297 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

касово 09.09.2022 № 69-ОВ
(посилання на документ про затвердження)

"17" вересня 2022 р.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонтні роботи з усунення аварії (капітальний ремонт) ліфта розташованого в під'їзді №3 багатоквартирного будинку по бульв. Незалежності, 12 в м. Бровари Броварського району Київської області

Складений в поточних цінах станом на 27 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Ліфт рег.№ 14149 (Під'їзд №3)	194,02587	-	-	194,02587
		Разом по главі 2:	194,02587	-	-	194,02587
		Разом по главах 1-7:	194,02587	-	-	194,02587
		Разом по главах 1-8:	194,02587	-	-	194,02587
		Разом по главах 1-9:	194,02587	-	-	194,02587
		Разом по главах 1-12:	194,02587	-	-	194,02587
		Кошторисний прибуток (П)	3,93302	-	-	3,93302
	Настанова [4.38]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,99993	1,99993
	Настанова [4.39]	Разом	197,95889	-	1,99993	199,95882

Виняток
Група

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)


- 2 -

1	2	3	4	5	6	7
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)		-	-	10,52415	10,52415
	у тому числі:					
	- Єдиний податок за ставкою 5%		-	-	10,52415	10,52415
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		197,95889	-	12,52408	210,48297

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Ремонт ліфта рег №14149

Ліфт рег. № 14149 (Під'їзд №3)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

194,02587 тис. грн.

0,51412 тис.люд.год.

53,19818 тис. грн.

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	Всього	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без устаткування верстата	ліфт	1	1003,55	-	1003,55	1003,55	-	10,7550	10,76		
2	ЖТ1-24-1	Зняття навантаження з лебідки.	ліфт	1	1003,55	-	1003,55	1003,55	-	-	-		
		Навантаження лебідки			736,04	-	736,04	736,04	-	7,4400	7,44		
		Разом прямі витрати по розділу 1			736,04	-	1739,59	1739,59	-	-	18,2		
		Разом будівельні роботи, грн.					1739,59						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					1739,59						
		Загальновиробничі витрати, грн.					770,24						
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,71						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					262,19						
		Всього будівельні роботи, грн.					2509,83						

Використання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					2509,83				
		Розділ 2. Лебідка									
3	ЖТ1-22-10	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 300 кг кг з рознесенням в машинне приміщення (занесення)	маш прим	1	2071,59	-	2071,59	2071,59	-	20,9400	20,94
4	ЖТ1-311-1	Заміна редуктора	редуктор	1	2071,59	-	2071,59	1098,12	-	11,1000	11,1
5	С1547-450	Редуктор головного приводу РЧ-160/52	шт	1	62160,00	-	62160,00	-	-	-	-
6	С1999-9015	Масило трансмісійне редукторне	кг	7,34	150,41	-	1104,01	-	-	-	-
7	ЖТ1-22-10	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 300 кг кг з рознесенням в машинне приміщення (винесення)	маш прим	1	2071,59	-	2071,59	2071,59	-	20,9400	20,94
8	ЖТ1-311-8	Заміна канато-тягового шків	шт	1	1690,75	-	1690,75	601,00	-	6,0750	6,08
9	С1547-450	КПШ 770/3	шт	1	601,00	-	12180,00	-	-	-	-
10	С1547-470	Шпонка КПШ	шт	1	55,87	-	55,87	-	-	-	-
11	ЖТ1-311-9	Заміна півмуфти	шт	1	465,96	-	465,96	465,96	-	4,7100	4,71
12	С1547-550	Напівмуфта редукторна	шт	1	4116,00	-	4116,00	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					87013,89	6308,26	-	-	63,77
		Разом будівельні роботи, грн.					87013,89				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80705,63				
		всього заробітна плата, грн.					6308,26				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2748,71				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					918,86				
		Всього будівельні роботи, грн.					89762,60				
		Всього по розділу 2					89762,60				

Використання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. Кабіна											
13	ЖТ1-777-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	664,81	-	664,81	664,81	-	6.7200	6.72
14	J 839-1 варіант 2	Пост керування кабіни на 9 зупинок	шт	1	664,81 5552,00	-	-	5552,00	-	-	-
15	ЖТ1-421-3	Заміна приводу ДК	балка	1	344,28 344,28	-	344,28	344,28	-	3.4800	3.48
16	С1547-839-1 варіант 3	Привід дверей в зборі	шт	1	10440,00	-	10440,00	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							17001,09	1009,09	-	-	10.2
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							17001,09	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15992,00	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							1009,09	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							439,69	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,96	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							146,99	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							17440,78	-	-	-	-
-----							-----	-----	-----	-----	-----
Всього по розділу 3							17440,78	-	-	-	-
Розділ 4. Протитяга, тягові канати											
17	ЖТ1-423-1	Заміна обмежувача швидкості одностипною конструкцією	шт	1	247,82	-	247,82	247,82	-	2.5050	2.51
18	С1547-430	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	1	247,82 5577,60	-	-	-	-	-	-
19	ЖТ1-423-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1	422,93	-	422,93	422,93	-	4.2750	4.28
20	С1547-429-1 варіант 1	Натяжний пристрій в зборі без вантажу	шт	1	422,93 5484,00	-	-	-	-	-	-
21	ЖТ1-424-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	10 м	6	184,01 184,01	-	1104,06	1104,06	-	1.8600	11.16
22	ЖТ1-425-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10 м	6	327,95 327,95	-	1967,70	1967,70	-	3.3150	19.89

Венікович
Діт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 & C1547-709 варіант 1	Канат 7,8	10м	6	474,16	-	2844,96	-	-	-	-	-
24 & C1547-705	Затискач канатний 7-9 мм DIN 741	шт	2	27,67	-	55,34	-	-	-	-	-
25 ЖТ1-424-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	10 м	9,3	184,01	-	1711,29	1711,29	-	-	1,8600	17,3
26 ЖТ1-424-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	10 м	9,3	270,08	-	2511,74	2511,74	-	-	2,7300	25,39
27 & C1547-710 варіант 3	Канат 10,5*3*31	10м	9,393	620,72	-	5830,42	-	-	-	-	-
28 & C1547-706	Затискач канатний 9-11 мм DIN 741	шт	12	41,00	-	492,00	-	-	-	-	-
29 & C1547-475	Коуш канат Д10	шт	6	38,51	-	231,06	-	-	-	-	-
30 ЖТ1-427-1	Противага. Заміна пружини	шт	3	440,73	-	1322,19	1322,19	-	-	4,4550	13,37
31 & C1547-700	Пружина підвісу С 125.027	шт	3	264,38	-	793,14	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4						30596,25	9287,73	-	-	-	93,9
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						30596,25	-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						21308,52	-	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.						9287,73	-	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.						4046,90	-	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						8,84	-	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1352,82	-	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.						34643,15	-	-	-	-	-
Всього по розділу 4						34643,15	-	-	-	-	-
Розділ 5. Апаратура керування											
32 ЖТ1-772-1	Заміна визивного апарата	шт	9	227,04	-	2043,36	2043,36	-	-	2,2950	20,66
33 & C1547-837 варіант 1	Кнопки виклику KB-110	шт	9	546,00	-	4914,00	-	-	-	-	-
34 ЖТ1-770-1	Зняття поверхового перемикача	шт	5	44,52	-	222,60	222,60	-	-	0,4500	2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ЖТ1-770-2	Установлення поверхового перемикача	шт	5	137,23	-	686,15	511,95	-	1,0350	5,18
36	& C1547-801	Вимикач поверхневий ЕП1140	шт	5	102,39	-	4200,00	-	-	-	-
	варіант 1				840,00	-					
		Разом прямі витрати по розділу 5			-		12066,11	2777,91	-		28,09
		Разом будівельні роботи, грн.					12066,11		-		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9288,20				
		всього заробітна плата, грн.					2777,91				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1210,40				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					404,58				
		Всього будівельні роботи, грн.					13276,51				
		Всього по розділу 5					13276,51				
37	ЖТ1-27-1	Розділ 6. Механо-регулювальні роботи та підготовка до пуску в експлуатацію Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	25366,98	-	25366,98	25304,32	-	255,7800	255,78
		Разом прямі витрати по розділу 6			25304,32		25366,98	25304,32	-		255,78
		Разом будівельні роботи, грн.					25366,98		-		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62,66				
		всього заробітна плата, грн.					25304,32				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11026,00				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3685,84				
		Всього будівельні роботи, грн.					36392,98				
		Всього по розділу 6					36392,98				
		Разом прямі витрати по кошторису					173783,91	46426,90	-		469,94

Використано

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					173783,91 127357,01 46426,90 20241,96 44,18 6771,28 194025,87				
		Всього по кошторису					194025,87				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					514,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53198,18				

Склав

директор

Д.І.Олійник

Перевірив

директор

Д.І.Олійник



Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	27	I. Витрати труда Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год розряд люд.год	469,94 4,0 44,18	98,80 153,27					
	Разом кошторисна трудомісткість									
	Середній розряд робіт									
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
4	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000535	78035,53 41,75	78035,53 41,75	- -	- -		
5	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00185	71608,09 132,47	71608,09 132,47	- -	- -		
6	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,02115	54487,73 1152,42	54487,73 1152,42	- -	- -		

Вашко/Осипенко
188_ДЦ_ИВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	&C1547-429-1 варіант 1	Натяжний пристрій в зборі без вантажу	шт	1	5484 5484,00	5484,00	-	-	-
8	&C1547-430	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	1	5577,6 5577,60	5577,60	-	-	-
9	&C1547-450 варіант 4	КПШ 770/3	шт	1	12180 12180,00	12180,00	-	-	-
10	&C1547-450 варіант 6	Редуктор головного приводу РЧ-160/52	шт	1	62160 62160,00	62160,00	-	-	-
11	&C1547-470	Шпонка КПШ	шт	1	55,87 55,87	55,87	-	-	-
12	&C1547-475	Коуш канат Д10	шт	6	38,51 231,06	38,51	-	-	-
13	&C1547-550 варіант 6	Напівмуфта редукторна	шт	1	4116 4116,00	4116,00	-	-	-
14	&C1547-700	Пружина підвісу С 125.027	шт	3	264,38 793,14	264,38	-	-	-
15	&C1547-705	Затискач канатний 7-9 мм DIN 741	шт	2	27,67 55,34	27,67	-	-	-
16	&C1547-706	Затискач канатний 9-11 мм DIN 741	шт	12	41 492,00	41,00	-	-	-
17	&C1547-709 варіант 1	Канат 7,8	10м	6	474,16 2844,96	474,16	-	-	-
18	&C1547-710 варіант 3	Канат 10,5*3*31	10м	9,393	620,72 5830,42	620,72	-	-	-
19	&C1547-801 варіант 1	Вимикач поверхневий ЕП1140	шт	5	840 4200,00	840,00	-	-	-
20	&C1547-837 варіант 1	Кнопки виклику КВ-110	шт	9	546 4914,00	546,00	-	-	-

Виконавець
ДТМ

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&C1547-839-1 варіант 2	Пост керування кабіни на 9 зупинок	шт	1	5552 5552,00	5552,00 5552,00	-	-	
22	&C1547-839-1 варіант 3	Привід дверей в зборі	шт	1	10440 10440,00	10440,00 10440,00	-	-	
23	+C1999-9015 варіант 1	Масило трансмісійне редукторне	кг	7,34	150,41 1104,01	150,41 1104,01	-	-	
Разом по розділу III					127357,04	127357,04	-	-	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "27 вересня" 2022 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

директор: Д.І.Олійник

[посада, прізвище, ініціали, прізвище]]

Перевірів

директор: Д.І.Олійник

[посада, прізвище, ініціали, прізвище]]



Винятково
[signature]

ПОГОДЖЕНО
(Замовник)

ЗАТВЕРДЖЕНО
(Підрядник)

Управління будівництва, житлово-
комунального господарства,
інфраструктури та транспорту
Броварської міської ради
Броварського району Київської
області

ПП "МАГІСТР-ГРУПП"

С.І. Решетова

Д.І. Олійник

" "

20__ р.

20__ р.

Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси

№

від " " 20__ р.

Ми, представник Замовника Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області в особі С.І. Решетова з однієї сторони та представник Підрядника ПП "МАГІСТР-ГРУПП" в особі Д.І. Олійник з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами узгоджено ціни на матеріальні ресурси:

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	78035,53
2	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	71608,09
3	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	54487,73
4	Натяжний пристрій в зборі без вантажу	шт	5484
5	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	5577,6
6	КТШ 770/3	шт	12180
7	Редуктор головного приводу РЧ-160/52	шт	62160
8	Шпонка КТШ	шт	55,87
9	Коуш канат Д10	шт	38,51
10	Напівмуфта редукторна	шт	4116
11	Пружина підвісу С 125.027	шт	264,38
12	Затискач канатний 7-9 мм DIN 741	шт	27,67
13	Затискач канатний 9-11 мм DIN 741	шт	41
14	Канат 7,8	10м	474,16
15	Канат 10,5*3*31	10м	620,72
16	Вимикач поверхневий ЕП1140	шт	840
17	Кнопки виклику КВ-110	шт	546
18	Пост керування кабіни на 9 зупинок	шт	5552
19	Привід дверей в зборі	шт	10440
20	Масило трансмісійне редукторне	кг	150,41

Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси є невід'ємною частиною Договору _____ і має рівну з Договором юридичну силу.

Величко
В.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління будівництва, житлово-комунального
господарства, інфраструктури та транспорту
Броварської міської ради Броварського району

Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ліфта рег №14149

Умови виконання робіт Особливо незручні умови:- посадочні площадки ліфта не відокремлені від загального коридору окремим холлом K=1,5

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Підготовчі роботи			
1	Облаштування робочого місця без установа верстата	ліфт	1	
2	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1	
	Розділ №2. Лебідка			
3	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 300 кг кг з рознесенням в машинне приміщення (занесення)	маш прим	1	
4	Заміна редуктора	редуктор	1	
5	Редуктор головного приводу РЧ-160/52	шт	1	
6	Масило трансмісійне редукторне	кг	7,34	
7	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 300 кг кг з рознесенням в машинне приміщення (винесення)	маш прим	1	
8	Заміна канато-тягового шківів	шт	1	
9	КТШ 770/3	шт	1	
10	Шпонка КТШ	шт	1	
11	Заміна півмуфти	шт	1	
12	Напівмуфта редукторна	шт	1	
	Розділ №3. Кабіна			
13	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
14	Пост керування кабіни на 9 зупинок	шт	1	
15	Заміна приводу ДК	балка	1	
16	Привід дверей в зборі	шт	1	
	Розділ №4. Противага, тягові канати			
17	Заміна обмежувача швидкості одноступінчастою конструкцією	шт	1	
18	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	1	
19	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
20	Натяжний пристрій в зборі без вантажу	шт	1	
21	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	60	
22	Заміна каната обмежувача швидкості	м	60	
23	Канат 7,8	м	60	
24	Затискач канатний 7-9 мм DIN 741	шт	2	
25	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	93	

Вашко Г. О.

1	2	3	4	5
26	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	93	
27	Канат 10,5*3*31	м	93,93	
28	Затискач канатний 9-11 мм DIN 741	шт	12	
29	Коуш канат Д10	шт	6	
30	Противага. Заміна пружини	шт	3	
31	Пружина підвісу С 125.027	шт	3	
	Розділ №5. Апаратура керування			
32	Заміна визивного апарата	шт	9	
33	Кнопки виклику KB-110	шт	9	
34	Зняття поверхового перемикача	шт	5	
35	Установлення поверхового перемикача	шт	5	
36	Вимикач поверхневий ЕП1140	шт	5	
	Розділ №6. Механо-регулювальні роботи та підготовка до пуску в експлуатацію			
37	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	

Склав директор Д.І.Олійник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Д.І.Олійник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]





БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТРАНСПОРТУ

НАКАЗ

" 13 " 09 2022 р.

№ 69 - ОД

Бровари

Про затвердження
кошторисної вартості

На підставі Акту технічного стану ліфта від 24.06.2022, щодо розгляду кошторисної вартості по об'єкту «Ремонтні роботи з усунення аварії (капітальний ремонт) ліфта розташованого в під'їзді №3 багатоквартирного будинку по бульв. Незалежності, 12 в м. Бровари Броварського району Київської області», відповідно до Листа від 24.02.2005 №7/8-134 щодо складу проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, затвердження проектно-кошторисної документації і визначення вартості ремонтів на всіх стадіях їх здійснення затвердженого Державний комітетом України з будівництва та архітектури та Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства, Постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи» та керуючись ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кошторисну вартість по об'єкту «Ремонтні роботи з усунення аварії (капітальний ремонт) ліфта розташованого в під'їзді №3 багатоквартирного будинку по бульв. Незалежності, 12 в м. Бровари Броварського району Київської області» загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 13 вересня 2022р, складає — 220,130 тис. грн.

Начальник управління

Світлана РЕШЕТОВА

Приватне підприємство «Магістр-груп»

17 жовтня 2022р.

м. Київ

НАКАЗ № 22

Про призначення відповідальних осіб за проведення ремонтних робіт по об'єкту «Ремонтні роботи з усунення аварії (капітальний ремонт) ліфта розташованого в під'їзді №3 багатоквартирного будинку по бульв. Незалежності, 12 в м. Бровари Броварського району Київської області; 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника»

У зв'язку із виробничою необхідністю та відповідно до вимог ДНАОП,

НАКАЗУЮ:

1. По об'єкту «Ремонтні роботи з усунення аварії (капітальний ремонт) ліфта розташованого в під'їзді №3 багатоквартирного будинку по бульв. Незалежності, 12 в м. Бровари Броварського району Київської області; 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника» призначити виконавцем робіт Олійника Д.І.
2. Покласти на виконавця робіт (Олійника Д.І.) відповідальність за:
 - 2.1. якість виконання ремонтних робіт;
 - 2.2. за стан і дотримання охорони праці та пожежної безпеки;
 - 2.3. технологію і виконання розвантажувально-навантажувальних робіт на об'єкті;
 - 2.4. прийняті матеріальні цінності;
 - 2.5. представлення на розгляд замовнику в термін до 25 числа поточного місяця актів виконаних робіт за формою КБ-2в і довідки за формою КБ-3 про вартість виконання будівельних робіт з наданням копій накладних на матеріали та обладнання, сертифікатів відповідності, паспортів на встановлене технологічне обладнання;
3. Виконавцю робіт (Олійнику Д.І.):
 - 3.1. для проведення ремонтних робіт підібрати фахівців і сформувати бригаду;
 - 3.2. організувати роботу в суворій відповідності з проектно-технологічними документами, технологічними картами та інструкціями з охорони праці;
 - 3.3. при організації робіт керуватися вимогами ДБН А. 3.2-2-2009 «Охорона праці та промислової безпеки в будівництві», ГОСТ 12.1.013-78 «Електробезпека на будівельній ділянці», ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
 - 3.4. організувати навчання та інструктаж робітників, проводити інструктажі:
 - 3.4.1. з охорони праці повторний – не рідше одного разу на три місяці;
 - 3.4.2. з пожежної безпеки повторний - не рідше одного разу на три місяці.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Д.І.Олійник

З наказом ознайомлений



Д.І.Олійник