

ДОГОВІР № 39-к
про закупівлю (робіт з капітального ремонту)

м. Київ

"29" 03 2024 р.

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі начальника **Сидоренка Олексія Миколайовича**, що діє на підставі Положення, (далі - Замовник), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія» УКРДОРБУД**, в особі директора **Рибіцького Валерія Михайловича**, який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, іменовані далі – Сторони, уклали цей Договір про закупівлю (робіт з капітального ремонту) (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується на свій ризик власними або залученими силами і засобами виконати Замовнику у встановлений строк та обсязі усі роботи, визначені кошторисною документацією, а Замовник - прийняти і оплатити їх.

1.2. Предмет закупівлі/найменування робіт: Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м. Києва» (далі - **Роботи**).

1.3. Склад та обсяги Робіт, що є предметом Договору, визначаються на підставі кошторисної документації (кошторисами та іншими документами, пов'язаними із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідними для визначення кошторисної вартості Робіт).

1.4. Обсяги Робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

1.5. Закупівля Робіт здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про публічні закупівлі" та постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна Договору є твердою і складає **295 582,94 грн.** (двісті дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят дві гривні дев'яносто чотири копійки) в тому числі ПДВ – 49 263,82 грн.

2.2. Визначення договірної ціни (ціни Договору) проводиться згідно ДСТУ, ДБН, кошторисних норм України у будівництві та інших нормативних актів, чинних на день підписання Договору.

2.3. Закупівлі, одержання, складування, збереження необхідних для виконання Робіт матеріалів, устаткування і інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплекtnість постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Підрядника.

2.4. Сторони домовились, що проведення експертизи кошторисної документації є обов'язковим. Експертизу проектної/кошторисної документації приходить Підрядник за власні кошти, які відшкодовуються йому замовником. Замовник делегує Підряднику права Замовника в частині замовлення та оплати експертизи проектної/кошторисної документації.

2.5. Ціна цього Договору може бути зменшена за результатами проведеної експертизи кошторисної документації, про що складається додаткова угода в письмовій формі, підписана Сторонами.

2.6. Підрядник не може змінювати ціну за Роботи, крім випадків коригування ціни Договору відповідно до чинного законодавства України.

2.7. Бюджетні зобов'язання Замовника за цим Договором виникають у межах наявних

відповідних бюджетних призначень (асигнувань), встановлених кошторисом (згідно ч. 1 ст. 48 Бюджетного кодексу України).

2.8. Підрядник зобов'язаний безумовно повернути кошти у сумі виявленого, за результатами внутрішнього аудиту та перевірок контролюючими органами, завищення обсягів та/чи вартості виконаних робіт.

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1 Бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення згідно Бюджетного Кодексу України. Фінансування Робіт здійснюється Замовником по мірі надходження бюджетних коштів.

3.2. Оплата за виконані Роботи проводиться проміжними платежами згідно Актів приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в (далі - Акт виконаних робіт), на підставі Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по формі КБ-3 (далі - Довідка про вартість виконаних робіт).

3.3. Розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником коштів на поточний рахунок Підрядника, зазначений в розділі 19 цього Договору, протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Акта виконаних робіт.

3.4. Акти виконаних робіт та Довідки про вартість виконаних робіт надаються Замовнику для їх підписання в 2 (двох) екземплярах.

3.5. Замовник протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання документів, зазначених у п. 3.4. Договору, перевіряє їх та підписує, а за наявності зауважень - повертає Підряднику разом із зауваженнями.

3.6. У випадку наявності зауважень Підрядник повинен усунути їх протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання відповідних зауважень від Замовника.

3.7. Бюджетні зобов'язання беруться Замовником в межах відповідних бюджетних асигнувань, фінансові зобов'язання беруться Замовником в межах відповідних фактичних надходжень коштів на рахунок Замовника.

3.8. Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

3.9. У разі затримки бюджетного фінансування видатків за цим Договором, розрахунок за фактично надані Роботи здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій рахунок. Сторони при цьому досягли домовленості, що в такому разі будь-які штрафні санкції не застосовуються до Замовника, а строки, передбачені розділом 3 «Порядок здійснення оплати» Договору, вважаються дотриманими та грошове зобов'язання вважається таким, що виконане Замовником своєчасно.

4. ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Строк (термін) виконання Робіт:

- з моменту укладання Договору і до "26" серпня 2024 року.

4.1.1. Календарний графік виконання робіт, складений з урахуванням Рекомендацій зі складання додатків до договору підряду в капітальному будівництві, затверджених наказом Мінрегіонбуду від 13.01.2009 № 2, є невід'ємною частиною Договору.

4.2. Місце виконання Робіт: заклад дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м. Києва .

4.3. Підрядник розпочинає виконання Робіт з моменту підписання Договору, якщо інше не встановлено цим Договором, при наявності дозвільної документації (за потреби) згідно вимог чинного законодавства.

4.4. Договір вважається виконаним після виконання всіх передбачених Договором Робіт та закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором.

4.5. У разі зменшення обсягу фінансування видатків та/або відсутністю потреби предмета закупівлі Замовник має право достроково розірвати цей Договір з Підрядником в односторонньому порядку, повідомивши про це Підрядника не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати розірвання Договору.

4.6. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення передбаченої

нормативними документами виконавчої документації. Підрядник несе повну відповідальність згідно чинного законодавства за достовірність цієї документації.

4.7. Замовник або інша уповноважена ним особа, яка надає Замовнику послуги з технічного нагляду та контролю за виконанням робіт, у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення документації. Вимоги Замовника або іншої уповноваженої ним особи, яка надає Замовнику послуги з технічного нагляду та контролю за виконанням Робіт, щодо виявлених порушень заносяться до журналу виконання Робіт.

4.8. Сторони за взаємною домовленістю можуть проводити спільні наради з питань виконання ними умов цього Договору, в тому числі безпосередньо на об'єкті, та ухвалювати відповідні рішення, які оформлюються протоколом наради за підписами Сторін.

4.9. Підрядник здійснює оплату за спожиту електроенергію та воду, у разі їх використання, в процесі виконання Робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів.

5. МАЙДАНЧИК ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Замовник надає Підряднику на період виконання Робіт доступ до об'єкту (майданчику) - місця виконання Робіт за Договором.

5.2. Підрядник відповідає за дотримання санітарних і протипожежних вимог, складування матеріалів і розташування техніки під час виконання Робіт на об'єкті (майданчику).

5.3. Після закінчення виконання Робіт, Підрядник протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня передачі Замовнику виконаних Робіт, звільняє об'єкт (майданчик/місце виконання Робіт) від техніки, сміття, невикористаних матеріалів, забезпечує прибирання об'єкту від сміття, що утворилося в процесі виконання Робіт та від техніки, механізмів, матеріалів, тимчасових споруд, тощо; відновлює благоустрій території та здає об'єкт в належному стані. У разі утворення в результаті виконання Робіт металобрухту, Підрядник забезпечує його здачу та перераховує вартість на рахунок Замовника. Якщо Підрядник не виконав вимоги цього підпункту Договору у встановлений строк, Замовник має право звільнити майданчик своїми або залученими силами з покладанням компенсації витрат на Підрядника.

5.4. Підрядник для керівництва і надання Робіт призначає (залучає) працівників потрібної кваліфікації в достатній кількості і створює для них необхідні умови роботи.

5.5. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників та працівників субпідрядника на майданчику, попередження порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової і технологічної дисципліни, а також вимог чинних НПАОП.

5.6. Якщо Замовник просить Підрядника видалити особу, яка є працівником Підрядника/субпідрядника, зазначивши при цьому причини, Підрядник зобов'язаний виконати вимоги Замовника.

6. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

6.1. Підрядник може залучати для надання Робіт субпідрядників в разі наявності у них необхідних для виконання Робіт потужностей, ліцензій, достатньої професійності, фактів дотримання договірних зобов'язань у минулому, відсутності фактів порушення проти них справ про банкрутство, задовільного фінансового становища та відсутності обставин, які негативно впливатимуть на виконання ними умов цього Договору.

6.2. Підрядник зобов'язаний здійснювати організацію та координацію діяльності субпідрядників, залучати їх до вирішення наявних проблем, створювати необхідні умови для виконання договірних зобов'язань і контролювати хід їх виконання, здійснювати приймання виконаних Робіт, представляти інтереси у відносинах із Замовником. Він несе перед Замовником відповідальність за дії субпідрядників такою ж мірою, як і за свої власні дії.

6.3. Субпідрядні договори не змінюють зобов'язань Підрядника, визначених цим Договором перед Замовником.

6.4. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов'язань субпідрядниками. Приймання та оплату виконаних

субпідрядниками Робіт здійснює Підрядник.

6.5. Замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з Підрядником, якщо інше не встановлено законом.

7. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБІТ, МАТЕРІАЛІВ, ОБЛАДНАННЯ, УСТАТКУВАННЯ

7.1. Підрядник під час виконання Робіт на вимогу Замовника та/або іншої уповноваженої ним особи, яка надає Замовнику послуги з технічного нагляду та контролю за виконанням робіт, зобов'язаний надати всю необхідну інформацію та документи (завірені копії підписом та печаткою - у разі її використання): сертифікати якості, технічні паспорти, накладні, інших документи на будівельні матеріали, конструкції, обладнання, устаткування, тощо, які використовуються ним під час виконання Робіт згідно цього Договору. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, устаткування, що поставляються ним, сертифікатам якості, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, які засвідчують їх характеристики та якість.

7.2. З метою контролю за відповідністю виконаних Робіт, матеріальних ресурсів встановленим технічним вимогам Замовник забезпечує здійснення контролю за виконанням Робіт у порядку, встановленому законодавством. Під час виконання Підрядником Робіт, Замовник має право проводити перевірки якості матеріалів, конструкцій, обладнання, устаткування та обсяги прихованих робіт.

7.3. Замовник має право здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт.

7.4. Замовник делегує в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема, спеціалізованій організації (консультаційній, проєктній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, шляхом укладання з такою особою окремого договору, про що інформує Підрядника (електронним/факсимільним/телефонним засобом зв'язку).

7.5. Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні Роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали – заміні за рахунок Підрядника. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

8. УМОВИ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ

8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження результатів Робіт до їх прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження результатів Робіт.

8.3. Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодження результатів Робіт на весь термін виконання цих Робіт.

8.4. Сторони погодили, що страхування ризиків випадкового знищення чи пошкодження результатів Робіт, а також завдання шкоди життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб під час/в результаті виконання Підрядником Робіт за цим Договором, здійснюється Підрядником за власний кошт за умови погодження такої необхідності із Замовником.

9. ЗДАВАННЯ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ ТА ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

9.1. Здавання-приймання виконаних Робіт (результатів Робіт) після їх закінчення здійснюється у відповідності з чинним законодавством в порядку, встановленому Договором, а саме: на підставі Актів виконаних робіт та Довідок про вартість виконаних робіт, підписаних Замовником та Підрядником.

9.2. Якщо при здаванні-прийманні виконаних Робіт будуть виявлені недоліки

(недоробки, дефекти), які виникли з вини Підрядника, Замовник не підписує Акт виконаних робіт до моменту усунення зауважень.

9.3. Після закінчення виконання Робіт по цьому Договору і передачі їх Замовнику, Підрядник несе відповідальність за якість виконаних Робіт та можливість їх використання Замовником.

9.4. Гарантійний строк якості виконаних Підрядником Робіт без їх руйнування, аварій тощо на об'єкті (які виникли не з вини Замовника) та використання Замовником результатів цих Робіт, з урахуванням Загальних умов укладення та виконання договорів підяду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005, складає 10 (десять) років – на Роботи, прямо передбачені даним Договором, а на матеріали, устаткування та обладнання – згідно строку гарантії, який встановлений виробником цих матеріалів, устаткування, обладнання. Відлік гарантійного строку на Роботи, виконані Підрядником за цим Договором, розпочинається з дати підписання Замовником Актів виконаних робіт. Гарантія якості поширюється на все, що становить результат виконаних Робіт.

9.5. У разі руйнування, аварій тощо на об'єкті, які виникли не з вини Замовника протягом гарантійного строку, Замовник зобов'язаний повідомити (електронним/факсимільним/телефонним засобом зв'язку) про це Підрядника і запросити його для складання відповідного Акта про порядок і строки усунення виявлених руйнувань, аварій тощо на об'єкті. Отримавши повідомлення від Замовника, Підрядник зобов'язаний у строк не пізніше ніж 10 (десяти) робочих днів: прибути на об'єкт; з'ясувати причини виникнення руйнування, аварій тощо на об'єкті; прийняти заходи щодо запобігання подальших руйнувань, аварій тощо на об'єкті; скласти Акт про порядок і строки усунення виявлених руйнувань, аварій тощо на об'єкті, підписати із Замовником Акт про порядок і строки усунення виявлених руйнувань, аварій тощо на об'єкті та приступити до усунення руйнувань, аварії тощо.

Підрядник зобов'язаний усунути виявлені руйнування, аварії тощо, в порядку і у строки визначені Актом про їх усунення. Підрядник зобов'язаний виконати роботи в максимально стислі терміни, але не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з моменту складання відповідного Акта. Роботи з усунення Підрядником недоліків (недоробок, дефектів) Замовником не оплачуються.

Якщо терміни робіт по усуненню руйнувань, аварій тощо на об'єкті перевищують 30-тиденний (тридцятиденний) термін, Підрядник зобов'язаний це довести Замовнику розрахунками, складеними відповідно до чинного законодавства України. Роботи по усуненню руйнувань, аварій тощо на об'єкті, які виникли протягом гарантійного періоду, виконуються Підрядником за власний кошт (без будь-якої компенсації з боку Замовника).

9.6. Підрядник (його правонаступник) не відповідає за руйнування, аварії тощо, котрі виникли внаслідок природного зносу об'єкта або його частин, неправильної його експлуатації чи неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який було здійснено самим Замовником або залученими ним третіми особами.

9.7. Якщо Підрядник відмовився виконати умови, вказані в п. 9.5. цього Договору, Замовник самостійно або із залученням спеціалізованої організації з'ясовує причини виникнення руйнувань, аварій тощо на об'єкті; приймає заходи щодо запобігання подальшого руйнування об'єкту; складає дефектний акт, кошторисну документацію і договірну ціну з розрахунками на роботи по усуненню руйнувань, аварій тощо на об'єкті, направляє цю документацію Підряднику з вимогою оплатити вартість робіт по усуненню руйнувань, аварій тощо на об'єкті. Підрядник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання цієї документації від Замовника, але не пізніше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дня повідомлення його Замовником про руйнування, аварії, обвалу тощо на об'єкті, зобов'язаний оплатити Замовнику вартість робіт по усуненню руйнувань, аварій тощо на об'єкті згідно наданої Замовником кошторисної документації і договірної ціни (з розрахунками) на такі роботи.

9.8. При невиконанні Підрядником вимог п. 9.5. і п. 9.7. цього Договору, Замовник нараховує, а Підрядник сплачує Замовнику за кожний день затримки пеню в розмірі

подвійної облікової ставки НБУ від вартості робіт, вказаних в договірній ціні (з розрахунками), складеної Замовником відповідно до вимог цього Договору.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження результатів виконаних Робіт, наслідки їх ушкодження до моменту прийняття Замовником всього обсягу виконаних Робіт по Актах виконаних робіт.

10.2. За порушення строків завершення виконання Робіт на об'єкті згідно п. 4.1. Договору Підрядник протягом 7 (семи) днів з моменту отримання відповідної вимоги від Замовника сплачує пеню у розмірі 0,1 % (0,1 відсотка) ціни Договору (п. 2.1. Договору) за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % (семи відсотків) вказаної ціни Договору.

10.3. За порушення умов Договору щодо якості виконаних Робіт у разі невиконання Підрядником вимог п. 9.5. і п. 9.7. цього Договору, Підрядник протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання відповідної вимоги від Замовника сплачує штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) вартості неякісних Робіт (згідно відповідного дефектного акту Замовника).

10.4. При несвоечасному усуненні дефектів, виявлених при прийманні Робіт чи в період відповідальності за дефекти, що виникли з вини Підрядника, Підрядник протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання відповідної вимоги від Замовника сплачує Замовникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни Договору (п. 2.1. Договору) за кожний день затримки усунення дефектів.

10.5. У разі дострокового розірвання Договору з причини невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Підрядником, Підрядник сплачує неустойку в розмірі 20% (двадцяти відсотків) від суми невиконаних/неякісно виконаних Робіт.

10.6. Виплата пені і штрафів не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за договором.

10.7. Сторони погодили, що до Замовника ні в якому випадку не застосовуються умови ст. 625 Цивільного кодексу України.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні або невідворотні події зовнішнього щодо Сторін характеру або їх наслідки, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі й бажанню Сторін, і які не можна, за умов застосування звичайних для цього заходів, передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості запобігти (уникнути), у тому числі, але не винятково стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки й т. п.), нещастя біологічного, техногенного й антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, масові епідемії та ін.), карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки й локауті, бойкоти та ін.).

11.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі шляхом направлення офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в договорі). Неповідомлення або несвоечасне повідомлення про настання чи припинення обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на них як на обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором.

11.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою

України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Документ, зазначений у цьому пункті, Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), повинна надати іншій Стороні у розумний строк, але не пізніше ніж 14 (чотирнадцять) днів з моменту припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

11.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили триває більше 6-ти місяців, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір достроково шляхом направлення іншій Стороні офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в цьому Договорі) не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання, яка обов'язково зазначається в такому листі.

11.5. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають повному або частковому виконанню зобов'язань за цим Договором, час виконання зобов'язань продовжується на час дії таких обставин або усунення їх наслідків, але не більш ніж до кінця поточного, бюджетного року.

11.6. У разі, якщо у зв'язку з виникненням обставин непереборної сили та (або) їх наслідків, за які жодна із сторін не відповідає, виконання зобов'язань за цим Договором є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання зобов'язань за цим Договором, при цьому Сторони не звільняються від обов'язку сповістити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили або виникнення їхніх наслідків (стаття 607 ЦКУ).

11.7. Наслідки розірвання даного Договору, у тому числі його одностороннього розірвання, визначаються відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

11.8. На дату укладення цього Договору існує форс-мажорна обставина, пов'язана із військовою агресією російської федерації проти України (в період дії введенного воєнного стану), тому згідно з пунктом 11.1. розділу 11 Договору зазначені форс-мажорні обставини не звільняють Підрядника від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором.

12. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку з таких причин:

- відсутність коштів для фінансування Робіт;
- виявлення недоцільності використання коштів для отримання Робіт за Договором, у тому числі за обставин непереборної сили, прорахунків у проєкті;
- банкрутство Підрядника;
- у разі прострочення строку виконання Робіт/надання послуг, що призвело до неможливості виконання Підрядником зобов'язань за цим Договором в повному обсязі;
- неодноразове порушення Підрядником державних стандартів, будівельних норм і правил, вимог кошторисної документації, НПАОП тощо;
- виявлення недоліків, які виключають можливість використання результату виконаних Робіт відповідно до мети, зазначеної у Договорі, і які не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;
- невідповідності Підрядником Актів про порядок і строки усунення виявлених руйнувань;
- в будь-який час до закінчення строку виконання Робіт, оплативши Підряднику виконану (прийняту Замовником) частину Робіт.

12.2. Замовник має право вимагати у Підрядника відшкодування збитків, пов'язаних з розірванням Договору з причин, зазначених в розділі 12 Договору.

12.3. Замовник повинен повідомити Підрядника про прийняте ним рішення розірвати Договір не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати розірвання Договору.

12.4. Укладений Договір може визнаватися недійсним виключно за рішенням суду.

12.5. Окрім прав, передбачених цим Договором, Сторони також мають інші права, передбачені Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

13.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

13.3. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права і законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору звертається до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. У разі коли Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони протягом встановленого строку не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, Сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право передати спір на вирішення Господарського суду.

13.4. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів, а також на вимогу будь-якої із Сторін має бути призначена експертиза. Сторона-ініціатор проведення експертизи зобов'язується повідомити листом іншу Сторону про призначення експертизи, додавши копію договору з експертною організацією на проведення експертизи. Наступного дня після отримання експертного висновку Сторона-ініціатор проведення експертизи зобов'язана листом повідомити іншу Сторону про її результати та надати копію експертного висновку. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень ним умов Договору.

14. ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

14.1. Сторони дійшли взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій (далі – Санкція) до сторони, яка порушує зобов'язання.

14.2. У випадку порушення Підрядником умов Договору Замовником можуть бути застосовані такі оперативно-господарські санкції:

14.2.1. Одностороння відмова Замовника від виконання свого зобов'язання із звільненням його від відповідальності за це, у разі порушення будь-якого зобов'язання Підрядником умов даного Договору.

14.2.2. Відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано Підрядником неналежним чином.

14.2.3. Відмова Замовника від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного Підрядником.

14.2.4. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин з Підрядником.

14.3. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України), може застосовуватися Замовником до Підрядника за невиконання Підрядником своїх зобов'язань перед Замовником в частині, що стосується:

- якості виконаних Робіт;
- розірвання аналогічного за своєю природою договору про закупівлю із Замовником у разі прострочення строку виконання Робіт/надання послуг, що призвело до неможливості виконання зобов'язань за Договором у повному обсязі;
- розірвання аналогічного за своєю природою договору про закупівлю із Замовником у разі відмови від усунення дефектів.

14.4. У разі порушення Підрядником умов щодо порядку та строків надання Робіт, якості наданих Робіт Замовник має право в будь-який час, як протягом строку дії цього Договору про закупівлю, так і протягом 1 (одного) року після спливу строку дії цього Договору про закупівлю, застосувати до Підрядника Санкцію.

14.5. Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати строку позовної давності з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Підрядника про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (направляється Замовником на електронну адресу Підрядника, зазначену у розділі 19 Договору, з подальшим направленням рекомендованим листом з описом вкладення та

повідомленням на поштову/юридичну адресу Підрядника, зазначену у розділі 19 Договору, передбачений цим Договором про закупівлю. Усі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та ін.), що будуть відправлені Замовником на адресу Підрядника, вказану в цьому договорі про закупівлю, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Підрядник письмово не повідомить Замовника про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання Замовником такого повідомлення). Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Підрядником не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів з моменту її відправки Замовником на адресу Підрядника, зазначену в цьому Договорі про закупівлю.

14.6. Підставою для застосування Замовником оперативно-господарських санкцій є факт порушення умов Договору Підрядником. Оперативно-господарські санкції застосовуються Замовником у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії Підряднику.

14.7. Протягом строку дії Санкції Замовник з Підрядником (у разі реорганізації Підрядника – з його правонаступниками) не укладатиме жодних договорів та угод цивільного чи господарського характеру, незалежно від їх предмета, ціни та (не)застосування передбачених законодавством процедур відбору Підрядників.

14.8. Застосування Санкції може бути достроково припинено у будь-який час до закінчення строку її дії за рішенням Замовника або суду.

15. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

15.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами, якщо інше не встановлено цим Договором, і діє до 31 грудня 2024 року, а в частині фінансових та гарантійних зобов'язань – до повного їх виконання Сторонами.

15.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору з урахуванням положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та інших нормативно-правових актів, чинних на день підписання Договору.

16. ІНШІ УМОВИ

16.1. Цей Договір укладається при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою і підписується у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

16.2. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та будь-які відомості, що стали відомі в процесі виконання зобов'язань за Договором, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

16.3. У разі здійснення Замовником закупівлі робіт, виконання яких передбачає набуття Замовником у власність товарів, перелік яких визначений у підпункті 2 пункту 6¹ розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» або додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 6¹ розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» та вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, Підрядник одночасно з передачею товару надає Замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару або інший документ, передбачений чинним законодавством.

У разі невиконання Підрядником вимог цього пункту Договору Замовник має право достроково розірвати Договір з причини невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Підрядником та застосувати до Підрядника господарські санкції, передбачені цим Договором.

16.4. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його

підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби товару / обсягу робіт / обсягу послуг. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення. У разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару, Постачальник письмово звертається до Замовника щодо зміни ціни за одиницю товару. Наявність факту коливання ціни такого товару на ринку підтверджується довідкою/ами або листом/ами (завіреними копіями цих довідки/ок або листа/ів) відповідних органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо коливання ціни такого товару на ринку. До розрахунку ціни за одиницю товару приймається ціна щодо розміру ціни на товар на момент укладання Договору (з урахуванням внесених раніше змін до Договору про закупівлю) та на момент звернення до вказаних органів, установ, організацій, що підтверджує коливання (зміни) цін на ринку такого товару, що є предметом закупівлі за цим Договором;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі;

4) продовження строку дії Договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства;

5) погодження зміни ціни в Договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в Договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

Сторони можуть внести зміни до Договору в разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Зміна ціни у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок

та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме дія Договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20% будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю згідно з ціною переможця процедури закупівлі.

16.5. Сторони погодились, що підписання цього Договору вважається безумовною згодою Сторін (суб'єктів персональних даних) щодо обробки їх персональних даних відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, а також підтвердженням наявності у них прав на обробку персональних даних як у одержувачів персональних даних від імені суб'єкта (володільця).

16.6. Відповідальність за неправомірну передачу персональних даних іншій Стороні або третім особам (крім випадків, передбачених чинним законодавством України), а також їх обробку, несе виключно Сторона, що передала такі персональні дані іншій Стороні або третім особам без згоди суб'єкта (володільця) цих персональних даних.

16.7. Сторони домовились про такі умови електронного листування (обміну документами електронною поштою) між Сторонами. Сторона повідомляє іншу Сторону шляхом направлення електронного листа з електронної адреси, вказаної у реквізитах та контактній інформації сторін у цьому Договорі, на відповідну електронну адресу іншої Сторони Договору, зазначену в реквізитах та контактній інформації сторін цього Договору. Моментом належного повідомлення однієї Сторони іншій Стороні в цьому договорі вважається наступний робочий день після дня відправлення повідомлення (електронного листа) відповідно до умов цього Договору (далі — Дата належного повідомлення). Дата належного повідомлення є датою фактичної обізнаності Сторони про факти, дії, події, зазначені в повідомленні (електронному листі).

Сторони домовились, що роздрукований Стороною примірник електронного повідомлення (повного тексту електронного листа з зазначенням адресата, дати та часу відправлення) з електронної адреси, зазначеної в реквізитах та контактній інформації сторін Договору, є належним доказом повідомлення (інформування) іншої Сторони згідно з умовами цього договору.

Електронний(і) документ(и), який(і) надсилається(ються) Сторонами електронною поштою в рамках цього Договору, обов'язково підписується(ються) кваліфікованим електронним підписом. Відсутність такого підпису в електронному документі є підставою вважати електронний документ недійсним.

Сторони гарантують належний захист електронних поштових скриньок з адресами, вказаними в цьому Договорі, від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб. Сторони зобов'язуються протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту змін адрес електронної пошти повідомити іншу Сторону про такі зміни.

17. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

17.1. Сторони підтверджують, що при виконанні цього договору про закупівлю Сторони, а також їх афілійовані особи та працівники зобов'язуються: дотримуватись чинного законодавства України та відповідних міжнародно-правових актів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, а також запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; вживати всіх можливих заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності; не пропонувати, не обіцяти, не надавати, не приймати пропозицій, обіцянок чи надання неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь якої іншої вигоди нематеріального чи негрошового характеру без законних на те підстав) прямо або опосередковано будь-яким особам/від будь-яких осіб за вчинення чи невчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання неправомірної вигоди (обіцянки неправомірної вигоди) від таких осіб.

17.2. У разі отримання однією зі Сторін відомостей про вчинення особою/особами, визначеними у цьому договорі про закупівлю, заборонених до вчинення у цьому розділі дій, та/або відомостей, що відбулося або може відбутися корупційне правопорушення за участю вказаної особи/ осіб, така Сторона має право направити іншій Стороні вимогу надати пояснення з цього приводу.

18. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

18.1. Додатки до Договору є його невід'ємною частиною:

18.1.1. Дефектний акт — Додаток 1.

18.1.2. Зведений кошторисний розрахунок вартості (з пояснювальною запискою) — Додаток 2.

18.1.3. Локальний кошторис — Додаток 3.

18.1.4. Договірна ціна — Додаток 4.

18.1.5. Підсумкова відомість ресурсів — Додаток 5.

18.1.6. Календарний графік виконання робіт — Додаток 6.

19. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

Управління освіти Подільської районної
в місті Києві державної адміністрації

Місцезнаходження: 04071, м. Київ,
вул. Введенська, 35

Електронна адреса:
osvita_podilrda@kmda.gov.ua

Тел.: (044) 425-04-77

ЄДРПОУ 37393777

IBAN UA 3582014003442400140004991

Держказначейська служба України, м.
Київ, МФО 820172

Начальник Сидоренко О.М.

Головний бухгалтер Олійник О.М.



Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «УКРДОРБУД»

Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пр.
Гагаріна Юрія, буд. 23, офіс 217

тел. (063) 881-56-85

IBAN: UA853001190000026004124489001

в АТ БАНК АЛЬЯНС

МФО 300119

Код ЄДРПОУ 44703218

Електронна адреса: bk-ukrdorbud@ukr.net

Директор Рибіцький В.М.



Календарний графік виконання робіт

Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м. Києва»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання робіт						
		березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	
1	Водопостачання							
	- демонтаж трубопроводів водопостачання							
	- прокладання трубопроводів водопостачання							
	- установлення муфтових кранів водорозбірних							
2	Рециркуляція							
	- установлення муфтових кранів водорозбірних							
3	Опалення							
	- демонтаж трубопроводів водопостачання							
	- прокладання трубопроводів водопостачання							
	- установлення муфтових кранів водорозбірних							

Замовник:

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Сидоренко О.М.

Головний бухгалтер Олійник О.М.



Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «УКРДОРБУД»

Директор Рибицький В.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Подільської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 29 " 03 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м. Києва»

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Водопостачання			
1	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	
2	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	34	
3	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	8	
4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	8	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	20	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	37	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	17	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	8	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8	
10	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 50 мм	шт	2	
11	Установлення муфтових кранів водорозбірних 40мм.	шт	2	
12	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 32 мм	шт	1	
13	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 25 мм	шт	4	
14	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 20 мм	шт	4	
15	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 15 мм	шт	4	
16	Установлення муфтових кранів водорозбірних 1/2	шт	19	
17	Установлення муфтових кранів водорозбірних 32	шт	2	

18	Установлення муфтових кранів водорозбірних 20	шт	2
19	Установлення муфтових кранів водорозбірних 15	шт	2
	Розділ №2. Рециркуляція		
20	Установлення муфтових кранів водорозбірних 32	шт	2
	Розділ №3. Опалення		
21	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	24
22	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	20
23	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	21
24	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	24
25	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	20
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	19
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	2
28	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 50 мм	шт	2
29	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 20 мм	шт	6
30	Установлення муфтових кранів водорозбірних 1/2	шт	6
31	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 15 мм	шт	2

Склад

О.В.Зеленська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.М.Рибіцький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 299,85528 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"13" 03 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі Дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м. Києва»

Складений за поточними цінами станом на 6 березня 2024 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблі та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі Дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м. Києва»	237,35217	-	-	237,35217
Разом по главі 2:			237,35217	-	-	237,35217
Разом по главах 1-7:			237,35217	-	-	237,35217
Разом по главах 1-8:			237,35217	-	-	237,35217
Разом по главах 1-9:			237,35217	-	-	237,35217

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд	- - -	- - -	3,56028 3,56028 3,56028	3,56028 3,56028 3,56028
3	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 237,35217 3,58433 - 240,93650 240,93650	- - - - - -	3,56000 3,56000 7,12028 - 1,82262 8,94290 49,97588 58,91878	3,56000 3,56000 244,47245 3,58433 1,82262 249,87940 49,97588 299,85528

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

-1-

472 ДЦ_ЗКР

Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Лорика, 3 Б, Подільського району м. Києва»

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мініреконбуду України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

- будівельні роботи -
- вартість устаткування -
- інші витрати -
- податок на додану вартість -

1.50	%
7.65	грн./люд.год
3.89	грн./люд.год
0.46854	тис.люд.год
0.424	тис.люд.год
53,4332	тис.грн.
18000.00	грн.
299,85528	тис.грн.
240,93650	тис.грн.
-	тис.грн.
8,94290	тис.грн.
49,97588	тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Складав:

О.В.Зеленська

Перевіряв:

В.М.Рибіцький



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Лорика, 3 Б, Подільського району м. Києва»
Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Лорика, 3 Б, Подільського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

237,35217 тис. грн.
0,46854 тис.люд.год.
53,43320 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 березня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тех, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопостачання											
1	KP15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,4	4264,45 4264,45	- -	1705,78	1705,78	- -	39,4017 -	15,76 -
2	KP15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,34	3084,46 3084,46	- -	1048,72	1048,72	- -	28,4991 -	9,69 -
3	KP15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,08	3212,60 3212,60	- -	257,01	257,01	- -	29,6831 -	2,37 -
4	KP15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,08	3251,57 3251,57	- -	260,13	260,13	- -	30,0432 -	2,4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,2	9788,46 9699,14	-	1957,69	1939,83	-	89,6160	17,92
6	C113-1694	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25 63x10,5	м	20	782,30	-	15646,00	-	-	-	-
7	C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	1	209,64	-	209,64	-	-	-	-
8	C113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	2	152,21	-	304,42	-	-	-	-
9	C113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм	шт	1	146,78	-	146,78	-	-	-	-
10	C113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x25 мм	шт	2	138,39	-	276,78	-	-	-	-
11	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	4	105,00	-	420,00	-	-	-	-
12	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	1	82,85	-	82,85	-	-	-	-
13	& C130-1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 60-66 мм 2	шт	20	59,33	-	1186,60	-	-	-	-
14	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,37	9301,42 9212,10	-	3441,53	3408,48	-	85,1160	31,49
15	C113-1693	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25 50x8,3 мм	м	37	562,58	-	20815,46	-	-	-	-
16	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	124,42	-	124,42	-	-	-	-
17	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	1	104,62	-	104,62	-	-	-	-
18	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	2	89,53	-	179,06	-	-	-	-
19	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	4	87,58	-	350,32	-	-	-	-
20	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	1	87,58	-	87,58	-	-	-	-
21	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	47,84	-	95,68	-	-	-	-
22	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	6	63,22	-	379,32	-	-	-	-
23	& C130-1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 48-53 мм 1 1/2"	шт	37	50,05	-	1851,85	-	-	-	-
	варіант 17				-	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,17	9234,08 9146,99	-	1569,79	1554,99	-	83,2680	14,16
25	С113-1692 варіант 2	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25 40х6,7	м	17	356,54	-	6061,18	-	-	-	-
26	С113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	1	48,68	-	48,68	-	-	-	-
27	С113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	4	67,14	-	268,56	-	-	-	-
28	С113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	4	43,66	-	174,64	-	-	-	-
29	& С130-1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 40-46 мм	шт	17	40,95	-	696,15	-	-	-	-
30	& С1545-37-115	Різьбовий стержень метричний ЦБ 10х1000 мм	шт.	50	91,57	-	4578,50	-	-	-	-
31	& С111-136-4	Втулка анкерна 12х32/М10 ЕТО розпірна латунь	100шт	0,8	1193,02	-	954,42	-	-	-	-
32	& С1545-37-115	Гайка шестигранна М10	шт.	100	2,65	-	265,00	-	-	-	-
33	& С111-1088-1	Монтажна планка	м.л.	24	122,72	-	2945,28	-	-	-	-
34	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,08	8676,48 8589,39	-	694,12	687,15	-	78,1920	6,26
35	С113-1691 варіант 2	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25 діам. 32х5,4 мм	м	8	224,97	-	1799,76	-	-	-	-
36	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8	32,13	-	257,04	-	-	-	-
37	& С130-1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 33-37 мм 1"	шт	5	36,62	-	183,10	-	-	-	-
38	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,08	7872,38 7785,29	-	629,79	622,82	-	70,8720	5,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С113-1690 варіант 3	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію (РРР-АL-РРР) РN-25 діам. 25х4,2 мм	м	8	147,58	-	1180,64	-	-	-	-
40	С113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	17,56	-	140,48	-	-	-	-
41	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	13,68	-	109,44	-	-	-	-
42	КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 50 мм	шт	2	1596,60	-	3193,20	2859,86	-	13,2120	26,42
43	С1630-1915 варіант 1	Крани кульові з американкою діам 50 мм	шт	1	1429,93	-	1903,40	-	-	-	-
44	С113-1816 варіант 4	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	1	1039,64	-	1039,64	-	-	-	-
45	С113-1816 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	1	748,52	-	748,52	-	-	-	-
46	С113-105 варіант 1	Муфти прями ДУ-50 мм	10шт	0,1	1514,94	-	151,49	-	-	-	-
47	С113-2070 варіант 4	Різьба сталева приварна 2", довж. 100мм.	шт	1	74,13	-	74,13	-	-	-	-
48	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних 40мм.	100 шт	0,02	6529,07	-	130,58	128,58	-	59,4000	1,19
49	С1630-1907 варіант 3	Кран кульовий з американкою діам. 40 мм	шт	2	6428,86	-	3049,42	-	-	-	-
50	С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	2	584,88	-	1169,76	-	-	-	-
51	С113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	2	504,34	-	1008,68	-	-	-	-
52	КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 32 мм	шт	1	1596,60	-	1596,60	1429,93	-	13,2120	13,21
53	С113-1814 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р діам діам. 40х1 1/4" мм	шт	1	1429,93	-	549,86	-	-	-	-
54	С1630-1913 варіант 1	Кран кульовий з "американкою" діам. 32 мм	шт	1	1248,94	-	1248,94	-	-	-	-
55	С113-1805 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	546,29	-	1092,58	-	-	-	-
56	С113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	1	48,68	-	48,68	-	-	-	-
57	С113-1808 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р діам. діам. 20х1/2" мм	шт	1	71,48	-	71,48	-	-	-	-
58	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 25 мм	шт	4	934,94	-	3739,76	3392,36	-	7,8360	31,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С1630-1912 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 25 мм	шт	4	<u>824,57</u>	-	3298,28	-	-	-	-
60	С113-1821 варіант 2	Муфта перехідна ППР ЗР 32х1"	шт	4	<u>278,88</u>	-	1115,52	-	-	-	-
61	С113-1804 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 32х1" мм	шт	8	<u>239,78</u>	-	1918,24	-	-	-	-
62	С113-1773	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 32х1/2" мм	шт	4	<u>157,34</u>	-	629,36	-	-	-	-
63	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 20 мм	шт	4	<u>934,94</u> <u>848,09</u>	-	3739,76	3392,36	-	<u>7,8360</u>	<u>31,34</u>
64	С113-1811 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР діам. 25х3/4" мм	шт	4	<u>157,72</u>	-	630,88	-	-	-	-
65	С1630-1911 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	4	<u>496,01</u>	-	1984,04	-	-	-	-
66	С113-1802 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25х3/4" мм	шт	8	<u>110,43</u>	-	883,44	-	-	-	-
67	С113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	4	<u>93,34</u>	-	373,36	-	-	-	-
68	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 15 мм	шт	4	<u>934,94</u> <u>848,09</u> <u>157,72</u>	-	3739,76	3392,36	-	<u>7,8360</u>	<u>31,34</u>
69	С113-1811 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР діам. 25х3/4" мм	шт	4	<u>496,01</u>	-	1984,04	-	-	-	-
70	С1630-1911 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	4	<u>74,88</u>	-	299,52	-	-	-	-
71	С113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	4	<u>110,43</u>	-	441,72	-	-	-	-
72	С113-1802 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25х3/4" мм	шт	4	<u>93,34</u>	-	373,36	-	-	-	-
73	С113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	4	<u>6529,07</u> <u>6428,86</u> <u>238,92</u>	-	1240,52	1221,48	-	<u>59,4000</u>	<u>11,29</u>
74	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних 1/2	шт	19	-	-	4539,48	-	-	-	-
75	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові ВЗ, діаметр 15 мм	шт	0,02	<u>6529,07</u> <u>6428,86</u> <u>549,86</u>	-	130,58	128,58	-	<u>59,4000</u>	<u>1,19</u>
76	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних 3/2	шт	1	-	-	549,86	-	-	-	-
77	С113-1814 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР діам діам. 40х1 1/4" мм	шт	1	-	-	1248,94	-	-	-	-
78	С1630-1913 варіант 1	Кран кульовий з "американкою" діам. 32 мм	шт	2	-	-	1092,58	-	-	-	-
79	С113-1805 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних 32	100 шт	0,02	6529,07	-	130,58	128,58	-	59,4000	1,19
93	С113-2073 варіант 1	Різьба сталева приварна 1 1/4"	шт	2	38,84	-	77,68	-	-	-	-
94	С113-1830 варіант 1	З'єднання розбірне "американка" ППР ВР діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	293,67	-	587,34	-	-	-	-
95	С1630-671 варіант 1	Крани кулькові муфтові В3 діам. 32 мм.	шт	2	753,32	-	1506,64	-	-	-	-
96	С113-1805 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	546,29	-	1092,58	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							3394,82	128,58			1,19
Разом будівельні роботи, грн.							3394,82				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3266,24				
всього заробітна плата, грн.							128,58				
Загальноновиробничі витрати, грн.							66,14				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							0,12				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							20,92				
Всього будівельні роботи, грн.							3460,96				
Всього по розділу 2							3460,96				

Розділ 3. Опалення											
97	КР15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних	100м	0,24	3084,46	-	740,27	740,27	-	28,4991	6,84
98	КР15-15-4 к дем.=0,4	оцинкованих діаметром 40 мм (Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних	100м	0,2	3120,14	-	624,03	624,03	-	28,8288	5,77
99	КР15-15-3 к дем.=0,4	оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних	100м	0,21	3212,60	-	674,65	674,65	-	29,6831	6,23
100	КР15-19-6	оцинкованих діаметром 25 мм Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,24	9788,46	-	2349,23	2327,79	-	89,6160	21,51
101	С113-1694 варіант 3	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25 63х10,5	м	24	782,30	-	18775,20	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	1	152,21	-	152,21	-	-	-	-
103	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	165,14	-	660,56	-	-	-	-
104	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	4	105,00	-	420,00	-	-	-	-
105	& C130-1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 60-66 мм 2	шт	24	59,33	-	1423,92	-	-	-	-
106	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,2	9301,42 9212,10	-	1860,28	1842,42	-	85,1160	17,02
107	C113-1693	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію (РРР-AL-РРР) РN-25 50x8,3 мм	м	20	562,58	-	11251,60	-	-	-	-
108	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	1	104,62	-	104,62	-	-	-	-
109	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x25 мм	шт	1	43,81	-	43,81	-	-	-	-
110	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	1	47,84	-	47,84	-	-	-	-
111	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	94,66	-	189,32	-	-	-	-
112	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	4	63,22	-	252,88	-	-	-	-
113	& C130-1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 48-53 мм 1 1/2"	шт	20	50,05	-	1001,00	-	-	-	-
114	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,19	9234,08 9146,99	-	1754,48	1737,93	-	83,2680	15,82
115	C113-1692	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію (РРР-AL-РРР) РN-25 40x6,7	м	19	356,54	-	6774,26	-	-	-	-
116	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	59,43	-	118,86	-	-	-	-
117	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	2	67,14	-	134,28	-	-	-	-
118	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	8	26,19	-	209,52	-	-	-	-
119	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	4	43,66	-	174,64	-	-	-	-
120	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6	72,41	-	434,46	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121 & C130-1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 40-46 мм	шт	19	40,95	-	-	778,05	-	-	-	-
122 КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,02	8676,48 8589,39	-	-	173,53	171,79	-	78,1920	1,56
123 С113-1691	Труба поліпропіленова, армована шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25 діам. 32x5,4 мм	м	1	224,97	-	-	224,97	-	-	-	-
124 С113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	17,56	-	-	140,48	-	-	-	-
125 С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	13,68	-	-	109,44	-	-	-	-
126 & C1545-37-115	Різбовий стержень метричний ЦБ 10x1000 мм	шт.	30	91,57	-	-	2747,10	-	-	-	-
127 & C111-136-4	Втулка анкерна 12x32М10 ЕТО розрізна латунь	100шт	0,8	1193,02	-	-	954,42	-	-	-	-
128 & C1545-37-115	Гайка шестигранна М10	шт.	40	2,65	-	-	106,00	-	-	-	-
129 & C111-1088-1	Монтажна планка	м.п.	13	122,72	-	-	1595,36	-	-	-	-
130 КР15-29-2	Брізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 50 мм	шт	2	1596,60 1429,93	-	-	3193,20	2859,86	-	13,2120	26,42
131 С113-2070	Різба сталева приварна 2", довж. 100мм.	шт	2	74,13	-	-	148,26	-	-	-	-
132 С1630-1915	Крани кульові з американкою діам 50 мм	шт	2	1903,40	-	-	3806,80	-	-	-	-
133 С113-1816	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	2	748,52	-	-	1497,04	-	-	-	-
134 КР15-29-1	Брізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 20 мм	шт	6	934,94 848,09	-	-	5609,64	5088,54	-	7,8360	47,02
135 С113-1811	Муфта перехідна ППР 3Р діам. 25x3/4" мм	шт	6	157,72	-	-	946,32	-	-	-	-
136 С1630-1911	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	6	496,01	-	-	2976,06	-	-	-	-
137 С113-1802	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25x3/4" мм	шт	6	110,43	-	-	662,58	-	-	-	-
138 С113-1802	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25x3/4" мм	шт	6	110,43	-	-	662,58	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	6	93,34	-	560,04	-	-	-	-
139	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних 1/2	100 шт	0,06	6529,07	-	391,74	385,73	-	59,4000	3,56
140	С1630-1432	Крани кульові муфтові В3, діаметр 15 мм	шт	6	238,92	-	1433,52	-	-	-	-
141	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 15 мм	шт	2	934,94	-	1869,88	1696,18	-	7,8360	15,67
142	С113-1802	Муфта переходна ППР ВР діам. 25х3/4" мм	шт	2	848,09	-	220,86	-	-	-	-
143	С113-1811	Муфта переходна ППР ЗР діам. 25х3/4" мм	шт	2	157,72	-	315,44	-	-	-	-
144	С1630-1432	Крани кульові муфтові В3, діаметр 15 мм	шт	2	238,92	-	477,84	-	-	-	-
145	С113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	2	74,88	-	149,76	-	-	-	-
146	С113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	2	93,34	-	186,68	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							81446,93	18149,19	-	-	167,42
Разом будівельні роботи, грн.							81446,93				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							63297,74				
всього заробітна плата, грн.							18149,19				
Загальновиборничі витрати, грн.							9326,35				
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							17,58				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							2948,59				
Всього будівельні роботи, грн.							90773,28				
Всього по розділу 3							90773,28				
Разом прямі витрати по кошторису							213731,62	45965,35	-	-	424,03
Разом будівельні роботи, грн.							213731,62				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							167766,27				
всього заробітна плата, грн.							45965,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23620,55 44,51 7467,85 237352,17				
		Всього по кошторису					237352,17				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					468,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53433,20				

Склав



О.В.Зеленська
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

В.М.Рибіцький
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Замовник Управління освіти Подільського районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації)

Підрядник ТОВ "БК "УКРДОРБУД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Портика, 3 Б,
Подільського району м. Києва», що здійснюється в 2024 році


Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 6 березня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
		Прямі витрати, у тому числі	213,73162	213,73162	-
		Заробітна плата	45,96535	45,96535	-
		Вартість матеріальних ресурсів	167,76627	167,76627	-
2	Розрахунок N1	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
3	Розрахунок N2	Загальновиробничі витрати	23,62055	23,62055	-
	Розрахунок N3	Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N4	в т.ч. зворотні суми	-	-	-
	Розрахунок N5	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N7	Інші сукупні витрати	3,56000	-	3,56000
	Розрахунок N8				

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок №9	Разом	240,91217	237,35217	3,56000
8	Розрахунок №10	Прибуток	3,58433	3,58433	-
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,82262	-	1,82262
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10)	246,31912	240,93650	5,38262
12		Додатки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
13	Розрахунок №14	Разом по Розділу I	246,31912	240,93650	5,38262
14		Податок на додану вартість	49,26382	-	49,26382
		Всього по Розділу I	295,58294	240,93650	54,64644
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по Розділу II	-	-	-
		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	295,58294		
		В т.ч. зворотні суми:			



В.М.Рибіцький

Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в складі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Гюріка, 3 Б, Подільського району м. Києва»

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	всього, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1		І. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	424,03	108,40					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0						
3		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
3.1		загальновиборничих витрат	люд.год	44,51	167,78					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	468,54						
	Середній розряд робіт		розряд	4,0						
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат									
4	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,358752						
5	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,89976						
6	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	14,3664						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ270-158	Насос підравлічний ручний	маш. год	14,7504					
8	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	8,81544					
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти									
9	С111-136-4 варіант 2	Втулка анкерна 12х32/М10 ЕТО розпірна латунь	100шт	1,6	<u>1193,02</u> 1908,83	<u>1169,16</u> 1870,66	<u>0,47</u> 0,75	<u>23,39</u> 37,42	30 км.
10	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0008	<u>93011,99</u> 74,41	<u>90663,51</u> 72,53	<u>524,72</u> 0,42	<u>1823,76</u> 1,46	30 км.
11	С111-1088-1 варіант 5	Монтажна планка	м.п.	37	<u>122,72</u> 4540,64	<u>119,67</u> 4427,79	<u>0,64</u> 23,68	<u>2,41</u> 89,17	30 км.
12	С111-1708	Ключня просочене	кг	0,725	<u>668,21</u> 484,45	<u>654,58</u> 474,57	<u>0,53</u> 0,38	<u>13,1</u> 9,50	30 км.
13	С113-105 варіант 1	Муфти прямі ДУ-50 мм	10шт	0,1	<u>1514,94</u> 151,49	<u>1483,33</u> 148,33	<u>1,91</u> 0,19	<u>29,7</u> 2,97	30 км.
14	С113-1690 варіант 3	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25 діам. 25х4,2 мм	м	8	<u>147,58</u> 1180,64	<u>144,54</u> 1156,32	<u>0,15</u> 1,20	<u>2,89</u> 23,12	30 км.
15	С113-1691 варіант 2	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25 діам. 32х5,4 мм	м	9	<u>224,97</u> 2024,73	<u>220,33</u> 1982,97	<u>0,23</u> 2,07	<u>4,41</u> 39,69	30 км.
16	С113-1692 варіант 2	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25 40х6,7	м	36	<u>356,54</u> 12835,44	<u>349,17</u> 12570,12	<u>0,38</u> 13,68	<u>6,99</u> 251,64	30 км.
17	С113-1693 варіант 2	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25 50х8,3 мм	м	57	<u>562,58</u> 32067,06	<u>550,94</u> 31403,58	<u>0,61</u> 34,77	<u>11,03</u> 628,71	30 км.
18	С113-1694 варіант 3	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25 63х10,5	м	44	<u>782,3</u> 34421,20	<u>765,83</u> 33696,52	<u>1,13</u> 49,72	<u>15,34</u> 674,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19 +С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16	<u>13,68</u> 218,88	<u>13,33</u> 213,28	<u>0,08</u> 1,28	<u>0,27</u> 4,32	30 км.	
20 +С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8	<u>32,13</u> 257,04	<u>31,42</u> 251,36	<u>0,08</u> 0,64	<u>0,63</u> 5,04	30 км.	
21 +С113-1708 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6	<u>72,41</u> 434,46	<u>70,91</u> 425,46	<u>0,08</u> 0,48	<u>1,42</u> 8,52	30 км.	
22 +С113-1709 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>94,66</u> 189,32	<u>92,72</u> 185,44	<u>0,08</u> 0,16	<u>1,86</u> 3,72	30 км.	
23 +С113-1710 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	<u>165,14</u> 660,56	<u>161,82</u> 647,28	<u>0,08</u> 0,32	<u>3,24</u> 12,96	30 км.	
24 +С113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16	<u>17,56</u> 280,96	<u>17,14</u> 274,24	<u>0,08</u> 1,28	<u>0,34</u> 5,44	30 км.	
25 +С113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	<u>59,43</u> 118,86	<u>58,18</u> 116,36	<u>0,08</u> 0,16	<u>1,17</u> 2,34	30 км.	
26 +С113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>124,42</u> 124,42	<u>121,90</u> 121,90	<u>0,08</u> 0,08	<u>2,44</u> 2,44	30 км.	
27 +С113-1742 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	1	<u>209,64</u> 209,64	<u>205,45</u> 205,45	<u>0,08</u> 0,08	<u>4,11</u> 4,11	30 км.	
28 +С113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	3	<u>48,68</u> 146,04	<u>47,62</u> 142,86	<u>0,11</u> 0,33	<u>0,95</u> 2,85	30 км.	
29 +С113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	6	<u>67,14</u> 402,84	<u>65,71</u> 394,26	<u>0,11</u> 0,66	<u>1,32</u> 7,92	30 км.	
30 +С113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х20 мм	шт	1	<u>87,58</u> 87,58	<u>85,71</u> 85,71	<u>0,15</u> 0,15	<u>1,72</u> 1,72	30 км.	
31 +С113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х25 мм	шт	4	<u>87,58</u> 350,32	<u>85,71</u> 342,84	<u>0,15</u> 0,60	<u>1,72</u> 6,88	30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	2	89,53 179,06	87,62 175,24	0,15 0,30	1,76 3,52	30 км.
33	+С113-1755 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х40 мм	шт	2	104,62 209,24	102,42 204,84	0,15 0,30	2,05 4,10	30 км.
34	+С113-1756 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х25 мм	шт	2	138,39 276,78	135,45 270,90	0,23 0,46	2,71 5,42	30 км.
35	+С113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм	шт	1	146,78 146,78	143,67 143,67	0,23 0,23	2,88 2,88	30 км.
36	+С113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х40 мм	шт	3	152,21 456,63	149,00 447,00	0,23 0,69	2,98 8,94	30 км.
37	+С113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	20	93,34 1866,80	91,43 1828,60	0,08 1,60	1,83 36,60	30 км.
38	+С113-1773	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 32х1/2" мм	шт	4	157,34 629,36	154,17 616,68	0,08 0,32	3,09 12,36	30 км.
39	+С113-1781 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	8	26,19 209,52	25,45 203,60	0,23 1,84	0,51 4,08	30 км.
40	+С113-1782 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х25 мм	шт	1	43,81 43,81	42,72 42,72	0,23 0,23	0,86 0,86	30 км.
41	+С113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	3	47,84 143,52	46,67 140,01	0,23 0,69	0,94 2,82	30 км.
42	+С113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	1	82,85 82,85	81,00 81,00	0,23 0,23	1,62 1,62	30 км.
43	+С113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	8	43,66 349,28	42,72 341,76	0,08 0,64	0,86 6,88	30 км.
44	+С113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	10	63,22 632,20	61,90 619,00	0,08 0,80	1,24 12,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	8	<u>105</u> 840,00	<u>102,86</u> 822,88	<u>0,08</u> 0,64	<u>2,06</u> 16,48	30 км.
46	+С113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	8	<u>74,88</u> 599,04	<u>73,33</u> 586,64	<u>0,08</u> 0,64	<u>1,47</u> 11,76	30 км.
47	+С113-1802	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25х3/4" мм	шт	22	<u>110,43</u> 2429,46	<u>108,18</u> 2379,96	<u>0,08</u> 1,76	<u>2,17</u> 47,74	30 км.
48	+С113-1804	Муфта перехідна ППР ВР діам. 32х1" мм	шт	8	<u>239,78</u> 1918,24	<u>235,00</u> 1880,00	<u>0,08</u> 0,64	<u>4,7</u> 37,60	30 км.
49	+С113-1805	Муфта перехідна ППР ВР діам. 40х1 1/4" мм	шт	6	<u>546,29</u> 3277,74	<u>535,50</u> 3213,00	<u>0,08</u> 0,48	<u>10,71</u> 64,26	30 км.
50	+С113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	2	<u>504,34</u> 1008,68	<u>494,37</u> 988,74	<u>0,08</u> 0,16	<u>9,89</u> 19,78	30 км.
51	+С113-1808	Муфта перехідна ППР ЗР діам. діам. 20х1/2" мм	шт	2	<u>71,48</u> 142,96	<u>70,00</u> 140,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>1,4</u> 2,80	30 км.
52	+С113-1811	Муфта перехідна ППР ЗР діам. 25х3/4" мм	шт	20	<u>157,72</u> 3154,40	<u>154,55</u> 3091,00	<u>0,08</u> 1,60	<u>3,09</u> 61,80	30 км.
53	+С113-1814	Муфта перехідна ППР ЗР діам. діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	<u>549,86</u> 1099,72	<u>539,00</u> 1078,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>10,78</u> 21,56	30 км.
54	+С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	2	<u>584,88</u> 1169,76	<u>573,33</u> 1146,66	<u>0,08</u> 0,16	<u>11,47</u> 22,94	30 км.
55	+С113-1816	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	3	<u>748,52</u> 2245,56	<u>733,76</u> 2201,28	<u>0,08</u> 0,24	<u>14,68</u> 44,04	30 км.
56	+С113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	1	<u>1039,64</u> 1039,64	<u>1019,17</u> 1019,17	<u>0,08</u> 0,08	<u>20,39</u> 20,39	30 км.
57	+С113-1821	Муфта перехідна ППР ЗР 32х1"	шт	4	<u>278,88</u> 1115,52	<u>273,33</u> 1093,32	<u>0,08</u> 0,32	<u>5,47</u> 21,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+С113-1830 варіант 1	З'єднання розбірне "американка" ППР ВР діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	<u>293,67</u> 587,34	<u>287,83</u> 575,66	<u>0,08</u> 0,16	<u>5,76</u> 11,52	30 км.
59	+С113-2070 варіант 4	Різьба сталева приварна 2", довж. 100мм.	шт	3	<u>74,13</u> 222,39	<u>72,60</u> 217,80	<u>0,08</u> 0,24	<u>1,45</u> 4,35	30 км.
60	+С113-2073 варіант 1	Різьба сталева приварна 1 1/4"	шт	2	<u>38,84</u> 77,68	<u>38,00</u> 76,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,76</u> 1,52	30 км.
61	+С130-1098-7 варіант 1	Хомут із гумовою прокладкою М8 60-66 мм 2	шт	44	<u>59,33</u> 2610,52	<u>58,10</u> 2556,40	<u>0,07</u> 3,08	<u>1,16</u> 51,04	30 км.
62	+С130-1098-7 варіант 17	Хомут із гумовою прокладкою М8 48-53 мм 1 1/2"	шт	57	<u>50,05</u> 2852,85	<u>49,00</u> 2793,00	<u>0,07</u> 3,99	<u>0,98</u> 55,86	30 км.
63	+С130-1098-7 варіант 25	Хомут із гумовою прокладкою М8 40-46 мм	шт	36	<u>40,95</u> 1474,20	<u>40,08</u> 1442,88	<u>0,07</u> 2,52	<u>0,8</u> 28,80	30 км.
64	+С130-1098-7 варіант 34	Хомут із гумовою прокладкою М8 33-37 мм 1"	шт	5	<u>36,62</u> 183,10	<u>35,83</u> 179,15	<u>0,07</u> 0,35	<u>0,72</u> 3,60	30 км.
65	+С142-10-2	Вода	м3	4,5876	-	-	-	-	-
66	+С1545-37- 115 варіант 8	Різьбовий стержень метричний ЦБ 10х1000 мм	шт.	80	<u>91,57</u> 7325,60	<u>89,42</u> 7153,60	<u>0,35</u> 28,00	<u>1,8</u> 144,00	30 км.
67	+С1545-37- 115 варіант 9	Гайка шестигранна М10	шт.	140	<u>2,65</u> 371,00	<u>2,65</u> 371,00	-	-	-
68	+С1545-159	Очіс льянний	т	0,0030525	<u>668084,62</u> 2039,33	<u>654580,00</u> 1998,11	<u>404,92</u> 1,24	<u>13099,7</u> 39,98	30 км.
69	+С1546-45	Масло машинне	т	0,0001	<u>73449,33</u> 7,34	<u>71465,52</u> 7,15	<u>543,63</u> 0,05	<u>1440,18</u> 0,14	30 км.
70	+С1630-671 варіант 1	Крани кульові муфтові В3 діам. 32 мм.	шт	2	<u>753,32</u> 1506,64	<u>737,50</u> 1475,00	<u>1,05</u> 2,10	<u>14,77</u> 29,54	30 км.
71	+С1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові В3, діаметр 15 мм	шт	27	<u>238,92</u> 6450,84	<u>234,00</u> 6318,00	<u>0,24</u> 6,48	<u>4,68</u> 126,36	30 км.
72	+С1630-1907 варіант 3	Кран кульовий з американкою діам. 40 мм	шт	2	<u>1524,71</u> 3049,42	<u>1491,67</u> 2983,34	<u>3,14</u> 6,28	<u>29,9</u> 59,80	30 км.

73 +С1630-1911 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	18	<u>496,01</u> 8928,18	<u>486,25</u> 8752,50	<u>0,03</u> 0,54	<u>9,73</u> 175,14	30 км.
74 +С1630-1912 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 25 мм	шт	4	<u>824,57</u> 3298,28	<u>808,33</u> 3233,32	<u>0,07</u> 0,28	<u>16,17</u> 64,68	30 км.
75 +С1630-1913 варіант 1	Кран кульовий з "американкою" діам. 32 мм	шт	2	<u>1248,94</u> 2497,88	<u>1224,35</u> 2448,70	<u>0,1</u> 0,20	<u>24,49</u> 48,98	30 км.
76 +С1630-1915 варіант 1	Крани кульові з американкою діам 50 мм	шт	3	<u>1903,4</u> 5710,20	<u>1865,91</u> 5597,73	<u>0,17</u> 0,51	<u>37,32</u> 111,96	30 км.
77 С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	12,3123	-	-			
78 С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,7375	<u>186,09</u> 137,25	<u>186,09</u> 137,25			
	Разом	грн.		137,25	137,25			
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		167766,40	164282,09	204,63	3279,68	
	Електроенергія	кВт-год	12,312					
	Гідравлічна рідина	кг	0,738					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 березня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

О.В.Зеленська

Регістрація № 16333
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В.М.Рибіцький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]