Проєкт договору на закупівлю 
проєктних робіт «Розробка проєктної документації за темою: «Модифікація спеціального мостового електричного крану кругової дії в/п 320-160/2х70 тс енергоблока №3 ВП ПАЕС»
(ДК 021:2015, код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

м. Южноукраїнськ







«____»____________ р.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
(далі – Замовник), в особі Генерального директора Відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС» (далі – ВП ПАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом») Половича Ігоря Михайловича, який діє на підставі довіреності від ________ № _______, з однієї сторони, 
та _____________________________ (далі – Виконавець), в особі _______________________________________, діючого на підставі _________________________, з іншого боку, які спільно за текстом цього Договору іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:
1  Предмет договору
1.1
 Замовник доручає та зобов’язується оплатити, а Виконавець приймає на себе виконання проектних робіт «Розробка проєктної документації за темою: «Модифікація спеціального мостового електричного крану кругової дії в/п 320-160/2х70 тс енергоблока № 3 ВП ПАЕС» ( ДК 021:2015, код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт).

1.2
Код згідно з ДКПП ДК 016:2010 – 71.12.
1.3
Договір, який укладають з резидентами України, повинен бути викладений українською мовою відповідно до законодавства України. 

У разі укладання договору з нерезидентами України обов’язкове викладення тексту даного договору, поряд з іншою мовою, українською мовою або його завіреного перекладу на українську мову.

1.4
Місцем виконання цього договору, зокрема, приймання результатів виконаних робіт, місцем оплати виконаних робіт, нарахування та сплати будь-яких санкцій за невиконання (неналежне виконання) договору, виконання будь яких зобов’язань, пов’язаних з якістю чи своєчасністю виконаних робіт є місто Южноукраїнськ, Миколаївська область, Україна.
2  Вартість робіт і порядок розрахунків
2.1 Вартість робіт згідно цього договору та відповідно до протоколу погодження договірної ціни (додаток № 2), що є невід’ємною частиною цього договору, складає: ________________ грн (__________________________ грн _____ коп). Крім того, ПДВ: _________________грн. Усього з урахуванням ПДВ: ______________________ грн (________________________ грн _____ коп).

*Вартість з ПДВ зазначається у разі, якщо Виконавець є платником ПДВ.

Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

2.2 Оплата виконаних робіт здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 45 банківських днів з дати підписання акту здачі-приймання виконаних робіт. 
2.3 Остаточна ціна договору визначається з урахуванням фактично виконаного обсягу робіт та фактичних витрат Виконавця, визначеному умовами договору, але не може перевищувати договірної ціни, заявленої у договорі.
3  Права та обов’язки Сторін
3.1 Виконавець зобов’язується якісно та у строк виконати обсяг робіт, доручений Замовником.

3.2 Усі права та обов’язки згідно цього договору можуть бути передані третім особам тільки з письмової згоди Сторін.

3.3 Якщо в процесі виконання роботи виявляється неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого виконання робіт, Виконавець зобов’язаний призупинити роботи і довести це до відома Замовника у 5-денний строк після призупинення роботи. В даному випадку Сторони повинні у 15-денний строк розглянути питання щодо доцільності продовження робіт.
3.4
На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, забезпечити наявність у працівників Виконавця, які безпосередньо будуть виконувати роботи на території ВП ПАЕС, діючих сертифікатів про вакцинацію або медичних висновків про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, а у разі їх відсутності – негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигену, які чинні 72 години.
3.5
Виконавець письмово підтверджує, що на нього не поширюється мораторій, встановлений постановою КМУ від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою агресією російської федерації» (далі – ПКМУ № 187).

3.6
Виконавець зобов’язаний протягом 2 робочих днів листом повідомити Замовника про зміну кінцевого бенефіціарного власника, члена або учасника (акціонера), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків. Після внесення таких змін Виконавець зобов’язується протягом 2 робочих днів письмово підтвердити, що на нього не поширюється мораторій, встановлений ПКМУ № 187.
3.7
Недотримання Виконавцем вимог п. 3.6 або виявлення факту поширення мораторію, встановленого ПКМУ № 187 на Виконавця є підставою для розірвання договору в односторонньому порядку.

4  Порядок виконання умов договору
4.1 Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до робіт, що є предметом цього договору, визначаються Технічною специфікацією на розробку проектної документації (додаток №1), що є невід’ємною частиною цього договору.
4.2 Виконавець забезпечує розробку проектної документації в терміни, визначені календарним планом (додаток №3), що є невід’ємною частиною цього договору.
4.3 Зміст та терміни виконання основних етапів встановлюються календарним планом на весь обсяг робіт.
4.4 Приймання та оцінка виконаних робіт здійснюються у відповідності до Технічної специфікації на розробку проектної документації (додаток №1 до цього договору).
4.5 З моменту підписання акту здачі – приймання виконаних робіт, до Замовника переходить право власності на розроблену згідно з цим договором документацію.

4.6 Документація згідно цього договору розробляється Виконавцем на українській мові та направляється Замовнику в 6 (шістьох) екземплярах на паперовому носії та 2 (два) екземпляра на електронному носії. Додаткові екземпляри можуть бути розмножені за додаткову оплату.
4.7 Використання документації здійснюється Замовником на Південноукраїнській АЕС.
4.8 Термін виконання договору: початок робіт – дата укладання договору, закінчення: до 31.10.2022 – розробка ПКД та ПЗАБ, до 31.01.2023 – отримання позитивного експертного звіту. 
5  Порядок здачі та приймання робіт
5.1 Після виконання роботи за етапом календарного плану Виконавець протягом 5 робочих днів з моменту завершення виконання робіт надає Замовнику проєктну документацію, оформлену відповідно до п.4.6 даного Договору, яка супроводжується накладною та листом.

5.2 Замовник зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання проєктної документації розглянути її та направити Виконавцю повідомлення про результат вхідного контролю, або письмове повідомлення з переліком необхідних доробок і термінами їх усунення у разі виявлення в проєктній документації відступів від Технічної специфікації на розробку проєктної документації  (додаток №1 до цього договору).

5.3 Виконавець забезпечує розгляд та усунення зауважень до проєктної документації у встановлені Замовником терміни. У разі неможливості усунення зауважень у встановлені Замовником терміни, Виконавець повинен погодити із Замовником нові терміни усунення зауважень.

5.4 Повторний розгляд виправленої проектно-кошторисної документації Замовник повинен здійснити протягом 10 (десяти) календарних днів. Строк підписання акта здачі-приймання виконаних робіт переноситься на час усунення зауважень.
5.5 Виконавець за власний рахунок зобов’язаний провести експертизу проектної документації згідно ДСТУ 8907:2019 та надати Замовнику позитивний експертний звіт отриманий в експертній організації. Витрати Виконавця на проведення експертизи відшкодовуються Замовником після отримання позитивного експертного звіту на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт.
5.6 Виконавець надає Замовнику акт здачі-приймання виконаних робіт у кількості 3-х примірників після отримання повідомлення про позитивний результат вхідного контролю та у відповідності до визначеного в пункті 1.2 договору коду згідно ДКПП. 

5.7 Виконавець надає податкову накладну, оформлену у відповідності до ст.187 п.201.1 ПКУ (повинна містити коди ДКПП та бути за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 23.02.2017 р. № 276) та зареєстровану у встановленому порядку в Єдиному реєстрі податкових накладних.

5.8 Виконавець, що є платником ПДВ, зобов’язаний скласти належним чином  електронну податкову накладну та зареєструвати її в  Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) у порядку та протягом строку, які визначені Податковим кодексом України. 

5.9 У разі, якщо Виконавець не здійснить реєстрацію належним чином оформленої податкової накладної в ЄРПН у встановлений законодавством термін або відбудеться зупинення реєстрації податкової накладної та це приведе до втрати у Замовника права на нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту, Замовник має право в односторонньому порядку зменшити загальну суму договору на відповідну суму ПДВ за такою податковою накладною. Сплата частини вартості робіт у розмірі суми ПДВ здійснюється Замовником після отримання від Виконавця податкової накладної, оформленої та зареєстрованої в ЄРПН (для платників ПДВ).

5.10 Належним виконанням робіт за Договором є підписання Сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт.

5.11 У разі прийняття Замовником рішення про припинення робіт за цим договором або його розірвання, рішення доводиться до відома Виконавця в письмовій формі, при цьому Замовник сплачує Виконавцеві вартість фактично виконаних робіт на момент прийняття рішення.

5.12 Виконавець вправі достроково виконати і здати, а Замовник вправі достроково прийняти і оплатити виконані роботи.

Перелік страхових компаній, які пройшли відбір у ДП «НАЕК «Енергоатом» - ПрАТ "СК "КРОНА", ПрАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ПрАТ "СК "Вусо", ПрАТ "Європейський страховий альянс", ПрАТ "Страхова Група "ТАС".
5.13 Виконавець надає Замовнику, не пізніше дати укладення договору, забезпечення виконання договору у формі банківської гарантії, згідно з якою первинне зобов’язання несе будь-який банк, або гарантії страхової компанії, яка пройшла відбір у ДП «НАЕК «Енергоатом».
Банківська гарантія надається в гривнях.

Розмір забезпечення – 4 % від вартості договору.
Забезпечення виконання договору вноситься Виконавцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю. 

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання переможцем спрощеної закупівлі договору про закупівлю, за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів спрощеної закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним, у випадках, передбачених статтею 43 Закону та згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин, при наявності письмового запиту контрагента.

Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, перераховуються на рахунок ВП ПАЕС.

Банківська гарантія, серед іншого, повинна містити наступні реквізити для надходження коштів у разі настання гарантійного випадку:

Реквізити банку для надходження коштів:

Одержувач: Філія-Миколаївське обласне управління 
АТ «Ощадбанк» м. Миколаїв

п/р UA413264610000026001301080273
ЄДРПОУ 20915546
6  Відповідальність Сторін
6.1 За порушення строків виконання робіт Виконавець сплачує Замовникові пеню у розмірі 0,1% від вартості невиконаних робіт за кожний день прострочення, але не більше 7% від вартості невиконаної у строк роботи. Якщо порушення строків виконання робіт продовжується понад тридцяти днів, Виконавець сплачує додатковий штраф у розмірі 7% від вартості невиконаної у строк роботи. 
6.2 Якщо виконані роботи не відповідають по якості стандартам, Технічній специфікації на розробку проєктно-кошторисної документації (додаток № 1) чи умовам Договору, а також у випадку виявлення інших недоліків виконаних робіт, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 % вартості неякісних робіт.

6.3 У разі односторонньої відмови Виконавця від виконання своїх обов'язків за Договором Виконавець зобов'язаний виплатити Замовнику штраф у розмірі 20% від суми Договору.

6.4 Стягнення пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за цим Договором та усунення виявлених порушень.
6.5 У випадку не надання Виконавцем Замовнику у встановлений в Договорі термін електронної податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН Замовник має право в односторонньому порядку зменшити ціну договору, передбачену пунктом 2.1 цього Договору на суму ПДВ, на яку не було зареєстровано (надано) податкову накладну (для платників ПДВ).

6.6 У разі відсутності коду або допущення помилок у кодах УКТ ЗЕД та ДКПП Виконавцеві загрожує штраф передбачений п.1201.3. ПКУ у розмірі до 100% суми ПДВ.

6.7 Виконавець не має права здійснювати відступлення вимоги та переведення боргу за цим Договором до третьої сторони без письмового погодження такого правочинну з ДП «НАЕК «Енергоатом». 

6.8 Виконавець не вправі передавати свої права і зобов’язання за даним договором, а також передавати та ознайомлювати з результатами виконання робіт (послуг), третій СТОРОНІ без письмової згоди на це Замовника. 
6.9 У разі порушення Виконавцем п.6.8 Договору, Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20% вартості договору. 
6.10 Сторони домовились, що Замовник має право затримати оплату Виконавцю за виконані роботи у випадку наявності спорів між Сторонами щодо сплати заборгованості, штрафних санкцій, відшкодування збитків та інших платежів, які підлягають сплаті згідно з цим або іншими, укладеними між Сторонами правочинами, до моменту остаточного вирішення судом таких спорів.

6.11 Штраф, пеня за несвоєчасну оплату Замовником за виконані роботи не нараховується
7 Антикорупційні застереження

7.1 Сторони, їх керівники, працівники, представники та посередники зобов’язуються  дотримуватись вимог антикорупційного законодавства, Антикорупційної програми, Кодексу корпоративної етики та Комплаєнс-політики ДП «НАЕК «Енергоатом» у зв’язку з виконанням цього Договору, у тому числі не здійснювати дій (бездіяльності), що можуть трактуватися як корупційні чи пов’язані корупцією правопорушення.

7.2 Кожна Сторона гарантує, що її керівник та інші працівники, які здійснюють повноваження щодо управління її діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів управління), не притягалися до відповідальності за корупційні злочини, а також зобов’язується у разі виникнення зазначених обставин не пізніше 3 робочих днів повідомити про це іншу Сторону у письмовій форм.

7.3 Кожна з Сторін відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання винагороди, подарунків або будь яких інших подібних дій, з метою отримання невиправданих привілеїв (гарантій) в порівнянні з іншими контрагентами, прискорення (спрощення) існуючих процедур, виконання ними будь-яких інших неправомірних дій чи бездіяльності на користь стимулюючої Сторони у зв’язку з виконанням цього Договору. 

7.4 Кожна з Сторін гарантує відсутність потенційного чи реального конфлікту інтересів у керівників, інших її працівників у зв’язку з укладанням та виконанням цього Договору та у разі виникнення такого конфлікту в період дії цього Договору зобов’язується вжити передбаченні законодавством заходи для його усунення.

7.5 У разі недотримання Стороною вимог пунктів 7.1 і 7.3 цього Договору така Сторона зобов’язана сплатити іншій Стороні штраф у розмірі 10% від вартості робіт.
8 Порядок вирішення спорів
8.1 Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього договору або у зв’язку з ним, будуть вирішуватись Сторонами згідно претензійного порядку.
8.2  Сторона яка порушила права і законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення претензії чи позову.
8.3 Претензія підлягає розгляду в місячний строк, який обчислюється з дня її одержання.
8.4 У разі незадоволення претензії або не отримання відгуку у встановлений термін, а також неможливості врегулювання розбіжностей в претензійному порядку, спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України (якщо Виконавець – резидент).

Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим договором або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України відповідно до його Регламенту, за матеріальним правом України (якщо Виконавець – нерезидент). Мова розгляду – українська.
9  Форс-мажорні обставини
9.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором є наслідками непередбачуваних та непоборних при даних умовах обставин (повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, а також війна чи військові дії, які виникли після укладання договору, рішення (постанови) уряду, які обмежують діяльність учасників договору, страйки або масові заворушення не з вини учасників цього договору (в подальшому форс-мажор).
9.2 У разі настання форс-мажору зобов’язання Сторін за цим договором відсуваються на час його дії.
9.3 Сторона, що потрапила під дії форс-мажору, зобов’язана не пізніше 10 днів з моменту його настання або припинення повідомити іншу сторону про настання або припинення обставин, які заважають виконанню цього договору.
9.4 Якщо форс-мажор буде продовжуватися більше 90 днів, то кожна з Сторін має право відмовитись від виконання зобов’язань за цим договором і жодна з Сторін не буде мати права вимагати від іншої сторони відшкодування можливих збитків.
9.5 Дія форс-мажорних обставин підтверджується відповідно до діючого законодавства України.
10 Інші умови
10.1 Замовник використовує документацію, що розроблена за цим договором, тільки за прямим призначенням згідно п. 4.7 цього договору і не має права передавати її третій стороні або використовувати для іншого об’єкту без узгодження з Виконавцем.

10.2 При виконанні цього Договору, з питань не обумовлених в пунктах цього договору, Сторони керуються діючими нормативними документами Кабінету Міністрів, Мінрегіонбуду України, постановами КМУ та іншою нормативною документацією.

10.3  Всі зміни і доповнення умов цього Договору повинні бути оформлені шляхом підписання додаткової угоди сторонами. 

10.4 Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування.
10.5 Якщо якийсь пункт цього Договору втрачає свою силу, то це не повинно впливати на інші положення цього Договору.

10.6 При зміні платіжних реквізитів, статусу платника податків, місцезнаходження однією із Сторін, уточнення (розшифрування) технічних характеристик матеріалів дозволяється застосовувати письмове повідомлення, яке є невід’ємною частиною Договору.

10.7 Сторони зобов'язуються у разі зміни статусу платника податку на прибуток, або повної втрати статусу платника податку на прибуток, в 10-ти денний термін письмово повідомити про дану подію протилежну Сторону.

10.8 Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Договором третім особам без письмової на те згоди іншої Сторони.
10.9 Виконавець повинен залучати до виконання робіт на охоронній території АЕС за договором осіб, які мають допуск до особливих робіт відповідно до «Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1997р.№1471.
10.10 При розробці проєктно-кошторисної документації Виконавець повинен застосовувати вимоги, які передбачені Постановами КМУ від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» та від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації».
11  Термін дії договору та місцезнаходження Сторін
11.1 Договір вступає в силу з моменту підпису обома Сторонами та скріплення печаткою. Термін дії цього договору до 31.12.2023 р. Закінчення терміну дії цього договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, що залишились невиконаними.
11.2 Цей договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної з Сторін з додатками.

11.3 До цього договору додаються  та є його невід’ємною частиною:
Додаток 1. Технічна специфікація на розробку проєктно-кошторисної документації.
Додаток 2. Протокол погодження договірної ціни.
Додаток 3. Календарний план робіт.
Додаток 4. Розрахунок договірної ціни.
11.4 Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:
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