

ДОГОВІР № 21/11-ЕУЗим

про закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

м. Запоріжжя

«21» листопада 2022 року

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області», в особі в.о. директора Циганкова Петра Валерійовича, що діє на підставі розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 13.12.2021 №283-К та Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЙ» в особі директора Троня Олександра Анатолійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Генпідрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

І. Предмет договору.

1.1. Договір укладений відповідно до вимог ОСОБЛИВОСТЕЙ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178.

Генпідрядник зобов'язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій, у строки, обумовлені п.5.1. Договору, надати Замовникові послуги зазначені у пункті 1.2, а Замовник - прийняти надані згідно із цим договором та чинним законодавством України належним чином послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів, передбачених на ці цілі на його рахунок.

1.2. Найменування послуг: **послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)** (далі - послуги).

Послуги надаються відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації «Про затвердження переліку робіт, які необхідно здійснити у рамках експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Запорізькій області (у межах підконтрольних територій України), за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2022 році» від 17.05.2022 № 228 зі змінами.

Послуги з експлуатаційного утримання надаються відповідно до норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, з урахуванням вимог норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, нормативних, технічних та організаційно-розпорядчих документів. У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору відбудеться зміна норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, вимог норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, нормативних, технічних та організаційно-розпорядчих документів (у тому числі, набрання чинності нових), Генпідрядник зобов'язаний надавати послуги у відповідності до таких змін.

Кількість послуг: обсяг послуг, що надається по договору, визначений Додатку 3 «Технічна специфікація» до Договору.

Склад і обсяги **не прогнозованих аварійних послуг** по кожній ділянці дороги, окремій штучній та лінійній споруді або елементу дороги встановлюються Замовником на підставі результатів обстежень, та фіксуються в дефектних актах та інших документах.

Не прогнозовані аварійні послуги надаються Генпідрядником згідно кошторисної документації, складеної на основі дефектних актів, затверджених Замовником, в межах коштів, передбачених на покриття ризику.

Перелік не прогнозованих аварійних послуг, наведено у п.7.9 ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання».

Послуги надаються Генпідрядником згідно з кошторисною документацією, складеною на основі дефектних актів, затверджених Замовником, в межах переліку послуг зазначених в Технічній специфікації (Додаток 3).

За письмовим розпорядженням (завданням) Замовника Генпідрядник, крім послуг передбачених планом-завдання на місяць, надає в межах переліку послуг, зазначених в Технічній специфікації (Додаток 3), послуги по:

- усуненню загрози безпечного проїзду автотранспорту;
- по ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод;
- ліквідації наслідків надзвичайних та аварійних ситуацій;
- забезпеченню безперервного та безпечного руху автотранспорту при складних погодних умовах та на підставі приписів Національної поліції України.

У разі виявлення Генпідрядником надзвичайних або аварійних ситуацій Генпідрядник зобов'язаний терміново приступити до надання аварійних послуг та негайно повідомити про це Замовника.

При наданні Генпідрядником протягом місяця додаткових послуг, Замовником вносяться відповідні зміни до щомісячних планів-завдань.

Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України, наведений у Додатку 2 до договору.

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витрат Замовника.

1.4. Генпідрядник приймає від Замовника право на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування у Запорізькій області у межах підконтрольних територій України, технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них, що знаходяться на балансі Замовника, у відповідності до вимог ст. 9 Закону України «Про дорожній рух».

1.5. На період дії договору та протягом гарантійного періоду, Генпідрядник відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання доріг, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причини незадовільного експлуатаційного утримання, допущеного з вини Генпідрядника, а також забезпечує повне майнове відшкодування Замовнику у разі заподіяння збитків користувачами доріг, та/або в процесі використання смуги відведення юридичними чи фізичними особами на мережі автомобільних доріг, якщо такі збитки завдані з вини Генпідрядника.

1.6. Генпідрядник інформує Замовника про факти несанкціонованого проведення будь-яких робіт в смузі відведення автомобільних доріг та надає Замовнику за визначеним ним порядком і формою донесення про дорожньо-транспортні пригоди та інформацію про стан проїзду на автодорогах в осінньо-зимовий період.

1.7. Генпідрядник, за завданням Замовника, виконує у встановлені ним терміни заходи з підготовки та проходження осінньо-зимового періоду, виконання вимог цивільного захисту.

1.8. Якщо після укладання цього Договору у Замовника з непередбачуваних обставин виникла потреба у закупівлі додаткових аналогічних послуг (*послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України*) у цього самого Генпідрядника, Замовник може здійснити закупівлю таких додаткових аналогічних послуг протягом трьох років після укладення Договору, якщо загальна вартість цих послуг не перевищує 50 відсотків ціни Договору.

Потребою у наданні додаткових аналогічних послуг є потреба у послугах з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України, що виникла внаслідок непередбачуваних обставин.

Виникнення непередбачуваних обставин підтверджується зверненнями місцевих органів влади та самоврядування, приписами національної поліції України, актами дефектів,

оформленими відповідно до законодавства або іншими документами щодо підтвердження ситуацій, які потребують закупівлі додаткових аналогічних послуг.

Закупівля додаткових аналогічних послуг здійснюється відповідно до чинного законодавства у сфері публічних закупівель.

II. Якість послуг.

2.1. Генпідрядник повинен надати Замовнику послуги, передбачені цим Договором, якість яких відповідає наступним умовам Договору.

Генпідрядник гарантує якість наданих послуг з наступними гарантійними термінами: експлуатування дорожніх знаків з дати введення в експлуатацію:

- виготовлених без застосування світлоповертальних матеріалів – не менше ніж 3 роки;
- виготовлених із застосування світлоповертальної плівки класу I – не менше ніж 7 років;
- виготовлених із застосування світлоповертальної плівки класів II, III – не менше ніж 10 років.

Інші послуги передбачені класифікацією робіт з експлуатаційного утримання - 1 рік з моменту їх прийняття (крім аварійного ремонту дорожнього покриття), а на вироби, конструкції, елементи – відповідно до вимог нормативних документів.

Генпідрядник протягом строку надання послуг здійснює відповідно до чинного законодавства вхідний та операційний контроль якості надання послуг.

Періодичність, спосіб та предмет контролю якості надання послуг визначаються Генпідрядником на підставі вимог чинного законодавства України, зокрема СОУ, ДСТУ, тощо.

Генпідрядник при наданні послуг має право за погодженням з Замовником внести зміни, які стосуються покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі про закупівлю.

2.2. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об'єкта розпочинається з дати прийняття об'єкта і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Генпідрядник.

2.3. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного терміну експлуатації об'єкта недоліків, відповідальність за які несе Генпідрядник, зобов'язаний без затримки сповістити про це Генпідрядника і запросити його для складання відповідного акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

2.4. У випадку відмови Генпідрядника взяти участь у складанні вищевказаного акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати акт Генпідряднику для усунення ним недоліків. Якщо Генпідрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на надання послуг за рахунок Генпідрядника.

2.5. Генпідрядник не несе відповідальності за вади об'єкта, що сталися внаслідок прорахунків проекту, природного зносу об'єкта чи його частин, неправильної експлуатації об'єкта, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Генпідрядника, інших не залежних від нього обставин, а також за вади, відомі на момент початку надання послуг.

2.6. Генпідрядник гарантує можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку від дня прийняття об'єкта Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом.

2.7. Генпідрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку.

2.8. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно розділу 8 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», СОУ 45.2-00018112-028:2008 «Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд».

2.9. У разі виявлення порушень умов цього договору, кошторисної документації, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів Замовник зобов'язаний видати Генпідряднику письмовий припис про усунення і не приймає надані послуги до усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки надання послуг і замінюватись за рахунок Генпідрядника. Неякісно надані послуги, у тому числі, надані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають

установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Генпідрядник у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Генпідрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Генпідрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Генпідрядником за надані послуги.

III. Ціна договору.

3.1. Ціна цього Договору за результатами аукціону та згідно з договірною ціною (Додаток 1) становить:

без ПДВ 119 994 085,00 грн (сто дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі вісімдесят п'ять гривень 00 коп.)

ПДВ 23 998 817,00 грн (двадцять три мільйони дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот сімнадцять гривень 00 коп.)

з ПДВ 143 992 902,00 грн (сто сорок три мільйони дев'ятсот дев'яносто дві тисячі дев'ятсот дві гривні 00 коп.)

Фінансування Договору здійснюється з обласного бюджету Запорізької області та інших місцевих бюджетів, як співфінансування на договірних засадах.

Обсяги фінансування у розрізі років та джерел фінансування визначаються та уточнюються додатковими угодами до договору на підставі планів фінансування *(відповідних рішень розпорядників бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, тощо)*.

Обсяги та джерела фінансування визначені у Додатку 4 «План фінансування послуг» до цього Договору.

3.2. Ціна Договору є динамічною.

Ціна цього Договору може бути змінена у таких випадках:

- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни обсягу та якості послуг);

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до змін таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

- зміни регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

3.3. У разі настання випадків, передбачених абзацами 6 та 7 п.3.2. цього Договору, Генпідрядник повинен письмово звернутися до Замовника щодо перегляду ціни Договору з наданням підтверджуючих документів та відповідних розрахунків.

3.4. Перегляд ціни договору оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод, які є невід'ємними частинами цього Договору.

3.5. Договірна ціна розраховується відповідно до СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання», СОУ 42.1-37641918-071:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання», СОУ 42.1-37641918-035:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи».

3.6. При складанні договірної ціни Генпідрядник визначає середньомісячну заробітну плату згідно вимог п.6.1.1 СОУ 42.1-37641918-085:2018.

3.7. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, що враховуються в договірній ціні, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових і матеріально-технічних ресурсів, спричиненого інфляцією, що може відбутися протягом строку надання послуг. Відшкодування за рахунок цих коштів здійснюється на підставі наданих Генпідрядником підтверджуючих документів та розрахунків (накладних на придбані матеріали,

довідки щодо результатів проведеного моніторингу цін за підписом керівника, комерційних пропозицій щодо вартості матеріалів від постачальників, розрахунку фактичних витрат вартості експлуатації машин та механізмів, розрахунку середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку Виконавець планує отримувати на об'єкті на відповідний рік).

IV. Порядок здійснення оплати.

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником наданих послуг після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3).

Бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються після отримання Замовником бюджетних призначень згідно ст.23 Бюджетного кодексу України.

Замовник може надати Генпідряднику аванс (попередню оплату) на підставі чинного законодавства у терміни і в розмірах, що не перевищують терміни і розміри, визначені ним.

Генпідрядник для отримання авансу (попередньої оплати) надає Замовнику відповідний лист-звернення. Після прийняття рішення Замовником про надання авансу, Генпідрядник надає рахунок на оплату авансу. Замовник здійснює перерахування авансу на поточний рахунок Генпідрядника протягом 10 банківських днів з дати рахунку.

Генпідрядник протягом строку, що визначений відповідними нормативними актами, з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання згідно з проміжними «Актами приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ -2в).

Невідпрацьовані суми авансу повертаються Замовнику у триденний термін, з дня закінчення терміну, на який надавався аванс.

Замовник може здійснювати проміжні платежі за надані послуги після підписання «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних Настанов та СОУ, підписаних уповноваженими представниками сторін.

4.2. Замовник здійснює щомісячні розрахунки за надані послуги з Генпідрядником протягом 30 календарних днів після підписання «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) при наявності фінансування від головного розпорядника коштів по цьому Договору.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за договором здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

Замовник здійснює розрахунки за надані Генпідрядником послуги по цьому договору шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок Генпідрядника.

При виявленні у розрахунках за надані послуги «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), які були відповідно оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних послуг підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

За узгодженням та на підставі підписаних Генпідрядником «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), оплату наданих послуг Субпідрядникам може здійснити Замовник, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Субпідрядника.

4.3. «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) готує Генпідрядник і разом з представником Замовника протягом 5 днів перевіряє акти з фактично наданими послугами за узгодженою договірною ціною. Несвочасне підписання актів, а також необґрунтовані претензії щодо представлених обсягів наданих послуг вирішується у встановленому законодавством порядку.

Неналежним чином оформленні Генпідрядником документи до оплати не приймаються, а переробляються Генпідрядником у триденний термін.

Оплата послуг наданих з недоробками і дефектами, проводиться після усунення останніх.

4.4. Вартість наданих послуг, що підлягають оплаті визначаються в порядку визначеному СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання» у відповідності з договірною ціною.

При проведенні взаєморозрахунків витрати на не прогнозовані аварійні послуги, передбачені Технічною специфікацією (Додаток 3), компенсуються за рахунок коштів на покриття ризиків та у відповідності до затверджених Замовником дефектних актів і кошторисних розрахунків.

Зазначені кошти на покриття ризику можуть бути використані Генпідрядником тільки за наступних умов:

1) виникнення необхідності у не прогнозованих аварійних послугах, види яких **відсутні** у Технічній специфікації (Додаток 3);

2) обсяг окремих видів не прогнозованих аварійних послуг, які передбачені у Технічній специфікації (Додаток 3), **є недостатнім**.

Оплата не прогнозованих аварійних послуг, передбачених Технічною специфікацією (Додаток 3), здійснюється на підставі «Актив приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), підписаних уповноваженими представниками сторін.

Замовник при здійсненні розрахунків за виконані не прогнозовані аварійні послуги, передбачені розділом 9 Технічної специфікації на цю закупівлю (Додаток 3 до Договору), приймає поточні ціни на матеріали наступним чином:

- по номенклатурі матеріалів, ціна яких погоджена Замовником на етапі укладання Договору, за ціною, передбаченою у договірній ціні (Додаток 1);

- по іншій номенклатурі матеріалів - за найменшою ціною, визначеною на підставі проведеного аналізу ринку матеріалів в регіоні з урахуванням їх якісних характеристик, строків та обсягів постачання, аналіз цін проводиться з урахуванням транспортної складової.

Вартість матеріальних ресурсів розраховується для кожного звітного періоду (відповідно до фактичного періоду їх виконання) в поточних цінах за документальним підтвердженням фактичної вартості одиниці матеріалів, але не вище цін у договірній ціні, крім випадків, коли корегується вартість матеріальних ресурсів за рахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, але в межах договірної ціни.

Одночасно з «Актами приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) Генпідрядник надає Замовнику накладні на придбані матеріали та розрахунок фактичних витрат вартості експлуатації машин та механізмів.

При взаєморозрахунках за виконані роботи розмір кошторисного прибутку, адміністративних та загальновиробничих витрат приймається відповідно до показників в узгодженій договірній ціні.

Генпідрядник щорічно надає Замовнику розрахунок показників загальновиробничих та адміністративних витрат, які визначаються розрахунково-аналітичним методом на підставі обґрунтованої їх величини і структури (за даними бухгалтерського обліку та загальної нормативно-розрахункової трудомісткості виконаних робіт за Актами приймання виконаних будівельних робіт, форма КБ-2в), які склалися в організації за попередній звітний період.

Уточнення вартісних показників матеріальних та трудових ресурсів, вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів, в сторону збільшення виконується за рахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами або економії по інших статтях витрат, але в межах договірної ціни.

При здачі наданих послуг за звітний період Генпідрядник визначає вартість матеріалів, виробів та конструкцій, що виготовляються у власних структурних підрозділах та підсобних господарствах за відповідним калькуляціями, затвердженим підрядною організацією в установленому порядку та розраховані відповідно до МР Д.1.2-218-03450778-767:2010 «Методичні рекомендації з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві», ціна яких не повинна перевищувати цін інших виробників на ті самі ресурси, що склалися в регіоні, крім випадків, коли це обґрунтовано особливими вимогами до технічних характеристик та якості матеріальних ресурсів.

Перевезення працівників, пересувний характер робіт, витрати на відрядження – компенсуються Замовником на підставі обґрунтованого розрахунку наданому Генпідрядником.

Перебазування техніки при аварійному та невідкладному наданні послуг компенсується Замовником за фактично понесеними витратами, які підтверджуються розрахунком, виконаними відповідно до М218-03450778-697:2011 «Методика розрахунку витрат на перебазування дорожніх машин та механізмів».

Уточнення заробітної плати по фактичних нарахуваннях не проводиться.

4.5. Фінансові зобов'язання за Договором виникають при наявності та у межах бюджетних асигнувань, установлених планами використання бюджетних коштів. Оплата послуг проводиться у межах одержаних асигнувань на казначейський рахунок Замовника за фактично виконані обсяги робіт згідно «Актив приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3).

Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за надані послуги здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а у разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це Генпідрядника. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов'язання за цим Договором в розумінні пункту 2 частини першої статті 530 ЦК України, при умові наявності підписаних сторонами «Актив приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3).

Відповідно до пункту 2 статті 48 Бюджетного Кодексу України бюджетні зобов'язання по договору за спеціальним фондом бюджету виникають виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

Бюджетні зобов'язання на суму Договору, що перевищує затверджені обсяги фінансування, виникають у Замовника за наявності відповідного фінансування на цю закупівлю.

Ненадходження коштів з обласного бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

Замовник має право скорегувати план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін в річний план фінансування головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування послуг, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг та штучних споруд, **АБО** із урахуванням наявних у нього коштів відповідно до фінансування послуг головним розпорядником коштів. Одночасно із уточненням річного плану фінансування Сторони вносять зміни в умови Договору та оформляють ці зміни шляхом укладання додаткових угод.

Суми взятих Замовником бюджетних зобов'язань за цим Договором можуть корегуватися протягом терміну дії Договору та в межах ціни Договору відповідно до планів фінансування, затверджених головним розпорядником бюджетних коштів, що буде визначатися додатковими угодами.

4.6. При проведенні взаєморозрахунків за обсяги наданих послуг, вартість матеріальних ресурсів, отриманих при розбиранні конструкцій чи в порядку попутного видобутку, визначається при складанні двохстороннього акту (Замовник, Генпідрядник).

Актом визначається номенклатура матеріальних ресурсів, кількість, технічні та якісні характеристики, а також обґрунтовані ціни, які враховують зазначені в акті характеристики цих матеріальних ресурсів. При необхідності для оцінки матеріальних ресурсів можуть залучатися експертні організації.

У випадку неможливості подальшого використання матеріалів (виробів, конструкцій та таке інше) на цьому ж об'єкті, їх реалізацію, а при необхідності утилізацію на брухт здійснює Генпідрядник.

Кошти отримані від реалізації матеріалів зараховуються в рахунок оплати наданих послуг.

4.7. Якщо під час утримання автомобільної дороги отримано сміття, яке потребує утилізації (захоронення), Замовник здійснює компенсацію витрат, пов'язаних з наданням даних послуг, Генпідряднику.

Компенсація витрат здійснюється на підставі рахунку підприємства, що надає послуги з утилізації (захоронення) сміття, з підтвердженням пред'явленої суми розрахунком про фактичну кількість вивезеного сміття за звітний період і вартості переробки 1 тн або 1 м³ сміття.

4.8. Замовник сплачує інші витрати у відповідності до СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання», договірної ціни та з урахуванням фактично понесених Генпідрядником витрат. Зазначені витрати визначаються на підставі положень чинного законодавства, вихідних даних Замовника щодо надання послуг з експлуатаційного утримання та умов їх надання.

V. Надання послуг.

5.1. Термін надання послуг: з дати укладання Договору **по 01.04.2023.**

Строк виконання зобов'язань щодо надання послуг може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

5.2. Місце надання послуг: автомобільні дороги загального користування місцевого значення Запорізької області згідно з Додатком 2 до Договору.

VI. Права та обов'язки сторін.

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги.

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з «Актами приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3);

6.1.3. Інші обов'язки: виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Генпідрядником, повідомивши про це його у строк 15 робочих днів;

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору з урахуванням фактичного обсягу видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути Генпідряднику без здійснення оплати в разі неналежної підготовки та оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність необхідних підтверджуючих документів, відсутність атестації механізмів, відсутність сертифікатів якості на дорожньо-будівельні матеріали, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність підписів тощо);

6.2.5. Замовник у будь-який час, не порушуючи внутрішнього розпорядку діяльності Генпідрядника, має право ознайомитися з порядком ведення єдиного журналу надання послуг (до якого включаються також послуги субпідрядників), спеціальними журналами з окремих видів послуг, отримувати їх завірені копії (витяги). При зимовому утриманні автомобільних доріг ведуться журнали №1 і №2. Журнали ведуться по окремих ділянках доріг і у них фіксуються дати початку і закінчення основних видів робіт, складання актів на приховані роботи, проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт, причини затримок у наданні послуг, (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, погодні умови тощо), а також будь-яка інша інформація, що впливає на хід надання послуг. Замовник викладає свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу надання послуг. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Генпідрядником і запис про їх усунення вноситься в журнал.

6.2.6. Інші права:

Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні.

Замовник може призупинити дію цього Договору або Договір може бути розірваний односторонньо за ініціативою Замовника за таких обставин:

- відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг;
- відсутність фінансування або відсутність коштів на фінансування за цим договором;
- відставання з вини Генпідрядника щодо строків надання послуг більш ніж на один місяць;
- неодноразове порушення Генпідрядником будівельних норм і правил, вимог кошторисної документації, безпеки руху.

Замовник при прийнятті рішення про призупинення надання послуг або про розірвання договору повідомляє про це письмово Генпідрядника не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінилися, Замовник, має право розірвати договір односторонньо.

При цьому Генпідрядник відшкодовує збитки, якщо розірвання договору відбулося з його вини.

Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору пред'являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 днів після пред'явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.

Замовник має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об'єкті.

Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами.

Вимагати від Генпідрядника своєчасного та дострокового виконання зобов'язань за Договором у випадках:

- для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об'єкті та санітарно-екологічних вимог;
- у разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;
- у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;
- при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій;

У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Генпідрядника протягом 1-го робочого дня відповідним листом (в т.ч. факсом чи електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов'язань.

Генпідрядник, протягом цього робочого дня, після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки надання послуг у новий строк або надати вмотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов'язання у зазначений строк.

У разі відмови Генпідрядника від виконання зобов'язання самостійно, Генпідрядник несе відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку виконання такого зобов'язання. При цьому, Замовник залишає за собою право у встановленому законодавством порядку укласти відповідний договір на надання, передбачених цим Договором послуг, з іншою підрядною організацією з правом вимоги до Генпідрядника про компенсацію понесених витрат за надані послуги по такому договору в тому числі за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати Генпідряднику сум.

Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці послуги не були надані до прийняття такого рішення.

6.3. Генпідрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом

II цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки:

Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Генпідрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю

Генпідрядника.

Забезпечення надання послуг матеріалами та технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою та інструментом, покладається на Генпідрядника.

Генпідрядник в обов'язковому порядку подає Замовнику оформлені належним чином копії накладних на дорожньо-будівельні матеріали, калькуляції на вироби та конструкції затверджені та погоджені в установленому порядку, акти або інші документи на підтвердження вартості залізничного тарифу та інших послуг, що надаються залізницею, акти на розвантажувально-навантажувальні роботи, товаротранспортні накладні на послуги з автоперевезення дорожньо-будівельних матеріалів власним та найманим транспортом та інші документи, які підтверджують вартість прямих витрат відповідно до СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання».

Генпідрядник зобов'язаний відповідно до вимог чинного законодавства у ціноутворенні погодити з Замовником поточні ціни на матеріали для надання послуг.

Генпідрядник зобов'язаний на стадії проведення взаєморозрахунків приймати поточні ціни на матеріали для надання послуг за найменшою ціною, визначеною на підставі проведеного аналізу ринку матеріалів в регіоні з урахуванням їх якісних характеристик, строків та обсягів постачання. За результатами проведеного аналізу Генпідрядник погоджує ціни на матеріали із Замовником. Генпідрядник несе повну відповідальність за достовірність поданих даних та повноту проведеного аналізу цін.

Генпідрядник зобов'язаний усувати недоліки в послугах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником та інформувати Замовника.

Генпідрядник зобов'язаний надавати Замовнику необхідну йому звітність та інформацію для здійснення ним функцій, передбачених Статутом Замовника.

В ході надання послуг Генпідрядник для доставки в господарства або на ділянки доріг (об'єкти) будівельних матеріалів (бітум, щебінь, тощо) в кожному випадку розробляє та погоджує з Замовником транспортні схеми на всі матеріали і вироби.

Забезпечити протягом строку надання послуг здійснення вхідного та операційного контролю якості надання послуг.

Надати Замовнику результати проведених вимірювань та лабораторних випробувань протягом **2-ох** робочих днів з дати їх проведення.

Надати протягом одного робочого дня на погодження Замовнику, за його зверненням, графік цілодобового чергування при ускладненні погодних умов у зимовий період.

Інформувати Замовника про всі випадки виявлення недоліків в експлуатаційному утриманні автодоріг, які впливають на безпеку дорожнього руху та потребують першочергового усунення.

Генпідрядник зобов'язаний щоденно інформувати Замовника про стан проїзду автомобільними дорогами та про наявність ДТП на них відповідно до організаційно-розпорядчих документів з питань інформування при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері дорожнього господарства та направляти відповідні документи Замовнику у випадках руйнування, викрадення та пошкодження дорожніх споруд і засобів організації дорожнього руху, виникнення пожеж та інших подій техногенного характеру або несанкціонованого проведення будь-яких робіт в межах смуг відводу автодоріг але не менше їх розрахункової ширини сторонніми суб'єктами. Копії цих документів та відповіді державних органів щомісячно надавати Замовнику.

Вживати заходи щодо запобігання аварій на інженерних спорудах, загрози виникнення сезонних деформацій і ліквідації наслідків стихійного лиха з визначенням обсягів послуг спільно з представником Замовника і місцевих органів самоврядування.

У разі виникнення умов, що створюють загрозу безпеці руху транспортних засобів та пішоходів невідкладно з моменту отримання відповідного повідомлення або фактичного виявлення обставин, вживати заходи для відновлення безпечних умов для їх пересування, відповідно до вимог нормативних актів, попередньо погодивши виконання видів послуг із представником Замовника в межах фінансування, з подальшим наданням Замовником відповідного акту дефектів до кінця поточного місяця.

Відповідно до нормативних актів забезпечувати безпечні умови руху транспортних засобів в складних кліматичних умовах в порядку встановленому Договором.

6.4. Генпідрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Генпідрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 15 робочих днів;

6.4.4. Генпідрядник має право залучати для надання послуг Субпідрядників за погодженням із Замовником у порядку встановленому чинним законодавством. Укладання субпідрядних Договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і Субпідрядниками.

Субпідрядники, що залучаються до надання послуг, повинні відповідати таким вимогам:

- наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання Договору підряду;

- наявність досвіду виконання аналогічних Договорів.

Документи, що підтверджують відповідність Субпідрядника вищезазначеним вимогам подаються Замовнику Генпідрядником одночасно із зверненням стосовно погодження залучення Субпідрядника, а саме:

- інформаційна довідка Субпідрядника про наявність обладнання (машин та механізмів) необхідного для надання послуг, які доручаються Субпідряднику;

- інформаційна довідка Субпідрядника про наявність кваліфікованих працівників для надання послуг, які доручаються Субпідряднику;

- довідка Субпідрядника про надання аналогічних послуг протягом останніх трьох років, із зазначенням обсягів, повного найменування Замовника цих послуг та його контактного телефону.

У зверненні стосовно погодження Субпідрядника Генпідрядник обов'язково зазначає інформацію щодо виду та вартості послуг у відсотках по відношенню до вартості Договору, які доручаються Субпідряднику.

Перелік Субпідрядників визначений між Сторонами в Додатку 5 до цього Договору та може змінюватися та уточнюватися в процесі виконання зобов'язань.

VII. Відповідальність сторін.

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за бюджетні кошти Генпідрядник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі:

за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг;

за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості, а у разі здійснення попередньої оплати (надання авансу) Генпідрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції;

у разі порушення Генпідрядником строків повернення невідпрацьованих сум авансу, Генпідрядник за користування грошовими коштами Замовника сплачує неустойку в розмірі 0,5% від суми невикористаного авансу, що підлягала поверненню, за кожен день затримки такого повернення.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

- при затримці оплати за надані послуги більше ніж 30 календарних днів після отримання коштів з обласного бюджету, Замовник сплачує Генпідряднику пеню за кожен день прострочення в розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення оплати за кожний день прострочення, але не більше облікової ставки НБУ, що діяла у період за який нараховується пеня.

Винна сторона компенсує іншій стороні збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

Недоліки у наданих послугах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених послуг, які виникли з вини Генпідрядника, повинні бути усунуті за рахунок коштів Генпідрядника. Приймання-передача закінчених послуг проводиться після усунення недоліків.

Відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних фізичним або юридичним особам при виникненні дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних з незадовільними дорожніми умовами, визначається згідно з чинним законодавством, при цьому Генпідрядник несе відповідальність за:

- незабезпечення огороження та організацію безпеки дорожнього руху відповідно до ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт» та чинного законодавства під час надання послуг;

- незабезпечення безперешкодних та безпечних умов руху автотранспорту під час надання послуг.

Генпідрядник бере на себе зобов'язання з врегулювання спорів при виникненні ДТП, розгляд справ у судових органах спільно з Замовником, відшкодування завданих збитків. Замовник з Генпідрядником беруть участь у розслідуванні ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на автомобільних дорогах, під час надання послуг Генпідрядником.

Замовник з Генпідрядником аналізують причини ДТП, пов'язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляють недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню ДТП, та вживають заходи щодо їх усунення. У випадку ДТП, що спричинене неналежним утриманням автомобільної дороги, на місце події запрошується представник Замовника.

Генпідрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час надання послуг.

У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

7.4. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання припиняється через 3 роки від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

VIII. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (війна, аварія, катастрофа, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха, тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою Палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами або іншим компетентним органом відповідно до чинного законодавства України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Генпідрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів.

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

Х. Строк дії договору.

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладання Договору і діє по **30.06.2023**, але в будь-якому випадку – до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.

Строк дії договору може бути продовжений у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 3 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ХІ. Інші умови.

11.1. Інші, не обумовлені цим договором умови, що виникають між Замовником та Генпідрядником регулюються згідно з чинним законодавством та діючими нормативними документами.

Зміни, доповнення та розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди за ініціативою будь-якої Сторони. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.

11.2. Будь-які зміни та доповнення Договору та інші договірні документи вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами.

У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

11.3. У разі зміни реквізитів однієї із Сторін внесення відповідних змін до договору оформлюється додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною Договору.

ХІІ. Додатки до договору.

Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1 – Договірна ціна на послуги по формі, яка наведена у Додатку 30 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

Додаток 2 – Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України.

Додаток 3 – Технічна специфікація.

Додаток 4 – План фінансування послуг.

Додаток 5 – Перелік Субпідрядників.

ХІV. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник:

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»

69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.

Поштова, буд. 159-Б

Код ЄДРПОУ 42698149

р/р UA128201720344311020107095750

Держказначейська служба України м. Київ

Генпідрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ»

69060, м. Запоріжжя, Шевченківський р-н,

селище Креміно, буд. 8-А

ЄДРПОУ 41179608

р/р UA303282090000026005010050037

в АБ «Південний»

В.о. директора ДП «МДЗО»

  **П.В. Циганков**

Директор ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ»

  **О.А. Тронь**

Замовник ДП "Місцеві дороги Запорізької області"
(назва організації)
Підрядник ТОВ "ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України (45230003-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), що здійснюється в 2022 році

Договір №1
до 90208098 №1/14-ЕУЗим
в.г. 21.11.2022

Вид договірної ціни: динамічна.
Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		91264,78112	91264,78112	-
	Заробітна плата		4365,41403	4365,41403	-
	Вартість матеріальних ресурсів		67348,77686	67348,77686	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		19550,59023	19550,59023	-
	Загальновиробничі витрати		8617,31499	8617,31499	-
	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		-	-	-
	в т.ч. зворотні суми		-	-	-
	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
	Інші сукупні витрати		-	-	-
	Разом		2636,49630	-	2636,49630
	Прибуток		102518,59241	99882,09611	2636,49630
	Розрахунок N9		1606,70932	1606,70932	-
	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	490,99440	-	490,99440

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

10 ДЛ ДЦ

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	15377,78887	14982,31442	395,47445
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	-	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	119994,08500	116471,11985	3522,96515
12		Разом договірна ціна крім ПДВ	23998,81700	-	23998,81700
		Податок на додану вартість	143992,90200		
		Всього договірна ціна			
		в т.ч. зворотні суми:			


 Керівник підприємства
 (організації) замовника
 П.В. Циганков


 Керівник генеральної
 підрайдної організації
 О.А. Тронь

ПЕРЕЛІК

автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

№ з\п	Найменування
1	O080514 /Н-15/ - Наталівка - Новоолександрівка - Малокатеринівка, км 0+000 – км 33+800
2	O080720 /М-18/ - Балабине - Малокатеринівка, км 0+000 – км 19+500
3	O080721 Лежине - Новостепнянське - Кирпотине, км 0+000 – км 8+500
4	O080789 Запоріжжя - Біленьке, км 0+000 – км 28+300
5	C080701 Яворницьке - Нововознесенка - Веселе - /Н-08/, км 0+000 – км 15+600
6	C080702 Веселе - /Н-08/, км 0+000 – км 3+000
7	C080703 Миколай-Поле - /Н-08/, км 0+000 – км 2+300
8	C080704 Надія - Івангород - Августинівка, км 0+000 – км 9+600
9	C080705 Лукашеве - Володимирівське, км 0+000 – км 13+900
10	C080706 Водяне - Широке - /Н-08/, км 0+000 – км 13+500
11	C080707 Широке - Долинське - Біленьке, км 0+000 – км 39+000
12	C080708 /C080726/ - станція Канцерівка - Нове Запоріжжя, км 0+000 – км 3+700
13	C080709 /М-18/ - Наталівка - Черепівське, км 0+000 – км 11+400
14	C080710 Степне - /Н-08/, км 0+000 – км 2+800
15	C080711 Кушугум - /Н-08/, км 0+000 – км 11+600
16	C080712 Під'їзд до станції Ростуща, км 0+000 – км 3+000
17	C080713 Степне - Наталівка, км 0+000 – км 4+000
18	C080714 /М-18/ - Григорівка, км 0+000 – км 3+300
19	C080715 Морозівка - Миколай-Поле - /Р-73/, км 0+000 – км 7+700
20	C080716 Федорівка - Августинівка - Відрадне, км 0+000 – км 13+200
21	C080717 Долинівка - Новопетрівка, км 0+000 – км 3+400
22	C080718 /Н-08/ - Крилівське, км 0+000 – км 9+000
23	C080719 /Н-08/ - Відрадне, км 0+000 – км 5+400
24	C080720 Світанок - Привітне, км 0+000 – км 6+200
25	C080721 C080716/ - Лемешинське, км 0+000 – км 1+600
26	C080722 /C080719/ - Придніпровське, км 0+000 – км 5+900
27	C080723 /C080722/ - Гурського, км 0+000 – км 1+700
28	C080724 Біленьке - Червонодніпровка, км 0+000 – км 5+100
29	C080725 Шевченківське - Запорожець - /М-18/, км 0+000 – км 18+000
30	C080726 Зеленопілля - Верхня Хортиця, км 0+000 – км 6+000
31	C080727 Долинське - Бабурка, км 0+000 – км 4+000
32	C080728 /C080727/ - Новослобідка, км 0+000 – км 6+800
33	C080729 Уділенське - Новосергіївка, км 0+000 – км 3+200
34	C080730 Мар'ївка - /O080789/, км 0+000 – км 11+700
35	C080731 Під'їзд до с. Розумівка, км 0+000 – км 4+000
36	C080732 Під'їзд до с. Лисогірка, км 0+000 – км 1+600

37	C080733 Наталівка - Івано-Ганнівка, км 0+000 – км 2+300
38	C080734 /C080707/ - комбикормовий завод, км 0+000 – км 0+800
39	C080735 Малокатеринівка - цех переробки м'яса, км 0+000 – км 2+200
40	O081237 Новомиколаївка - Сторчове - Максимівка - Михайло - Лукашеве, км 0+000 – км 40+800
41	O081238 Терсянка - Тернувате - Верхня Терса - станція Залізничне, км 0+000 – км 47+530
42	O081239 Синельникове - Петропавлівське - Нововолодимирівка, км 0+000-км 19+200
43	O081240 /O081343/ - Листівка - Терсянка, км 0+000 - км 19+600
44	C081201 Любицьке - Різдянка, км 0+000 – км 18+300
45	C081202 /Н-15/ - Тернувате - Зарічне, км 0+000 – км 16+400
46	C081203 Новомиколаївка - Веселий Гай, км 0+000 – км 8+000
47	C081204 Берестове - Веселий Гай - /Н-15/, км 0+000 – км 20+000
48	C081205 Новокасянівка - /Н-15/, км 0+000 – км 1+500
49	C081206 /O081238/ - Самойлівка, км 0+000 – км 4+400
50	C081207 Воскресенка - Ніженка, км 0+000 – км 7+200
51	C081208 Розівка - Зелена Діброва, км 0+000 – км 2+500
52	C081209 Мирівка - Любицьке - Данилівка, км 0+000 – км 7+300
53	C081210 Островське - /C081203/, км 0+000 – км 2+000
54	C081211 Підгірне - Вікторівка - Мар'янівка - /Т-04-08/, км 0+000 – км 11+900
55	C081212 Сорочине - Голубкове, км 0+000 – км 11+600
56	C081213 Вікторівка - Кринівка, км 0+000 – км 3+500
57	C081214 Київське - Трудове, км 0+000 – км 2+100
58	C081215 Софіївка - Горлицьке, км 0+000 – км 9+900
59	C081216 Граничне - Дудникове, км 0+000 – км 3+100
60	C081217 Дубовий Гай - /Н-15/, км 0+000 – км 1+800
61	C081218 Іванівське - Кам'янувате - /Т-04-08/, км 0+000 – км 8+800
62	C081219 Новогригорівка - Іванівське, км 0+000 – км 6+200
63	C081220 Шевченківське - Благодатне, км 0+000 – км 4+600
64	C081221 /Н-15/ - Листівка, км 0+000 – км 8+800
65	C081222 /C081221/ - Миколаївка Друга, км 0+000 – км 3+200
66	C081223 Петропавлівське - /O081237/, км 0+000 – км 2+000
67	C081224 Лісне - /C081209/, км 0+000 – км 1+500
68	C081225 Зелене - /C081202/, км 0+000 – км 1+500
69	C081226 Рибальське - /C081202/, км 0+000 – км 3+200
70	C081227 Олексіївка - /O081237/, км 0+000 – км 2+600
71	C081228 Тернувате - Косівцеве, км 0+000 – км 3+000
72	C081229 Зорівка - /O081238/, км 0+000 – км 2+500
73	C081230 Підгірне - Петропавлівка, км 0+000 – км 3+800
74	O080510 Вільнянськ - Орлівське, км 4+136 – км 46+059
75	O080511 Вільнянськ - Славгород, км 0+000 – км 19+800
76	O080512 Вільнянськ - Бекарівка - Новотаврійське - /Н-08/, км 0+000 – км 25+300
77	O080513 /М-18/ - Новогупалівка, км 0+000 – км 13+700
78	C080501 Вільноандріївка - /М-18/, км 0+000 – км 10+200
79	C080502 /М-18/ - Кам'яне, км 0+000 – км 15+700
80	C080503 /Н-15/ - Укромне, км 0+000 – км 21+100
81	C080504 /O080511/ - Привільне, км 0+000 – км 9+300
82	C080505 Підпорожнянське - /М-18/, км 0+000 – км 9+500
83	C080506 Трудолюбівка - Максимівка - /Н-15/, км 0+000 – км 25+100
84	C080507 Володимирівка - Антонівка - /Н-15/, км 0+000 – км 7+200
85	C080508 /М-18/ - Криничне - Василівське - Матвіївка, км 0+000 – км 10+500

86	C080509 Тернівка - /М-18/, км 0+000 – км 4+000
87	C080510 Біляївка - Роздолля - Резедівка, км 0+000 – км 9+700
88	C080511 /О080512/ - Купріянівка - Троянди, км 0+000 – км 5+400
89	C080512 Семененкове - Значкове, км 0+000 – км 4+700
90	C080513 /Н-15/ - Вільнянськ - /Н-15/, км 0+000 – км 5+500
91	C080514 Шевченко - Тернівка, км 0+000 – км 6+300
92	C080515 Новомиргородка - Антонівка, км 0+000 – км 3+000
93	C080516 Широке - Терсянка - Васильківське, км 0+000 – км 14+000
94	C080517 Михайло-Лукашеве - Миролюбівка, км 0+000 – км 5+500
95	C080518 Великодубове - /М-18/, км 0+000 – км 4+000
96	C080519 Улянівка - Петро-Михайлівка, км 0+000 – км 8+900
97	C080520 Запорізьке - Соколівка - /М-18/, км 0+000 – км 7+000
98	C080521 Вільнянськ - Зелене, км 0+000 – км 2+000
99	C080522 /М-18/ - Георгіївське, км 0+000 – км 1+500
100	C080523 /Н-15/ - Нововасилівка – Поди, км 0+000 – км 6+500
101	C080524 /О080510/ - Петрівське, км 0+000 – км 1+000
102	C080525 Станція Янцево - Новософіївка, км 0+000 – км 2+200
103	C080526 Значкове - Веселівське - Микільське, км 0+000 – км 11+800
104	C080527 Шевченкове - Любомирівка, км 0+000 – км 13+400
105	C080528 /О080511/ - Солоне, км 0+000 – км 1+000
106	C080529 /М-18/ - Якимівка, км 0+000 – км 5+300
107	C080530 /C080519/ - Грушівка - Круглик, км 0+000 – км 8+400
108	C080531 Вільнянськ - Новоселівка - Вільнянка, км 0+000 – км 4+300
109	C080532 /О080510/ - Веселотернувате, км 0+000 – км 6+000
110	C080533 /C080503/ - Благовіщенське, км 0+000 – км 4+300
111	C080534 Тарасівка - Дніпровка, км 0+000 – км 4+900
112	C080535 /C080506/ - Козаче, км 0+000 – км 4+600
113	C080536 Купріянівка - Мала Купріянівка, км 0+000 – км 3+200
114	C080537 Склеловате - Вишняки, км 0+000 – км 1+500
115	C080538 /C080504/ - Новоукраїнка, км 0+000 – км 1+200
116	C080539 /О080512/ - Спасівка, км 0+000 – км 1+100
117	C080540 /О080510/ - Губенське, км 0+000 – км 2+300
118	C080541 /О080511/ - Козаківське, км 0+000 – км 2+200
119	C080542 Вільноандріївка - Пристань, км 0+000 – км 0+700
120	C080543 Дерезівка - /О080511/, км 0+000 – км 4+100
121	C080544 Кам'яне - Бекарівка, км 0+000 – км 3+300
122	C080545 Михайлівка - Георгіївське, км 0+000 – км 4+500
123	C080546 Соколівка - Андріївка, км 0+000 – км 4+000
124	C080547 Соколівка - Сергіївка, км 0+000 – км 1+200
125	О081341 Комишуваха - Ясна Поляна - Барвінівка - Різдвянка, км 0+000 – км 47+200
126	О081342 Комишуваха - Магдалинівка - Юрківка - Таврійське - Омельник, км 0+000 – км 51+600
127	О081343 Трудооленівка - Ясна Поляна - Одарівка, км 0+000 – км 27+400
128	О081344 Свобода - Широке - Верхня Терса - Криничне, км 0+000 – км 19+600
129	О081345 Новотроїцьке - Вільнянка - Микільське, км 0+000 – км 18+700
130	О081346 Оріхів - Новопавлівка - Юрківка, км 0+000 - км 10+400
131	С081303 Новотаврійське - Калініна - /О081341/, км 0+000 – км 15+400
132	С081304 Під"їзд до с.Преображенка, км 0+000 – км 6+000

133	C081305 Вільне - Оленівка, км 0+000 – км 7+300
134	C081306 /O081342/ - Новояківлівка, км 0+000 – км 1+500
135	C081307 /Н-08/ - Зарічне - Юрківка, км 0+000 – км 6+700
136	C081308 /Н-08/ - Любимівка, км 0+000 – км 0+700
137	C081309 /Т-04-08/ - Тимошівка, км 0+000 – км 2+800
138	C081310 Василівське - Вільнянка, км 0+000 – км 4+100
139	C081311 /Т-04-08/ - Червона Криниця, км 0+000 – км 6+200
140	C081312 /O081342/ - Запасне, км 0+000 – км 3+500
141	C081313 /Н-08/ - Комплексне, км 0+000 – км 2+700
142	C081314 Новопавлівка - Новоандріївка, км 0+000 – км 7+400
143	C081315 Дудникове - Новоіванівка, км 0+000 – км 12+600
144	C081316 /C081307/ - Жовтеньке, км 0+000 – км 2+000
145	C081317 /C081315/ - Дружне, км 0+000 – км 2+700
146	O080615 Гуляйполе - Марфопіль - Новоселівка - Тернове, км 0+000 – км 8+300
147	O080618 Гуляйполе - Любимівка - Старомлинівка, км 0+000 – км 22+000
148	O080619 Гуляйполе - Успенівка - Зелене Поле, км 0+000 – км 32+300
149	C080601 /O080619/ - Темирівка, км 0+000 – км 2+000
150	C080602 /O080619/ - Рівнопілля, км 0+000 – км 2+500
151	C080603 Веселе - Червоне - Степанівка, км 0+000 – км 13+300
152	C080604 Рівне - Копані, км 0+000 – км 4+500
153	C080605 Зелене - залізничне, км 0+000 – км 8+000
154	C080606 Гуляйполе - Зелене - Прилуки, км 0+000 – км 11+500
155	C080608 Добропілля - Успенівка - Малинівка, км 0+000 – км 28+700
156	C080609 Полтавка - Ольгівське, км 0+000 – км 7+900
157	C080610 Гуляйпільське - /C080611/, км 0+000 – км 4+900
158	C080612 /O080619/ - Новогригорівка, км 0+000 – км 4+000
159	C080613 /O080619/ - Нове, км 0+000 – км 1+800
160	C080614 /O081238/ - Гірке, км 0+000 – км 4+000
161	C080617 /O080618/ - Затишшя, км 0+000 – км 1+800
162	C080619 Красногірське - Привільне - /O080619/, км 0+000 – км 8+700
163	C080621 Воздвижівка - /C080606/, км 0+000 – км 5+900
164	C080622 /C080608/ - Рибне, км 0+000 – км 4+300
165	C080623 /C080608/ - Охотничє, км 0+000 – км 1+700
166	C080624 Темирівка - Обратне, км 0+000 – км 4+600

Замовник:

Державне підприємство «Місцеві дороги
Запорізької області»

В.о. директора

П.В. Циганков



Генпідрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ»

Директор

О.А. Тронь



Технічна специфікація

на закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)


№ з/п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Земляне полотно			
1	Планування узбіч автогрейдером середнього типу з робочим ходом в зворотньому напрямку	км од.с	1000	
2	Засипання промоїн і просідань щебенем	м ³	700	
	Розділ №2. Ліквідація пошкоджень, руйнувань та деформацій покриття доріг без розламування з фрезеруванням:			
3	Холодне фрезерування покриття фрезою на базі трактора, при глибині фрезерування 60 мм	м ²	15000	
4	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м ² , при товщині шару до 60 мм	м ²	3000	
5	Суміші асфальтобетонні гарячі, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	432	
6	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м ² , при товщині шару до 60 мм	м ²	5000	
7	Суміші асфальтобетонні гарячі, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	720	
8	Ліквідація вибоїн щебених покриттів, при глибині вибоїни до 100 мм (ЩПС №7)	м ²	3000	
9	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м ² , при товщині шару до 60 мм	м ²	7000	
10	Суміші асфальтобетонні гарячі, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	1008	
11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т (Машина прикриття)	маш.год	1270	
12	Профілювання щебених доріг автогрейдером при ширині покриття, що профілюється до 6 м	км	35	
	Розділ №3. Ліквідація вибоїн пневмоструменевим методом			
13	Ліквідація вибоїн машиною для ямкового ремонту на базі автомобіля, при глибині вибоїни 30 мм	м ²	3000	
14	Ліквідація вибоїн машиною для ямкового ремонту на базі автомобіля, при глибині вибоїни 40 мм	м ²	5000	
15	Ліквідація вибоїн машиною для ямкового ремонту на базі автомобіля при глибині вибоїни 50 мм	м ²	6000	
	Розділ №4.			

Аварійні роботи				
16	Холодне фрезерування напливів та нерівностей асфальтобетонного покриття з середньою висотою до 2см фрезою (ширина фрезерування 2000мм)	м ²	10000	
17	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	м ³	3000	
18	Готова піщано-щебенева суміш N 7 фр. 0*40	м ³	3780	
19	Влаштування вирівнюючого шару із пористої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м	т	2640	
20	Суміші асфальтобетонні гарячі, крупнозернисті, тип А, марка 2 на бітумах модифікованих полімерами	т	2666,4	
21	Емульсія бітумна, дорожня	т	6	
22	Ущільнення асфальтобетонного шару котками дорожніми самохідними (згідно СОУ 42.1-37641918-035:2018)	м ²	10000	
Розділ №5. Штучні споруди				
23	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну	м	100	
24	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі (сміття, нанесений ґрунт)	т	30	
25	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	30	
Розділ №6. Організація та безпека дорожнього руху				
26	Заміна дорожнього знаку на одній опорі	знак	300	
27	Щити дорожніх знаків трикутні, круглі, квадратні, II типорозміру, світлоповертальна плівка тип I	шт	300	
28	Стовпи металеві для дорожніх знаків	м	1050	
29	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одному стояку	щит	250	
30	Щити дорожніх знаків трикутні, круглі, квадратні, II типорозміру, світлоповертальна плівка тип I	шт	250	
Розділ №7. Зимове утримання				
31	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем пневмоколісним одноковшевим, вантажопідйомність 5 т	м ³	12365	
32	Хлористий натрій (сіль)	т	1706,37	
33	Матеріали із відсівів для будівельних робіт	м ³	10969,4861	
34	Навантаження протиожеледних матеріалів пневмоколісним навантажувачем одноковшевим вантажопідйомністю 5,0 т	м ³	12365	
35	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 80км	т	17063,7	
36	Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною для розподілення протиожеледних матеріалів зі спеціальним обладнанням на базі автомобіля при ширині розподілення до 4 м.	м ²	74188800	
37	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнанням відвалом при патрульному	км	4500	

	снігоочищенні			
38	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав	км	4500	
39	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером потужністю 99 кВт	км	1500	
40	Очищення доріг від снігу, який залежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером потужністю 99кВт	км	1693	
41	Очищення доріг снігоочисником плужним на базі автомобіля зі спеціальним обладнанням від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км	19700	
42	Очищення доріг снігоочисником плужним на базі автомобіля зі спеціальним обладнанням від снігу, що залежався, товщиною шару до 0,3 м	км	8500	
43	Чергування робітників і машиністів дорожньої техніки 5 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	12125	
44	Поточний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	20208	
	Розділ №8. Озеленення			
45	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора потужністю до 158 кВт [215 к.с.]	км	3500	
46	Скошування трави з використанням кущоріза	м ²	90000	
47	Видалення порослі кущів твердолистяних порід мотокосаркою	м ²	30000	
48	Збирання зрізаних гілок листяних порід	м ²	30000	
49	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі	т	7	
50	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	7	
	9. Непередбачувані роботи*			
	Обсяг непредбачуваних робіт орієнтовно приймаються в розмірі 15 % від вартості виконання робіт за пунктами 1-8 цієї таблиці.		По факту	

Замовник:
Державне підприємство «Місцеві дороги
Запорізької області»

В.о. директора




Генпідрядник:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ»

Директор



О.А. Тронь


План фінансування послуг

з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

№	Період фінансування	Обсяг фінансування, грн.
1.	2022 рік, у тому числі за рахунок коштів:	15 000 000,00
	КПКВК МБ 1217462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» (місцевий бюджет)	15 000 000,00
2.	2023 рік	128 992 902,00
	УСЬОГО	143 992 902,00

Замовник:
Державне підприємство «Місцеві дороги
Запорізької області»

В.о. директора




П.В. Циганков

Генпідрядник:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ»

Директор



О.А. Тронь

Додаток 5
до договору №21/11-ЕУЗим
від 21.11.2022

ПЕРЕЛІК СУБПІДРЯДНИКІВ

на закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

№	Найменування Субпідрядників	Найменування послуг	Вартість послуг у відсотках по відношенню до вартості Договору
-	-	-	-

Замовник:
Державне підприємство «Місцеві дороги
Запорізької області»

В.о. директора



Генпідрядник:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ»

Директор

