

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 465

м. Львів

«02» грудня 2022 р.

Ліней №94 Львівської міської ради, надалі **Замовник**, в особі директора Васків Галини Миронівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **Приватне виробничо-будівельне підприємство «РЕЗ»** в особі директора Рекрутів Зеновія Паньковича, надалі **Підрядник**, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом іменовані **Сторони**, уклали цей **Договір підряду** (далі **Договір**) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. **Підрядник** зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, на свій ризик якісно та у встановлений термін за завданням **Замовника** надати **послуги з поточного ремонту з влаштуванням санвузлів в укритті ліцею №94 ЛМР (корпус на вул. Шевченка, 324 у м. Львові) (ДК021:1015-45450000-6 Інші завершальні буд. роботи)** а **Замовник** зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти і оплатити надані послуги.

2. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СТОРІН

2.1. **Підрядник** зобов'язується виконувати передбачені договором послуги у відповідності до затвердженої у встановленому порядку кошторисної документації, що подається **Підрядником**, і здати в обумовлені договором терміни.

3. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

3.1. Розрахунки за надані послуги здійснюються у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок **Підрядника** протягом 15 банківських днів з моменту підписання актів виконаних робіт за формою КБ-3 та КБ-2в.

3.2. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання **Замовником** бюджетного фінансування закупівлі на свій рахунок.

Вартість усіх доручених Підряднику робіт по цьому договору становить: 152.591,26 грн. (Сто п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто одна грн. 26 коп.), без ПДВ.

3.3. Сторони погодили, що **Замовник** не здійснює жодних авансових платежів на поточний рахунок **Підрядника**.

3.4. Додаткові роботи, що можуть виникнути в процесі надання послуг по цьому Договору оплачуються згідно з актом додаткових робіт (або за домовленістю між Сторонами за додатковою угодою).

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. **Підрядник** зобов'язаний:

- своїми силами і засобами виконувати всі роботи в обсязі й у терміни, передбачені договором, і здати роботу **Замовнику**;
- **Підрядник** зобов'язується щотижня інформувати про перебіг виконаних робіт.

4.2. **Замовник** зобов'язаний:

- оплатити **Підряднику** роботу, передбачену розділом 1 цього договору.
- **Замовник** зобов'язаний прийняти роботи, виконані **Підрядником**, не пізніше п'яти календарних днів з дня отримання від **Підрядника** акту виконаних робіт.

4.3. У випадку вмотивованої відмови **Замовника** прийняти виконані роботи Сторонами складається акт з переліком претензій **Замовника**, в якому вказуються терміни усунення недоліків у виконаних роботах.

5. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ (ПОСЛУГ)

5.1. **Підрядник** зобов'язується розпочати виконання робіт протягом двох днів з дня підписання цього Договору і закінчити до «31» 12 2022 р. з правом дострокового виконання.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. **Підрядник** гарантує якість виконаних робіт відповідно існуючих норм і правил (терміном на – 1 рік з дня прийняття **Замовником** виконаних робіт), при умові експлуатації згідно норм.

6.2. **Підрядник** забезпечує при виконанні робіт дотримання залежних від нього вимог законодавчих та нормативно-розпорядчих документів з питань охорони праці і пожежної безпеки та несе матеріальну відповідальність в разі їх недотримання.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Спірні питання, які не відтворені в цьому договорі, вирішуються сторонами на Підставі чинного законодавства України.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір набирає чинності з дня підписання Сторонами і діє до завершення робіт за умовами Договору, але в будь-якому випадку до 31 грудня 2022 р.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони, що заключили між собою договір, звільняються від зобов'язань по цьому договору у випадку настання обставин непереборної сили.

Сторона, для якої виконання зобов'язань в цьому зв'язку стало неможливим, повідомляє про це негайно іншу сторону.

Неповідомлення, або невчасне повідомлення іншої сторони про настання таких причин не звільняє цю сторону від відповідальності.

10. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ, ЯКІ Є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ДОГОВОРУ

1. Договірна ціна.
2. План-графік надання послуг.
3. Дефектний акт.

11. ІНШІ УМОВИ.

11.1. **Замовник** : має статус неприбуткової установи (організації), що повністю фінансується за рахунок бюджетних коштів і не є платником податку на додану вартість.

11.2. **Підрядник**: має спеціальний статус платника єдиного податку за ставкою 2% на період дії військового стану.

11.3. Жодна із Сторін Договору не має права здійснювати уступку своїх прав за даним Договором без попередньої згоди іншої Сторони.

11.4. Договір укладено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022р. №1178 п.п 3 п.3 ч.13, якою затверджено особливості здійснення публічних

закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування за переліком та обсягами, визначеними рішенням Замовника.

11.5. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

11.6. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну чинність по одному для кожної Сторони.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН.

ЗАМОВНИК:

Ліцей №94
Львівської міської ради
79069, м. Львів, вул. Брюховицька, 99
Код ЄДРПОУ 26205165
Рахунок IBAN
UA878201720344220004000056987
в ДКСУ у м. Києві
МФО 820172

Директор  Г.М. Васюків

М.П.

ПІДРЯДНИК:

Приватне виробничо-будівельне
підприємство «РЕЗ»
79044 м. Львів, вул. Сміливих, 5/21
ЗГРУ АТ КБ „ПРИВАТБАНК”
МФО 305299
Рахунок IBAN
UA37 305299 00000 26004031011175
ЄДРПОУ 20810571
ІПН 208105713050
Св. пл. ПДВ № 17974402
Тел. 050-5623781

Директор  З.П. Рекрутів



ПЛАН-ГРАФІК

надання послуг з

поточного ремонту з влаштуванням санвузлів в укрітті ліцею №94 ЛМР
(корпус на вул. Шевченка, 324 у м. Львові) (ДК _____)

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (робочі дні)
1	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою плитами ОСБ в один шар без ізоляції у громадських будівлях	1-4
2	Поліпшене фарбування колером олійним стін по дереву	4
3	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	4
4	Установлення дерев'яних дверних блоків у перегородках на металевому каркасі	5
5	Прокладання коробів пластикових	5
6	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	5
7	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	5
8	Забивання борозен	5
9	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	6
10	Монтаж 1-лампового світильника LED	6
11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	6
12	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	6-7
13	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	8
14	Улаштування профілів стикоперекриваючих на шурупах	8
15	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	8
16	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах	9
17	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	9
18	Пробивання прорізів у бетонних стінах	9
19	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб	9
20	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб	9
21	Улаштування підстильного шару піщаного	10
22	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	10
23	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	10
24	Улаштування підстильного шару щебеневого	11
25	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	11
26	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	11
27	Прочищення дворової каналізаційної мережі	12
28	Навантаження сміття вручну	12
29	Перевезення сміття до 15 км	12
	Усього термін виконання (робочих днів)	12

Замовник



Г.М. Васьків

Підрядник



З.П. Рекрутів

Замовник Ліцей №94 Львівської міської ради

(назва організації)

Підрядник

ПВБП "РЕЗ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на послуги з поточного ремонту з влаштуванням санвузлів в укріпті ліцею №94 ЛМР (корпус на вул. Шевченка, 324 у м. Львові)
(ДК _____), що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 11 листопада 2022р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати (вартості - "Підсумкової відомості ресурсів") зокрема	128,40939	128,40939	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	29,80815	29,80815	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	97,30034	97,30034	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,30090	1,30090	-
	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	16,50746	16,50746	-
2		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
3		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
5		Інші супутні витрати	-	-	-
6		Разом	144,91685	144,91685	-
7		Прибуток	3,06436	3,06436	1,55822
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,55822	-	-
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	149,53943	147,98121	1,55822
11		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	3,05183	-	3,05183
		Разом договірна ціна	152,59126	147,98121	4,61005
		Всього договірна ціна	152,59126	147,98121	4,61005

ЗАМОВНИК

Г.М. Васильків

Підрядник

З.П. Рекрутів



ЗАТВЕРДЖЕНО

Ліцей №94 Львівської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

01 грудня 2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на послуги з поточного ремонту з влаштуванням санвузлів в укріпті ліцею №94 ЛМР
(корпус на вул. Шевченка, 324 у м. Львові) (ДК _____)

Умови виконання робіт - виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єкти робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою плитами ОСБ в один шар без ізоляції у громадських будівлях	м2	14,46	
2	Поліпшене фарбування колером олійним стін по дереву	м2	28,92	
3	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	11,4	
4	Установлення дерев'яних дверних блоків у перегородках на металевому каркасі	м2	3,6	
5	Прокладання коробів пластикових	м	4	
6	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	4	
7	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	21	
8	Забивання борозен	м	21	
9	Установлення вимикачів неутпленого типу при відкритій проводці	шт	1	
10	Монтаж 1-лампового світильника LED	шт	2	
11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	1	
12	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	м2	57,72	
13	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	37,5	
14	Улаштування профілів стикоперекриваючих на шурупах	м	13,5	
15	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,181	
16	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	0,723	
17	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
18	Пробивання прорізів у бетонних стінах	м3	0,256	
19	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	3,5	
20	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	12	
21	Улаштування підстильного шару ліщаного	м3	0,24	
22	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	12	
23	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
24	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,72	
25	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3,5	
26	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
27	Прочищення дворової каналізаційної мережі	м	60	
28	Навантаження сміття вручну	т	0,9433	
29	Перевезення сміття до 15 км	т	0,943	

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив виконроб

В.Г. Романишин

(посада, підпис (ініціали, прізвище))