

Договір № 79

Комунальний заклад "Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради, в особі виконуючої обов'язки директора Гончаренко Наталі Іванівни що діє на підставі Статуту далі – «Замовник», з однієї сторони, і **Фізична особа-підприємець Герасімов Антон Дмитрович** в особі Герасімова Антона Дмитровича, що діє на підставі Виписки, надалі «Підрядник», з другої сторони, разом іменовані «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір (надалі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. На підставі "Кошториса" Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати та здати йому в установленний цим Договором строк закінчені роботи, а Замовник зобов'язується прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

1.2. Найменування робіт: **Поточний ремонт вимощення навколо укриття у комунальному закладі «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради (ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).**

1.3. Склад, обсяги та вартість робіт визначаються відповідною кошторисною документацією

2. Строки виконання робіт

2.1. Строки виконання робіт та надання послуг:

Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт з моменту підписання договору.

2.2. Строки виконання робіт можуть бути продовжені при виникненні непередбачених або додаткових робіт за згодою Сторін та повинні супроводжуватись додатковою кошторисною документацією (в якій вказується при яких обставинах збільшені строки виконання робіт та узгоджується Сторонами), у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Підрядника, а також непередбачуваних затримок поставки будівельними матеріалами.

3. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить **40325,00 грн.** (сорок тисяч триста двадцять п'ять гривень 00 коп.),без ПДВ.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін .

3.3. Ціна договору є динамічною, визначеною за згодою сторін відповідно до приведеної ціни з урахуванням коефіцієнту корекції учасника за неціновими критеріями.

4. Порядок здійснення оплати

4.1.Розрахунки проводяться шляхом переказу Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підрядника після виконання робіт та надання послуг впродовж 30 банківських днів.

4.2. Оплата здійснюється на підставі Акту виконаних робіт.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Замовник зобов'язаний:

- створити Підряднику умови для виконання робіт;
- негайно повідомляти Підрядника про виявлені недоліки в роботі;
- прийняти виконані роботи згідно акту виконаних робіт;
- своєчасно та в повному обсязі оплатити вартість робіт.

5.2. Замовник має право:

- відмовитись від прийняття закінчених робіт у разі, якщо вони не виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником з подальшим розірванням Договору;

- здійснювати у будь-який час, не втручаючись в господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

- контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

- вимагати розірвання Договору за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

- зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.3. Підрядник зобов'язаний:

- виконати з використанням власних ресурсів робіт належної якості та у встановлені строки відповідно до кошторисної документації;

- мати кошторисну документацію;

- забезпечити якісне виконання робіт;

- вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;

- своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

- створити безпечні умови для роботи виробничого, інженерно-технічного персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм;

- використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами;

- забезпечити Замовнику та спеціалізованій організації або спеціалісту, які здійснюють технічний нагляд за виконанням робіт згідно укладеного договору, можливість вільного доступу в робочий час на місце виконання робіт для здійснення технічного нагляду за ходом виконання робіт;

- інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини, за свій рахунок;

- координувати діяльність субпідрядників у разі їх залучення до виконання робіт;

- дотримуватись чистоти та порядку при проведенні робіт;

- після завершення виконання робіт забезпечити прибирання сміття, яке утвориться в процесі виконання робіт, звільнення приміщень від техніки, механізмів, матеріалів, тимчасових споруд тощо;

- підготувати та передати Замовнику у порядку, передбаченому цим Договором, акт виконаних робіт.

5.4. Підрядник має право:

- залучати до виконання Договору субпідрядників в обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю. При цьому Підрядник несе відповідальність перед Замовником за якість наданих послуг та інші дії субпідрядників, в тому числі, які завдали шкоди предмету Договору;

- одержувати інформацію, пов'язану з виконанням покладених на нього цим Договором зобов'язань;

- своєчасно та в повному обсязі отримати плату за виконані роботи, в порядку, передбаченому в Договорі.

6. Забезпечення виконання зобов'язань за Договором

6.1. Забезпечення виконання зобов'язань за Договором не здійснюється:

- якщо забезпечення матеріалами виконує Замовник чи Підрядник та є непередбачені затримки будівельних матеріалів;

- якщо є непередбачені відключення електроенергії та водопостачання;
- якщо у строках робіт є святкові або державні свята;
- якщо Замовник не здійснює своєчасну оплату по Договору.

7. Ризик знищення або пошкодження результату виконаних робіт та страхування

7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження результату виконаних робіт до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

7.2. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню результату виконаних робіт, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 1-го робочого дня після одержання повідомлення надасть Підряднику відповідне рішення.

7.3. Повідомлення про пошкодження результату виконаних робіт, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 1-го робочого дня після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника про вжиті заходи протягом 2-х робочих днів після усунення пошкодження.

7.4. Страхування ризику знищення або пошкодження результату виконаних робіт не передбачається умовами Договору.

8. Забезпечення робіт кошторисною документацією

8.1. Забезпечення робіт кошторисною документацією (договірна ціна) покладається на Підрядника.

9. Забезпечення робіт матеріалами та обладнанням

9.1. Постачання будівельних матеріалів можливе:

- постачання Підрядником за згодою з Замовником;
- постачання Замовником або його уповноваженими особами;

9.2. Якщо постачання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання забезпечується Підрядником, тоді є обов'язкове надання, у разі необхідності, паспортів, сертифікатів та інших документів щодо їх якості.

10. Організація виконання робіт

10.1. Підрядник забезпечує огороження місця виконання робіт, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників (у разі їх залучення) та спеціалізованої організації або спеціаліста, які здійснюють технічний нагляд за виконанням робіт згідно укладеного договору, до прийняття закінчених робіт Замовником.

10.2. Підрядник зобов'язаний інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами, якщо постачання здійснює Підрядник;
- залучення до виконання робіт субпідрядників;
- загрозу виконанню Договору з вини Замовника.

11. Приймання-передача закінчених робіт

11.1. Приймання-передача закінчених робіт оформлюється актом виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками обох Сторін.

11.2. Замовник перевіряє акт виконаних робіт протягом 2 робочих днів з дня надання його Підрядником та підписує протягом 1 доби або направляє письмово вмотивовану відмову проти такого підписання у разі виявлення недоліків у виконаних роботах, про що складається акт про недоліки виконаних робіт з зазначенням строку для їх усунення.

виявлених недоліків (дефектів)

12.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій та можливість їх експлуатації протягом строку гарантії, але не менше ніж протягом 12 місяців.

12.2. Початком гарантійного строку вважається день підписання акта виконаних робіт. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

12.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях, він негайно письмово повідомляє про них Підрядника.

12.4. Підрядник зобов'язаний скласти Акт та усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

12.5. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв'язку між його діями та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.

13. Відповідальність Сторін

13.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

13.2. За порушення строків виконання робіт, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково сплачує штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Нарахування штрафних санкцій здійснюється за весь час прострочення виконання зобов'язань.

14. Обставини непереборної сили

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

14.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5-ти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

14.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються державними органами.

14.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше 15-ти календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

15. Порядок врегулювання спорів

15.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

15.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

16. Строк дії договору.

16.1. Цей договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2023р.

16.2. Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань, можливе у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі.

16.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу

16.4. Закінчення строку даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

17. Додатки до договору

17.1 Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Договірна ціна з пояснювальною запискою щодо вартості показників, врахованих у Договірній ціні.
- Кошторисна документація.

18. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК

Комунальний заклад «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради

Україна, 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н., с. Матвіївка, вул. Центральна, буд. 71/А

ЄДРПОУ 20520196

IBAN UA038201720344230004000049463

в УКДСУ у Вільнянському районі в Запорізькій області.

тел. (факс) (06143) 94-1-10

В.о. директора

М.П.

Наталя ГОНЧАРЕНКО

ПІДРЯДНИК

ФОП Герасімов А.Д.

Україна, 69098, Запорізька обл.,

м. Запоріжжя,

вул. Іртинська, 40

р/р UA283133990000026004055745892 в

ПАТ "Приватбанк" в м. Запоріжжя

МФО 313399

ПІН 3099816119

тел. 0986464911

ФОП Герасімов А.Д.

ГЕРАСИМОВ

АНТОН

ДМИТРОВИЧ

3099816119

УКРАЇНА м. ЗАПОРІЖЖЯ

Антон ГЕРАСИМОВ



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Поточний ремонт вимощення навколо укріття у комунальному закладі "Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів" Запорізької обласної ради. (ДК 021.2015.45260000-7. Покрівельніроботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1	
2	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	6	
3	Улаштування бетонних фундаментів під вимощення	м3	0.5	
4	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	6	
5	Улаштування примикань до цоколю	м	110	
6	Розшивання швів на вимощенні	м шва	97	
7	Затирання швів з гідроізоляцією та ґрунтуванням (Матеріал Замовника)	м шва	147	

Склав ФОП ГЕРАСИМОВ АНТОН ДМИТРОВИЧ Герасимов А.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів ФОП ГЕРАСИМОВ АНТОН ДМИТРОВИЧ Герасимов А.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Поточний ремонт вимощення навколо укріття у комунальному закладі " Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради. (ДК 021:2015. 45260000-7. Покрівельні роботи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт вимощення навколо укріття у комунальному закладі " Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради. (ДК 021:2015. 45260000-7. Покрівельні роботи)

Поточний ремонт вимощення навколо укріття у комунальному закладі " Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради. (ДК 021:2015. 45260000-7. Покрівельні роботи)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

33,40726 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,16151 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

25,05835 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на жовтень 2023 р.

№ ч.	Об'єкт	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	1	1170.59	-	1170.59	1170.59	-	8.7000	8.7
2	КР18-49-1 к дем =0.8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнозернистих фігурних елементів	100м2	0.06	1170.59 14224.07	-	853.44	853.44	-	95.8560	5.75
3	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів під вимощення	100 м3	0.005	439054.80 87578.10	-	2195.27	437.89	-	657.0000	3.29
4	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнозернистих фігурних елементів	100м2	0.06	17780.09 17780.09	-	1066.81	1066.81	-	119.8200	7.19
5	КР8-40-4	Улаштування примикань до цоколю	100м	1.1	5698.15 5698.15	-	6267.97	6267.97	-	41.2700	45.4
6	С111-ГК-2Ф варіант 1	Примикання до цоколю	м	110	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ7-57-14	Розширення швів на вимощенні	100м шва	0,97	1586,29	-	1538,70	1538,70	-	10,6900	10,37
8	КБ7-57-15	Затирання швів с гідроізоляцією та ґрунтуваннями (Матеріал Замовника)	100м шва	1,47	6564,03	-	9649,12	9649,12	-	43,2100	63,52
		Разом прями витрати по кошторису			6564,03	-	22741,90	20984,52	-	-	144,22
		Разом будівельні роботи, грн.					22741,90				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1757,38				
		всього заробітна плата, грн.					20984,52				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					10665,36				
		трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год.					17,29				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					4073,83				
		Всього будівельні роботи, грн.					33407,26				

		Всього по кошторису					33407,26				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					161,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25058,35				

Склав

ФОП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Герасімов А.

Перевірів

ФОП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Герасімов А.

1

на Поточний ремонт вимощення навколо укріплення у комунальному закладі " Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради. (ДК 021:2015. 45260000-7. Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні

Номер пози- ції п.к	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	люд. год	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розн- раховкової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	І блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття ріш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття рішень статей загально- виробничих витрат	Загально-но- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по- непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	KP2-1-3	1	8,7000 8,7	0,12	1,0440 1,04	235,41	245,77	1170,59	311,60	7,48	65,08	622,45	
2	KP18-49-1	0.06	95,8560 5,75	0,12	11,5027 0,69	235,41	245,77	1170,59	311,60	7,48	65,08	622,45	
3	KP2-15-1	0.005	657,0000 3,29	0,12	78,8400 0,39	235,41	2707,86 162,47	14224,07 853,44	3725,02 223,50	7,48	717,00 43,02	7149,88 428,99	
							18559,72 92,80	87578,10 437,89	23350,32 116,75	7,48	4914,36 24,57	46824,40 234,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР18-49-1	0,06	119,8200	0,12	14,3784	235,41	3384,82	17780,09	4656,28	7,48	896,25	8937,35
5	КР8-40-4	1,1	41,2700	0,12	4,9524	235,41	203,09	1066,81	279,37	*	53,78	536,24
7	КБ7-57-14	0,97	10,6900	0,12	1,2828	235,41	1165,84	5698,15	1510,08	7,48	308,70	2984,62
8	КБ7-57-15	1,47	43,2100	0,12	5,1852	235,41	1282,42	6267,97	1661,09	7,48	339,57	3283,08
			63,52		7,62		301,98	1586,29	415,42		79,96	797,36
					1,24		292,92	1538,70	402,96		77,56	773,44
							1220,65	6564,03	1712,63	7,48	323,21	3256,49
							1794,36	9649,12	2517,56		475,12	4787,04
Разом:							4073,83	20984,52	5512,83		1078,70	10665,36

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (4073,83 + 20984,52 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (4073,83 + 20984,52 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;


Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (4073,83 + 20984,52 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $10665,36 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 10665,36$ грн.

Склав ФОП  Герасімов А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ФОП  Герасімов А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт вимощення навколо укріття у комунальному закладі " Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради. (ДК 021:2015. 45260000-7. Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

Підсумкова відомість ресурсів

Об'єкт: Поточний ремонт вимощення навколо укріття у комунальному закладі " Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради. (ДК 021:2015. 45260000-7. Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

(витрати - по факту)

Звітний період 1 (жовтень 2023 р.)

Виконавець									
№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	І. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	144,22	145,51				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3.1		Витрати робітників заробітна плата яких враховується в складі:	люд. год	17,29	235,62				
3.2		загальновиборочних витрат коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період	люд. год	7,21					
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд. год	168,72					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиборочних витрат							
4	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,15225					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
5	5 & C111-ГК-2Ф варіант 1	Примикання до цоколю	м	110	-	-	-	-	
		в тому числі витрати замовника	м	110	-	-	-	-	
6	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,3318	-	-	-	-	
		в тому числі витрати замовника	м3	0,3318	-	-	-	-	
7	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні М150	м3	0,51	3445,85 1757,38	3445,85 1757,38	-	-	
8	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм	м2	6,06	-	-	-	-	
		в тому числі витрати замовника	м2	6,06	-	-	-	-	
		Разом по розділу III	грн.		1757,38	1757,38	-	-	
		Довідкові дані	грн.		-	-	-	-	
		Будівельне сміття	т	2,4					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт вимощення навколо укріплення у комунальному закладі " Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради. Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

Розрахунок загальноновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 1

на Поточний ремонт вимощення навколо укріплення у комунальному закладі " Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради. (ДК 021:2015. 45260000-7. Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

роботи)

Звітний період 1 (жовтень 2023 р.)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах,	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах,	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах,	Заробітна плата в прямих витратах,	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	III блок. Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат,	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацевдатності,	Всього загальноновиробничих витрат,
1	2	люд.год	люд.год	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.
02-01-01	ЛК на Поточний ремонт вимощення навколо укріплення у комунальному закладі " Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради (ДК 021:2015. 45260000-7. Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)	144,22	17,29	4073,83	20984,52	5512,83	1078,70	9	10665,36
Разом:		144,22	17,29	4073,83	20984,52	5512,83	1078,70	0,00	10665,36

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Комунальний заклад «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради, Україна, 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н., с.Матвіївка, вул.Центральна, буд. 71/А.

Підрядник ФОП Герасімов А.Д.
(назва організації)

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт вимощення навколо укріття у комунальному закладі " Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради. (ДК 021:2015. 45260000-7. Покрівельні роботи та інші спеціалізованні будівельні роботи)., що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на жовтень 2023 р

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	22,74190	22,74190	-
2	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	20,98452	20,98452	-
3	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	1,75738	1,75738	-
4	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
5	Розрахунок N9	Разом	10,66536	10,66536	-
6	Розрахунок N10	Прибуток	0,15033	0,15033	-
7		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
8			33,55759	33,55759	-
			3,79620	3,79620	-
			0,95496	-	0,95496

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	38,30875	37,35379	0,95496
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	2,01625	-	2,01625
		Разом договірної ціна	40,32500	37,35379	2,97121
		Всього договірної ціна	40,32500	37,35379	2,97121



Наталя ГОНЧАРЕНКО



Дмитро ГЕРАСИМОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт вимощення навколо укриття у комунальному закладі "Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради. (ДК 021:2015. 45260000-7. Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (K = 0.9), Настанова [4.25]
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд. год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

0,45000

%

22,50

грн./люд.год

5,66

грн./люд.год

0,16872

тис.люд.год

0,144

тис.люд.год

25,05835

тис.грн.

25400,00

грн.

40,325

тис.грн.

37,35379

тис.грн.

-

тис.грн.

-

тис.грн.

2,97121

тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Перевірів