

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БАШТЕЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ в особі в.о. начальника Якобчук Наталії Михайлівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в подальшому - **Замовник**, з однієї сторони,

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕРАБУДЛАЙТ» в особі директора Зубейка Володимира Сергійовича, що діє на підставі Статуту, в подальшому - **Підрядник**, з другої сторони, які разом, у подальшому - Сторони, а кожен окремо - Сторона, уклали договір підряду, у подальшому - Договір, про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов'язується своїми силами і засобами на свій ризик згідно з затвердженою проектно-кошторисною документацією надати послуги по об'єкту **«Облаштування укриття до 50 осіб в Тинівському ЗДО "Веселка" Баштечківської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 6, с. Тинівка, Уманський район, Черкаська обл.»** (далі – Об'єкт) (ДК 021:2015:45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи) у встановлений цим Договором строк, а Замовник зобов'язується передати Підряднику проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити надані послуги за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №№1-5 Договору, які є невід'ємними його частинами.

2. Якість робіт

2.1. Якість наданих послуг повинна відповідати встановленим державним нормам, стандартам будівництва України, а також проектній документації на надання послуг за Договором.

2.2. Якість предмету підряду повинна відповідати наступним вимогам: послуга, надана Підрядником, має відповідати діючим державним стандартам, технічним умовам та санітарно-гігієнічним нормам.

3. Ціна Договору

3.1. Ціна Договору становить **426 389,77 грн. (Чотириста двадцять шість тисяч триста вісімдесят дев'ять гривень сімдесят сім копійок)** без ПДВ.

3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Платіжні зобов'язання Замовника перед Підрядником за Договором виникають при наявності у Замовника відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань).

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунок за надані послуги здійснюється на умовах відстрочки платежу до **30 (тридцяти)** банківських днів з моменту виконання робіт і на підставі підписаних Замовником і Підрядником актів виконаних робіт за формами № КБ-2в, № КБ-3.

4.2. У разі затримки бюджетного фінансування та/або затримки здійснення платежів не з вини Замовника, оплата за надані послуги здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

4.3. Днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

5. Порядок та строк виконання робіт

5.1. Підрядник зобов'язаний розпочати роботи за Договором після підписання договору і завершити виконання робіт в строки, визначені у графіку виконання робіт.

5.2. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені Договором строки, а саме:

- а. виникнення обставин непереборної сили;
- б. невиконання або неналежного виконання замовником своїх зобов'язань за Договором;
- в. внесення змін до проектно-кошторисної документації;
- г. дій третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від підрядника обставинами

строки виконання робіт можуть бути змінені. Рішення про перегляд вищевказаних строків оформлюється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин, які перешкоджають виконанню робіт, за підписами Сторін.

5.3. Здавання й приймання робіт, після закінчення їх виконання, здійснюється у відповідності до чинного законодавства України і оформляється актом здавання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3).

5.4. Перелік документів, що оформлюються при здаванні робіт має відповідати будівельним нормам і правилам та іншим нормативним документам з будівництва, які діють на території України.

5.5. Після закінчення робіт, Підрядник готує акт виконаних робіт (форму КБ-2в) у трьох примірниках, викликає на Об'єкт уповноважених представників Замовника, здає їм обсяги виконаних робіт. Уповноважені представники Замовника перевіряють відповідність фактично виконаних робіт з обсягами, зазначеними у Проекті, виконавчій документації та у акті форми КБ-2в і підписують його в частині фактично виконаних обсягів робіт та наданої виконавчої документації.

5.6. Після подання Замовнику довідок форми КБ-2в, КБ-3, останній розглядає їх протягом 5 (п'яти) робочих днів, погоджуючись з ними або повертаючи Підряднику із мотивованими зауваженнями.

6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Замовник зобов'язується:

6.1.1. Протягом *1 (одного)* робочого дня з моменту підписання Сторонами Договору передати Підряднику Проект на виконання робіт з поточного ремонту Об'єкту та будівельний майданчик (фронт робіт).

6.1.2. Своєчасно та у повному обсязі сплатити за якісно і вчасно виконані роботи.

6.1.3. Прийняти роботи в порядку та строки, визначені Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати Договір, у разі невиконання Підрядником зобов'язань, визначених Договором, повідомивши його про це протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту прийняття такого рішення. Договір вважається розірваним на двадцятий день з моменту повідомлення.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені Договором.

6.2.3. Перевіряти у будь-який час виконання і якість робіт, не втручаючись при цьому в господарську діяльність Підрядника

6.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі робіт та ціну Договору залежно від реального фінансування видатків Замовника. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до Договору.

6.2.5. Вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.

6.3. Підрядник зобов'язується:

6.3.1. На свій ризик, власними силами виконувати усі роботи в обсязі і в терміни, передбачені Договором.

6.3.2. Забезпечити при виконанні робіт їх якість, яка має відповідати вимогам, встановленим розділом 2 Договору.

6.3.3. Забезпечувати при проведенні робіт вжиття необхідних заходів з техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці.

6.3.4. Нести повну відповідальність за обсяги, якість та вартість виконаних робіт.

6.3.5. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

6.3.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору.

6.3.7. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини в узгоджені Сторонами строки з розрахунку, щоб час, витрачений Підрядником на усунення виявлених Замовником недоліків не призвів до збільшення загального строку будівництва, передбаченого календарним графіком (планом) виконання робіт.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно і у повному обсязі отримувати плату за виконані згідно Договору роботи.

6.4.2. У разі необхідності залучати до виконання передбачених Договором робіт субпідрядників без окремого погодження із Замовником та координувати їх діяльність. При цьому, розрахунок за виконані субпідрядними організаціями за Договором роботи здійснюється безпосередньо Виконавцем.

6.4.3. На дострокове виконання робіт за Договором.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України і Договором.

7.2. У разі порушення Підрядником строків виконання Робіт, встановлених в додатках до договору, про що складаються відповідні акти, за підписами уповноважених представників Замовника і Підрядника, останній сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені від ціни Договору за кожний день затримки виконання Робіт, а за прострочення виконання Робіт за Договором понад **5 (п'ять) днів**, Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі **5% (п'яти) відсотків** від ціни Договору.

7.3. У разі неякісного виконання Підрядником робіт за Договором, у тому числі при виконанні гарантійних зобов'язань, визначених розділом 8 Договору, що підтверджується актом за підписами уповноважених представників Замовника і Підрядника, чи актами (довідками) перевірок уповноважених на здійснення відповідних контрольних заходів органів, або актами, складеними згідно п.8.3, 8.4. Договору, Підрядник, за власний рахунок, у термін, узгоджений із Замовником, чи визначений п.8.3, 8.4. Договору, усуває усі встановлені недоліки, а також сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі **10 (десяти) відсотків** від вартості неякісно виконаних робіт. Підрядник несе відповідальність за неякісно виконані роботи за Договором з моменту підписання Сторонами Договору і до закінчення гарантійного терміну експлуатації Замовником Об'єкту.

7.4. Сплата штрафних санкцій (пені, штрафу, тощо) не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за Договором.

8. Гарантійні зобов'язання

8.1. Підрядник гарантує можливість нормальної експлуатації Об'єкту, при умові правильної його експлуатації, на протязі **10 (десяти) років** з моменту введення Об'єкту в експлуатацію.

8.2. Підрядник відповідає за дефекти (недоробки), в тому числі руйнування, аварії, обрушення на Об'єкті, зумовлені неякісним виконанням робіт, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок природного зносу Об'єкту або його окремих частин, чи штучного псування Об'єкту.

8.3. У разі виявлення, протягом гарантійних строків, у закінчених роботах недоліків (дефектів), які є наслідком неякісного виконання Підрядником робіт за Договором, Замовник, протягом 10 (десяти) календарних днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акту, в якому зазначається порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника. Витрати за послуги експертизи в повному обсязі несе Підрядник.

8.4. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 3 (трьох) робочих днів після його складання. При цьому, термін усунення Підрядником недоліків (дефектів), відображених у відповідному акті, не повинен перевищувати 5 (п'яти) календарних днів з моменту його отримання Підрядником.

9. Обставини непереборної сили

9.1. При настанні обставин непереборної сили, тобто неможливості повного або часткового виконання кожною із Сторін зобов'язань за Договором, у тому числі: пожеж, стихійних лих, воєнних дій будь-якого характеру, блокади, актів органів влади й інших органів (введення мораторію, рішень, розпоряджень, постанов та ін.), що робить неможливим виконання зобов'язань за Договором та не залежить від волі Сторін, термін виконання зобов'язань відкладається на час протягом якого будуть діяти дані обставини (не для включення до умов Договору, та з урахуванням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби» і Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» - учасником у складі пропозиції надається лист-згода з обставиною, що договір про закупівлю може бути укладено в період дії карантинних обмежень і запровадженого воєнного стану, та у такому випадку погодження із незастосуванням відповідних статей (вказати яких саме), якими регулюються підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання при настанні таких обставин до правовідносин, що регулюються цим договором).

9.2. Якщо обставини будуть продовжуватись більше ніж 3 (три) календарних місяці, то кожна із Сторін буде мати право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за Договором без відшкодування іншій Стороні будь-яких збитків.

9.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно, але в будь-якому разі не пізніше 10 (десяти) календарних днів, письмово повідомити іншій Стороні про настання і припинення обставин, що перешкоджають виконанню умов Договору.

Несвоєчасне повідомлення/неповідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилається на ці обставини в майбутньому.

9.4. Факти, викладені у повідомленні про настання і припинення обставин непереборної сили, повинні бути підтверджені відповідним сертифікатом Торгово-Промислової Палати України або іншим компетентним органом.

10. Вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди з приводу предмета спору шляхом переговорів, всі спори та розбіжності Сторін щодо виконання умов Договору вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11. Строк дії Договору

11.1. Договір діє з дати його укладення і до 30.09.2022 року. У разі скасування воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 та продовженого відповідно до Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 17.05.2022 № 341/2022, або продовження воєнного стану на подальший термін, термін дії договору може бути переглянуто та продовжено на період дії воєнного стану. У частині оплати договір діє до повного виконання сторонами узятих на себе зобов'язань за цим Договором.

11.2. Дія Договору припиняється за умови:

- а. повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором;
- б. за згодою Сторін;
- в. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

12. Внесення змін до Договору

12.1. Всі зміни та доповнення до Договору оформлюються додатковими угодами до Договору.

12.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

13. Інші умови

13.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані із ним, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.

13.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори чи угоди, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

13.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти інші Сторони про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13.4. Відступлення право вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншими Сторонами.

13.5. Учасник є суб'єктом господарювання – мікропідприємництва, малого підприємництва, середнього підприємництва, великого підприємництва (необхідне підкреслити Учаснику).

13.6. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, підписаний Сторонами на усіх сторінках у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

14. Додатки до Договору

14.1 Невід'ємною частиною Договору є:

Додаток №1: Дефектний акт;

Додаток №2: Договірна ціна;

Додаток №3: Зведений кошторисний розрахунок;

Додаток №4: Локальний кошторис;

Додаток №5: Підсумкова відомість ресурсів;
Додаток №6: Календарний графік виконання робіт;
Додаток №7: План фінансування робіт.

15. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БАШТЕЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Адреса: 18536, вул. Миру, 8, с. Баштечки, Уманський р-н, Черкаська обл. Код ЄДРПОУ: 44020707 Р/р: UA948201720344230001000110492, UA038201720344200002000110492 Держказначейська служба України, м.Київ Тел.: +380967748224  В.о.начальника Наталія ЯКОБЧУК	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕРАБУДЛАЙТ» Адреса: вулиця Гагаріна, будинок 41/1, офіс 5, місто Черкаси, Черкаська область, Україна, 18007 Код ЄДРПОУ: 43645098 Р/р UA133006580000026002028101129 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» Платник податку – платник Єдиного податку 3 групи без ПДВ.  Директор Володимир ЗУБЕЙКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
БАШТЕЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
(назва організації, що затверджує)
в.о.начальника Наталія ЯКОБЧУК
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"09"

вересня

2022 р.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Облаштування укриття до 50 осіб в Тинівському ЗДО "Веселка" Баштечківської сільської ради за адресою:
вул. Центральна, 6, с. Тинівка, Уманський район, Черкаська обл.

Умови виконання робіт к=1,2 - виконання ремонтних робіт в приміщеннях, які експлуатуються

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підлога			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	м ²	115,3	
2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м ²	115,3	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	м ²	115,3	
	Стіни			
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	294,8	
5	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м ²	294,8	
6	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м ²	294,8	
7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м ²	294,8	
8	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	м ²	294,8	
9	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м ²	1,5	
	Стеля			
10	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	м ²	106,3	
11	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м ²	2	
12	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	9	
	Санвузол			
13	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
14	Установлення біотуалету	шт	2	

1	2	3	4	5
15	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	6,28	
16	Установлення вентиляційних витяжок	шт	2	
17	Монтаж світильників	шт	14	
18	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	6	
19	Монтаж сирени сигнальної	шт	1	
20	Установлення перил	шт	1	

Керівник підприємства
(організації) замовника



Наталія ЯКОБЧУК

Керівник генеральної
підрядної організації



Володимир ЗУБЕЙКО

Замовник ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БАШТЕЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
(назва організації)
Підрядник ПП "ЕРАБУДЛАЙТ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на **Облаштування укриття до 50 осіб в Тинівському ЗДО "Веселка" Баштечківської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 6, с. Тинівка, Уманський район, Черкаська обл., що здійснюється в 2022 році**

Вид договірної ціни: **тверда.**

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2022 р.		Вартість, тис. грн.			
№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		326,33226	326,33226	-
2	Розрахунок N1 Заробітна плата		74,49852	74,49852	-
3	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		250,59681	250,59681	-
4	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		1,23693	1,23693	-
5	Розрахунок N4 Загальновиборничі витрати		42,59263	42,59263	-
6	Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		-	-	-
7	Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
8	Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
9	Розрахунок N8 Інші сукупні витрати		-	-	-
10	Разом		326,33226	326,33226	-
11	Розрахунок N9 Прибуток		22,28550	22,28550	-
12	Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		391,21039	368,92489	22,28550
13	Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків		9,18788	9,18788	-
14	Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		4,67201	-	4,67201

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	405,07028 21,31949 426,38977 426,38977	378,11277 - 378,11277	26,95751 21,31949 48,27700



Керівник підприємства
(організації) замовника
Наталія ЯКОВЧУК



Керівник генеральної
підприємства організації
Володимир ЗУБЕЙКО

32 ДЦ ССР
Додаток №3
до Договору № 46
від 09 березня 2022 року

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БАШТЕЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 426,38977 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"09" березня 2022 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №


**Облаштування укриття до 50 осіб в Тинівському ЗДО "Веселка" Баштєчківської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 6, с. Тинівка,
Уманський район, Черкаська обл.**

Складений в поточних цінах станом на			2022 р.		Кошторисна вартість, тис. грн.			
№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат						
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість		
1	2	3	4	5	6	7		
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Заклад дошкільної освіти "Веселка" Баштєчківської сільської ради	368,92489	-	-	368,92489		
		Разом по главі 2:	368,92489	-	-	368,92489		
		Разом по главах 1-7:	368,92489	-	-	368,92489		
		Разом по главах 1-8:	368,92489	-	-	368,92489		
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	22,28550	22,28550		
Разом по главі 9:			-	-	22,28550	22,28550		
Разом по главах 1-9:			368,92489	-	22,28550	391,21039		

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38] Настанова [4.39]	Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) У тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5%	368,92489 9,18788 - 378,11277 - 378,11277	- - - - - -	22,28550 - 4,67201 26,95751 21,31949 48,27700	391,21039 9,18788 4,67201 405,07028 21,31949 21,31949
	Розрахунок НП-137	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 378,11277	- -	21,31949 48,27700	21,31949 426,38977



Керівник підприємства
(організації) замовника
Підпис: Наталія ЯКОБЧУК



Керівник генеральної
підприємств організації
Підпис: Володимир ЗУБЕЙКО

Облаштування укриття до 50 осіб в Тинівському ЗДО "Веселка" Баштєнківської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 6, с. Тинівка, Уманський район,
Черкаська обл.
08/08/22

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Заклад дошкільної освіти "Веселка" Баштєнківської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

368,92489 тис. грн.
1,20103 тис. люд. год.
89,64348 тис. грн.
3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на " 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
											заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	11	12
		Підлога										
1	РН7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,153	8640,25 4259,17	- -	9962,21	4910,82	- -	64,2700 -	74,1 -	
2	РН7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	100м2	1,153	9286,10 858,86	- -	10706,87	990,27	- -	12,9600 -	14,94 -	
3	ЕН11-39-5 к=1,15	Улаштування покриття з лінолеуму поліетіленпоридного насуху з готових килимів розміром на приміщення	100м2	1,153	2637,93 2637,93	- -	3041,53	3041,53	- -	37,3750 -	43,09 -	
4	С111-562 варіант 1	Лінолеум вологостійкий	м2	117,6	558,48 -	- -	65677,25	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21 & С171-3061П варіант 1	Профіль стійковий Prosta SW 100	М	3,62	64,47	-	233,38	-	-	-	-	-
22 РН12-36-4	Стеля	100м2	1,063	1619,93	-	1721,99	1640,08	-	-	21,8600	23,24
23 С111-460	Валняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці Фарба валняна Рімаlex Fortissimo	т	0,021	1542,88	-	3699,61	-	-	-	-	-
24 ЕН10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,02	176171,73	-	483,54	417,52	-	-	-	-
25 & С121-1-Ф-М	Двері металеві зовнішні 900х2000мм	шт	2	24177,18	1745,36	30588,12	-	-	34,91	270,7330	5,41
26 ЕН10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної гіни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	9	20876,22	388,18	3915,72	3813,21	-	7,76	4,0365	0,08
27 & С126-394-311	Двері внутрішні 900х2000мм	шт	4	435,08	-	22047,68	-	-	-	6,0030	54,03
28 & С126-394-311	Двері внутрішні 800х2000мм	шт	5	423,69	-	26048,35	-	-	-	-	-
29 РН15-32-6	Санвузол	10к-т	0,1	5209,67	-	299,18	275,19	-	-	36,7800	3,68
30 С130-646	Установлення умивальників одичних з підведенням холодної та гарячої води	комплект	1	2991,78	-	5928,08	-	-	-	-	-
31 ЕН10-39-1	Умивальник портативний Авіал СНН-7701+562	100шт	0,02	5928,08	-	163,04	163,04	-	-	-	-
32 С130-646	Установлення біотуалету	комплект	2	8152,24	-	8031,16	-	-	-	123,0155	2,46
33 РН15-121-1	Біотуалет Авіал РТ20А 20 л	100м2	0,0628	4015,58	-	1651,46	1285,88	-	-	-	-
34 С130-1124	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н	м2	6,28	26297,18	80,96	6588,35	-	-	5,08	301,0700	18,91
35 РН17-17-1	Повітровід ПВХ, діаметр 125 мм	шт	2	20475,77	58,65	151,86	146,18	-	3,68	0,7839	0,05
	Установлення вентиляційних витяжок	шт	2	1049,10	-	151,86	-	-	-	1,0000	2
				75,93	-						
				73,09	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36 & 1503-1271-3	Вентиляційна витяжка Домовент 125 Тиша В	шт	2	1546,24	-	-	3092,48	-	-	-	-
37 РН17-10-4	Монтаж освітильників	100шт	0,14	8447,29	-	-	1182,62	1175,73	-	108,9100	15,25
38 & 1507-1014-8	Світильник	шт	10	8398,05	-	-	7808,30	-	-	-	-
39 & 1507-1014-8	Світильник "Вихід"	шт	4	474,83	-	-	1899,32	-	-	-	-
40 РН17-12-1	Установлення вимикачів неутепленого типу при відкритій проводці	100шт	0,06	1765,78	-	-	105,95	105,69	-	26,5800	1,59
41 & 29092-51-38-1	Вимикач 1М, IP20	шт	6	1761,46	-	-	674,88	-	-	-	-
42 М20-201-10	Монтаж сирени сигнальної	шт	1	571,65	1,26	0,21	571,65	570,39	1,26	5,6800	5,68
43 & 29092-51-38-1	Сирена УС4 100 Techno Systems TNS	шт	1	570,39	0,21	-	357,28	-	0,21	0,0032	-
44 2402-3001	Вогнегасник	шт	5	807,09	-	-	4035,45	-	-	-	-
45 280222-9103	Кухетка	шт	1	5430,61	-	-	5430,61	-	-	-	-
46 РН15-33-4	Установлення перил	10шт	0,1	396,51	-	-	39,65	39,51	-	5,2800	0,53
47 & С122-6-1	Перила	шт	1	395,05	-	-	1841,52	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошту			1841,52	-	-	1841,52	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн.			326332,26			326332,26	74498,52	1236,93		1069,24
	в тому числі:								327,40		3,99
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						250596,81				
	всього заробітна плата, грн.						74825,92				
	загальноновиробничі витрати, грн.						42592,63				
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						127,8				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						14817,56				
	Всього будівельні роботи, грн.						368924,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					368924,89				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1201,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					89643,48				



Керівник підприємства
(організації) замовника
Ігор ЯКОБЧУК



Керівник територіальної
підрайонної організації
ЕРАВУЛАЙТ

Володимир ЗУБЕЙКО

32 ДЛІВР
Додаток №5
до Договору № 46
від 09 березня 2022 року

Облаштування укриття до 50 осіб в Тинівському ЗДО "Веселка" Балтєчківської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 6, с. Тинівка, Уманський район, Черкаська обл.

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	в тому числі:				Обґрунтування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	8/9	10/11	12/13	14
1	1	І. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд.год розряд люд.год розряд люд.год розряд люд.год розряд	1044,72 3,4 24,52 4,6 3,99 4,6	69,40 81,48 81,83				
7.1			люд.год	127,8	115,94				
	Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	1201,03				
	Середній розряд робіт			розряд	3,4				
8	СН202-1141	ІІ. Будівельні машини і механізми Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,05382	648,59 34,91				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	CH203-850	Навантажувачі однокосові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,12488	<u>381,64</u> 1192,58				
10	CH203-902	Підіймачі гідрравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,042076	<u>120,83</u> 5,08				
11	CH203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,0201825	<u>153,27</u> 3,09				
12	CH233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	0,32	<u>3,94</u> 1,26				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1236,92				
		Дизельне паливо	кг	11,15					
		Електроенергія	кВт-год	0,089					
		Мастильні матеріали	кг	0,746					
		Гідрравлічна рідина	кг	0,076					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
13	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	4,54282					
14	CH270-119	Шуруповерти	маш. год	4,6202975					
15	CH270-126	Фарбоборозиглиувачі ручні	маш. год	6,55721					
16	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год	8,2203635					
		<u>III. Будівельні матеріали, виробні і комплекти</u>							
17	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0005589	<u>351127,78</u> 196,25	<u>341614,40</u> 190,93	<u>2628,52</u> 1,47	<u>6884,86</u> 3,85	
18	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,5024	<u>132,13</u> 66,38	<u>127,72</u> 64,17	<u>1,82</u> 0,91	<u>2,59</u> 1,30	
19	+C111-460 варіант 1	Фарба валпняна Pīmalex Fortissimo	т	0,08	<u>176171,73</u> 14093,74	<u>170000,00</u> 13600,00	<u>2717,38</u> 217,39	<u>3454,35</u> 276,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+С111-562 варіант 1	Лінолеум вологостійкий	м2	117,6	558,48 65677,25	540,00 63504,00	7,53 885,53	10,95 1287,72	
21	С111-605	Мастика герметизувальна нетвердуча "Гелан"	т	0,0003146	52342,94 16,47	48550,27 15,27	2766,34 0,87	1026,33 0,33	
22	+С111-741 варіант 2	Гіпсокартон КНАУФ ГКЛ вологостійкий	м2	3,15	242,74 764,63	220,00 693,00	17,98 56,64	4,76 14,99	
23	С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,001746	50956,17 88,97	48337,08 84,40	1619,95 2,83	999,14 1,74	
24	С111-1484	Шурупи з напівкрутлою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00009	39221,17 3,53	36832,18 3,31	1619,95 0,15	769,04 0,07	
25	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,3584	107,4 253,29	105,00 247,63	0,29 0,68	2,11 4,98	
26	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	1,1792	107,4 126,65	105,00 123,82	0,29 0,34	2,11 2,49	
27	+С111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	0,4252	107,4 45,67	105,00 44,65	0,29 0,12	2,11 0,90	
28	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	42,56514	53,98 2297,67	49,00 2085,69	3,92 166,86	1,06 45,12	
29	С111-1631	Замазка захисна	кг	0,2	118,49 23,70	113,09 22,62	3,08 0,62	2,32 0,46	
30	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000942	86153,99 81,16	83000,00 78,19	1464,7 1,38	1689,29 1,59	
31	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,000068	403538,97 27,44	394174,82 26,80	1451,62 0,10	7912,53 0,54	
32	+С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ролімін ШЦ-2	кг	884,4	9,97 8817,47	8,40 7428,96	1,37 1211,63	0,2 176,88	
33	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,006418	21304,87 136,73	17949,42 115,20	2937,71 18,85	417,74 2,68	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	+С111-1896 варіант 4	Шлакпівка "Фініш"	кг	530,64	<u>18,3</u> 9710,71	<u>15,00</u> 7959,60	<u>2,94</u> 1560,08	<u>0,36</u> 191,03	
35	+С111-1896 варіант 5	Шлакпівка "Старт"	кг	530,64	<u>16,26</u> 8628,21	<u>13,00</u> 6898,32	<u>2,94</u> 1560,08	<u>0,32</u> 169,81	
36	&C121-1-Ф-М варіант 2	Двері металеві зовнішні 900х2000мм	шт	2	<u>15294,06</u> 30588,12	<u>15000,00</u> 30000,00	<u>180,21</u> 360,42	<u>113,85</u> 227,70	
37	&C122-6-1 варіант 1	Перила	шт	1	<u>1841,52</u> 1841,52	<u>1800,00</u> 1800,00	<u>5,41</u> 5,41	<u>36,11</u> 36,11	
38	&C126-394- 311 варіант 2	Двері внутрішні 900х2000мм	шт	4	<u>5511,92</u> 22047,68	<u>5400,00</u> 21600,00	<u>70,89</u> 283,56	<u>41,03</u> 164,12	
39	&C126-394- 311 варіант 3	Двері внутрішні 800х2000мм	шт	5	<u>5209,67</u> 26048,35	<u>5100,00</u> 25500,00	<u>70,89</u> 354,45	<u>38,78</u> 193,90	
40	+С130-646 варіант 1	Умивальник портативний Авіал СНН- 7701+562	комплект	1	<u>5928,08</u> 5928,08	<u>5775,00</u> 5775,00	<u>36,84</u> 36,84	<u>116,24</u> 116,24	
41	+С130-646 варіант 2	Біотуалет Авіал РТ20А 20 л	комплект	2	<u>4015,58</u> 8031,16	<u>3900,00</u> 7800,00	<u>36,84</u> 73,68	<u>78,74</u> 157,48	
42	+С130-1124 варіант 2	Повітровід ПВХ, діаметр 125 мм	м2	6,28	<u>1049,1</u> 6588,35	<u>1020,00</u> 6405,60	<u>8,53</u> 53,57	<u>20,57</u> 129,18	
43	&C171-1070П	Шлакпівка VARIO чи Уніфлот (Фунгенфюлер)	кг	0,92	<u>18,37</u> 16,90	<u>18,00</u> 16,56	<u>0,01</u> 0,01	<u>0,36</u> 0,33	
44	&C171-1074П	Шурупи самонарізні	шт	56	<u>0,31</u> 17,36	<u>0,30</u> 16,80	-	<u>0,01</u> 0,56	
45	&C171-1075П варіант 1	Дюбель 6/42 мм	шт	4	<u>1,12</u> 4,48	<u>1,10</u> 4,40	-	<u>0,02</u> 0,08	
46	&C171-3010П	Стрічки армувальні	м	3	<u>2,04</u> 6,12	<u>2,00</u> 6,00	-	<u>0,04</u> 0,12	
47	&C171-3025П варіант 1	Т-профілі металеві Profstal UW 100	м	1,25	<u>75,49</u> 94,36	<u>74,00</u> 92,50	<u>0,01</u> 0,01	<u>1,48</u> 1,85	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	&C171-3061П варіант 1	Профіль стійковий Profstal CW 100	м	3,62	64,47 233,38	63,20 228,78	0,01 0,04	1,26 4,56	
49	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,35212	2142 5038,24	2100,00 4939,45	- -	42 98,79	
50	+C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	3,52818	2754 9716,61	2700,00 9626,09	- -	54 190,52	
51	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,082	142 11,64	135,03 11,07	4,19 0,34	2,78 0,23	
52	&1503-1271-3 варіант 1	Вентиляційна витяжка Домовент 125 Тиша В	шт	2	1546,24 3092,48	1500,00 3000,00	15,92 31,84	30,32 60,64	
53	&1507-1014-8 варіант 8	Світильник	шт	10	780,83 7808,30	750,00 7500,00	15,52 155,20	15,31 153,10	
54	&1507-1014-8 варіант 9	Світильник "Вихід"	шт	4	474,83 1899,32	450,00 1800,00	15,52 62,08	9,31 37,24	
55	+2402-3001 варіант 1	Вогнегасник	шт	5	807,09 4035,45	780,00 3900,00	11,26 56,30	15,83 79,15	
56	&29092-51-38- 1 варіант 3	Вимикач 1М, IP20	шт	6	112,48 674,88	110,00 660,00	0,27 1,62	2,21 13,26	
57	&29092-51-38- 1 варіант 7	Сирена UC4 100 Techno Systems TNS	шт	1	357,28 357,28	350,00 350,00	0,27 0,27	7,01 7,01	
58	+280222-9103 варіант 1	Кушетка	шт	1	5430,61 5430,61	5300,00 5300,00	24,13 24,13	106,48 106,48	
59	C1999-9001	Електроенергія Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	7,5205	3,4755 26,14	3,4755 26,14			
60	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,0454	91,20 4,14	91,20 4,14			

32 ЛЦ ІВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом		грн.		30,28	30,28			
	Разом по розділу III		грн.		250596,87	239449,09	7186,30	3961,48	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія		кВт-год	7,609					
	Маслильні матеріали		кг	0,792					
	Гідравлічна рідина		кг	0,076					
	Дизельне паливо		л	13,118					
	Довідкові дані								
	Будівельне сміття		т	9,96424					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " 2022 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.



Наталія ЯКОВЧУК



Володимир ЗУБЕЙКО

Додаток №6
до Договору № 46
від 09 вересня 2022 року

**Календарний графік виконання робіт
по об'єкту:**

**«Облаштування укриття до 50 осіб в Тинівському ЗДО "Веселка"
Башечківської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 6, с. Тинівка, Уманський
район, Черкаська обл.»**

(ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

Найменування	Термін виконання	Вартість, грн.
Облаштування укриття до 50 осіб в Тинівському ЗДО "Веселка" Башечківської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 6, с. Тинівка, Уманський район, Черкаська обл.	До 30.09.2022 року	426389,77
Всього:		426389,77



Керівник підприємства
(організації) замовника

Наталія ЯКОБЧУК



Керівник генеральної
підприємної організації

Володимир ЗУБЕЙКО

Додаток №7
до Договору № 46
від 09 вересня 2022 року

**План фінансування робіт
по об'єкту:**
**«Облаштування укриття до 50 осіб в Тинівському ЗДО "Веселка"
Башкетківської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 6, с. Тинівка, Уманський
район, Черкаська обл.»**
(ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

Найменування	Рік, джерело фінансування	Сума фінансування, грн.
Облаштування укриття до 50 осіб в Тинівському ЗДО "Веселка" Башкетківської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 6, с. Тинівка, Уманський район, Черкаська обл.	2022, місцевий бюджет	426389,77
Всього:		426389,77



Наталія ЯКОБЧУК



Володимир ЗУБЕЙКО