

Додаток 2 
до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт приміщень санвузлу будівлі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7, інвентарний №101310001)
проєкт  договору
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ___
закупівлю виконання робіт капітального ремонту
м. Вінниця 







         «__» __________ 2024 р.
Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), код за ЄДРПОУ – 38821236, що діє від імені та в інтересах Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, код за ЄДРПОУ – 08571340, надалі – Замовник, в особі _______________ Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ___________________________________, що діє на підставі Положення, Довіреності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ___________________з однієї сторони, та ____________________________, код за ЄДРПОУ – _________________, надалі – Підрядник, в особі ______________________, що діє на підставі _________________, з іншої сторони, сумісно іменовані «Сторони», керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон), постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості) та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей Договір про закупівлю (надалі – Договір) про наступне:

1. Предмет договору
1.1.
За цим договором Виконавець зобов'язується у встановлений цим договором термін за завданням Замовника виконати роботи відповідно до проектної документації: капітальний ремонт приміщень санвузлу будівлі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7, інвентарний №101310001 (далі – Об’єкт), основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – 45450000-6 – «Інші завершальні будівельні роботи», ідентифікатор закупівлі – ___________________, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Підрядником роботи. 
1.2.
Адреса розташування об’єкта будівництва: 21020, місто Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7.
1.3.
Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені на підставі проектної документації. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі капітального ремонту у разі внесення змін до проектної документації.

1.4.
Підрядник розпочинає виконання робіт:______________ і завершує виконання робіт до 15.08.2024 р.

1.5.
Початок та закінчення будівельних робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток № 2) та умовами Договору.

1.6.
Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику, тільки за згодою Замовника.

1.7.
Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі: обставин непереборної сили (окрім тих, що існують на момент укладання договору); відсутності фінансування; коригування проектної документації; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

1.8.
Підрядник гарантує, що предмет Договору відповідає видам діяльності, передбаченим його установчими документами та документами дозвільного характеру.

1.9.
Замовник зобов’язується прийняти належним чином виконані роботи, що визначені п. 1.1 Договору та оплатити їх за рахунок бюджетних коштів.

1.10.
Обсяг закупівлі робіт може бути зменшено залежно від фактичного фінансування видатків Замовника.

2. Вартість робіт
2.1.
Договірна ціна робіт, що доручаються Підряднику (тобто компенсація всіх можливих витрат Підрядника та плата за виконану ним роботу), визначена згідно вимог національних будівельних норм та стандартів і зазначена в зведеному кошторисному розрахунку, що є невід'ємною частиною Договору (додаток № 1), та складає __________________________________________, у тому числі ПДВ 20% - _______________.
Договірна ціна цього Договору та сума бюджетних зобов'язань по цьому Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін або одноосібно Замовником. При цьому сторони укладають додатковий договір або Замовник надсилає повідомлення Постачальнику за 3 (три) календарних дня.
2.2.
Ціни на матеріальні ресурси (матеріали і т.п.) не повинні перевищувати ціни, які складаються в регіоні та погоджуються з Замовником.

2.3.
Зведений кошторисний розрахунок за Договором є твердим кошторисом та підлягає зміні виключно за погодженням Сторін. Керуючись ч. 3. ст. 6 Цивільного кодексу України Сторони погодили відступити від умов абзацу другого ч. 5 ст. 844 Цивільного кодексу України та погодили, що після укладення цього Договору Підрядник не має права вимагати збільшення зведеного кошторисного розрахунку в зв’язку із будь-яким зростанням (істотним або неістотним) вартості матеріалів та/або устаткування та/або робіт (послуг), що виконуються. Сторони погодили, що в разі відмови Замовника від збільшення зведеного кошторисного розрахунку Підрядник не має права вимагати розірвання договору.

2.4.
Умови цього Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами електронного аукціону переможця закупівлі. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:
2.4.1.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

2.4.1.1
зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. 
Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу потреби товару. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;

2.4.1.2
покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості товару за умови, що така зміна не призведе до зміни товару та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики товару;

2.4.1.3
продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.
Строк дії Договору та виконання зобов'язань може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;

2.4.1.4
погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).
Сторони можуть внести зміни до договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
2.4.1.5
зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.
Сторони можуть внести зміни до договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок. Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

2.4.1.6
зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. 

Сторони можуть внести відповідні зміни у разі зміни регульованих цін (тарифів); при цьому, підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін;
2.4.1.7
зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України “Про публічні закупівлі”.

2.5.
Якщо під час робіт виникне потреба у виконанні додаткових не врахованих (не передбачених) проектною документацією, робіт, виконання яких потягне за собою перебільшення/зменшення твердого зведеного кошторисного розрахунку, затвердженого Сторонами, Підрядник до початку виконання таких робіт зобов’язаний повідомити Замовника про обставини, що призвели до необхідності виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника. Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, та провів такі роботи без погодження з Замовником, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв’язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об'єкта капітального будівництва, і така загроза виникла не з вини Підрядника.

2.6.
Сторони погодили, що уточнення (зменшення) вартості робіт Договору проводиться шляхом укладання Додаткової угоди до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.

3. Права та обов’язки Підрядника
3.1.
Підрядник зобов’язаний:

3.1.1
Своїми силами, засобами та з власних матеріалів, виконати роботи належно у встановлені Договором строки, відповідно до проектної документації наданої Замовником та умов Договору.

3.1.2
Передати Замовнику об’єкт в стані, що відповідає наданій Замовником проектній документації та у порядку, передбаченому законодавством та Договором.

3.1.3
Не допускати відхилення від технічного завдання, національних будівельних норм та стандартів і інших нормативно-технічних документів, надавати визначені цим Договором роботи якісно.

3.1.4
Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника кошторисної (проектної-кошторисної) документації (примірників, копій) третім особам.

3.1.5
Нести відповідальність за робітників та інженерно-технічних працівників відповідної кваліфікації та забезпечити їх достатню кількість.

3.1.6
Нести відповідальність за якість виконаних робіт, застосовуваних матеріалів, устаткування.

3.1.7
Своєчасно та за власний рахунок усувати недоліки допущені з його вини, неякісно виконані та/або виконані з відхиленням від технічних норм та правил і проектної документації роботи.

3.1.8
Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки.

3.1.9
Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

3.1.10
Вести кошторисну, виробничу та виконавчу документацію своєчасно і в повному обсязі, передбачену діючими нормами і правилами та забезпечити передачу документів Замовнику в установленому порядку про виконання Договору.

3.1.11
Одночасно з наданням актів приймання виконаних робіт надати Замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів, які були використані при виконанні робіт і їх відповідність вимогам державних стандартів, будівельним нормам та/або проектній документації.

3.1.12
Здійснювати експертну перевірку (при визначеній будівельними нормами необхідності), випробовування конструкцій, виробів, устаткування тощо, які використовуються при капітальному ремонті, та повідомляти про це Замовника у визначені Договором строки.

3.1.13
Поставити необхідні матеріали, конструкції, комплектуючі вироби відповідно до технічних норм та правил, здійснити їх приймання, розвантаження, складування і зберігання.

3.1.14
Побудувати своїми силами і засобами всі тимчасові споруди, необхідні для складування матеріалів, виробів, конструкцій і виконання робіт за Договором.

3.1.15
Забезпечити на місці проведення робіт виконання вимог охорони праці за кожним видом робіт, виконувати правила техніки безпеки і протипожежної безпеки на місці проведення робіт, проводити контроль за дотриманням працівниками безпечних умов праці, своєчасно забезпечувати своїх працівників засобами індивідуального та колективного захисту.
3.1.16
Забезпечити регулярне прибирання об’єкту від сміття, що утворилося в процесі виконання робіт, та збереження естетичного стану об’єкту.
3.1.17
Протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення виконання робіт (а так само в разі дострокового припинення Договору - з моменту припинення) самостійно та за рахунок власних коштів звільнити будівельний майданчик від будь-яких своїх тимчасових споруд, залишків будівельних матеріалів, обладнання (засобів, техніки, приладів, інструментів), відходів (сміття тощо). В разі невиконання (несвоєчасного виконання) вимоги, встановленої цим пунктом, Замовник має право звільнити будівельний майданчик самостійно із відшкодуванням цих витрат за рахунок Підрядника (в тому числі за його бажанням за рахунок коштів, належних до сплати Підряднику).
3.1.18
У разі виявлення, в ході виконання умов Договору, робіт, що не враховані проектною документацією, повідомити про це Замовника.
3.1.19
Виконувати свої зобов’язання за цим Договором належно, сприяючи іншій стороні при виконання її обов’язків.

3.2.
Підрядник має право:
3.2.1
Одержувати плату за виконані та здані обсяги виконаних робіт, у розмірах та у строки визначені цим Договором.

3.2.2
Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, що призвело до ускладнення, або до неможливості проведення Підрядником робіт.

3.2.3
Ініціювати внесення змін у Договір з урахуванням вимог та обмежень передбачених чинним законодавством України.

3.2.4
Інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

4. Права та обов’язки Замовника

4.1.
Замовник зобов’язаний:
4.1.1
Надати Підряднику фронт робіт – передати проектну документацію відповідно до Договору.

4.1.2
Прийняти від Підрядника в установленому порядку належно виконані роботи та оплатити їх у відповідності з розрахунками в розмірах і в термін згідно умов Договору.

4.1.3
Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

4.1.4
Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду капітального ремонту об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

4.2
Замовник має право:
4.2.1
Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом виконання та якістю робіт і вимагати від Підрядника усувати за власний рахунок неякісно виконані роботи та відхилення від технічного завдання.

4.2.2
Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об’єкта відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником або Замовником.

4.2.3
Здійснювати технічний нагляд за капітальним ремонтом об’єкту та контроль за ходом, якістю та об’ємами робіт, що виконуються Підрядником.

4.2.4
Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість робіт за цим Договором залежно від реального фінансування видатків та потреби, шляхом укладення відповідної угоди до цього Договору.

4.2.5
Вимагати внесення змін у Договір у зв’язку з істотною зміною обставин, що передували укладанню Договору (ст. 652 Цивільного кодексу України), відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та/або у зв’язку із змінами законодавства шляхом укладання додаткових угод.

4.2.6
Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку виконання робіт або під час їх виконання в установленому порядку.

4.2.7
Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

4.2.8
Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення капітального ремонту об'єкта.

4.2.9
Ініціювати внесення змін до Договору, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків (безоплатного усунення недоліків) за наявності істотних порушень Підрядником умов договору, повідомивши про це його у 5-дений строк.

4.2.10
Не проводити оплату в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 11.3. розділу 11 цього Договору.

4.2.11
Інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

5. Ризики знищення або пошкодження об’єкту
5.1.
Підрядник несе ризик знищення або пошкодження об'єкта будівництва з початку виконання робіт до прийняття Замовником в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, окрім випадку випадкового знищення або пошкодження об’єкту капітального будівництва за обставин непереборної сили.
5.2.
Сторони зобов’язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження Об’єкту будівництва.
5.3.
Підрядник зобов’язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодження Об’єкту будівництва на термін виконання робіт.
5.4.
Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва, надсилається Замовнику протягом 2-х днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів.
6. Забезпечення робіт матеріальними ресурсами та устаткуванням
6.1.
Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Підрядника.
6.2.
Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та Договору.
6.3.
Замовник має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт та в процесі виконання робіт на об’єкті.
6.4.
Забезпечення виконання робіт матеріалами та технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою та інструментом, покладається на Підрядника.
6.5.
Підрядник зобов’язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробовувань конструкцій, виробів, устаткування тощо, які використовуються при капітальному ремонті до їх проведення, та надавати інформацію про результати, і вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 2-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.
6.6.
У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, Сторона, яка їх надала, зобов’язана негайно провести заміну цих ресурсів.
6.7.
Підрядник зобов’язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника.
7. Залучення до виконання робіт робочої сили 

7.1
Для виконання робіт Підрядник залучає робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації. 

7.2
Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників  (додержання  правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу. 

7.3
Збір і перевезення персоналу Підрядника, в тому числі забезпечення необхідних транспортних засобів, матеріальне забезпечення (харчування, засоби побуту, санітарні умови тощо) персоналу Підрядника є обов’язком останнього і здійснюється за його рахунок.

7.4
Замовник може вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення працівників Підрядника від виконання робіт у випадках: недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм техніки безпеки тощо.
8. Залучення до виконання робіт Субпідрядників
8.1. Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (Субпідрядників). При цьому Договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог визначених Загальними умовами. Підрядник відповідає за результати роботи Субпідрядників і виступає перед Замовником як Генеральний підрядник (надалі в розділі 8 Договору – Генпідрядник), а перед Субпідрядниками – як Замовник.

8.2. Генеральний підрядник несе відповідальність перед Субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором субпідряду, а перед Замовником – за невиконання зобов’язань Субпідрядниками.

8.3. Генеральний підрядник координує виконання робіт Субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

8.4. Замовник та Субпідрядник не можуть пред’являти один до одного претензії, пов’язані з порушенням умов Договорів, укладених кожним з них з Генеральним підрядником.

8.5. Генеральний підрядник у порядку, встановленому Договором підряду, погоджує із Замовником питання про залучення до виконання робіт Субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

8.6. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у Договорі підряду (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених Договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо).

8.7. Розрахунки за виконані Субпідрядниками роботи здійснюються Генпідрядником.

8.8. Відносини між Субпідрядниками, Генпідрядником та Замовником регулюються із урахуванням положень Загальних умов.

9. Організація робіт
9.1.
Замовник за актом передає Підряднику фронт робіт та проектну (дозвільну) документацію після підписання Договору. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

9.2.
Підрядник зобов’язаний забезпечити виконання робіт згідно з календарним графіком виконання робіт (Додаток № 2).

9.3.
Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, до прийняття об’єкта реконструкції Замовником.

9.4.
До виконання основних робіт Підрядник приступає після проведення відповідних підготовчих заходів і робіт.

9.5.
Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт.

9.6.
Підрядник відповідає за нещасні випадки під час виконання робіт за цим Договором, а також за шкоду, завдану з вини Підрядника. Шкода, завдана з вини Підрядника особистим немайновим правам фізичної чи юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної чи юридичної особи, відшкодовується Підрядником та відповідно до чинного законодавства.

9.7.
Підрядник зобов’язаний повідомляти Замовника у випадку, якщо сповільнення виконання робіт порівняно з графіком буде становити більше 5 (п’яти) календарних днів. Якщо порушення строків виконання робіт виникло з вини Підрядника, останній одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт зобов’язаний розробити заходи з усунення затримання виконання робіт.
9.8.
Підрядник зобов’язаний повідомляти Замовника про виникнення обставин, що залежать від Замовника та загрожують якості, або придатності результатів робіт, не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту їх виникнення. Замовник протягом 2 (двох) робочих з дня одержання повідомлення від Підрядника надає йому відповідь про прийняті ним рішення щодо усунення зазначених обставин.
9.9.
Замовник має право внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт у разі зменшення або збільшення бюджетних призначень. Підрядник зобов’язаний врахувати ці зміни, за винятком випадків, коли професійно не в змозі виконати додаткові роботи.

9.10.
Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації передбаченої національними будівельними нормами та стандартами та іншими нормативними документами.

9.11.
Уся поточна інформація про хід виконання робіт у визначених обсягах і порядку фіксується у журналі виконання робіт. Відповідальність за ведення журналу покладається на особу, яка є уповноваженим представником Підрядника на будівельному майданчику.

9.12.
Замовник у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення документації. Вимоги Замовника щодо виявлених порушень заносяться до журналу обліку виконання робіт.

9.13.
Підрядник несе повну відповідальність згідно чинного законодавства за достовірність наданої ним вищевказаної документації.

9.14.
Сторони за взаємною домовленістю проводять спільні наради з питань виконання ними умов цього Договору, в тому числі безпосередньо на об'єкті, з метою вирішення питань, які виникатимуть в процесі реалізації даного Договору, або вирішують ці питання у робочому порядку.

9.15.
Підрядник зобов’язаний після завершення прийняття об'єкта Замовником звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення.
10. Порядок контролю за якістю робіт і ресурсів
10.1.
З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник призначає свого представника, який постійно здійснює технічний нагляд за якістю виконання робіт, матеріалів, устаткування.
10.2.
Підрядник створює всі умови, необхідні для проведення технічного нагляду на вимогу відповідних уповноважених осіб Замовника, Підрядник зобов’язаний надавати їм всю інформацію та документи, необхідні для здійснення технічного нагляду.
10.3.
Представник Замовника та/або інша уповноважена ним особа, що виконують технічний нагляд та контроль за виконанням робіт, матимуть право безперешкодного доступу до всіх частин, станів робіт на будівельному майданчику під час всього періоду виконання робіт. Представники Замовника мають право на:
-
здійснення контролю за дотриманням Підрядником проектної документації та вимог державних стандартів. будівельних норм і правил, проектній документації, умовами цього Договору, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами;
-
проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо), необхідних для виконання робіт;
-
проведення перевірок ведення документації про виконання Договору;
-
проведення перевірок виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів;
-
інші повноваження, що випливають зі змісту обов’язків з технічного нагляду.
10.4.
Контроль за обсягами та якістю робіт (обладнання тощо), які підлягають прихованню:
10.4.1
Сторони зобов’язані складати акти на приховані роботи перед їх прихованням. Такі акт підписуються уповноваженими представниками Сторін у 2 (двох) примірниках та надаються по одному примірнику кожній із Сторін. Жодні роботи, що підлягають прихованню, не повинні бути приховані без письмової згоди представника Замовника, відображеної у акті.
10.4.2
Підрядник у письмовій формі повідомляє Замовника про необхідність проведення проміжного приймання (випробування) робіт, обладнання, які підлягають прихованню, не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні перед початком цього приймання (випробування).
10.4.3
Замовник має право вимагати проведення додаткових перевірок прихованих робіт, в прийманні яких він або представник Замовника не брав участь. Підрядник за вказівкою Замовника або осіб, що здійснюють технічний нагляд повинен за свій рахунок відкрити будь-яку частину прихованих робіт для конкретного випробування, після чого приховати її. Обумовлені цим додаткові витрати, якщо використані матеріали та/або виконані роботи не відповідають відповідним вимогам, або якщо Підрядником не виконані вимоги пп. 10.4.2 Договору, покриває Підрядник. Результати перевірок оформлюються актом приймання прихованих робіт за підписом сторін.
10.4.4
У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник або уповноважена ним особа, або представник технічного нагляду має право прийняти рішення про зупинення робіт у разі виявлення порушення Підрядником (субпідрядником) технології виробництва робіт, а також інших положень діючих будівельних норм та правил, умов договору, проектної документації при виробництві робіт. Підрядник зобов’язаний негайно зупинити виконання робіт до отримання від Замовника відповідної письмової вимоги із зазначенням виду робіт, які вимагають негайному зупиненню та посиланням на відповідні норми діючих будівельних норм та правил. Підрядник відновлює виконання зупинених робіт після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення виконання робіт.
10.4.5
У разі виявлення порушень умов цього Договору, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів Замовник зобов’язаний видати Підряднику письмовий припис про усунення допущених недоліків і не приймає виконані роботи до усунення таких допущених недоліків, а за необхідності – про призупинення виконання робіт. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за виконані роботи.
11.
Фінансування робіт та проведення розрахунків
11.1.
Джерело фінансування - Державний бюджет України.
11.2.
Відповідно до частин першої статті 23 Бюджетного кодексу України, платіжні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення згідно ст. 23 (частина 1) Бюджетного Кодексу України. Фінансування робіт здійснюється Замовником по мірі надходження бюджетних коштів.
11.3.
Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3 з використанням програмного комплексу, підписаних уповноваженими представниками сторін, проміжними платежами за фактично виконані роботи протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дня підписання Замовником актів та довідок, в межах наявних фінансових ресурсів на рахунку Замовника, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною.
11.4.
Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт та реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката.
11.5.
Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового перерахування належних до сплати грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок Підрядника.

11.6.
При виявленні в розрахунках визначення вартості виконаних робіт (ф. КБ-2в, КБ-3) безперечних помилок і порушень чинного порядку визначення вартості робіт, загальна вартість виконаних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

11.7.
У разі затримки бюджетного призначення не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом п’яти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а у разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє Підрядника, який зобов’язаний негайно призупинити роботи з моменту отримання повідомлення.

11.8.
У разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це Підрядника, який зобов’язаний негайно призупинити, уповільнити чи прискорити роботи, в залежності від змін, з моменту отримання повідомлення.

11.9.
Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику за 15 робочих днів до завершення звітного періоду. Замовник зобов’язаний перевірити та підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 5-х днів з дня одержання.

11.10.
Несвоєчасне підписання актів, а також необґрунтовані претензії щодо представлених обсягів виконаних робіт вирішуються у встановленому законодавством порядку.

11.11.
Забезпечення виконання фінансових зобов’язань Підрядника щодо сплати санкцій та відшкодування Замовнику збитків, зумовлених невиконанням або неналежним виконанням Підрядником своїх зобов’язань, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

12. Приймання - передача виконаних робіт
12.1.
Приймання-передача виконаних робіт здійснюється відповідно до вимог законодавчих, нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію, та умов Договору.
12.2.
Підрядник гарантує досягнення об’єктом капітального ремонту показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об’єкта відповідно до Договору протягом гарантійного строку після прийняття об’єкта Замовником.
12.3.
Недоліки, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником за свій рахунок протягом строків, визначених комісією, що приймає об’єкт, на підставі дефектного акту. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов’язань та встановити термін на їх виконання, і, якщо Підрядник у встановлений термін не вжив необхідних заходів для виправлення ситуації, Замовник усуне недоліки із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за виконані роботи.
12.4.
У разі виявлення при прийманні-передачі виконаних робіт недоліків (дефектів) Замовник після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання дефектного акта. Якщо Підрядник не з’явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право скласти дефектний акт одноосібно чи з залученням сторонніх спеціалістів та/або залучити незалежних експертів для надання ними відповідного висновку, повідомивши про це Підрядника. Дефектний акт та/або висновок, складений без участі Підрядника, Замовник надсилає йому для виконання протягом 10-ти днів після складання. Замовник має право доручити незалежному експерту здійснити оцінку вартості робіт, які необхідно виконати для ліквідації неякісно проведених Підрядником робіт.
13. Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації Об’єкту будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

13.1.
Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку, який становить 10 (десять) років. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня реєстрації декларації про готовність до експлуатації об’єкту капітального ремонту або видачі відповідного сертифікату.
13.2.
Підрядник гарантує відповідність якості поставлених ним будівельних матеріалів, конструкцій державним стандартам і наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їхню якість та надає їх завірені копії Замовнику.
13.3.
Перебіг гарантійних строків починається з моменту прийняття Замовником всіх робіт за Договором, але не раніше настання обставин передбачених п. 12.1. Договору. В разі дострокового припинення Договору або в разі якщо за Договором будуть виконані не всі роботи, передбачені Договором, гарантійний строк починається з моменту такого дострокового припинення Договору або з моменту погодження сторонами зменшення кількості робіт, що виконуються за Договором та їх прийняття Замовником, відповідно.
13.4.
Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого результати закінчених робіт не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок:
13.4.1
Невиконання вимог інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та обладнання Об’єкту експлуатуючою організацією;

13.4.2
Інших незалежних від Підрядника обставин.

13.5.
Протягом гарантійного строку Замовник має право пред’являти Підряднику вимоги, пов’язані з порушенням останнім умов цього Договору, дефектами, недоліками, виявленими у результаті робіт.
13.6.
У випадку виявлення недоліків або відступів від умов Договору, яких Замовник не міг встановити при звичайному способі їхнього прийняття (приховані недоліки), у т.ч. ті, що були умисно приховані Підрядником під час гарантійного періоду, Замовник негайно інформує про це Підрядника і представниками Сторін складається дефектний акт. Підрядник ліквідує такі недоліки за власні кошти у строки, що зазначені в дефектному акті. При ухиленні Підрядника від цих обов’язків Замовник має право залучити до цієї роботи іншого виконавця за рахунок Підрядника, або вимагати від Підрядника сплати визначеної незалежним експертом вартості робіт, які необхідно виконати для ліквідації неякісно проведених Підрядником робіт незалежно від того чи проводилися Замовником роботи для ліквідації неякісно проведених Підрядником робіт.
13.7.
Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні акту, Замовник має право в порядку, визначеному договором, скласти такий акт одноособово чи з залученням сторонніх спеціалістів та/або залучити незалежних експертів для надання ними відповідного висновку, повідомивши про це Підрядника, і після складення відповідного документу надіслати його Підряднику. Замовник має право доручити незалежному експерту здійснити оцінку вартості робіт, які необхідно виконати для ліквідації неякісно проведених Підрядником робіт. Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному дефектним актом/супровідним листом до висновку експерта.
13.8.
Відшкодування видатків на усунення недоліків понесених Замовником та/або третіми особами, які Замовник поніс чи має понести, а також відшкодування збитків здійснюється в наступному порядку: Замовник надає Підряднику рахунок на суму таких видатків та/або на суму збитків, а також відповідні підтверджувальні документи, а в разі проведення експертизи – висновок експерта з вказаною сумою вартості робіт, які необхідно виконати для ліквідації неякісно проведених Підрядником робіт, а Підрядник повинен перерахувати Замовнику кошти, визначені у рахунку, протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання рахунку та підтверджувальних документів.
13.9.
Якщо між Замовником з однієї сторони і Підрядником з другої сторони виникне спір щодо усунення недоліків або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов договору підряду Підрядником або причинного зв’язку між діями Підрядника та виявленими недоліками. У такому випадку витрати, пов’язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за письмовою згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.
13.10.
Підрядник гарантує звільнення Замовника від усіх претензій, вимог, судових позовів і т.п. з боку третіх осіб, які можуть виникнути внаслідок невиконання або неналежного виконання Підрядником, постачальниками своїх зобов’язань під час виконання робіт або транспортування вантажів, а у випадку їх виникнення – оплачує позивачу встановлену рішенням суду вартість спричиненої шкоди, у тому числі завданих збитків.
13.11.
У разі реорганізації Підрядника шляхом злиття або перетворення він зобов’язаний повідомити свого правонаступника про існування зобов’язань Підрядника щодо усунення недоліків протягом гарантійного строку.
13.12.
Якщо реорганізація здійснюється шляхом поділу або виділення, Підрядник повинен покласти на одного з правонаступників свої зобов’язання щодо усунення недоліків протягом гарантійного строку. У разі невиконання Підрядником цього зобов’язання Замовник має право вимоги до всіх правонаступників Підрядника.
13.13.
Підрядник зобов’язаний не допустити присутності на будівельному майданчику третіх осіб, що не задіяні при виконанні робіт.
Кожна із Сторін гарантує збереження таємниці конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці іншої Сторони, яка була отримана під час виконання і реалізації цього Договору та зобов’язується не надавати до неї доступу та/або не повідомляти її третім особам без письмової згоди іншої Сторони за цим Договором.

13.14.
Конфіденційність Договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та щодо органів, які здійснюють контроль за його виконанням.

13.15.
Не є порушенням конфіденційності Договору:

-
надання відомостей та документів контролюючим органам у випадках, передбачених чинним законодавством;

-
надання та використання наданої інформації у судових та державних органах, що не обумовлено змістом завдання.

14. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів
14.1.
Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань Договору та порядок урегулювання спорів визначаються Господарським кодексом України та іншими нормативними актами, що регулюють ці питання.

14.2.
Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов’язань за Договором:

-
за порушення строків виконання робіт стягується пеня у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка їх вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості;

-
у разі виявлення недоліків (дефектів) у виконаних роботах – сплачує штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від вартості робіт, виконаних з недоліками (дефектами);

-
у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником чи контролюючими органами протягом гарантійного строку експлуатації – сплачує штраф у сумі 1 000 грн. (одна тисяча гривень) за кожний день затримки;
-
у разі невиконання або несвоєчасного виконання інших своїх зобов’язань Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від договірної ціни передбаченої п. 2.1. Договору за кожний день протермінування.

14.3.
Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором.

14.4.
Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, за техніку безпеки під час виконання робіт.

14.5.
Підрядник несе майнову відповідальність за збереження виконаних робіт протягом дії Договору, а також за шкоду заподіяну Об'єкту.

14.6.
Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

14.7.
Підрядник/Замовник звільняється від майнової відповідальності якщо він доведе, що порушення зобов’язань виникли не з його вини (форс-мажорні обставини, дії іншої сторони, припинення фінансування).

14.8.
Застосування штрафних санкцій до Сторони, яка порушила зобов’язання за Договором, не звільняє її від виконання зобов’язань.

14.9.
Сторони зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством тощо.

14.10.
Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
15. Обставини непереборної сили

15.1.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії третіх осіб. У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.
15.2.
Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

15.3.
Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення контрагента про настання форс-мажорних обставин, веде за собою втрату права посилатися на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

15.4.
Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами.
15.5.
Факт та строк дії обставин непереборної сили підтверджується Торгово-промисловою палатою України.
15.6.
У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. Остаточні терміни виконання зобов’язань Сторін за цим договором коригуються на період, котрий дорівнює часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, що заважали виконанню зобов’язань Сторін.
15.7.
Підрядник не може посилатися на форс-мажорні обставини, що діють на момент укладання договору, як на причину невиконання чи неналежного виконання ним умов договору.
16. Внесення змін у Договір та його розірвання
16.1.
Зміни, доповнення та розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди за ініціативою будь-якої Сторони. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору. Перегляд основних умов договору оформлюється Додатковою угодою з урахуванням вимог ст. 188 Господарського кодексу України та ст. 651 Цивільного кодексу України.
Під зміною Договору Сторони розуміють викладення його умов у новій редакції або внесення доповнень до цього Договору
16.2.
У разі розірвання Договору за згодою Сторін у документі (договорі, угоді тощо) про припинення цього Договору Сторони визначають порядок і строки приймання фактично належно виконаних робіт, усунення недоліків, здійснення розрахунків тощо.
16.3.
Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:
16.3.1
прийняття рішення про припинення капітального ремонту;
16.3.2.
прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом;
16.3.3
порушення Підрядником умов Договору, зокрема, але не виключно:
-
не розпочав виконання робіт протягом 10 днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;
-
допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 30 днів за відсутності порушення умов Договору Замовником;
-
виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;
-
допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником.
16.4.
У разі розірвання Договору в зв’язку з обставинами, визначеними в п. 16.3. Договору, Підрядник протягом 10 днів після прийняття відповідного рішення за актом повинен передати Замовнику будівельний майданчик, виконані роботи, устаткування.
16.5.
У разі настання обставин передбачених п. 16.3. Договору Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку письмово повідомивши про це Підрядника за 3 дні до дати розірвання договору. Датою повідомлення Підрядника про розірвання договору є дата надіслання повідомлення поштовим відправленням, а в разі надання повідомлення наручно - дата вручення такого повідомлення.

16.6.
Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі якщо Замовник: не забезпечує виконання своїх договірних зобов’язань щодо оплати виконаних робіт.
16.7.
Будь-які зміни та доповнення до Договору та інші договірні документи вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами.
17. Строк дії договору
17.1.
Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до                                       31.12. 2024, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Закінчення строку Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору
17.2.
Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

17.3.
Договір вважається виконаним після введення об’єкту в експлуатацію, закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами та виконання усіх умов за цим Договором.

18. Інші умови Договору 
18.1.
Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної із Сторін.

18.2.
З питань, не врегульованих положеннями Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

18.3.
Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року №668 (зі змінами та доповненнями).

18.4.
У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

18.5.
Передача прав та обов’язків за даним Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою Стороною.

18.6.
Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні ліцензії (дозволи), які необхідні для виконання своїх зобов’язань за Договором.

18.7.
Якість робіт виконаних Підрядником, має відповідати умовам Договору, державним будівельним та санітарним нормам, вимогам чинного законодавства.
18.8.
Сторони досягли згоди, що у разі необхідності проведення звірки взаєморозрахунків за будь-який період дії Договору, Сторона зацікавлена в проведенні такої звірки, направляє два примірники відповідного акту іншій Стороні для підписання. Один примірник підписаного Сторонами акту повертається зацікавленій стороні.
19. Додатки до Договору
Додаток 1. Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта
Додаток 2. Календарний графік виконання робіт

Додаток 3. Договірна ціна

20. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
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         UA198201720343170004000086752

________________ 
                              ____________________
 М.П.
	_____________________________________
Адреса:

_____________________________________

Тел.: _________________________________

E-mail:_______________________________

Код  за ЄДРПОУ: _____________________ 

Банк: _______________________________

Р/р.:_________________________________

ІПН: 

(для платників податку на додану вартість) _____________________________________

_______________
                                    ___________________
М.П.


Додаток № 1

до Договору про закупівлю

№ ___________від ___.___.2024р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБЄКТА БУДІВНИЦТВА

Капітальний ремонт приміщень санвузлу будівлі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7, інвентарний №101310001
ЗАМОВНИК:





          ПІДРЯДНИК:

______________/_____________/

         ____________/_________________/

М.П.







М.П.

Додаток № 2

до Договору про закупівлю

№ ___________від ___.___.2024 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 
Капітальний ремонт приміщень санвузлу будівлі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7, інвентарний №101310001
ЗАМОВНИК:





          ПІДРЯДНИК:

______________/_____________/

         ____________/_________________/

М.П.







М.П.

Додаток № 3

до Договору про закупівлю

№ ___________від ___.___.2024 р.

ДОГОВІРНА ЦІНА

на проведення будівельних робіт:
Капітальний ремонт приміщень санвузлу будівлі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7, інвентарний №101310001
ЗАМОВНИК:





          ПІДРЯДНИК:

______________/_____________/

         ____________/_________________/

М.П.







М.П.

