

ДОГОВІР № 250
про закупівлю послуг

смт.Калинівка

«26» 10 2022 року

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – ЗАМОВНИК), в особі Начальника Управління Рекетчук Оксани Володимирівни, що діє на підставі Положення про управління, затвердженого рішенням Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року № 119-05-VIII, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН" (далі – ВИКОНАВЕЦЬ), в особі директора Кисіля Андрія Андрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Найменування послуги – Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шкільна с. Кожухівка Фастівського району Київської області, ГБН Г.1-218-182:2011, за кодом ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, (далі – Послуги).

1.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга.

2. ВАРТІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість послуг становить – 240 545,75 (двісті сорок тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень сімдесят п'ять копійок), у т.ч. ПДВ - 40 090,96 (сорок тисяч дев'яносто гривень дев'яносто шість копійок).

2.2. Договірна ціна Послуг визначена відповідно до чинних Державних стандартів України, Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» з усіма змінами та доповненнями та згідно інших діючих нормативно-кошторисних документів.

2.3. Розрахунок проводиться Замовником за фактом надання послуг, на підставі актів наданих послуг за формою КБ-2в, підписаних представниками обох Сторін протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

2.3. Розрахунки за надані послуги здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

2.4. Сума цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець надає послуги після підписання договору до 31.12.2022 року.

3.2. Приймання-передача наданих послуг здійснюється Сторонами за актами наданих послуг протягом 3-х робочих днів з моменту повідомлення «Виконавцем» «Замовника» про готовність наданих послуг до приймання.

3.3. Підписання Акту здачі-приймання наданих послуг представниками Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язаний:

- надати послуги згідно розділу 1 даного договору та відповідно до технічного завдання даної закупівлі (додаток 1 до Договору);
- забезпечити для своїх працівників виконання вимог охорони праці та особистої безпеки під час надання послуг.

4.2. Виконавець має право:

- отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

- отримувати за надання послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;
- 4.3. Замовник зобов'язаний:
- приймати від Виконавця надані послуги і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 5.1. За несвоєчасну оплату наданих послуг Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,1 % від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен прострочений день.
- 5.2. За неякісне надання послуг за договором Виконавець сплачує штраф у розмірі 20% від вартості неякісно наданих послуг.
- 5.3. За порушення строку надання послуг Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % від вартості робіт за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 20% вказаної вартості.
- 5.4. За невиконання послуг за договором Виконавець сплачує штраф у розмірі 20% від вартості послуг.
- 5.5. Виконавець у разі неповідомлення чи несвоєчасного повідомлення про зміну юридичної, фактичної, податкової адреси, індивідуального податкового номеру, сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від суми договору.
- 5.6. В усьому іншому, що не передбачене договором, сторони керуються чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 6.1. Усі спори і розбіжності вирішуються шляхом переговорів на підставі чинного законодавства.
- 6.2. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони вирішуються у претензійно-позовному порядку відповідно до чинного законодавства України.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 7.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких умов договору в разі настання наступних обставин: повінь, пожежа, землетрус, катастрофи, військові дії або настання інших, незалежних від Сторін обставин, або у разі прийняття державною владою нормативного акту, який унеможливилює виконання умов даного договору. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов, що передбачені даним договором, то вони будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам.
- 7.2. Сторони повинні повідомити одна одну про початок і закінчення вказаних обставин, що повинно бути підтверджено довідкою ТПП України або її уповноважених органів.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 8.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання двома сторонами та діє до **31.12.2022 року**, а в частині розрахунків - до повного виконання зобов'язань.

9. ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ

- 9.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів.

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням

можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі.

3) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

4) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави.

5) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести відповідні зміни у разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому, підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін.

6) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Дані зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору. 20% буде відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю.

10. ПОРЯДОК ЗМІН УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

10.1. Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору (угоди).

10.2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору.

10.3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

10.4. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. У той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

10.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

10.6. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

10.7. У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

11.1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

11.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання Виконавцем своїх зобов'язань перед Замовником в частині, що стосується:

- якості наданих послуг;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку надання послуг;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів.

11.3. У разі порушення Виконавцем умов щодо порядку та строків надання послуги, Замовник має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Виконавця оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських зав'язків (далі – Санкція).

11.4. Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Виконавця про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється Замовником на електронну адресу Виконавця 42977983@ukr.net, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Виконавця 09100, Київська обл. м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд. 106, передбачений Договору. Всі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та т.і.), що будуть відправлені Замовником на адресу Виконавця, вказану у Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Виконавець письмово не повідомить Замовника про зміну свого місцезнаходження. Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Виконавцем не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Виконавця, зазначену в Договорі.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках. По одному для кожного із сторін.

12.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.

12.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування. Попередні угоди та протоколи про наміри з питань. Що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

12.4. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. До Договору додаються додатки, які є його невід'ємною частиною:

Додаток №1 - Дефектний акт;

Додаток №2 - Договірна ціна зі всіма кошторисними розрахунками;

Додаток №3 – Календарний графік виконання робіт.

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Україна, 08623, Київська обл., Васильківський р-н,
селище міського типу Калинівка, вул.Центральна,
будинки 57

тел. (+38096)2401164

код ЄДРПОУ 43979138

р/р _____

Державна казначейська служба України, м. Київ,

МФО 820172

Начальник управління

Рекетчук О.В

М.П. "26" 10 2022 р.

**ВИКОНАВЕЦЬ:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДПРОМЛАН»

09100, Київська обл., м. Біла Церква,

б-р Олександрійський, буд. 106

код ЄДРПОУ 42977983,

Р/р № UA043052990000026008015012453

МФО 320649 в АТ "ПРИВАТ БАНК" в м. Київ,

р/р UA768201720355389117000707781

МФО 820172 в Білоцерківському управлінні ДКСУ

Київської області

ІПН № 429779826553

Свідоцтво/Витяг ПДВ № 1910274500350

Тел./факс. +38(098)2771923,

e-mail: 42977983@ukr.net

Директор (Кисіль А.А.)

М.П. "26" 10 2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ

РАДИ
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 26

2022р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шкільна с. Кожухівка
Фастівського району Київської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м ² шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м ²	150	
2	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20х40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²] [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м ²	150	
3	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-23-2 до проект. товщ. 10 см. [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м ²	-150	
4	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	т	0,12	
5	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м ²	150	
6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 проект. товщ. 5 см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м ²	150	

Склав

Інженер-кошторисник

Вітюк Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

Кисіль А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(назва організації)
Підрядник ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шкільна с. Кожухівка Фастівського району Київської області, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 13 жовтня 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	198,14571	198,14571	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	2,73835	2,73835	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	160,07970	160,07970	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	35,32766	35,32766	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	1,74339	1,74339	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	199,88910	199,88910	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,37500	0,37500	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,19069	-	0,19069
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	200,45479 -	200,26410 -	0,19069 -
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	200,45479 40,09096 240,54575	200,26410 - 	0,19069 40,09096

Керівник підприємства
(організації) замовника

Рекетчук О. В.

Керівник генеральної
підрядної організації

Кисіль А.А.



Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шкільна с. Кожухівка Фастівського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	42,22	64,87				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,55	72,91				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
5.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд.год	5,25	115,98				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	49,02					
		Середній розряд робіт	розряд	2,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	+СН201-22 варіант 1	Автомобілі-самоскиди	маш. год	9,9	456,69 4521,23				Оренда
7	+СН203-851 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві	маш. год	9,9	567,73 5620,53				Оренда
8	СН205-101 варіант 1	Компресори	маш. год	1,314	347,83 457,05				

1	2	3	4
9	+CH212-202 варіант 1	Автогрейдери	маш. год
10	+CH212-906 варіант 1	Котки дорожні самохідні маса 8 т	маш. год
11	+CH212-907 варіант 1	Котки дорожні самохідні , маса 13 т	маш. год
12	+CH212-2000 варіант 1	Асфальтоукладальники	маш. год
13	+CH212-2210 варіант 1	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів	маш. год
14	CH233-803 варіант 1	Молотки відбійні	маш. год
		Разом по розділу II	грн.
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	
15	+C111-1561 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т
16	+C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т
17	+C112-25 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3
18	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3
19	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,522	<u>1140,06</u> 595,11				Оренда
4,572	<u>538,14</u> 2460,38				Оренда
11,034	<u>652,75</u> 7202,44				Оренда
0,918	<u>551,7</u> 506,46				Оренда
9,9	<u>1409,83</u> 13957,32				Оренда
1,314	<u>5,44</u> 7,15				
	35327,67				
0,00207	<u>43960,43</u> 91,00	<u>41666,67</u> 86,25	<u>1431,79</u> 2,96	<u>861,97</u> 1,79	80 км.
0,1236	<u>41574,61</u> 5138,62	<u>39500,00</u> 4882,20	<u>1259,42</u> 155,66	<u>815,19</u> 100,76	80 км.
0,0225	<u>10455,08</u> 235,24	<u>9696,00</u> 218,16	<u>554,08</u> 12,47	<u>205</u> 4,61	80 км.
2,25	<u>1779,75</u> 4004,44	<u>327,00</u> 735,75	<u>1452,75</u> 3268,69	- -	80 км.
18,9	<u>1727,75</u> 32654,48	<u>275,00</u> 5197,50	<u>1452,75</u> 27456,98	- -	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	18,12	<u>6509,71</u> 117955,95	<u>5400,00</u> 97848,00	<u>1109,71</u> 20107,95	<u>-</u> -	80 км.
		Разом по розділу III	грн.		160079,73	108967,86	51004,71	107,16	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "13 жовтня" 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад Інженер-кошторисник Вітюк Н.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Кисіль А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість обсягів робіт

Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шкільна с. Кожухівка Фастівського району Київської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шкільна с. Кожухівка Фастівського району Київської області</u>			
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м ² шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м ²	150	
2	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20х40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²] [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м ²	150	
3	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-23-2 до проект. товщ. 10 см. [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м ²	-150	
4	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	т	0,12	
5	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м ²	150	
6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 проект. товщ. 5 см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м ²	150	

Склав Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вітюк Н.В.

Перевірів директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кисіль А.А.

Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шкільна с. Кожухівка Фастівського району Київської області
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01
на Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шкільна с. Кожухівка Фастівського району Київської області
Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шкільна с. Кожухівка Фастівського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 199,88910 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04902 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,46033 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 жовтня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН18-4-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	1,5	17172,13 796,62	16375,51 75,37	25758,20	1194,93	24563,27 113,06	13,2000 1,0337	19,8 1,55
2	РН18-23-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20х40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	1,5	40783,07 452,79	5006,18 -	61174,61	679,19	7509,27 -	7,1520 -	10,73 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	РН18-23-4 K=5 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 κ=1,2	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-23-2 до проект. товщ. 10 см. [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	-1,5	<u>10884,83</u>	-	-16327,25	-	-	-	-
4	РН18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 κ=1,2	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1т	0,12	<u>43166,42</u> 344,57	-	5179,97	41,35	-	<u>5,7096</u>	<u>0,69</u>
5	РН18-43-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 κ=1,2	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	1,5	<u>65803,17</u> 544,99	<u>2170,08</u>	98704,76	817,49	<u>3255,12</u>	<u>7,2840</u>	<u>10,93</u>
6	РН18-43-2 K=2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 κ=1,2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 проект. товщ. 5 см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	1,5	<u>15770,28</u> 3,59	-	23655,42	5,39	-	<u>0,0480</u>	<u>0,07</u>
Разом прямі витрати по кошторису							198145,71	2738,35	<u>35327,66</u> 113,06		<u>42,22</u> 1,55
Разом будівельні роботи, грн.							198145,71				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							160079,70				
всього заробітна плата, грн.							2851,41				
Загальновиробничі витрати, грн.							1743,39				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							608,92				
Всього будівельні роботи, грн.							199889,10				
Всього по кошторису							199889,10				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							49,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3460,33				

Склав

Інженер-кошторисникВітюк Н.В.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

директорКисіль А.А.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ


(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 240,54575 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посвідчення на документ про затвердження)



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шкільна с. Кожухівка Фастівського району Київської області

Складений в поточних цінах станом на 13 жовтня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шкільна с. Кожухівка Фастівського району Київської області	199,88910	-	-	199,88910
		Разом по главі 7:	199,88910	-	-	199,88910
		Разом по главах 1-7:	199,88910	-	-	199,88910
		Разом по главах 1-8:	199,88910	-	-	199,88910
		Разом по главах 1-9:	199,88910	-	-	199,88910
		Разом по главах 1-12:	199,88910	-	-	199,88910
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	0,37500	-	-	0,37500
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,19069	0,19069
		Разом	200,26410	-	0,19069	200,45479
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	40,09096	40,09096

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	200,26410	-	40,28165	240,54575

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН»  Кисіль А.А.

Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шкільна с. Кожухівка Фастівського району Київської області

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01**на Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шкільна с. Кожухівка Фастівського району Київської області**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН18-4-1	1,5	14,2337	0,12	1,7080	115,95	198,05	871,99	235,41	7,48	106,47	539,93
			21,35		2,56		297,08	1307,99	353,11		159,71	809,90
2	РН18-23-2	1,5	7,1520	0,12	0,8582	115,95	99,51	452,79	121,51	7,48	53,50	274,52
			10,73		1,29		149,27	679,19	182,26		80,25	411,78
4	РН18-58-1	0,12	5,7096	0,12	0,6852	115,95	79,44	344,57	93,28	7,48	42,71	215,43
			0,69		0,08		9,53	41,35	11,19		5,13	25,85
5	РН18-43-1	1,5	7,2840	0,12	0,8741	115,95	101,35	544,99	142,19	7,48	54,48	298,02
			10,93		1,31		152,03	817,49	213,28		81,72	447,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	PH18-43-2	1,5	0,0480 0,07	0,12	0,0058 0,01	115,95	0,67 1,01	3,59 5,39	0,94 1,41	7,48	0,36 0,54	1,97 2,96
Разом:			43,77		5,25		608,92	2851,41	761,25		327,35	1697,52

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (608,92 + 2851,41 * 1) * 0,0078 = 26,99 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (608,92 + 2851,41 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 5,94 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (608,92 + 2851,41 * 1) * 0,003739 = 12,94 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 1697,52 + 26,99 + 5,94 + 12,94 = 1743,39 грн.

Склав

Інженер-кошторисник

Вітюк Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор

Кисіль А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

РОЗРАХУНОК

розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2022 рік
ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

Розрахунки виконано відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281(із змінами) (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27 липня 2018 року № 196)від 27.07.2018 № 196).

1. Тарифна частина середньомісячної заробітної плати

$$ЗП_{\text{тар}} = 2547,5 \times 2,31 \times 1,28 \times 1,308 = 9852,44$$

(2481x6)+(2600x5)+2684 /12=2547,5

2481 - розмір прожиткового мінімуму з 01 січня 2022 р.

2600 - розмір прожиткового мінімуму 01 липня 2022 р.

2684 - розмір прожиткового мінімуму з 01 грудня 2022 р.

Визначений, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати, що встановлена Законом України про Державний бюджет України на 2019р.

2,31 - коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників першого розряду до мінімального розміру трифної ставки (посадового окладу) згідно з Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2019-2020р (далі Галузева угода розділ 2 п.2.9)

1,28 - коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників 1 розряду до мінімального розміру тарифної ставки (окладу).

1,308 - коефіцієнт переходу від першого розряду складності робіт до розряду 3,8 відповідно до додатка А ДСТУ-НБД.1.1-2:2013 "Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва" (Ксер.роз = 1,308).

2. Додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати:

2.1. Доплата за роботу у важких та шкідливих умов праці

$$ЗП_{\text{шк}} = 9852,44 \times 0,04 \times 0,2 = 78,82 \text{ грн.}$$

0,04 - усереднений коефіцієнт, що враховує середній розмір доплати за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці згідно з Галузевою угодою додаток 3;

0,2 - усереднена питома вага робіт, що виконуються у важких (особливо важких) і шкідливих (особливо шкідливих) умовах (зварювальні, монтажні, гідроізоляційні, малярні, керування будівельними машинами, механізмами та спеціальним приладдям тощо), визначена на підставі даних підрядників;

2.2. Надбавка за високу професійну майстерність

$$ЗП_{\text{майст}} = 9852,44 \times 0,152 \times 0,25 = 374,39 \text{ грн.}$$

0,152 - коефіцієнт, що враховує середній розмір диференційованої надбавки до тарифної

ставки робітників розряду 3,8 згідно з Галузевою угодою додаток 3; (3 розр - 12 %, р-16 %, 3,8 роз- 15,2 %)

4

0,25 - усереднена питома вага робітників, які одержують надбавки за високу професійну майстерність, визначена на підставі даних підрядників;

2.3. Надбавка за виконання особливо важливої роботи

$$ЗП_{\text{важл.р}} = 9852,44 \times 0,2 \times 0,15 = 295,57 \text{ грн.},$$

0,2 - коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з Галузевою угодою на підставі даних підрядників;

0,15 - усереднена питома вага робітників, які одержують надбавки за виконання особливо важливої роботи, визначена на підставі даних підрядників;

2.4. Надбавка за високі досягнення у праці

$$ЗП_{\text{вис.дос}} = 9852,44 \times 0,5 \times 0,12 = 591,15 \text{ грн.},$$

0,5 - коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з Галузевою угодою на підставі даних підрядників; згідно з Галузевою угодою додаток 3

0,12 - усереднена питома вага робітників, які одержують надбавки за високі досягнення у праці, визначається на підставі даних підрядників;

2.5. Доплата за інтенсивність праці робітників

$$ЗП_i = 9852,44 \times 0,12 \times 0,12 = 141,88 \text{ грн.},$$

0,12 - коефіцієнт, що враховує середній розмір доплати, за інтенсивність праці робітників, визначений згідно з Галузевою угодою на підставі даних підрядників;

0,12 - усереднена питома вага робітників, які одержують доплату за інтенсивність праці робітників, визначена на підставі даних підрядників;

2.6. Кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток

$$ЗП_{\text{відпуст}} = (9852,44 + 78,82 + 374,39 + 295,57 + 591,15 + 141,88) \times 0,0677205 = 767,56 \text{ грн.},$$

0,068 - коефіцієнт, що враховує середній рівень основних і додаткових відпусток (порівняно з місячною заробітною платою), які надаються відповідно до статей 6 і 7 Закону України "Про відпустки", визначається на підставі даних підрядників;

2.7. Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8:

$$ЗП_{\text{тар}} = 9852,44 \text{ грн.}$$

$$ЗП_{\text{додатк}} = 78,82 + 374,39 + 295,57 + 591,15 + 141,88 + 767,56 = 2249,37 \text{ грн.}$$

$$ЗП_{\text{коштор}} = 9852,44 + 2249,4 = 12101,81 \text{ грн.}$$

ЗП_{коштор} - тарифна частина середньомісячної заробітної плати у будівництві;

ЗП_{додатк} - додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Виходячи із розрахунку розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8 приймаємо – **12101,81** грн.

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН»



Кисіль А.А.

Найменування підрядної організації ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

Розрахункові загальновиробничі витрати за 2021р

Вихідні дані

№ пп	Найменування	за штатним розкладом	у еквіваленті повної зайнятості
1	Кількість працюючих, люд	27	26
2	Кількість працівників апарату управління підприємства, що має статус юридичної особи люд		
3	Кількість працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів, які не мають статусу юридичної особи люд		
4	Кількість лінійного персоналу	6	6
5	Кількість робітників, люд	21	20
1.	Обсяг робіт у грошовому виразі, що виконано власними силами за 2021 р без ПДВ	грн	14 220 000
2.	той самий обсяг робіт в розрахунку на одного робітника за штатним розкладом		677 143
3.	Коефіцієнт зайнятості робітників		0,95

Таблиця 1 - Загальновиробничі витрати за статтями витрат

№ пп	Найменування витрат	за бухгалтерською звітністю	розрахункові	Питома вага за гр 4
1	2	3	4	5
	Всього	1 023 840	1 013 770	100
	<i>в тому числі :</i>			
1.1.	Заробітна плата працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу (I блок ЗВВ)	210 112	210 112	20,7
1.2.	відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, зазначених у пункті 1.1 (II блок ЗВВ)	46 225	46 225	4,6
1.3.	Те саме, від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів (II блок ЗВВ)	99 870	99 870	9,9
1.4.	Решта статей ЗВВ, всього (III блок ЗВВ)	667 633,00	657 563,00	64,9
	<i>в тому числі</i>			
1.4.1.	Витрати на службові відрядження			
1.4.2.	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування працівників ІТП	29 420	29 420	
1.4.3.	Амортизація нематеріальних активів (ІТП)	15 700	15 700	
1.4.4.	Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення		0	
1.4.5.	Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, та інше утримання виробничих приміщень	40 600	40 600	
1.4.6.	Витрати на перевезення працівників			
1.4.7.	Витрати на дотримання правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання БМР, утримання пожежної і сторожової охорони	4500	4500	

1.4.8.	Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат управління відокремлених структурних підрозділів, лінійний персонал	529 070	519 000	
1.4.9.	Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування	15 420	15 420	
1.4.10.	Витрати на використання електронно-обчислювальної, розмножувальної та іншої оргтехніки апаратом управління відокремлених структурних підрозділів та лінійним персоналом	0		
1.4.11.	Відрахування за встановленим законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, які здійснюють транспортне обслуговування будівельного виробництва	0		
1.4.12.	Витрати на упорядження та утримання будівельних майданчиків	0		
1.4.13.	Витрати на малоцінні і швидкозношувальні інструменти та виробничий інвентар, що використовується під час виконання БМР, і належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт	32 923	32 923	
1.4.14.	Амортизація нетитульних тимчасових соруд, знос пристосувань, пристроїв	0		
1.4.15.	Витрати некапітального характеру, пов'язані з організацією будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розробленням проєктів виконання робіт, креслень конструкцій, а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп	0		
1.4.16.	Витрати некапітального характеру пов'язані з забезпеченням якості будівництва	0		
1.4.17.	Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників зазначених у пп 1.4.12, 1.4.15, 1.4.16.	0		
1.4.18.	Платежі з обов'язкового страхування цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції (робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.	0		
1.4.19.	Витрати на охорону навколишнього середовища	0		
1.4.20.	Витрати на внесення виправлень і гарантійні роботи та інші витрати, що обліковуються як загальновиробничі, але не підлягають відшкодуванню замовниками	0		

Таблиця 2 - Дані щодо структури, потужності та рівня загальновиробничих витрат за результатами діяльності організації за 2021р

№ пп	Найменування витрат	показники
1	2	3
1	Кількість працюючих всього	27
1.2.	Кількість працівників апарату управління підприємства, що має статус юридичної особи люд	0
1.3.	Кількість працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів, які не мають статусу юридичної особи люд	
1.4.	Кількість лінійного персоналу	6
1.5.	Кількість робітників, люд	21
2.	Обсяг робіт у грошовому виразі, що виконано власними силами без ПДВ	14 220 000


3.	Відрахування на соціальні заходи , від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів	248 700
4	Загальновиробничі витрати всього, грн	
	<i>у тому числі:</i>	
4.1.	Заробітна плата всього	994 798
	<i>у тому числі працівників :</i>	
4.1.1.	апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів	
4.1.2.	лінійного персоналу	248 900
4.2.	відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу, грн	62 225
	<i>у тому числі :</i>	
4.2.1.	апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів	
4.2.2.	працівників лінійного персоналу	
4.3.	Решта статей ЗВВ, всього	667 633,00
	<i>у тому числі по статтях витрат</i>	
4.3.1.	Витрати на службові відрядження	
4.3.2.	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування працівників ІТП	29 420
4.3.3.	Амортизація нематеріальних активів (ІТП)	15 700
4.3.4.	Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення	11 200
4.3.5.	Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, та інше утримання виробничих приміщень	29 400
4.3.6.	Витрати на перевезення працівників	
4.3.7.	Витрати на дотримання правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання БМР, утримання пожежної і сторожової	4 500
	амортизація витрат на проведення поточного ремонту нетитульних тимчасових споруд	
	витрати на обладнання та утримання огорож для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації	
	витрати для забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту	
	витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з охорони праці, запобіганням нещасним випадкам і захворюванням на будівництві, обладнання кабінетів з охорони	4 500
	витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони будівельних майданчиків, виробничих приміщень, де розміщується апарат управління відокремлених структурних підрозділів та лінійний персонал	
	оплата послуг, наданих сторонніми організаціями з протипожежної та сторожової охорони в установленому	
	придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та устаткування	
4.3.8.	Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат управління відокремлених структурних підрозділів, лінійний персонал	529 070
	основна, додаткова заробітна плата та будь-які інші грошові виплати водіїв та інших робітників, що обслуговують автомобілі;	
	утримання та експлуатація власних та орендованих автомобілів, що використовуються для обслуговування будівельного виробництва;	343 270
	вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми	185 800
4.3.9.	Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування	15 420

4.3.10.	Витрати на використання електронно-обчислювальної, розмножувальної та іншої оргтехніки апаратом управління відокремлених структурних підрозділів та лінійним персоналом	
4.3.11.	Відрахування за встановленим законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, які здійснюють транспортне обслуговування будівельного виробництва	
4.3.12.	Витрати на упорядження та утримання будівельних майданчиків	
4.3.13.	Витрати на малоцінні і швидкозношувальні інструменти та виробничий інвентар, що використовується під час виконання БМР і належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт	32 923
4.3.14.	Амортизація нетитульних тимчасових соруд, знос пристосувань, пристроїв	
4.3.15.	Витрати некапітального характеру, пов'язані з організацією будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розробленням проєктів виконання робіт, креслень конструкцій, а також оплату праці працівників проєктно-кошторисних груп	
1.4.16.	Витрати некапітального характеру пов'язані з забезпеченням якості будівництва	
4.3.17.	Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників зазначених у пп 1.14.12, 1.4.15, 1.4.16.	
4.3.18.	Платежі з обов'язкового страхування цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції (робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.	
4.3.19.	Витрати на охорону навколишнього середовища	
4.3.20.	Витрати на внесення виправлень і гарантійні роботи та інші витрати, що обліковуються як загальновиробничі, але не підлягають відшкодуванню замовниками	

3. Розрахунок показників для обчислення I та III блоків загальновиробничих витрат

	1. Коефіцієнт переходу від трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, кошти на оплату праці яких враховуються у загальновиробничих витратах:		
	K = 6 люд : 21 люд	0,29	
	2. Показник (П) для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат		
	Нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних за 2021 р будівельно-монтажних робіт, вартість яких врахована в прямих витратах (люд-год)		49 420
		п 1.4. таблиці 1. графа 4	люд-год
	П =	657 563,0	49 420
			13,31
			грн/ люд-год

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН»



Кисіль А.А.

Додаток 1
до договору № 250
від "26" 10 2022р.

Календарний графік виконання робіт

Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шкільна с. Кожухівка Фастівського району Київської області

№ п/п	Перелік робіт	Термін виконання робіт	
		Початок	Закінчення
1	Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шкільна с. Кожухівка Фастівського району Київської області	З моменту підписання договору	30.12.2022

ЗАМОВНИК

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Начальник Управління О.В. Рекетчук



ПІДРЯДНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ПРОМ ЛАЙН»

Директор А.А. Кисіль