

Територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси, в особі директора Сегеди Андрія Віталійовича, який діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Респект Сіті", в особі директора Берест Аліни Ігорівни, яка діє на підставі Статуту підприємства (далі - Підрядник), керуючись п.13 Постанови КМУ від 12.10.2022 року №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» уклали цей Договір про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується власними силами і засобами на свій ризик відповідно до проектно-кошторисної документації, в межах договірної ціни, визначених термінів та інших умов Договору виконати роботи за об'єктом: «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)» (далі - Об'єкт) (згідно ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»), а Замовник зобов'язується передати Підряднику проектно-кошторисну документацію, прийняти і оплатити виконані роботи.

1.2. Об'єкт: Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)»

Місце розташування об'єкта: м. Черкаси, вул. Пушкіна, 13 А.

1.3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені на підставі проектно-кошторисної документації.

ІІ. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник зобов'язаний виконати передбачені Договором роботи, якість яких повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів, якими регламентовано відносини у сфері будівництва, проектно-кошторисній документації, умовам Договору та інших нормативно-правових актах.

2.2. З метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт та матеріальних ресурсів на Об'єкті відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України Замовник (представник за окремим договором) забезпечує (забезпечують) здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, визначеному цим Договором.

2.3. Авторський та технічний нагляд під час виконання робіт по Об'єкту здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про архітектурну діяльність» та Порядком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури».

Для забезпечення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт, передбачених Договором, Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до укладених ними із Замовником договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

2.4. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт вимогам нормативно-правових актів, якими регламентовано відносини у сфері будівництва, проектно-кошторисній документації та умовам Договору, Замовник вимагає від Підрядника усунення допущених недоліків або призупинення виконання робіт до повного усунення недоліків Підрядником.

2.5. Роботи, що виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів та умовам Договору, Замовником не оплачуються.

ІІІ. ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) є твердою та визначається на підставі Додатку № 1, що є невід'ємною частиною Договору (Договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші

обов'язкові платежі та становить **4 113 863,87** грн (Чотири мільйони сто тринадцять тисяч вісімсот шістдесят три гривні 87 копійок), без ПДВ. При цьому:

- фінансування 2022 року- 4 000 000,00 грн. (чотири мільйона гривень 00 коп.) без ПДВ;

- фінансування 2023 року- 113 863,87 грн. (сто тринадцять тисяч вісімсот шістдесят три гривні 87 коп.), без ПДВ.

Замовник бере на себе бюджетні зобов'язання відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів.

3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

Договірна ціна зазначена у відповідності до чинних діючих національних стандартів в будівництві.

3.3. Договірна ціна робіт тверда та розраховується відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Договірна ціна є твердою на весь термін виконання робіт та може уточнюватися в наступних випадках:

- Замовник змінить в процесі виконання робіт проектні рішення, що призведуть до зміни обсягів робіт та вартісних показників;

- виникнуть обставини непереборної сили – надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору;

- зміниться законодавство з питань оподаткування та з інших питань, обов'язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт.

3.4. Уточнення договірної ціни обґрунтовується розрахунками й оформлюється Сторонами шляхом укладення додаткових угод відповідно до вимог чинного законодавства України.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

4.1. Замовник здійснює платежі за виконані роботи на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ПФ № КБ-3) протягом 7 (семи) робочих днів, за наявності коштів на рахунку. У разі затримки фінансування - протягом 5 (п'яти) робочих днів після надходження коштів з бюджету на розрахунковий рахунок Замовника.

4.2. Акт приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в), інші акти і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ПФ № КБ-3) готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника на паперових носіях поетапно, по мірі виконання робіт.

4.3. У разі відсутності на «Актах приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в письмового візування технічного нагляду про відповідність обсягів та якості виконаних робіт нормативним актам, затвердженій проектно-кошторисній документації та умовам Договору Замовник повертає Генпідряднику такі акти без розгляду.

4.4. У разі виявлення у розрахунках за виконані роботи (форма КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та форма № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат»), які були оплачені за попередні періоди, безперечних помилок та порушень норм визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню Замовником, про що Підрядник повідомляється письмово.

4.5. Замовник зобов'язаний розглянути і підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 5-ти робочих днів з дня одержання.

4.6. Якщо від Замовника не надійшло жодних письмових зауважень щодо виконаних робіт та він з будь – яких причин не підписав акти приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в), інші акти у вказаний у п. 4.5. цього Договору термін – роботи вважаються прийнятими та підлягають оплаті у порядку, передбаченому даним Договором та чинним законодавством України.

4.7. За згодою Замовника, оплата за виконані роботи може здійснюватися по факту виконання відповідно до «Акту приймання виконаних будівельних робіт» (ф.КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (ф.КБ-3), але в межах бюджетних призначень.

4.8. Оплата за виконані роботи здійснюється в межах фактичних надходжень на розрахунковий рахунок Замовника.

4.9. Врахування додаткових робіт.

4.9.1. Якщо під час виконання робіт по ОБ'ЄКТУ виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектно-кошторисною документацією, забезпечення якою покладено на Замовника, Підрядник зобов'язаний протягом трьох календарних днів з дня виникнення вказаної потреби

повідомити про це Замовника та подати йому пропозиції з відповідними розрахунками (Підрядником складається відповідний акт з визначенням обсягів робіт, які підлягають погодженню із Замовником та проектною організацією). Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.

Якщо Підрядник виконав додаткові роботи, не повідомивши Замовника про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків.

V. ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Етапи, строк та місце виконання робіт.

5.1.1. Строк виконання робіт на Об'єкті визначається відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 4), але не пізніше 19.02.2023 року.

5.1.2 Місце виконання робіт: м. Черкаси, вул. Пушкіна, 13 А.

5.1.3. Генпідрядник повинен розпочати виконання робіт за Договором протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня підписання Договору Сторонами.

Завершити виконання робіт передати його Замовнику відповідно до умов Договору не пізніше 31.12.2022 року, з виконавчою документацією по Об'єкту, у тому числі «Акти приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» за формою КБ-3.

5.1.4. Підрядник за згодою Замовника може достроково завершити виконання робіт.

5.1.5. Перегляд строків виконання робіт може здійснюватися за умови підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору (з обґрунтуванням обставин, що його спричинили).

5.1.6. Обставинами, які перешкоджають дотриманню визначених Договором строків виконання робіт, які не залежать від Підрядника і дають останньому право вимагати від Замовника перегляду цих строків у разі, якщо Підрядник протягом 3 (трьох) днів письмово сповістив Замовника про їх появу можуть бути:

- обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини);
- обставини, за які відповідає Замовник, зокрема: відсутність коштів на фінансування будівництва Об'єкта, незабезпечення капітального ремонту Об'єкта затвердженою проектно-кошторисною документацією, затримка у виконанні Замовником інших взятих ним на себе за Договором зобов'язань, необхідність виконання при спорудженні Об'єкта додаткових робіт тощо;
- внесення Замовником змін до проектно-кошторисної документації.

5.1.7. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення темпів виконання робіт з будівництва Об'єкта, про що повідомляє Підрядника протягом 3-х робочих днів. Таке рішення Замовника є підставою для укладення Сторонами додаткової угоди, в тому числі внесення змін до Графіку виконання робіт (Додаток № 4), Договірної ціни в бік зменшення тощо.

5.2. Врахування додаткових робіт.

5.2.1. Якщо під час виконання робіт по ОБ'ЄКТУ виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектно-кошторисною документацією, забезпечення якою покладено на Замовника, Підрядник зобов'язаний протягом трьох календарних днів з дня виникнення вказаної потреби повідомити про це Замовника та подати йому пропозиції з відповідними розрахунками (Підрядником складається відповідний акт з визначенням обсягів робіт, які підлягають погодженню із Замовником та проектною організацією). Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.

Якщо Підрядник виконав додаткові роботи, не повідомивши Замовника про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків.

5.3. Порядок приймання-передачі виконаних робіт.

5.3.1. Приймання-передача виконаних робіт по Об'єкту проводиться відповідно до чинних нормативних актів.

5.3.2. Передача виконаних робіт по Об'єкту Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється Актом приймання виконаних будівельних робіт та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-2В, КБ-3) з обов'язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на приховані роботи.

5.3.3. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі виконаних робіт які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених

робочою комісією, що приймає ОБ'ЄКТ. Якщо Підрядник відмовився від усунення та/або не усунув такі недоліки Замовник може, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником.

5.3.4. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від приймання ОБ'ЄКТА та вимагати компенсації збитків.

5.4. Забезпечення робіт по ОБ'ЄКТУ проектно-кошторисною документацією та матеріальними ресурсами:

5.4.1. Забезпечення робіт по ОБ'ЄКТУ проектно-кошторисною документацією здійснюється Замовником.

5.4.2. Передача некомплектної проектно-кошторисної документації, а також проектно-кошторисної документації, що не відповідає Державним будівельним нормам та Державним стандартам України не дозволяється.

5.4.3. Підрядник зобов'язаний забезпечувати виконання робіт по ОБ'ЄКТУ необхідними матеріально-технічними (зокрема - будівельними матеріалами, обладнанням, устаткуванням, виробами, механізмами та конструкціями тощо) та енергетичними ресурсами (зокрема електричною енергією, водо та теплопостачанням).

При цьому Підрядник відповідає за їх належну якість та відповідність вимогам чинного законодавства, проектно-кошторисній документації, умовам Договору.

5.5. Залучення до виконання робіт Субпідрядників:

5.5.1. Підрядник за погодженням з Замовником може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників);

5.5.2. Підрядник відповідає перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками;

5.5.3. Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює належні умови та контролює виконання ними договірних зобов'язань;

5.5.4. Субпідрядники, що залучаються Підрядником до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, мати досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо).

5.5. Залучення до виконання робіт працівників:

5.5.1. Для виконання робіт Підрядник може залучати працівників в необхідній кількості та з відповідною кваліфікацією.

5.5.2. Підрядник зобов'язаний забезпечити дотримання вимог чинного законодавства, зокрема створити безпечні умови праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також провести відповідний їх інструктаж.

5.5.3. Замовник може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

5.6. Вимоги до організації виконання робіт:

5.6.1. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення, відеоспостереження тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього представників Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору, до прийняття Замовником закінчених робіт.

5.6.2. Підрядник зобов'язаний у визначеному Договором порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про порушення Графіку їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;
- залучення до виконання робіт працівників відповідної кваліфікації;
- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, використання матеріальних ресурсів;

- загрозу невиконання або несвоєчасного виконання Договору з вини Замовника.

5.6.3. Підрядник зобов'язаний зберігати на будівельному майданчику один комплект проектно-кошторисної документації разом із змінами до неї та надавати її Замовнику на його вимогу. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами та Договором, веде і передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання умов Договору.

5.6.4. Підрядник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів після завершення робіт звільнити будівельний майданчик (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, механізмів, тимчасових споруд, приміщень тощо).

Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після письмового попередження Підрядника може звільнити будівельний майданчик самостійно або із залученням третіх осіб. При цьому витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

5.7. Гарантійні строки якості виконаних робіт по Об'єкту та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів):

5.7.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації, та можливість експлуатації Об'єкта відповідно до умов Договору.

5.7.2. Гарантійний строк експлуатації Об'єкта становить 10 (десять) років від дня його прийняття Замовником. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після затвердження Акту робочої комісії про прийняття в експлуатацію завершених капітальним ремонтом будівель, споруд, приміщень (акту готовності об'єкту), який підписується експлуатуючою організацією та Підрядником.

5.7.3. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, які виникли з вини Підрядника.

5.7.4. У разі виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) він зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів після виявлення цих недоліків (дефектів) письмово повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник відмовиться взяти участь у складанні акту, Замовник має право скласти цей акт за участю своїх представників, що мають відповідну кваліфікацію (сертифікат інженера технічного нагляду, що відповідає класу наслідків Об'єкта) та надіслати його Підряднику цінним листом із описом вкладенням, надісланого на юридичну адресу Підрядника, зазначену в розділі XIII Договору.

5.7.5. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник може усунути виявлені недоліки (дефекти) самостійно або із залученням третіх осіб, попередньо повідомивши про це Підрядника. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків (дефектів), та завдані збитки.

5.7.6. Підрядник протягом трьох років після закінчення гарантійного строку експлуатації Об'єкта відповідає за дефекти, що призвели до руйнування, аварій, обвалів на Об'єкті, якщо Замовник не міг виявити ці дефекти при прийманні Об'єкта чи протягом гарантійного строку експлуатації Об'єкта.

5.8. Ризики випадкового знищення або пошкодження Об'єкта:

5.8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта до його прийняття Замовником несе Підрядник.

5.8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження Об'єкта, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

5.8.3. У разі випадкового знищення Об'єкта, подальші дії Підрядника визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження капітального ремонту.

5.8.4. У разі випадкового пошкодження Об'єкта Підрядник зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник надає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження Об'єкта.

Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження Об'єкта третіх осіб за погодженням із Замовником.

VI. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплатити виконані Підрядником згідно умов Договору та проектно-кошторисної документації роботи.

6.1.2. Приймання виконаних робіт здійснювати згідно типових форм № КБ-3 «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат», та № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», після оформлення Підрядником необхідної виконавчої та технічної документації.

6.1.3. Протягом 5 (п'яти) календарних днів після підписання Сторонами Договору передати Підряднику проектно-кошторисну документацію на Об'єкт.

6.1.4. Своєчасно, відповідно до умов Договору здійснювати розрахунки за виконані роботи;

6.1.5. негайно письмово інформувати Підрядника про всі обставини, які можуть вплинути на строки виконання зобов'язань за Договором або суттєво ускладнюють їх виконання чи роблять неможливим їх виконання.

6.1.6. Своєчасно попереджати Підрядника про всі зміни у обсягах і складі робіт за Договором і проектно-кошторисної документації на Об'єкт.

6.1.7. Виконувати належним чином зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

6.1.8. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт на Об'єкті в порядку, встановленому законодавством.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково, без відшкодування збитків Підряднику, розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши Підрядника цінним листом із описом вкладенням, надісланого на юридичну адресу Підрядника, зазначену в розділі XIII Договору, за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання, у разі якщо:

- Підрядник не розпочав капітальний ремонт Об'єкта протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати передачі Замовником будівельного майданчика та проектно-кошторисної документації, що підтверджується актом, складеним уповноваженими представниками Замовника;

- Підрядник більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів порушив строк завершення виконання робіт будь-якого етапу, визначеного у п. 5.1.1. Договору;

- Підрядник порушив будівельні норми і правила, стандарти, вимоги проектно-кошторисної документації при виконанні робіт по Об'єкту та не усунув їх протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня їх виявлення Замовником.

6.2.2. Не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, здійснювати контроль та технічний нагляд за виконанням робіт (включаючи контроль якості, вартості та обсягу робіт тощо).

6.2.3. Зменшувати обсяг робіт та ціну Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять зміни до цього Договору шляхом підписання відповідної додаткової угоди до Договору.

6.2.4. Вимагати від Підрядника своєчасного та якісного виконання робіт на Об'єкті, передачі Об'єкта відповідно до умов Договору та вимог чинного законодавства.

6.2.5. За умови несвоєчасного чи неякісного виконання Підрядником зобов'язань за Договором вимагати від нього сплати визначених умовами Договору штрафних санкцій, відшкодування заподіяних збитків, а також повернення отриманих від Замовника на виконання таких обов'язків коштів.

6.2.6. Вимагати від Підрядника під час виконання робіт за Договором дотримання на Об'єкті вимог чинного законодавства України щодо охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки, а також забезпечення Підрядником збереження Об'єкта протягом всього часу виконання робіт до передачі його Замовнику.

6.2.7. У разі невиконання або неналежного виконання Підрядником обов'язків за Договором відмовитися від виконання умов Договору та вимагати відшкодування заподіяних збитків та сплати ним штрафних санкцій.

6.2.8. У випадку виявлення Замовником чи уповноваженими Замовником особами при виконанні робіт на Об'єкті недоліків (недоробок, порушень) заборонити Підряднику до усунення всіх цих недоліків (недоробок, порушень) подальше виконання робіт на Об'єкті у повному обсязі або частково.

6.2.9. У разі не вчинення Підрядником дій для усунення виявлених на Об'єкті недоліків (недоробок, порушень) у визначені Замовником строки, доручити усунення цих недоліків (недоробок, порушень) третім особам або усунути їх самостійно. При цьому Замовник має право вимагати від Підрядника відшкодування коштів витрачених на усунення таких недоліків.

6.2.10. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання Об'єкту відповідно до мети, зазначеної у технічній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

6.2.11. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Протягом 5 (п'яти) календарних днів після підписання Сторонами Договору прийняти від Замовника проектно-кошторисну документацію на Об'єкт.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам Договору та вимогам чинного законодавства у строки, встановлені Договором.

6.3.3. У визначені Замовником строки за власний рахунок усувати всі виявлені як при прийнятті Об'єкта в експлуатацію і передачі Об'єкта Замовнику, так і під час гарантійного строку експлуатації Об'єкта, недоліки (недоробки, порушення), якщо зазначені недоліки спричинені діями (бездіяльністю) Підрядника.

6.3.4. У відповідності з умовами Договору та вимогами чинного законодавства відшкодувати завдані Замовнику збитки.

6.3.5. У разі не виконання своїх зобов'язань за Договором сплатити Замовнику визначені умовами Договору штрафні санкції, а також повернути Замовнику відповідну частку сплачених останнім за умовами Договору коштів.

6.3.6. Під час виконання робіт дотримуватися на Об'єкті вимог чинного законодавства України щодо охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки і відповідати за збереження Об'єкта протягом всього часу виконання робіт за Договором до передачі ОБ'ЄКТА Замовнику.

6.3.7. У разі якщо внаслідок порушення Підрядником зазначених п. 6.3 Договору обов'язків заподіяно збитки, відбулася втрата або псування результату виконаних робіт, матеріалів та/або устаткування, на протязі 10 (десяти) календарних днів за власний рахунок відшкодувати такі збитки, забезпечити відновлення результату виконаних робіт, втрачених чи пошкоджених матеріалів.

6.3.8. Організувати та забезпечити виконання робіт на території будівельного майданчика, включаючи отримання відповідних дозволів для доставки матеріалів та обладнання, доставку матеріалів, вивіз будівельного сміття, тощо.

6.3.9. Мати на будівельному майданчику копію дозволу на початок робіт (повідомлення про початок будівельних робіт), виданого органами Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

6.3.10. Сприяти Замовнику (його представникам) у реалізації їх прав за Договором.

6.3.11. Координувати діяльність субпідрядників.

6.3.12. Використовувати під час виконання робіт матеріали, вироби й конструкції, що відповідають умовам Договору та вимогам чинного законодавства.

6.3.13. Не використовувати при виконанні робіт неякісні, вживані, несертифіковані, небезпечні у використанні або заборонені до використання матеріали та обладнання.

6.3.15. У випадку порушення взятих на себе зобов'язань сплатити Замовнику визначені умовами Договору штрафні санкції.

6.3.16. Інформувати Замовника про виконання робіт за Договором, наявність обставин, що перешкоджають їх виконанню, сприяють погіршенню якості робіт, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

6.3.17. Забезпечити ведення технічної документації при виконанні умов Договору та її передачу Замовнику протягом 10 (десяти) календарних днів з дати завершення робіт на Об'єкті.

6.3.18. Забезпечити Об'єкт необхідними матеріально-технічними (зокрема – будівельними матеріалами, устаткуванням, виробами і конструкціями), енергетичними і трудовими ресурсами за попереднім погодженням із Замовником.

Під час виконання робіт та проведення розрахунків керуватися гранично допустимими цінами на матеріали та обладнання, що визначені за результатами моніторингу.

6.3.19. Забезпечувати проведення експертної перевірки, випробування робіт, матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, попередньо повідомивши Замовника про необхідність проведення таких заходів.

6.3.20. На вимогу Замовника надавати останньому для перевірки документацію щодо виконаних на Об'єкті робіт, використаних будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання і устаткування.

6.3.21. Відповідно до умов Договору та вимог чинного законодавства передати виконані роботи.

6.3.22. Протягом 10 (десяти) днів, з дати отримання від Замовника повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку, передати йому згідно з п. 5.2. Договору виконані будівельні роботи по Об'єкту та очищений від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо Будівельний майданчик, проектно-кошторисну документацію, оформлену виконавчу технічну документацію, акти на приховані роботи тощо.

6.3.23. До початку виконання робіт ознайомитися з проектною документацією на відповідність видів та обсягів робіт діючим будівельним нормам, стандартам та іншим нормативно-правовим актам. У разі виявлення невідповідності, терміново повідомити Замовника про виявлені факти.

6.3.24. Повернути документацію на виконання робіт Замовнику протягом 10 (десяти) робочих днів з дати завершення робіт. Передача або інше розголошення третім особам інформації, що міститься в документації на виконання робіт і в концепції пристрою Об'єктів, без попередньої письмової згоди Замовника забороняється.

6.3.25. Надавати Замовнику Акти виконаних будівельних робіт (КБ-2в) тільки з попереднім погодженням або підтвердженням обсягів та якості робіт представником технічного нагляду.

6.3.26. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Виконати роботи на Об'єкті самостійно або з залученням за відповідним погодженням із Замовником субпідрядників.

6.4.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані згідно з умовами Договору роботи.

6.4.3. Достроково виконати роботи за письмовим погодженням Замовника.

6.4.4. За умови належного виконання взятих на себе за Договором зобов'язань вимагати від Замовника прийняття Об'єкта і здійснення ним оплати за виконані роботи.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену Договором та чинним законодавством.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань за Договором Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня), а також понад штрафні санкції, відшкодовує завдані Замовнику збитки у відповідності з пунктом 7.4 Договору та вимогами ст. 231 Господарського кодексу України.

7.3. Замовник не несе відповідальність за відсутність чи недостатність фінансування відповідного рівня.

7.4. Підрядник звільняється від відповідальності за прострочення виконання робіт внаслідок відсутності бюджетного фінансування.

7.5. Види порушень та штрафні санкції, які застосовуються до Підрядника за Договором:

за порушення строків виконання робіт по будь-якому із етапів, визначеному у п. 5.1.1 Договору, стягується пеня у розмірі 0,2 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення невиконання за кожний день прострочення, а за прострочення виконання робіт понад 20 (двадцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % від вартості таких робіт;

за виконання робіт неналежної якості стягується штраф в розмірі 25% від вартості неякісно виконаних робіт;

7.6. За порушення визначених Договором зобов'язань, а також за зміну або розірвання Договору в односторонньому порядку з підстав, не передбачених умовами Договору, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України і Договором.

7.7. Сплата Сторонами визначеними умовами Договору штрафних санкцій та відшкодування завданих збитків не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, які вони взяли на себе за Договором.

7.8. Замовником надсилаються Підряднику претензійний лист з вимогою щодо сплати штрафних санкцій, нарахованих згідно п. 7.2, 7.4 даного Договору, цінним листом із описом вкладенням, надісланого на юридичну адресу Генпідрядника, зазначену в розділі XIV Договору.

7.9. Оперативно-господарські санкції, які застосовуються до Підрядника за Договором: одностороння відмова Замовника від виконання свого зобов'язання, із звільненням її від відповідальності за це - у разі порушення Підрядником умов Договору, в частині якості, несвоєчасного початку робіт та строків їх виконання;

відмова Замовника від оплати робіт, які виконані Підрядником неналежним чином або достроково виконані без згоди Замовника;

відмова Замовника від встановлення на майбутнє договірних відносин з Підрядником за неналежне виконання ним умов Договору.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо) та безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх обов'язків за Договором.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з дати їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Торгово-промисловою палатою України (у тому числі регіональними торгово-промисловими палатами) яка видає сертифікат про форс-мажорні обставини та вносить інформацію про нього у відповідний єдиний реєстр сертифікатів виданих ТПП.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

8.5. У випадку виникнення обставин, зазначених в п. 8.1 Договору, строк дії Договору за взаємною згодою Сторін може продовжуватися на строк дії таких обставин шляхом укладання відповідної додаткової угоди до Договору.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони зобов'язані докласти максимальних зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів тощо.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) підлягають вирішенню у судовому порядку згідно законодавства України.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до завершення воєнного стану, а саме до 19.02.2023, а в частині розрахунків – до повного виконання зобов'язань Сторонами. У разі продовження воєнного стану – договір може бути продовжений, але не пізніше 31.12.2023.

10.2. Закінчення строку договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

XI. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

11.1. Сторони визнають та підтверджують свою повну нетерпимість до діянь, предметом яких є неправомірна вигода, зокрема й до корупції, та передбачають повну заборону неправомірних вигод та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей в зв'язку з господарською діяльністю, забезпечення швидшого вирішення будь-яких питань. Сторони керуються у своїй діяльності антикорупційним законодавством України і розробленими на його основі антикорупційними програми, спрямованими на боротьбу з діями, предметом яких є неправомірна вигода, зокрема й корупцією.

11.2. Сторони гарантують, що їм самим та їхнім працівникам заборонено пропонувати, давати або обіцяти надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (зокрема й службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб, державним службовцям), а також вимагати отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо).

XII. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Договір укладено згідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005р. № 668 (зі змінами), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. № 461 та інших чинних нормативно-правових актів України (Державних будівельних норм, правил, стандартів тощо). Якщо між умовами Договору та положеннями вказаних

нормативно-правових актів виникнуть розбіжності або суперечності, Сторони повинні керуватись цим Договором.

12.2. За взаємною згодою сторін, будь-які зміни до Договору оформляються шляхом письмового укладання Сторонами відповідних додаткових угод із наданням проекту додаткової угоди ініціюючою стороною.

12.3. У разі реорганізації Сторін (однієї зі Сторін) права та обов'язки, які були покладені на них за Договором, переходять до їх правонаступників.

ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. Невід'ємними частинами Договору є додатки, а саме:

Додаток 1. Договірна ціна.

Додаток 2. Протокол погодження договірної ціни

Додаток 3. Зведений кошторисний розрахунок

Додаток 4. Календарний графік виконання робіт

Додаток 5. Локальний кошторис №02-01-01, №02-01-02

Додаток 6. Дефектний акт №1, №2

Додаток 7. Пояснювальна записка

Додаток 8. Підсумкова відомість ресурсів

ХІV. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

<u>Замовник</u>	<u>Підрядник</u>
Територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси	Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Респект Сіті"
18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Пушкіна, буд. 13А ЄДРПОУ 21356385 IBAN UA238201720344251004100042831 в Державна казначейська служба України, м. Київ МФО 820172 Не прибуткова організація тел. + 38 (0472) 54-02-12	03193, місто Київ, вул. Дмитра Луценка, буд. 10 ЄДРПОУ: 43415981 Р/р UA203052990000026003030101946 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Є платником податку 2%
Директор  М.П. Андрій СЕГЕДА	Директор  М.П. Аліна БЕРЕСТ

Замовник Територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси
(назва організації)

Підрядник ТОВ БК Респект Сіті
(назва організації)

Додаток № 1 до договору підряду від 30.11.2022 № 58

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво: **Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД), що здійснюється в 2022 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 20 листопада 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, в тому числі	3122,33480	3122,33480	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	456,51272	456,51272	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	2550,83546	2550,83546	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	114,98662	114,98662	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	295,66097	295,66097	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	3417,99577	3417,99577	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	56,64026	56,64026	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	29,07022	-	29,07022
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	94,40985	82,03190	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	3598,11610	3556,66793	29,07022
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	-	-	-
		Всього по Розділу I	3598,11610	3556,66793	29,07022
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
12	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	515,74777		
		Всього по Розділу II	515,74777		
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	4113,86387		
		в т.ч. зворотні суми:			



Керівник підприємства
(організації) замовника

А.В.Сегеда

Керівник генеральної
підрядної організації



А.І.Берест

ПРОТОКОЛ

**погодження договірної ціни на виконання будівельних робіт по об'єкту:
«Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру
надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для
облаштування укриття (з ПКД)»**

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника (Територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси) в особі директора Сегеди Андрія Віталійовича і представник Підрядника (Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Респект Сіті"), в особі директора Берест Аліни Ігорівни, засвідчуємо, що сторонами досягнута згода щодо розміру договірної ціни на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)» у сумі 4 113 863,87 грн (Чотири мільйони сто тринадцять тисяч вісімсот шістдесят три гривні 87 копійок), без ПДВ. Договірна ціна є твердою.

Цей протокол є основою для проведення розрахунків та платежів за договором від 30.11.2022 № 58 між Замовником та Підрядником.

Директор

М.П. Андрій СЕГЕДА

Директор

М.П. Аліна БЕРЕСТ

Територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси
(назва організації, що затверджує)

Додаток № 3 до договору підряду від 30.11.2022 № 58

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 4113,86387 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



2022 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укріття (з ПКД)

Складений в поточних цінах станом на 20 листопада 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укріття (з ПКД)	3417,99577	515,74777	-	3933,74354
		Разом по главі 2:	3417,99577	515,74777	-	3933,74354
		Разом по главах 1-7:	3417,99577	515,74777	-	3933,74354
		Разом по главах 1-8:	3417,99577	515,74777	-	3933,74354
		Разом по главах 1-9:	3417,99577	515,74777	-	3933,74354
		Разом по главах 1-12:	3417,99577	515,74777	-	3933,74354
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	56,64026	-	-	56,64026

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	29,07022	29,07022
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	82,03190	12,37795	-	94,40985
		Разом	3556,66793	528,12572	29,07022	4113,86387
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3556,66793	528,12572	29,07022	4113,86387

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



А. Бєсєт

Календарний графік виконання робіт

по об'єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)»

№ п/п	Найменування робіт і основних етапів виконання	2022-2023	
		Листопад-Грудень 2022	Грудень 2022 – Лютий 2023
<u>1</u>	Демонтажні роботи, штукатурні роботи, бетонування підлоги, влаштування перегородок.	30.11.2022 - 03.12.2022	
<u>2</u>	Влаштування Виходу № 1-2 (бетонування сходинок та влаштування стін)	03.12.2022 - 10.12.2022	
<u>3</u>	Прокладання інженерних комунікацій (електрика, каналізація, водопровід)	03.12.2022 - 19.12.2022	
<u>4</u>	Встановлення дизель генератора (пусконаладжувальні роботи)	15.12.2022 - 24.12.2022	
<u>5</u>	Оздоблювальні роботи (фарбування, влаштування плитки)		19.12.2022 - 03.02.2023
<u>6</u>	Встановлення фурнітури та електричних приладів		15.12.2022 - 19.02.2023

	Фінансування на 2022 рік	4 000 000,00 грн (Чотири мільйони гривень 00 копійок)
	Фінансування на 2023 рік	113 863,87 грн (Сто тринадцять тисяч вісімсот шістдесят три гривні 87 копійок)
	Загальна вартість робіт	4 113 863,87 грн (Чотири мільйони гривень Сто тринадцять тисяч вісімсот шістдесят три гривні 87 копійок)

<u>Замовник</u>	<u>Підрядник</u>
Територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Пушкіна, буд. 13А ЄДРПОУ 21356385 IBAN UA238201720344251004100042831 в Державна казначейська служба України, м. Київ МФО 820172 Не прибуткова організація тел. + 38 (0472) 54-02-12  Директор М.П. _____ Андрій СЕГЕДА	Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Респект Сіті" 03193, місто Київ, вул. Дмитра Луценка, буд. 10 Код ЄДРПОУ: 43415981 Р/р UA203052990000026003030101946 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Є платником податку 2%  Директор М.П. _____ Аліна БЕРЕСТ

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)

020822/27

Додаток № 5 до договору підряду від 30.11.2022 № 58

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3117,10422 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,24039 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	486,11927 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "20 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Будівельні роботи											
1	E46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	30	<u>4446,48</u> 1799,20	<u>2647,28</u> 649,66	133394,40	53976,00	<u>79418,40</u> 19489,80	<u>26,1360</u> 8,9298	<u>784,08</u> 267,89
1. Вхід №1											
2	ЕН8-20-1 Н2, Н5=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,9	<u>651,29</u> 551,86	<u>99,43</u> 44,08	2540,03	2152,25	<u>387,78</u> 171,91	<u>8,1144</u> 0,5255	<u>31,65</u> 2,05
3	& С111-82-3	Блоки газобетонні 150*200*600	м3	3,588	<u>7425,66</u> -	-	26643,27	-	-	-	-
4	& С1555-11-5	Клей для газоблока	кг	89,7	<u>18,45</u> -	-	1654,97	-	-	-	-
5	ЕН8-11-1 к=1,15	Армування мурування стін	1 т	0,043056	<u>6207,33</u> 6207,33	-	267,26	267,26	-	<u>87,9474</u> -	<u>3,79</u> -
6	& С111-1782-В2	Сітка кладкова Вр-1 Ф4мм	м2	12,87	<u>158,75</u> -	-	2043,11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	E29-160-1 к=1,15	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	100м3	0,052	<u>1249418,31</u> 590557,85	-	64969,75	30709,01	-	<u>7893,0480</u>	<u>410,44</u>
8	C124-21 варіант 1	Арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,0923	<u>47750,45</u>	-	4407,37	-	-	-	-
9	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3	<u>21236,37</u> 13072,55	<u>7285,11</u> 1198,03	6370,91	3921,77	<u>2185,53</u> 359,41	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>52,42</u> 3,89
10	& C111-975-106	Труба профільна 50х50х2мм	м	37,8744	<u>108,03</u>	-	4091,57	-	-	-	-
11	& C111-975-107	Труба профільна 50х30х2мм	м	21,0528	<u>90,49</u>	-	1905,07	-	-	-	-
12	& C111-975-105 варіант 1	Труба профільна 20х30х2мм	м	12,1776	<u>73,05</u>	-	889,57	-	-	-	-
13	E9-34-5 H2,H5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,3	<u>6863,73</u> 2791,92	<u>2270,15</u> 621,44	2059,12	837,58	<u>681,05</u> 186,43	<u>38,1984</u> 6,9668	<u>11,46</u> 2,09
14	PH8-30-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,116	<u>6782,75</u> 6690,98	<u>14,97</u> 13,65	786,80	776,15	<u>1,74</u> 1,58	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>11</u> 0,02
15	& C126-1288-27	Металочерепиця.	м2	12,18	<u>280,55</u>	-	3417,10	-	-	-	-
16	E13-16-6 H2,H5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1216	<u>1788,37</u> 545,92	<u>74,59</u> 7,38	217,47	66,38	<u>9,07</u> 0,90	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,8</u> 0,01
17	E13-26-6 H2,H5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у 2 шари	100м2	0,1216	<u>8983,59</u> 815,68	<u>121,63</u> 16,54	1092,40	99,19	<u>14,79</u> 2,01	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>1,21</u> 0,03
18	PH9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,183	<u>7744,30</u> 6070,27	<u>279,12</u> 15,01	1417,21	1110,86	<u>51,08</u> 2,75	<u>83,0520</u> 0,2002	<u>15,2</u> 0,04
19	& C10000-114 варіант 1	Перила подвійні з нержавіючої сталі	м.п.	18,3	<u>3197,29</u>	-	58510,41	-	-	-	-
2. Вхід №2											
20	EH8-20-1 H2, H5=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,1	<u>651,29</u> 551,86	<u>99,43</u> 44,08	2019,00	1710,77	<u>308,23</u> 136,65	<u>8,1144</u> 0,5255	<u>25,15</u> 1,63
21	& C111-82-3	Блоки газобетонні 150*200*600	м3	2,852	<u>7425,66</u>	-	21177,98	-	-	-	-
22	& C1555-11-5	Клей для газоблока	кг	71,3	<u>18,45</u>	-	1315,49	-	-	-	-
23	EH8-11-1 к=1,15	Армування мурування стін	1 т	0,034224	<u>6207,33</u> 6207,33	-	212,44	212,44	-	<u>87,9474</u>	<u>3,01</u>
24	& C111-1782-B2	Сітка кладкова Вр-1 Ф4мм	м2	10,23	<u>158,75</u>	-	1624,01	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	E29-160-1 к=1,15	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	100м3	0,072	<u>1249418,31</u> 590557,85	-	89958,12	42520,17	-	<u>7893,0480</u>	<u>568,3</u>
26	C124-21 варіант 1	Арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,1083	<u>47750,45</u>	-	5171,37	-	-	-	-
27	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3	<u>21236,37</u> 13072,55	<u>7285,11</u> 1198,03	6370,91	3921,77	<u>2185,53</u> 359,41	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>52,42</u> 3,89
28	& C111-975-106	Труба профільна 50х50х2мм	м	37,8744	<u>108,03</u>	-	4091,57	-	-	-	-
29	& C111-975-107	Труба профільна 50х30х2мм	м	21,0528	<u>90,49</u>	-	1905,07	-	-	-	-
30	& C111-975-105 варіант 1	Труба профільна 20х30х2мм	м	12,1776	<u>73,05</u>	-	889,57	-	-	-	-
31	E9-34-5 H2,H5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,3	<u>6863,73</u> 2791,92	<u>2270,15</u> 621,44	2059,12	837,58	<u>681,05</u> 186,43	<u>38,1984</u> 6,9668	<u>11,46</u> 2,09
32	RH8-30-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,116	<u>6782,75</u> 6690,98	<u>14,97</u> 13,65	786,80	776,15	<u>1,74</u> 1,58	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>11</u> 0,02
33	& C126-1288-27	Металочерепиця.	м2	12,18	<u>280,55</u>	-	3417,10	-	-	-	-
34	E13-16-6 H2,H5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1216	<u>1788,37</u> 545,92	<u>74,59</u> 7,38	217,47	66,38	<u>9,07</u> 0,90	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,8</u> 0,01
35	E13-26-6 H2,H5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у 2 шари	100м2	0,1216	<u>8983,59</u> 815,68	<u>121,63</u> 16,54	1092,40	99,19	<u>14,79</u> 2,01	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>1,21</u> 0,03
36	RH9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,088	<u>7744,30</u> 6070,27	<u>279,12</u> 15,01	681,50	534,18	<u>24,56</u> 1,32	<u>83,0520</u> 0,2002	<u>7,31</u> 0,02
37	& C10000-114 варіант 1	Перила подвійні з нержавіючої сталі	м.п.	8,8	<u>3197,29</u>	-	28136,15	-	-	-	-
3. Площадка перед сходами №2											
38	RH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0095	<u>21791,18</u> 21791,18	-	207,02	207,02	-	<u>361,0800</u>	<u>3,43</u>
39	RH1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,010925	<u>13296,31</u> 13296,31	-	145,26	145,26	-	<u>220,3200</u>	<u>2,41</u>
40	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1,5675	<u>278,17</u>	<u>278,17</u> 34,01	436,03	-	<u>436,03</u> 53,31	-	<u>0,64</u>
41	EH6-1-16 к=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0095	<u>412860,38</u> 23693,75	<u>1717,19</u> 143,13	3922,17	225,09	<u>16,31</u> 1,36	<u>344,1858</u> 2,0648	<u>3,27</u> 0,02
42	C124-20 варіант 1	Арматурна сталь, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,04108	<u>47750,45</u>	-	1961,59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Внутрішні стіни та перегородки									
43	ЕН8-20-1 Н2, Н5=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	8,6	<u>651,29</u> 551,86	<u>99,43</u> 44,08	5601,09	4746,00	<u>855,09</u> 379,09	<u>8,1144</u> 0,5255	<u>69,78</u> 4,52
44	& С111-82-3	Блоки газобетонні 150*200*600	м3	7,912	<u>7425,66</u> -	-	58751,82	-	-	-	-
45	& С1555-11-5	Клей для газоблока	кг	197,8	<u>18,45</u> -	-	3649,41	-	-	-	-
46	ЕН15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,015	<u>13657,99</u> 13631,19	-	204,87	204,47	-	<u>193,1310</u> -	<u>2,9</u> -
47	ЕН15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,015	<u>1634,38</u> 1634,38	-	24,52	24,52	-	<u>23,1564</u> -	<u>0,35</u> -
48	& С1140-10-АП	Стеля "Армстронг" (комплект)	м2	1,5	<u>839,85</u> -	-	1259,78	-	-	-	-
		---Віконні пройоми (закладка) - 2 шт.---									
49	ЕН8-20-1 Н2, Н5=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,44	<u>651,29</u> 551,86	<u>99,43</u> 44,08	937,86	794,68	<u>143,18</u> 63,48	<u>8,1144</u> 0,5255	<u>11,68</u> 0,76
50	& С111-82-3	Блоки газобетонні 150*200*600	м3	1,3248	<u>7425,66</u> -	-	9837,51	-	-	-	-
51	& С1555-11-5	Клей для газоблока	кг	33,12	<u>18,45</u> -	-	611,06	-	-	-	-
		5. Вирівнювання підлоги підвальних приміщень									
52	РН2-12-1	Улаштування основи піщаної	100 м3	0,241	<u>166982,42</u> 40243,12	<u>3320,27</u> 873,65	40242,76	9698,59	<u>800,19</u> 210,55	<u>607,2600</u> 10,7010	<u>146,35</u> 2,58
		6. Двері									
53	ЕН8-11-1 к=1,15	Установлення анкерів кріплення дверних коробок	1 т	0,004608	<u>6207,33</u> 6207,33	-	28,60	28,60	-	<u>87,9474</u> -	<u>0,41</u> -
54	& С1-1848-3	Анкер металевий 20х250/М16	шт	24	<u>71,44</u> -	-	1714,56	-	-	-	-
55	ЕН10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,072	<u>28876,84</u> 25051,47	<u>2094,43</u> 465,81	2079,13	1803,71	<u>150,80</u> 33,54	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>23,39</u> 0,35
56	& С123-215-2К варіант 1	Двері вхідні металеві	шт	4	<u>29792,71</u> -	-	119170,84	-	-	-	-
57	ЕН10-28-5 к=1,15	Монтаж дверних блоків міжкімнатних	1 блок	8	<u>882,14</u> 508,43	-	7057,12	4067,44	-	<u>7,2036</u> -	<u>57,63</u> -
58	& С123-198-2 варіант 1	Блоки дверні внутрішні однопольні 800х2000мм	шт	3	<u>12159,00</u> -	-	36477,00	-	-	-	-
59	& С123-198-2 варіант 3	Блоки дверні внутрішні однопольні 700х2000мм	шт	1	<u>11088,00</u> -	-	11088,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C123-198-2 варіант 2	Блоки дверні внутрішні однополюсні 900х2000мм	шт	4	<u>13014,78</u> -	- -	52059,12	-	- -	- -	- -
61	C123-360 варіант 1	Наличники	м	70,35	<u>88,05</u> -	- -	6194,32	-	- -	- -	- -
62	E46-26-16	7. Влаштування вентиляції приміщень Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,06	<u>276370,28</u> 19482,01	<u>19596,06</u> -	16582,22	1168,92	<u>1175,76</u> -	<u>245,5200</u> -	<u>14,73</u> -
63	E46-26-32 κ=18	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм (до 380мм)	100шт	0,06	<u>228272,64</u> 7370,03	<u>7339,62</u> -	13696,36	442,20	<u>440,38</u> -	<u>92,8800</u> -	<u>5,57</u> -
64	M7-171-1	Монтаж рекуператора	шт	5	<u>4505,02</u> 3252,43	<u>1252,59</u> 272,31	22525,10	16262,15	<u>6262,95</u> 1361,55	<u>43,4700</u> 2,8621	<u>217,35</u> 14,31
65	& 2308-1053-150-1	Рекуператор Vento Expert	шт	5	<u>27818,00</u> -	- -	139090,00	-	- -	- -	- -
66	& C11-879-58	Комплект кріплення до рекуператора	шт	5	<u>1121,71</u> -	- -	5608,55	-	- -	- -	- -
67	M7-170-1	Монтаж витяжного вентилятора	шт	1	<u>619,13</u> 588,37	<u>30,58</u> 6,59	619,13	588,37	<u>30,58</u> 6,59	<u>8,0500</u> 0,0685	<u>8,05</u> 0,07
68	& 2308-1053-150-2	Витяжна система Vento	шт	1	<u>8796,00</u> -	- -	8796,00	-	- -	- -	- -
69	PH20-37-1	Забивання монтажною піною місць проходу повітроводів через конструкції покрівлі, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,0603	<u>1354,76</u> 1354,76	- -	81,69	81,69	- -	<u>19,9200</u> -	<u>1,2</u> -
70	& C1550-38-1K варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна, 750 мл.	шт	4	<u>301,37</u> -	- -	1205,48	-	- -	- -	- -
71	E34-103-2 κ=1,15	8.Електротехнічні рішення Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	0,186	<u>18756,44</u> 18756,44	- -	3488,70	3488,70	- -	<u>285,6600</u> -	<u>53,13</u> -
72	& C113-1439-19	Труба гофрована двошарова, діам.32 мм	м	187,86	<u>51,87</u> -	- -	9744,30	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	M8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,86	<u>2765,39</u> 1344,86	<u>352,53</u> 83,77	5143,63	2501,44	<u>655,71</u> 155,81	<u>18,4000</u> 0,9729	<u>34,22</u> 1,81
74	& C111-12-161 варіант 1	Кабель ВВГнг-П 3х1,5	м	189,72	<u>63,32</u> -	- -	12013,07	-	- -	- -	- -
75	E21-18-16 κ=1,15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,28	<u>41843,67</u> 33819,87	<u>7471,90</u> 1849,06	11716,23	9469,56	<u>2092,13</u> 517,74	<u>491,2823</u> 21,6030	<u>137,56</u> 6,05
76	& C1547-4-1 варіант 1	Led панель 600*600 мм Matt White Армстронг	шт	28	<u>638,10</u> -	- -	17866,80	-	- -	- -	- -
77	E21-17-12 κ=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>15867,08</u> 13379,51	<u>2184,71</u> 519,50	317,34	267,59	<u>43,69</u> 10,39	<u>173,5120</u> 6,0791	<u>3,47</u> 0,12
78	& 1517-1481-15	Світильник показчик адміністративний з акумулятором LED-88/3W "Exit"	шт	2	<u>452,03</u> -	- -	904,06	-	- -	- -	- -
79	PH17-12-11	Установлення штєпсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,2	<u>2719,69</u> 2698,61	- -	543,94	539,72	- -	<u>40,7215</u> -	<u>8,14</u> -
80	& C1512-148-14 варіант 1	Розетка штєпсельна для схованої проводки, з заземленням	шт	20	<u>150,57</u> -	- -	3011,40	-	- -	- -	- -
81	PH17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,1	<u>2713,97</u> 2687,18	- -	271,40	268,72	- -	<u>40,5490</u> -	<u>4,05</u> -
82	& C1545-215-8-5	Вимикач одноклавішний, 10А, 220В	шт	10	<u>155,08</u> -	- -	1550,80	-	- -	- -	- -
83	E21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	1,5	<u>4386,48</u> 3097,62	<u>402,53</u> 99,61	6579,72	4646,43	<u>603,80</u> 149,42	<u>43,3780</u> 1,1638	<u>65,07</u> 1,75
84	& C15-90-44 варіант 1	Канал кабельний "Короб " 40*25	м	151,5	<u>55,87</u> -	- -	8464,31	-	- -	- -	- -
85	E21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,5	<u>713,08</u> 605,10	<u>25,16</u> 6,23	1069,62	907,65	<u>37,74</u> 9,35	<u>8,2789</u> 0,0727	<u>12,42</u> 0,11
86	& 15097-23171-53	Кабель Ethernet кабель UTP, кат. 5е, PVC	м	153	<u>50,65</u> -	- -	7749,45	-	- -	- -	- -
87	M10-184-6	Монтаж Wi-Fi роутера	шт	1	<u>1101,35</u> 1101,35	- -	1101,35	1101,35	- -	<u>14,7200</u> -	<u>14,72</u> -
88	& 1100-3-О-106 варіант 1	Маршрутизатор TP-LINK	шт	1	<u>3517,34</u> -	- -	3517,34	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							1154723,29	208274,95	<u>99718,75</u> 23855,27		<u>2903,99</u> 316,8
Разом устаткування, грн.							147886,00				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							11436,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					159322,58				
		Разом будівельні роботи, грн.					1006837,29				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					698843,59				
		всього заробітна плата, грн.					232130,22				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158973,75				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					483,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56020,04				
		Всього будівельні роботи, грн.					1165811,04				

		Всього по розділу 1					1325133,62				
		Розділ 2. Оздоблювальні роботи									
		1. Кімната медичного обслуговування									
		----Стіни та перегородки (43,8 м2)----									
89	PH20-19-1	Грунтування стін	100м2	0,438	<u>781,03</u>	-	342,09	342,09	-	<u>11,4840</u>	<u>5,03</u>
					781,03	-			-	-	-
90	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	8,616	<u>85,48</u>	-	736,50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	PH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	100м2	0,438	<u>12932,92</u>	-	5664,62	5082,26	-	<u>152,7960</u>	<u>66,92</u>
					11603,33	-			-	-	-
92	& C111-44-532	КНАУФ МП-75 ШТУКАТУРКА (KNAUF)	кг	657	<u>45,40</u>	-	29827,80	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
93	EH15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,438	<u>5693,02</u>	-	2493,54	1787,26	-	<u>54,5376</u>	<u>23,89</u>
					4080,50	-			-	-	-
94	EH15-56-4 к=1,15; к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	100 м2	0,438	<u>5084,09</u>	-	2226,83	1893,99	-	<u>57,7944</u>	<u>25,31</u>
					4324,18	-			-	-	-
95	& C111-219-1	Суміш суха штукатурна гіпсова (типу Сатенгіпс)	кг	131,4	<u>35,40</u>	-	4651,56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	РН12-49-3	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари)	100м2	0,438	<u>6668,32</u> 6267,50	-	2920,72	2745,17	-	<u>88,8000</u>	<u>38,89</u>
97	& С111-1626-2	Фарба акрилова інтер'єрна	л	10,95	<u>444,34</u>	-	4865,52	-	-	-	-
		---Підлога (12,6 м2)---			-	-			-	-	-
98	РН8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,126	<u>1167,75</u> 1094,27	<u>12,16</u> 11,09	147,14	137,88	<u>1,53</u> 1,40	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>1,95</u> 0,02
99	& С111-1578-1	Плівка гідроізоляційна 100 мкм	м2	13,86	<u>29,52</u>	-	409,15	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
100	РН7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,126	<u>5690,36</u> 5673,24	-	716,99	714,83	-	<u>85,6080</u>	<u>10,79</u>
101	РН7-17-9 к=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	100м2	0,126	<u>2061,26</u> 2061,26	-	259,72	259,72	-	<u>31,1040</u>	<u>3,92</u>
102	& С1550-57-1	CERESIT СТЯЖКА (10-100 мм), 25кг	кг	2394	<u>9,88</u>	-	23652,72	-	-	-	-
103	ЕН11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму	100м2	0,126	<u>83264,56</u> 6984,34	-	10491,33	880,03	-	<u>96,6690</u>	<u>12,18</u>
104	ЕН11-43-3 к=1,15	Монтаж плінтуса	100м	0,135	<u>14494,31</u> 1274,12	-	1956,73	172,01	-	<u>17,0292</u>	<u>2,3</u>
		---Стеля (12,6 м2)---			-	-			-	-	-
105	ЕН15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,126	<u>13657,99</u> 13631,19	-	1720,91	1717,53	-	<u>193,1310</u>	<u>24,33</u>
106	ЕН15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,126	<u>1634,38</u> 1634,38	-	205,93	205,93	-	<u>23,1564</u>	<u>2,92</u>
107	& С1140-10-АП	Стеля "Армстронг" (комплект)	м2	12,6	<u>839,85</u>	-	10582,11	-	-	-	-
		2. Технічне приміщення			-	-			-	-	-
		---Стіни та перегородки (21,4 м2)---			-	-			-	-	-
108	РН20-19-1	Грунтування стін	100м2	0,214	<u>781,03</u> 781,03	-	167,14	167,14	-	<u>11,4840</u>	<u>2,46</u>
109	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,28	<u>85,48</u>	-	365,85	-	-	-	-
110	РН11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	100м2	0,214	<u>12932,92</u> 11603,33	-	2767,64	2483,11	-	<u>152,7960</u>	<u>32,7</u>
111	& С111-44-532 варіант 3	КНАУФ МП-75 ШТУКАТУРКА (KNAUF)	кг	321	<u>45,40</u>	-	14573,40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	ЕН15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,214	<u>5693,02</u> 4080,50	- -	1218,31	873,23	- -	<u>54,5376</u> -	<u>11,67</u> -
113	ЕН15-56-4 κ=1,15; κ=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	100 м2	0,214	<u>5084,09</u> 4324,18	- -	1088,00	925,37	- -	<u>57,7944</u> -	<u>12,37</u> -
114	& С111-219-1	Суміш суха штукатурна гіпсова (типу Сатенгіпс)	кг	64,2	<u>35,40</u> -	- -	2272,68	-	- -	- -	- -
115	РН12-49-3	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари)	100м2	0,214	<u>13336,65</u> 12535,01	- -	2854,04	2682,49	- -	<u>177,6000</u> -	<u>38,01</u> -
116	& С111-1626-2	Фарба акрилова інтер'єрна	л	5,35	<u>444,34</u> -	- -	2377,22	-	- -	- -	- -
		---Підлога (2,1 м2)---									
117	РН8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,021	<u>1167,75</u> 1094,27	<u>12,16</u> 11,09	24,52	22,98	<u>0,26</u> 0,23	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>0,33</u> -
118	& С111-1578-1 варіант 1	Плівка гідроізоляційна 100 мкм	м2	2,31	<u>29,52</u> -	- -	68,19	-	- -	- -	- -
119	РН7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,021	<u>5690,36</u> 5673,24	- -	119,50	119,14	- -	<u>85,6080</u> -	<u>1,8</u> -
120	РН7-17-9 κ=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	100м2	0,021	<u>2061,26</u> 2061,26	- -	43,29	43,29	- -	<u>31,1040</u> -	<u>0,65</u> -
121	& С1550-57-1	CERESIT СТЯЖКА (10-100 мм), 25кг	кг	399	<u>9,88</u> -	- -	3942,12	-	- -	- -	- -
122	РН20-19-3	Грунтування по стяжках підлоги	100м2	0,021	<u>547,62</u> 547,62	- -	11,50	11,50	- -	<u>8,0520</u> -	<u>0,17</u> -
123	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,42	<u>85,48</u> -	- -	35,90	-	- -	- -	- -
		3. Тамбур-шлюз №2									
		---Стіни та перегородки (18,0 м2)---									
124	РН20-19-1	Грунтування стін	100м2	0,18	<u>781,03</u> 781,03	- -	140,59	140,59	- -	<u>11,4840</u> -	<u>2,07</u> -
125	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,6	<u>85,48</u> -	- -	307,73	-	- -	- -	- -
126	РН11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	100м2	0,18	<u>12932,92</u> 11603,33	- -	2327,93	2088,60	- -	<u>152,7960</u> -	<u>27,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	& C111-44-532 варіант 3	КНАУФ МП-75 ШТУКАТУРКА (KNAUF)	кг	270	<u>45,40</u> -	- -	12258,00	-	- -	- -	- -
128	EH15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,18	<u>5693,02</u> 4080,50	- -	1024,74	734,49	- -	<u>54,5376</u> -	<u>9,82</u> -
129	EH15-56-4 κ=1,15; κ=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	100 м2	0,18	<u>5084,09</u> 4324,18	- -	915,14	778,35	- -	<u>57,7944</u> -	<u>10,4</u> -
130	& C111-219-1	Суміш суха штукатурна гіпсова (типу Сатенгіпс)	кг	54	<u>35,40</u> -	- -	1911,60	-	- -	- -	- -
131	PH12-49-3	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари)	100м2	0,18	<u>6668,32</u> 6267,50	- -	1200,30	1128,15	- -	<u>88,8000</u> -	<u>15,98</u> -
132	& C111-1626-2	Фарба акрилова інтер'єрна	л	4,5	<u>444,34</u> -	- -	1999,53	-	- -	- -	- -
133	PH8-36-3	---Підлога (2,8 м2)--- Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,028	<u>1167,75</u> 1094,27	<u>12,16</u> 11,09	32,70	30,64	<u>0,34</u> 0,31	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>0,43</u> -
134	& C111-1578-1 варіант 1	Плівка гідроізоляційна 100 мкм	м2	3,08	<u>29,52</u> -	- -	90,92	-	- -	- -	- -
135	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,028	<u>5690,36</u> 5673,24	- -	159,33	158,85	- -	<u>85,6080</u> -	<u>2,4</u> -
136	PH7-17-9 κ=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	100м2	0,028	<u>2061,26</u> 2061,26	- -	57,72	57,72	- -	<u>31,1040</u> -	<u>0,87</u> -
137	& C1550-57-1	CERESIT СТЯЖКА (10-100 мм), 25кг	кг	532	<u>9,88</u> -	- -	5256,16	-	- -	- -	- -
138	EH11-39-3 κ=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму	100м2	0,028	<u>83264,56</u> 6984,34	- -	2331,41	195,56	- -	<u>96,6690</u> -	<u>2,71</u> -
139	EH11-43-3 κ=1,15	Монтаж плінтуса	100м	0,034	<u>14494,31</u> 1274,12	- -	492,81	43,32	- -	<u>17,0292</u> -	<u>0,58</u> -
140	EH15-76-1 κ=1,15	---Стеля (2,8 м2)--- Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,028	<u>13657,99</u> 13631,19	- -	382,42	381,67	- -	<u>193,1310</u> -	<u>5,41</u> -
141	EH15-76-2 κ=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,028	<u>1634,38</u> 1634,38	- -	45,76	45,76	- -	<u>23,1564</u> -	<u>0,65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	& C1140-10-АП	Стеля "Армстронг" (комплект)	м2	2,8	<u>839,85</u>	-	2351,58	-	-	-	-
		4. Кімната для зберігання харчів та питної води			-	-			-	-	-
		---Стіни та перегородки (34,7 м2)---									
143	PH20-19-1	Грунтування стін	100м2	0,347	<u>781,03</u>	-	271,02	271,02	-	<u>11,4840</u>	<u>3,98</u>
					781,03	-			-	-	-
144	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	6,94	<u>85,48</u>	-	593,23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	PH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	100м2	0,347	<u>12932,92</u>	-	4487,72	4026,36	-	<u>152,7960</u>	<u>53,02</u>
					11603,33	-			-	-	-
146	& C111-44-532	КНАУФ МП-75 ШТУКАТУРКА (KNAUF)	кг	520,5	<u>45,40</u>	-	23630,70	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
147	EH15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,347	<u>5693,02</u>	-	1975,48	1415,93	-	<u>54,5376</u>	<u>18,92</u>
	к=1,15				4080,50	-			-	-	-
148	EH15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	100 м2	0,347	<u>5084,09</u>	-	1764,18	1500,49	-	<u>57,7944</u>	<u>20,05</u>
	к=1,15; к=4				4324,18	-			-	-	-
149	& C111-219-1	Суміш суха штукатурна гіпсова (типу Сатенгіпс)	кг	104,1	<u>35,40</u>	-	3685,14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	PH12-49-3	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари)	100м2	0,347	<u>6668,32</u>	-	2313,91	2174,82	-	<u>88,8000</u>	<u>30,81</u>
					6267,50	-			-	-	-
151	& C111-1626-2	Фарба акрилова інтер'єрна	л	8,675	<u>444,34</u>	-	3854,65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	PH8-36-3	---Підлога (7,6 м2)---	100м2	0,076	<u>1167,75</u>	<u>12,16</u>	88,75	83,16	<u>0,92</u>	<u>15,5040</u>	<u>1,18</u>
		Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар			1094,27	11,09			0,84	0,1591	0,01
153	& C111-1578-1	Плівка гідроізоляційна 100 мкм	м2	8,36	<u>29,52</u>	-	246,79	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
154	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,076	<u>5690,36</u>	-	432,47	431,17	-	<u>85,6080</u>	<u>6,51</u>
					5673,24	-			-	-	-
155	PH7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	100м2	0,076	<u>2061,26</u>	-	156,66	156,66	-	<u>31,1040</u>	<u>2,36</u>
	к=12				2061,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	& C1550-57-1	CERESIT СТЯЖКА (10-100 мм), 25кг	кг	1444	9,88	-	14266,72	-	-	-	-
157	EH11-39-3 κ=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму	100м2	0,076	83264,56	-	6328,11	530,81	-	96,6690	7,35
158	EH11-43-3 κ=1,15	Монтаж плінтуса	100м	0,097	6984,34	-	-	-	-	-	-
		---Стеля (7,6 м2)---			14494,31	-	1405,95	123,59	-	17,0292	1,65
					1274,12	-	-	-	-	-	-
159	EH15-76-1 κ=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,076	13657,99	-	1038,01	1035,97	-	193,1310	14,68
160	EH15-76-2 κ=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,076	13631,19	-	-	-	-	-	-
161	& C1140-10-АП	Стеля "Армстронг" (комплект)	м2	7,6	1634,38	-	124,21	124,21	-	23,1564	1,76
		5. Загальна кімната №1			1634,38	-	-	-	-	-	-
		---Стіни та перегородки (64,5 м2)---			839,85	-	6382,86	-	-	-	-
162	RH20-19-1	Грунтування стін	100м2	0,645	-	-	-	-	-	-	-
163	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	12,9	781,03	-	503,76	503,76	-	11,4840	7,41
164	RH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	100м2	0,645	781,03	-	-	-	-	-	-
165	& C111-44-532 варіант 3	КНАУФ МП-75 ШТУКАТУРКА (KNAUF)	кг	967,5	85,48	-	1102,69	-	-	-	-
166	EH15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,645	12932,92	-	8341,73	7484,15	-	152,7960	98,55
167	EH15-56-4 κ=1,15; κ=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	100 м2	0,645	11603,33	-	-	-	-	-	-
168	& C111-219-1	Суміш суха штукатурна гіпсова (типу Сатенгіпс)	кг	193,5	5693,02	-	3672,00	2631,92	-	54,5376	35,18
169	RH12-49-3	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари)	100м2	0,645	4080,50	-	-	-	-	-	-
170	& C111-1626-2	Фарба акрилова інтер'єрна	л	16,125	5084,09	-	3279,24	2789,10	-	57,7944	37,28
					4324,18	-	-	-	-	-	-
					-	-	6849,90	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					6668,32	-	4301,07	4042,54	-	88,8000	57,28
					6267,50	-	-	-	-	-	-
					444,34	-	7164,98	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	PH8-36-3	---Підлога (28,8 м2)--- Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,288	<u>1167,75</u> 1094,27	<u>12,16</u> 11,09	336,31	315,15	<u>3,50</u> 3,19	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>4,47</u> 0,05
172	& C111-1578-1 варіант 1	Плівка гідроізоляційна 100 мкм	м2	31,68	<u>29,52</u> -	- -	935,19	-	- -	- -	- -
173	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,288	<u>5690,36</u> 5673,24	- -	1638,82	1633,89	- -	<u>85,6080</u> -	<u>24,66</u> -
174	PH7-17-9 к=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	100м2	0,288	<u>2061,26</u> 2061,26	- -	593,64	593,64	- -	<u>31,1040</u> -	<u>8,96</u> -
175	& C1550-57-1	CERESIT СТЯЖКА (10-100 мм), 25кг	кг	5472	<u>9,88</u> -	- -	54063,36	-	- -	- -	- -
176	EH11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму	100м2	0,288	<u>83264,56</u> 6984,34	- -	23980,19	2011,49	- -	<u>96,6690</u> -	<u>27,84</u> -
177	EH11-43-3 к=1,15	Монтаж плінтуса	100м	0,169	<u>14494,31</u> 1274,12	- -	2449,54	215,33	- -	<u>17,0292</u> -	<u>2,88</u> -
178	EH15-76-1 к=1,15	---Стеля (7,6 м2)--- Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,288	<u>13657,99</u> 13631,19	- -	3933,50	3925,78	- -	<u>193,1310</u> -	<u>55,62</u> -
179	EH15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,288	<u>1634,38</u> 1634,38	- -	470,70	470,70	- -	<u>23,1564</u> -	<u>6,67</u> -
180	& C1140-10-АП	Стеля "Армстронг" (комплект)	м2	28,8	<u>839,85</u> -	- -	24187,68	-	- -	- -	- -
6. Загальна кімната №2											
181	PH20-19-1	---Стіни та перегородки (75,3 м2)--- Грунтування стін	100м2	0,753	<u>781,03</u> 781,03	- -	588,12	588,12	- -	<u>11,4840</u> -	<u>8,65</u> -
182	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	15,06	<u>85,48</u> -	- -	1287,33	-	- -	- -	- -
183	PH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	100м2	0,753	<u>12932,92</u> 11603,33	- -	9738,49	8737,31	- -	<u>152,7960</u> -	<u>115,06</u> -
184	& C111-44-532 варіант 3	КНАУФ МП-75 ШТУКАТУРКА (KNAUF)	кг	1129,5	<u>45,40</u> -	- -	51279,30	-	- -	- -	- -
185	EH15-56-3 к=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,753	<u>5693,02</u> 4080,50	- -	4286,84	3072,62	- -	<u>54,5376</u> -	<u>41,07</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	ЕН15-56-4 к=1,15; к=4	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	100 м2	0,753	<u>5084,09</u> 4324,18	- -	3828,32	3256,11	- -	<u>57,7944</u> -	<u>43,52</u> -
187	& С111-219-1	Суміш суха штукатурна гіпсова (типу Сатенгіпс)	кг	225,9	<u>35,40</u> -	- -	7996,86	-	- -	- -	- -
188	РН12-49-3	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари)	100м2	0,753	<u>6668,32</u> 6267,50	- -	5021,24	4719,43	- -	<u>88,8000</u> -	<u>66,87</u> -
189	& С111-1626-2	Фарба акрилова інтер'єрна	л	18,825	<u>444,34</u> -	- -	8364,70	-	- -	- -	- -
		---Підлога (41,4 м2)---									
190	РН8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,414	<u>1167,75</u> 1094,27	<u>12,16</u> 11,09	483,45	453,03	<u>5,03</u> 4,59	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>6,42</u> 0,07
191	& С111-1578-1 варіант 1	Плівка гідроізоляційна 100 мкм	м2	45,54	<u>29,52</u> -	- -	1344,34	-	- -	- -	- -
192	РН7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,414	<u>5690,36</u> 5673,24	- -	2355,81	2348,72	- -	<u>85,6080</u> -	<u>35,44</u> -
193	РН7-17-9 к=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	100м2	0,414	<u>2061,26</u> 2061,26	- -	853,36	853,36	- -	<u>31,1040</u> -	<u>12,88</u> -
194	& С1550-57-1	CERESIT СТЯЖКА (10-100 мм), 25кг	кг	7866	<u>9,88</u> -	- -	77716,08	-	- -	- -	- -
195	ЕН11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму	100м2	0,414	<u>83264,56</u> 6984,34	- -	34471,53	2891,52	- -	<u>96,6690</u> -	<u>40,02</u> -
196	ЕН11-43-3 к=1,15	Монтаж плінтуса	100м	0,256	<u>14494,31</u> 1274,12	- -	3710,54	326,17	- -	<u>17,0292</u> -	<u>4,36</u> -
		---Стеля (41,4 м2)---									
197	ЕН15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,414	<u>13657,99</u> 13631,19	- -	5654,41	5643,31	- -	<u>193,1310</u> -	<u>79,96</u> -
198	ЕН15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,414	<u>1634,38</u> 1634,38	- -	676,63	676,63	- -	<u>23,1564</u> -	<u>9,59</u> -
199	& С1140-10-АП	Стеля "Армстронг" (комплект)	м2	41,4	<u>839,85</u> -	- -	34769,79	-	- -	- -	- -
		7.Санвузли з врахуванням потреб осіб МГН (3шт.)									
		---Стіни та перегородки (22,6 м2)---									
200	РН20-19-1	Грунтування стін	100м2	0,226	<u>781,03</u> 781,03	- -	176,51	176,51	- -	<u>11,4840</u> -	<u>2,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,52	<u>85,48</u> -	-	386,37	-	-	-	-
202	PH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	100м2	0,226	<u>12932,92</u> 11603,33	-	2922,84	2622,35	-	<u>152,7960</u>	<u>34,53</u>
203	& C111-44-532 варіант 3	КНАУФ МП-75 ШТУКАТУРКА (KNAUF)	кг	339	<u>45,40</u> -	-	15390,60	-	-	-	-
204	EH15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,226	<u>5693,02</u> 4080,50	-	1286,62	922,19	-	<u>54,5376</u>	<u>12,33</u>
205	EH15-56-4 κ=1,15; κ=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	100 м2	0,226	<u>5084,09</u> 4324,18	-	1149,00	977,26	-	<u>57,7944</u>	<u>13,06</u>
206	& C111-219-1	Суміш суха штукатурна гіпсова (типу Сатенгіпс)	кг	67,8	<u>35,40</u> -	-	2400,12	-	-	-	-
207	PH12-49-3	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари)	100м2	0,226	<u>13336,65</u> 12535,01	-	3014,08	2832,91	-	<u>177,6000</u>	<u>40,14</u>
208	& C111-1626-2	Фарба акрилова інтер'єрна	л	5,65	<u>444,34</u> -	-	2510,52	-	-	-	-
209	PH8-36-3	---Підлога (10,6 м2)--- Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,106	<u>1167,75</u> 1094,27	<u>12,16</u> 11,09	123,78	115,99	<u>1,29</u> 1,18	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>1,64</u> 0,02
210	& C111-1578-1 варіант 1	Плівка гідроізоляційна 100 мкм	м2	11,66	<u>29,52</u> -	-	344,20	-	-	-	-
211	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,106	<u>5690,36</u> 5673,24	-	603,18	601,36	-	<u>85,6080</u>	<u>9,07</u>
212	PH7-17-9 κ=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	100м2	0,106	<u>2061,26</u> 2061,26	-	218,49	218,49	-	<u>31,1040</u>	<u>3,3</u>
213	& C1550-57-1	CERESIT СТЯЖКА (10-100 мм), 25кг	кг	2014	<u>9,88</u> -	-	19898,32	-	-	-	-
214	EH11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,106	<u>18338,29</u> 16446,34	-	1943,86	1743,31	-	<u>227,6310</u>	<u>24,13</u>
215	& C1426-1178-2	Плитка керамогранітна для підлог	м2	10,812	<u>506,51</u> -	-	5476,39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	55,12	<u>12,55</u>	-	691,76	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,8124	<u>107,18</u>	-	515,79	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	& C111-306-1	Пластмасові хрестики	шт	77	<u>0,16</u>	-	12,32	-	-	-	-
		---Стеля (10,6 м2)---			-	-			-	-	-
219	EH15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,106	<u>13657,99</u>	-	1447,75	1444,91	-	<u>193,1310</u>	<u>20,47</u>
					13631,19	-			-	-	-
220	EH15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,106	<u>1634,38</u>	-	173,24	173,24	-	<u>23,1564</u>	<u>2,45</u>
					1634,38	-			-	-	-
221	& C1140-10-АП	Стеля "Армстронг" (комплект)	м2	10,6	<u>839,85</u>	-	8902,41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	PH15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>5847,10</u>	-	584,71	584,71	-	<u>75,8280</u>	<u>7,58</u>
					5847,10	-			-	-	-
223	& C1545-262-2	Триба каналізаційна ПВХ д. 110мм	мп	10,1	<u>261,50</u>	-	2641,15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
224	PH15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,14	<u>6090,46</u>	-	852,66	852,66	-	<u>78,9840</u>	<u>11,06</u>
					6090,46	-			-	-	-
225	& C1545-262-3	Триба каналізаційна ПВХ д. 50мм	мп	14,14	<u>136,92</u>	-	1936,05	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
226	PH15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>4789,88</u>	-	1436,96	1115,27	-	<u>50,2440</u>	<u>15,07</u>
					3717,55	-			-	-	-
227	& C130-906-1	Унітаз	компл.	3	<u>8871,38</u>	-	26614,14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
228	PH15-33-4	Установлення поручнів	10шт	0,3	<u>726,61</u>	-	217,98	142,22	-	<u>6,3360</u>	<u>1,9</u>
					474,06	-			-	-	-
229	& C123-362-3	Поручень в туалет для інвалідів	шт	6	<u>2686,58</u>	-	16119,48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	PH15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	<u>3588,72</u>	-	1076,62	990,68	-	<u>44,1360</u>	<u>13,24</u>
					3302,26	-			-	-	-
231	C130-646 варіант 1	Раковина	комплект	3	<u>5676,71</u>	-	17030,13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	PH15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1237,99</u>	-	371,40	360,87	-	<u>15,8400</u>	<u>4,75</u>
					1202,89	-			-	-	-
233	C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	3	<u>2677,02</u>	-	8031,06	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
234	PH15-142-1	Установлення водонагрівачів	шт	1	<u>1412,79</u>	-	1412,79	645,99	-	<u>9,3840</u>	<u>9,38</u>
					645,99	-			-	-	-
235	& C130-9-3	Електричний водонагрівач V=100,0 л.	шт	1	<u>20247,10</u>	-	20247,10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	PH15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>2686,48</u> 2125,88	<u>96,89</u> 16,28	2686,48	2125,88	<u>96,89</u> 16,28	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29,42</u> 0,17
237	& 1808-1001-22	Каналізаційна установка Solofit	шт	1	<u>29544,00</u> -	-	29544,00	-	-	-	-
		8. Тамбур-шлюз №1			-	-					
238	PH20-19-1	---Стіни та перегородки (25,8 м2)--- Грунтування стін	100м2	0,258	<u>781,03</u> 781,03	-	201,51	201,51	-	<u>11,4840</u> -	<u>2,96</u> -
239	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,16	<u>85,48</u> -	-	441,08	-	-	-	-
240	PH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	100м2	0,258	<u>12932,92</u> 11603,33	-	3336,69	2993,66	-	<u>152,7960</u> -	<u>39,42</u> -
241	& C111-44-532	КНАУФ МП-75 ШТУКАТУРКА (KNAUF)	кг	387	<u>45,40</u> -	-	17569,80	-	-	-	-
242	EH15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,258	<u>5693,02</u> 4080,50	-	1468,80	1052,77	-	<u>54,5376</u> -	<u>14,07</u> -
243	EH15-56-4 к=1,15; к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	100 м2	0,258	<u>5084,09</u> 4324,18	-	1311,70	1115,64	-	<u>57,7944</u> -	<u>14,91</u> -
244	& C111-219-1	Суміш суха штукатурна гіпсова (типу Сатенгіпс)	кг	77,4	<u>66,20</u> -	-	5123,88	-	-	-	-
245	PH12-49-3	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари)	100м2	0,258	<u>13336,65</u> 12535,01	-	3440,86	3234,03	-	<u>177,6000</u> -	<u>45,82</u> -
246	& C111-1626-2	Фарба акрилова інтер'єрна	л	6,45	<u>444,34</u> -	-	2865,99	-	-	-	-
247	PH8-36-3	---Підлога (4,2 м2)--- Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,042	<u>1167,75</u> 1094,27	<u>12,16</u> 11,09	49,05	45,96	<u>0,51</u> 0,47	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>0,65</u> 0,01
248	& C111-1578-1	Плівка гідроізоляційна 100 мкм	м2	4,62	<u>29,52</u> -	-	136,38	-	-	-	-
249	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,042	<u>5690,36</u> 5673,24	-	239,00	238,28	-	<u>85,6080</u> -	<u>3,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	PH7-17-9 κ=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	100м2	0,042	<u>2061,26</u> 2061,26	- -	86,57	86,57	- -	<u>31,1040</u> -	<u>1,31</u> -
251	& C1550-57-1	CERESIT СТЯЖКА (10-100 мм), 25кг	кг	798	<u>9,88</u> -	- -	7884,24	-	- -	- -	- -
252	EH11-39-3 κ=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму	100м2	0,042	<u>83264,56</u> 6984,34	- -	3497,11	293,34	- -	<u>96,6690</u> -	<u>4,06</u> -
253	EH11-43-3 κ=1,15	Монтаж плінтуса	100м	0,066	<u>14494,31</u> 1274,12	- -	956,62	84,09	- -	<u>17,0292</u> -	<u>1,12</u> -
		—Стеля (4,2 м2)—									
254	EH15-76-1 κ=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,042	<u>13657,99</u> 13631,19	- -	573,64	572,51	- -	<u>193,1310</u> -	<u>8,11</u> -
255	EH15-76-2 κ=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,042	<u>1634,38</u> 1634,38	- -	68,64	68,64	- -	<u>23,1564</u> -	<u>0,97</u> -
256	& C1140-10-АП	Стеля "Армстронг" (комплект)	м2	4,2	<u>839,85</u> -	- -	3527,37	-	- -	- -	- -
		9. Тамбур, генераторна									
		—Стіни та перегородки (55,0 м2)—									
257	PH20-19-1	Грунтування стін	100м2	0,55	<u>781,03</u> 781,03	- -	429,57	429,57	- -	<u>11,4840</u> -	<u>6,32</u> -
258	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	11	<u>85,48</u> -	- -	940,28	-	- -	- -	- -
259	PH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	100м2	0,55	<u>12932,92</u> 11603,33	- -	7113,11	6381,83	- -	<u>152,7960</u> -	<u>84,04</u> -
260	& C111-44-532 варіант 3	КНАУФ МП-75 ШТУКАТУРКА (KNAUF)	кг	825	<u>45,40</u> -	- -	37455,00	-	- -	- -	- -
261	EH15-56-3 κ=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,55	<u>5693,02</u> 4080,50	- -	3131,16	2244,28	- -	<u>54,5376</u> -	<u>30</u> -
262	EH15-56-4 κ=1,15; κ=4	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	100 м2	0,55	<u>5084,09</u> 4324,18	- -	2796,25	2378,30	- -	<u>57,7944</u> -	<u>31,79</u> -
263	& C111-219-1	Суміш суха штукатурна гіпсова (типу Сатенгіпс)	кг	165	<u>35,40</u> -	- -	5841,00	-	- -	- -	- -
264	PH12-49-3	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари)	100м2	0,55	<u>13336,65</u> 12535,01	- -	7335,16	6894,26	- -	<u>177,6000</u> -	<u>97,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	& C111-1626-2	Фарба акрилова інтер'єрна	л	13,75	<u>444,34</u>	-	6109,68	-	-	-	-
		---Підлога (10,0 м2)---			-	-			-	-	-
266	PH8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,1	<u>1167,75</u>	<u>12,16</u>	116,78	109,43	<u>1,22</u>	<u>15,5040</u>	<u>1,55</u>
					1094,27	11,09			1,11	0,1591	0,02
267	& C111-1578-1 варіант 1	Плівка гідроізоляційна 100 мкм	м2	11	<u>29,52</u>	-	324,72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
268	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1	<u>5690,36</u>	-	569,04	567,32	-	<u>85,6080</u>	<u>8,56</u>
					5673,24	-			-	-	-
269	PH7-17-9 κ=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	100м2	0,1	<u>2061,26</u>	-	206,13	206,13	-	<u>31,1040</u>	<u>3,11</u>
					2061,26	-			-	-	-
270	& C1550-57-1	CERESIT СТЯЖКА (10-100 мм), 25кг	кг	1900	<u>9,88</u>	-	18772,00	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	EH11-39-3 κ=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму	100м2	0,1	<u>83264,56</u>	-	8326,46	698,43	-	<u>96,6690</u>	<u>9,67</u>
					6984,34	-			-	-	-
272	EH11-43-3 κ=1,15	Монтаж плінтуса	100м	0,121	<u>14494,31</u>	-	1753,81	154,17	-	<u>17,0292</u>	<u>2,06</u>
					1274,12	-			-	-	-
		---Стеля (10 м2)---									
273	EH15-76-1 κ=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,1	<u>13657,99</u>	-	1365,80	1363,12	-	<u>193,1310</u>	<u>19,31</u>
					13631,19	-			-	-	-
274	EH15-76-2 κ=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,1	<u>1634,38</u>	-	163,44	163,44	-	<u>23,1564</u>	<u>2,32</u>
					1634,38	-			-	-	-
275	& C1140-10-АП	Стеля "Армстронг" (комплект)	м2	10	<u>839,85</u>	-	8398,50	-	-	-	-
		Підйомник для МГН			-	-			-	-	-
276	E9-34-5 κ=1,15	Монтаж опорних конструкцій вертикального підйомника	т	1,5	<u>107109,24</u>	<u>2270,15</u>	160663,86	4187,88	<u>3405,23</u>	<u>38,1984</u>	<u>57,3</u>
					2791,92	621,44			932,16	6,9668	10,45
277	M3-575-1	Монтаж площадки підйомної вантажопідйомністю до 500 кг	шт	1	<u>14393,38</u>	<u>10555,99</u>	14393,38	2913,31	<u>10555,99</u>	<u>42,3200</u>	<u>42,32</u>
					2913,31	2291,89			2291,89	23,9991	24
278	& 1906-15040-1 варіант 1	Вертикальний підйомник для МГН (комплект)	шт	1	<u>315529,00</u>	-	315529,00	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
279	П1-81-1	Підйомник (ліфт малий, грузовий), на 2 зупинки	Ліфт	1	<u>5327,16</u>	-	5327,16	5327,16	-	<u>55,0000</u>	<u>55</u>
					5327,16	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Меблі і устаткування для загальних кімнат									
280	& 241996-20305-2 варіант 1	Секція сидінь типу ISO-4, на 4 сидіння	шт	8	8115,81	-	64926,48	-	-	-	-
281	& 241996-20305-1	Стілець напів'який з підлокотниками	шт	18	3594,20	-	64695,60	-	-	-	-
282	PH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,006	15236,16	4844,15	91,42	53,58	29,06	106,4520	0,64
					8929,19	607,28			3,64	6,3809	0,04
283	& C130-1098-20 варіант 1	Кронштейн під вогнегасник ВП-5 (ОП-5)	шт	5	199,35	-	996,75	-	-	-	-
284	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-5 (ОП-5)	шт	5	1468,85	-	7344,25	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1686575,66	163814,63	14101,77		2235,11
		Разом устаткування, грн.					345073,00		3257,29		34,86
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11352,19				
		Всього устаткування, грн.					356425,19				
		Разом будівельні роботи, грн.					1341502,66				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1163586,26				
		всього заробітна плата, грн.					167071,92				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94042,75				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					266,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30897,09				
		Всього будівельні роботи, грн.					1435545,41				

		Всього по розділу 2					1791970,60				
		Разом прямі витрати по кошторису					2841298,95	372089,58	113820,52		5139,1
		Разом устаткування, грн.					492959,00		27112,56		351,66
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					22788,77				
		Всього устаткування, грн.					515747,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2348339, 95 1862429, 85 399202,14 253016,50 749,63 86917,13 2601356, 45 3117104, 22				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6240,39 486119,27				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)

020822/27

Додаток № 5 до договору підряду від 58.11.2022 № 58

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02

на електромонтажні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	816,63932 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,25204 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	96,92529 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "20 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<u>Відділ 1. Роботи в щитовій</u>										
		від'єднання виходу з лічильника від шин споживачів і під'єднання до транзиту на Генератор										
1	M8-23-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Демонтаж перемички [3 фази] перерізом до 300 мм2, 1 провід в фазі монтаж основи для відводу траси до АВР генератора	шт	3	215,18 215,18	- -	645,54	645,54	- -	2,9440 -	8,83 -	
2	M8-545-9	Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 35 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	3	628,51 550,68	12,45 3,41	1885,53	1652,04	37,35 10,23	7,3600 0,0473	22,08 0,14	
3	1503-8485 варіант 1	Блок розподільчий E.Next 250A	шт	3	930,14 -	- -	2790,42	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PH17-12-9	установлення автомата на лінію від АВР генератора - до споживачів Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>25691,00</u> 25674,97	- -	256,91	256,75	- -	<u>328,1985</u> -	<u>3,28</u> -
5	1504-1009 варіант 1	Автоматичний вимикач ЕТІ ЕТИМАТ 10 3р С 125А монтаж основи для вводу траси від АВР генератора - до споживачів	шт	1	<u>5439,05</u> -	- -	5439,05	-	- -	- -	- -
6	M8-545-9	Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 35 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	3	<u>628,51</u> 550,68	<u>12,45</u> 3,41	1885,53	1652,04	<u>37,35</u> 10,23	<u>7,3600</u> 0,0473	<u>22,08</u> 0,14
7	1503-8485 варіант 1	Блок розподільчий E.Next 250A	шт	3	<u>930,14</u> -	- -	2790,42	-	- -	- -	- -
8	C1545-519 варіант 1	Динрейка L=1м	шт	1	<u>49,98</u> -	- -	49,98	-	- -	- -	- -
9	M8-23-1	Спуск, петля або перемичка [3 фази] перерізом до 300 мм ² , 1 провід в фазі	шт	3	<u>537,94</u> 537,94	- -	1613,82	1613,82	- -	<u>7,3600</u> -	<u>22,08</u> -
10	15093-34103 варіант 2	Провід ПВ3 2533ЦМ	1000м	0,00612	<u>139452,35</u> -	- -	853,45	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по відділу 1							18210,65	5820,19	<u>74,70</u> 20,46		<u>78,35</u> 0,28
Разом будівельні роботи, грн.							18210,65				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12315,76				
всього заробітна плата, грн.							5840,65				
Загальновиробничі витрати, грн.							3055,49				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							884,44				
Всього будівельні роботи, грн.							21266,14				

Всього по відділу 1							21266,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 2. прокладання магістралей до Генератора (2 лінії)									
11	PH17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	1,24	<u>6576,12</u> 6315,78	- -	8154,39	7831,57	- -	<u>86,4110</u> -	<u>107,15</u> -
12	241649-1017 варіант 1	Металорукав РЗ-ЦХ-32	1000м	0,12648	<u>80268,85</u> -	- -	10152,40	-	- -	- -	- -
13	C188888-5 варіант 1	Скоба однолапкова E.Next e.met.clips.stand.32.1s (s043004) O32мм	шт	496	<u>10,99</u> -	- -	5451,04	-	- -	- -	- -
14	C111-1904 варіант 1	Анкер распорный Bierbach 6*65	шт	496	<u>9,80</u> -	- -	4860,80	-	- -	- -	- -
15	PH17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	1,24	<u>1656,70</u> 1600,64	- -	2054,31	1984,79	- -	<u>23,8510</u> -	<u>29,58</u> -
16	15093-34103 варіант 1	ВВГнгд 4х25	1000м	0,12648	<u>711032,99</u> -	- -	89931,45	-	- -	- -	- -
17	PH1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,48	<u>16743,50</u> 16743,50	- -	8036,88	8036,88	- -	<u>277,4400</u> -	<u>133,17</u> -
18	M10-867-2	Кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 2 кг	км	0,08	<u>5064,82</u> 5064,82	- -	405,19	405,19	- -	<u>71,7600</u> -	<u>5,74</u> -
19	15093-34103 варіант 1	ВВГнгд 4х25	1000м	0,0816	<u>711032,99</u> -	- -	58020,29	-	- -	- -	- -
20	PH1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,48	<u>12557,63</u> 12557,63	- -	6027,66	6027,66	- -	<u>208,0800</u> -	<u>99,88</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 2					193094,41	24286,09	- -		<u>375,52</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					193094,41				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168808,32				
		всього заробітна плата, грн.					24286,09				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14519,40				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4872,28				
		Всього будівельні роботи, грн.					207613,81				

		Всього по відділу 2					207613,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	PH2-15-1	<u>Відділ 3. улаштування основи генератора</u> Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,015	<u>531180,10</u> 51766,34	<u>58025,23</u> 12503,43	7967,70	776,50	<u>870,38</u> 187,55	<u>788,4000</u> 130,0152	<u>11,83</u> 1,95
		Разом прямі витрати по відділу 3					7967,70	776,50	<u>870,38</u> 187,55		<u>11,83</u> 1,95
		Разом будівельні роботи, грн.					7967,70				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6320,82				
		всього заробітна плата, грн.					964,05				
		Загальновиробничі витрати, грн.					564,30				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					191,68				
		Всього будівельні роботи, грн.					8532,00				

		Всього по відділу 3					8532,00				
22	M6-407-1	<u>Відділ 4. Генератор</u> Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,88	<u>57751,68</u> 54252,28	<u>243,66</u> 78,37	50821,48	47742,01	<u>214,42</u> 68,97	<u>703,5700</u> 1,0723	<u>619,14</u> 0,94
23	& 1100-3-O-106-1	Дизель-генераторна установка DALGAKIRAN	шт	1	<u>497273,96</u> -	<u>-</u> -	497273,96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 4					548095,44	47742,01	<u>214,42</u> 68,97		<u>619,14</u> 0,94
		Разом будівельні роботи, грн.					548095,44				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					500139,01				
		всього заробітна плата, грн.					47810,98				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22020,18				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5680,01				
		Всього будівельні роботи, грн.					570115,62				

		Всього по відділу 4					570115,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	M8-574-3	<u>Відділ 5. підключення до генератора</u> <i>Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, перевіріл жили до 35 мм²</i>	100 жил	0,08	<u>4025,35</u> 3440,65	<u>82,44</u> 19,33	322,03	275,25	<u>6,60</u> 1,55	<u>44,6200</u> 0,2709	<u>3,57</u> 0,02
25	C1545-133 варіант 1	Наконечники АСКО DT-25	100шт	0,08	<u>9768,96</u> -	- -	781,52	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 5					1103,55	275,25	<u>6,60</u> 1,55		<u>3,57</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1103,55				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					821,70				
		всього заробітна плата, грн.					276,80				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141,88				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40,39				
		Всього будівельні роботи, грн.					1245,43				

		Всього по відділу 5					1245,43				
26	П1-1-1	<u>Відділ 6. пусканалагоджувальні роботи генератора</u> Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1	<u>5523,10</u> 5523,10	- -	5523,10	5523,10	- -	<u>55,0000</u> -	<u>55</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 6					5523,10	5523,10	- -		<u>55</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5523,10				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5523,10				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2343,23				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					554,82				
		Всього будівельні роботи, грн.					7866,33				

		Всього по відділу 6					7866,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					773994,85	84423,14	<u>1166,10</u>		<u>1143,41</u>
									278,53		3,19
		Разом будівельні роботи, грн.					773994,85				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					688405,61				
		всього заробітна плата, грн.					84701,67				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42644,47				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12223,62				
		Всього будівельні роботи, грн.					816639,32				

		Всього по кошторису					816639,32				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1252,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					96925,29				

Склав



А. Берест
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток № 6 до договору підряду від 30.11.2022 № 58

ЗАТВЕРДЖЕНО

Територіальний центр надання соціальних послуг

м. Черкаси

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 30 "

2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 1

на капітальний ремонт електромонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	від'єднання виходу з лічильника від шин споживачів і під'єднання до транзиту на Генератор (Демонтаж) Демонтаж перемички [3 фази] перерізом до 300 мм ² , 1 провід в фазі	шт	3	
2	монтаж основи для відводу траси до АВР генератора Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 35 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	3	
3	установлення автомата на лінію від АВР генератора - до споживачів Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
4	монтаж основи для вводу траси від АВР генератора - до споживачів Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 35 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	3	
5	Спуск, петля або перемичка [3 фази] перерізом до 300 мм ² , 1 провід в фазі	шт	3	
6	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	м	124	
7	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	124	
8	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м ³	48	
9	Кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 2 кг	км	0,08	
10	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м ³	48	
11	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м ³ під устаткування	м ³	1,5	
12	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,88	
13	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм ²	жил	8	

Додаток № 6 до договору підряду від 30.11.2022 № 58

ЗАТВЕРДЖЕНО

Територіальний центр надання соціальних послуг

м. Черкаси

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"30"

2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 2

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання бетонних фундаментів 1. Вхід №1	м3	30	
2	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	3,9	
3	Армування мурування стін	т	0,043056	
4	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	5,2	
5	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3	
6	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,3	
7	Улаштування покриття з металочерепиці	м2	11,6	
8	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,16	
9	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у 2 шари	м2	12,16	
10	Установлення металевих огорож без поручня 2. Вхід №2	м	18,3	
11	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	3,1	
12	Армування мурування стін	т	0,034224	
13	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	7,2	
14	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3	
15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,3	
16	Улаштування покриття з металочерепиці	м2	11,6	
17	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,16	
18	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у 2 шари	м2	12,16	
19	Установлення металевих огорож без поручня 3. Площадка перед сходами №2	м	8,8	
20	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,95	
21	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,0925	
22	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1,5675	
23	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,95	

1	2	3	4	5
	4. Внутрішні стіни та перегородки			
24	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	8,6	
25	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	1,5	
26	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" ---Віконні пройоми (закладка) - 2 шт.---	м2	1,5	
27	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	1,44	
	5. Вирівнювання підлоги підвальних приміщень			
28	Улаштування основи піщаної	м3	24,1	
	6. Двері			
29	Установлення анкерів кріплення дверних коробок	т	0,004608	
30	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,2	
31	Монтаж дверних блоків міжкімнатних	блок	8	
	7. Влаштування вентиляції приміщень			
32	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	6	
33	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм (до 380мм)	шт	6	
34	Монтаж рекуператора	шт	5	
35	Монтаж витяжного вентилятора	шт	1	
36	Забивання монтажною піною місць проходу повітроводів через конструкції покрівлі, площа перерізу щілини 20 см2	м	6,03	
	8. Електротехнічні рішення			
37	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	0,186	
38	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	186	
39	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях	шт	28	
40	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
41	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	20	
42	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	10	
43	Прокладання коробів пластикових	м	150	
44	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	150	
45	Монтаж Wi-Fi роутера	шт	1	
	1. Кімната медичного обслуговування ---Стіни та перегородки (43,8 м2)---			
46	Грунтування стін	м2	43,8	
47	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	м2	43,8	
48	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	43,8	
49	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	м2	43,8	
50	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари)	м2	43,8	

1	2	3	4	5
	---Підлога (12,6 м2)---			
51	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	12,6	
52	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	12,6	
53	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	м2	12,6	
54	Улаштування покриттів з лінолеуму	м2	12,6	
55	Монтаж плінтуса	м	13,5	
	---Стеля (12,6 м2)---			
56	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	12,6	
57	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	12,6	
	2. Технічне приміщення			
	---Стіни та перегородки (21,4 м2)---			
58	Грунтування стін	м2	21,4	
59	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	м2	21,4	
60	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	21,4	
61	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	м2	21,4	
62	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари)	м2	21,4	
	---Підлога (2,1 м2)---			
63	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	2,1	
64	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,1	
65	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	м2	2,1	
66	Грунтування по стяжках підлоги	м2	2,1	
	3. Тамбур-шлюз №2			
	---Стіни та перегородки (18,0 м2)---			
67	Грунтування стін	м2	18	
68	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	м2	18	
69	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	18	
70	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	м2	18	
71	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари)	м2	18	
	---Підлога (2,8 м2)---			
72	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	2,8	
73	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,8	
74	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	м2	2,8	
75	Улаштування покриттів з лінолеуму	м2	2,8	
76	Монтаж плінтуса	м	3,4	
	---Стеля (2,8 м2)---			
77	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	2,8	
78	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	2,8	
	4. Кімната для зберігання харчів та питної води			
	---Стіни та перегородки (34,7 м2)---			
79	Грунтування стін	м2	34,7	

1	2	3	4	5
80	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	м2	34,7	
81	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	34,7	
82	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	м2	34,7	
83	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари) ---Підлога (7,6 м2)---	м2	34,7	
84	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	7,6	
85	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7,6	
86	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	м2	7,6	
87	Улаштування покриттів з лінолеуму	м2	7,6	
88	Монтаж плінтуса ---Стеля (7,6 м2)---	м	9,7	
89	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	7,6	
90	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 5. Загальна кімната №1 ---Стіни та перегородки (64,5 м2)---	м2	7,6	
91	Грунтування стін	м2	64,5	
92	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	м2	64,5	
93	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	64,5	
94	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	м2	64,5	
95	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари) ---Підлога (28,8 м2)---	м2	64,5	
96	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	28,8	
97	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	28,8	
98	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	м2	28,8	
99	Улаштування покриттів з лінолеуму	м2	28,8	
100	Монтаж плінтуса ---Стеля (7,6 м2)---	м	16,9	
101	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	28,8	
102	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 6. Загальна кімната №2 ---Стіни та перегородки (75,3 м2)---	м2	28,8	
103	Грунтування стін	м2	75,3	
104	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	м2	75,3	
105	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	75,3	
106	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	м2	75,3	
107	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари)	м2	75,3	

1	2	3	4	5
	---Підлога (41,4 м2)---			
108	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	41,4	
109	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	41,4	
110	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	м2	41,4	
111	Улаштування покриттів з лінолеуму	м2	41,4	
112	Монтаж плінтуса	м	25,6	
	---Стеля (41,4 м2)---			
113	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	41,4	
114	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 7. Санвузли з врахуванням потреб осіб МГН (3шт.)	м2	41,4	
	---Стіни та перегородки (22,6 м2)---			
115	Грунтування стін	м2	22,6	
116	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	м2	22,6	
117	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	22,6	
118	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	м2	22,6	
119	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари)	м2	22,6	
	---Підлога (10,6 м2)---			
120	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	10,6	
121	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10,6	
122	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	м2	10,6	
123	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10,6	
	---Стеля (10,6 м2)---			
124	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	10,6	
125	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	10,6	
126	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	10	
127	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	14	
128	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	к-т	3	
129	Установлення поручнів	шт	3	
130	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
131	Установлення змішувачів	шт	3	
132	Установлення водонагрівачів	шт	1	
133	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
	8. Тамбур-шлюз №1			
	---Стіни та перегородки (25,8 м2)---			
134	Грунтування стін	м2	25,8	
135	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	м2	25,8	
136	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	25,8	

1	2	3	4	5
137	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	м2	25,8	
138	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари) ---Підлога (4,2 м2)---	м2	25,8	
139	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	4,2	
140	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4,2	
141	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	м2	4,2	
142	Улаштування покриттів з лінолеуму	м2	4,2	
143	Монтаж плінтуса ---Стеля (4,2 м2)---	м	6,6	
144	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	4,2	
145	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 9. Тамбур, генераторна ----- ---Стіни та перегородки (55,0 м2)---	м2	4,2	
146	Грунтування стін	м2	55	
147	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими штукатурними сумішами по каменю та бетону	м2	55	
148	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	55	
149	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм)	м2	55	
150	Поліпшене фарбування стін по штукатурці (2 шари) ---Підлога (10,0 м2)---	м2	55	
151	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	10	
152	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10	
153	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм	м2	10	
154	Улаштування покриттів з лінолеуму	м2	10	
155	Монтаж плінтуса ---Стеля (10 м2)---	м	12,1	
156	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	10	
157	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" Підйомник для МГН -----	м2	10	
158	Монтаж опорних конструкцій вертикального підйомника	т	1,5	
159	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю до 500 кг	шт	1	
160	Підйомник (ліфт малий, грузовий), на 2 зупинки Меблі і устаткування для загальних кімнат -----	Ліфт	1	
161	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,006	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Додаток № 7 до договору підряду від 30.11.2022 № 58**Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Пусконаладжувальні роботи. ДСТУ Б Д.2.6 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|----|---|------|--------------|
| 1. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Розрахунку прибутку), Настанова [4.38] | 7,56 | грн./люд.год |
| 2. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Розрахунку №9), Настанова [4.39] | 3,88 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	7,49243	тис.люд.год
------------------------------------	---------	-------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	6,637	тис.люд.год
---	-------	-------------

Загальна кошторисна заробітна плата	583,04456	тис.грн.
-------------------------------------	-----------	----------

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8	12101,81	грн.
--	----------	------

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 4	12388,70	грн.
--	----------	------

Всього договірна ціна:

4113,86387 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

3556,66793 тис.грн.

вартість устаткування -

528,12572 тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

12,37795 тис.грн.


інші витрати -

29,07022 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав:



Перевірив:



Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)

Підсумкова відомість ресурсів Додаток № 8 до договору підряду від 30.11.2022 № 58

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4781,61	71,55				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1390,9	74,43				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	110	98,64				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	354,21	77,18				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,64	82,75				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	855,07	115,94				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7492,43					
		Середній розряд робіт	розряд	3,8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	CH201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,3593395	<u>286,32</u> 1248,17				
11	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,5359808	<u>356,99</u> 548,33				
12	CH201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,4633	<u>383,13</u> 943,76				
13	CH202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,584256	<u>257,32</u> 1694,26				
14	CH202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,2319	<u>77,95</u> 18,08				
15	CH202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	32,7078995	<u>664,83</u> 21745,19				
16	CH202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,507104	<u>633,74</u> 955,11				
17	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2325024	<u>648,59</u> 150,80				
18	CH202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	4,40496	<u>728,42</u> 3208,66				
19	CH203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0171741	<u>537,7</u> 9,23				
20	CH203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,0967	<u>381,64</u> 800,18				
21	CH204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,035712	<u>357,73</u> 12,78				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	24,762793	<u>27,89</u> 690,63				
23	CH204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	19,656	<u>67,45</u> 1325,80				
24	CH204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,1592	<u>34</u> 39,41				
25	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	221,4	<u>347,83</u> 77009,56				
26	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,81219072	<u>31,17</u> 25,32				
27	CH233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	0,276	<u>3,94</u> 1,09				
28	+CH233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	9,79776	<u>164,95</u> 1616,14				Оренда
29	CH233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	12,51476	<u>3,19</u> 39,92				
30	CH233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,7024695	<u>73,89</u> 51,91				
31	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	442,8	<u>5,44</u> 2408,83				
32	CH234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,81219072	<u>9,1</u> 7,39				
33	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1,5675	<u>278,17</u> 436,03				
		Разом по розділу II	грн.		114986,58				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	23,962					
		Дизельне паливо	кг	1013,166					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	494,294					
		Стиснене повітря	м3	30686,04					
		Мастильні матеріали	кг	54,007					
		Гідравлічна рідина	кг	4,976					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
34	CH200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,922368					
35	CH200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,065026					
36	CH203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	104,73257					
37	CH203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	8,54841					
38	CH203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	4,79412					
39	CH203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	8,12694696					
40	CH204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,32618					
41	CH204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	40,28976					
42	CH205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	14,1987096					
43	CH211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,822099					
44	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,792					
45	CH270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	53,270172					
46	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,3082984					
47	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	12,046248					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	CH270-115	Дрилі електричні	маш. год	23,5586126					
49	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	7,105116					
50	CH270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,14421					
51	CH270-119	Шуруповерти	маш. год	13,8850494					
52	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	44,372388					
53	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год	33,047689					
54	CH270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,79676					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
55	&C1-M-3	Дюбель 10x100 мм	шт	64	<u>14,5</u> 928,00	<u>14,20</u> 908,80	<u>0,02</u> 1,28	<u>0,28</u> 17,92	30 км.
56	&C1-1848-3	Анкер металевий 20x250/M16	шт	24	<u>71,44</u> 1714,56	<u>69,98</u> 1679,52	<u>0,06</u> 1,44	<u>1,4</u> 33,60	30 км.
57	&C11-879-58	Комплект кріплення до рекуператора	шт	5	<u>1121,71</u> 5608,55	<u>1099,00</u> 5495,00	<u>0,72</u> 3,60	<u>21,99</u> 109,95	30 км.
58	&C15-90-44 варіант 1	Канал кабельний "Короб " 40*25	м	151,5	<u>55,87</u> 8464,31	<u>52,20</u> 7908,30	<u>2,57</u> 389,36	<u>1,1</u> 166,65	30 км.
59	&C111-12-161 варіант 1	Кабель ВВГнг-П 3x1,5	м	189,72	<u>63,32</u> 12013,07	<u>61,98</u> 11758,85	<u>0,1</u> 18,97	<u>1,24</u> 235,25	30 км.
60	&C111-44-532 варіант 3	КНАУФ МП-75 ШТУКАТУРКА (KNAUF)	кг	5416,5	<u>45,4</u> 245909,10	<u>33,40</u> 180911,10	<u>12</u> 64998,00	- -	
61	&C111-82-3	Блоки газобетонні 150*200*600	м3	15,6768	<u>7425,66</u> 116410,59	<u>6940,00</u> 108796,99	<u>485,66</u> 7613,60	- -	
62	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00112	<u>52088,45</u> 58,34	<u>50694,33</u> 56,78	<u>372,78</u> 0,42	<u>1021,34</u> 1,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000924	<u>57054,72</u> 52,72	<u>55563,22</u> 51,34	<u>372,78</u> 0,34	<u>1118,72</u> 1,04	30 км.
64	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00075	<u>37149,37</u> 27,86	<u>36048,17</u> 27,04	<u>372,78</u> 0,28	<u>728,42</u> 0,54	30 км.
65	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000021	<u>31366,46</u> 0,66	<u>30378,65</u> 0,64	<u>372,78</u> 0,01	<u>615,03</u> 0,01	30 км.
66	+C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,012152	<u>73820,24</u> 897,06	<u>72000,00</u> 874,94	<u>372,78</u> 4,53	<u>1447,46</u> 17,59	30 км.
67	&C111-215-85	Герметик силіконовий, загальнобудівельного призначення, 280мл	шт	2,56	<u>134,84</u> 345,19	<u>132,00</u> 337,92	<u>0,2</u> 0,51	<u>2,64</u> 6,76	30 км.
68	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,023966	<u>2852,13</u> 68,35	<u>2289,92</u> 54,88	<u>506,29</u> 12,13	<u>55,92</u> 1,34	30 км.
69	&C111-219-1	Суміш суха штукатурна гіпсова (типу Сатенгіпс)	кг	1005,9	<u>35,4</u> 35608,86	<u>34,20</u> 34401,78	<u>0,51</u> 513,01	<u>0,69</u> 694,07	30 км.
70	&C111-219-1 варіант 1	Суміш суха штукатурна гіпсова (типу Сатенгіпс)	кг	77,4	<u>66,2</u> 5123,88	<u>34,20</u> 2647,08	<u>32</u> 2476,80	<u>-</u> -	30 км.
71	&C111-306-1	Пластмасові хрестики	шт	77	<u>0,16</u> 12,32	<u>0,16</u> 12,32	<u>-</u> -	<u>-</u> -	30 км.
72	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	5,6622	<u>12,25</u> 69,36	<u>5,79</u> 32,78	<u>6,22</u> 35,22	<u>0,24</u> 1,36	30 км.
73	+C111-562 варіант 1	Лінолеум типу Tarkett	м2	109,548	<u>585,02</u> 64087,77	<u>572,00</u> 62661,46	<u>1,55</u> 169,80	<u>11,47</u> 1256,51	30 км.
74	+C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,01936	<u>41004,1</u> 793,84	<u>39512,82</u> 764,97	<u>687,28</u> 13,31	<u>804</u> 15,56	30 км.
75	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00372	<u>60642,85</u> 225,59	<u>59080,99</u> 219,78	<u>372,78</u> 1,39	<u>1189,08</u> 4,42	30 км.
76	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000063	<u>24047,5</u> 1,51	<u>23285,81</u> 1,47	<u>290,17</u> 0,02	<u>471,52</u> 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000247	<u>36304,68</u> 8,97	<u>35302,65</u> 8,72	<u>290,17</u> 0,07	<u>711,86</u> 0,18	30 км.
78	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	20,00494	<u>236,91</u> 4739,37	<u>231,94</u> 4639,95	<u>0,32</u> 6,40	<u>4,65</u> 93,02	30 км.
79	&C111-975-105 варіант 1	Труба профільна 20х30х2мм	м	24,3552	<u>73,05</u> 1779,15	<u>71,00</u> 1729,22	<u>0,62</u> 15,10	<u>1,43</u> 34,83	30 км.
80	&C111-975-106	Труба профільна 50х50х2мм	м	75,7488	<u>108,03</u> 8183,14	<u>105,00</u> 7953,62	<u>0,91</u> 68,93	<u>2,12</u> 160,59	30 км.
81	&C111-975-107	Труба профільна 50х30х2мм	м	42,1056	<u>90,49</u> 3810,14	<u>87,99</u> 3704,87	<u>0,73</u> 30,74	<u>1,77</u> 74,53	30 км.
82	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,004074	<u>49541,97</u> 201,83	<u>48883,00</u> 199,15	<u>290,17</u> 1,18	<u>368,8</u> 1,50	30 км.
83	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000681	<u>5619,02</u> 3,83	<u>4832,11</u> 3,29	<u>676,73</u> 0,46	<u>110,18</u> 0,08	30 км.
84	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0264	<u>58717,32</u> 1550,14	<u>56928,25</u> 1502,91	<u>637,75</u> 16,84	<u>1151,32</u> 30,39	30 км.
85	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,04065	<u>3308,3</u> 134,48	<u>2814,80</u> 114,42	<u>428,63</u> 17,42	<u>64,87</u> 2,64	30 км.
86	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000008	<u>51410,98</u> 0,41	<u>50030,14</u> 0,40	<u>372,78</u> -	<u>1008,06</u> 0,01	30 км.
87	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,001552	<u>49684,06</u> 77,11	<u>48337,08</u> 75,02	<u>372,78</u> 0,58	<u>974,2</u> 1,51	30 км.
88	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,001324	<u>78749,06</u> 104,26	<u>76832,18</u> 101,73	<u>372,78</u> 0,49	<u>1544,1</u> 2,04	30 км.
89	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00084	<u>72089,45</u> 60,56	<u>70296,49</u> 59,05	<u>379,44</u> 0,32	<u>1413,52</u> 1,19	30 км.
90	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0028698	<u>89866,31</u> 257,90	<u>87724,79</u> 251,75	<u>379,44</u> 1,09	<u>1762,08</u> 5,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0651	<u>37260,41</u> 2425,65	<u>36150,37</u> 2353,39	<u>379,44</u> 24,70	<u>730,6</u> 47,56	30 км.
92	C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,005632	<u>42252,3</u> 237,96	<u>41044,38</u> 231,16	<u>379,44</u> 2,14	<u>828,48</u> 4,66	30 км.
93	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0129	<u>34888,46</u> 450,06	<u>33824,93</u> 436,34	<u>379,44</u> 4,89	<u>684,09</u> 8,83	30 км.
94	&C111-1578-1 варіант 1	Плівка гідроізоляційна 100 мкм	м2	132,11	<u>29,52</u> 3899,89	<u>28,90</u> 3817,98	<u>0,04</u> 5,28	<u>0,58</u> 76,63	30 км.
95	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	12,74796	<u>472,68</u> 6025,71	<u>463,35</u> 5906,77	<u>0,06</u> 0,76	<u>9,27</u> 118,18	30 км.
96	C111-1608	Дрантя	кг	2,15919	<u>12,15</u> 26,23	<u>11,10</u> 23,97	<u>0,81</u> 1,75	<u>0,24</u> 0,51	30 км.
97	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	126,68662	<u>85,48</u> 10829,17	<u>83,00</u> 10514,99	<u>0,8</u> 101,35	<u>1,68</u> 212,83	30 км.
98	&C111-1624-8 варіант 1	Грунтовка Thomsit RS-777	кг	21,9096	<u>165,75</u> 3631,52	<u>162,00</u> 3549,36	<u>0,5</u> 10,95	<u>3,25</u> 71,21	30 км.
99	&C111-1626-2	Фарба акрилова інтер'єрна	л	90,275	<u>444,34</u> 40112,79	<u>435,00</u> 39269,63	<u>0,63</u> 56,87	<u>8,71</u> 786,29	30 км.
100	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,8	<u>115,99</u> 208,78	<u>113,09</u> 203,56	<u>0,63</u> 1,13	<u>2,27</u> 4,09	30 км.
101	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,11024	<u>140,69</u> 15,51	<u>137,79</u> 15,19	<u>0,14</u> 0,02	<u>2,76</u> 0,30	30 км.
102	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,18	<u>247,92</u> 44,63	<u>242,78</u> 43,70	<u>0,28</u> 0,05	<u>4,86</u> 0,88	30 км.
103	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0013392	<u>112267,79</u> 150,35	<u>109434,85</u> 146,56	<u>631,61</u> 0,85	<u>2201,33</u> 2,94	30 км.
104	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,153	<u>225,46</u> 34,50	<u>220,46</u> 33,73	<u>0,58</u> 0,09	<u>4,42</u> 0,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,348	<u>566,65</u> 197,19	<u>554,73</u> 193,05	<u>0,81</u> 0,28	<u>11,11</u> 3,86	30 км.
106	+C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	38,51364	<u>63,3</u> 2437,91	<u>62,00</u> 2387,85	<u>0,06</u> 2,31	<u>1,24</u> 47,75	30 км.
107	+C111-1722 варіант 1	Плінтус ПВХ (зі з'єднувальними елементами)	м	88,678	<u>127,56</u> 11311,77	<u>124,30</u> 11022,68	<u>0,76</u> 67,40	<u>2,5</u> 221,69	30 км.
108	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,07	<u>70,75</u> 4,95	<u>68,94</u> 4,83	<u>0,42</u> 0,03	<u>1,39</u> 0,09	30 км.
109	+C111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	0,23028	<u>117471,39</u> 27051,31	<u>115167,00</u> 26520,66	<u>1,03</u> 0,24	<u>2303,36</u> 530,41	30 км.
110	&C111-1782- B2	Сітка кладкова Вр-1 Ф4мм	м2	23,1	<u>158,75</u> 3667,13	<u>155,00</u> 3580,50	<u>0,64</u> 14,78	<u>3,11</u> 71,85	30 км.
111	C111-1803	Сталь листовая оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	5,1	<u>59,38</u> 302,84	<u>58,65</u> 299,12	<u>0,29</u> 1,48	<u>0,44</u> 2,24	30 км.
112	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01453	<u>94671,03</u> 1375,57	<u>92500,00</u> 1344,03	<u>314,74</u> 4,57	<u>1856,29</u> 26,97	30 км.
113	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0002448	<u>402376,49</u> 98,50	<u>394174,82</u> 96,49	<u>311,93</u> 0,08	<u>7889,74</u> 1,93	30 км.
114	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,000232	<u>76800,27</u> 17,82	<u>74979,64</u> 17,40	<u>314,74</u> 0,07	<u>1505,89</u> 0,35	30 км.
115	+C111-1904 варіант 1	Анкер распорный Bierbach 6*65	шт	496	<u>9,8</u> 4860,80	<u>9,60</u> 4761,60	<u>0,01</u> 4,96	<u>0,19</u> 94,24	30 км.
116	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	55,12	<u>12,55</u> 691,76	<u>11,77</u> 648,76	<u>0,53</u> 29,21	<u>0,25</u> 13,79	30 км.
117	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,8124	<u>107,18</u> 515,79	<u>104,55</u> 503,14	<u>0,53</u> 2,55	<u>2,1</u> 10,10	30 км.
118	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,01035	<u>2768,82</u> 28,66	<u>2428,16</u> 25,13	<u>286,37</u> 2,96	<u>54,29</u> 0,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
119	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,002163	<u>9529</u> 20,61	<u>9096,12</u> 19,67	<u>246,04</u> 0,53	<u>186,84</u> 0,41	30 км.
120	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0092	<u>10283,82</u> 94,61	<u>9836,14</u> 90,49	<u>246,04</u> 2,26	<u>201,64</u> 1,86	30 км.
121	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,019569	<u>11570,92</u> 226,43	<u>11098,00</u> 217,18	<u>246,04</u> 4,81	<u>226,88</u> 4,44	30 км.
122	+C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,031571	<u>11575</u> 365,43	<u>11102,00</u> 350,50	<u>246,04</u> 7,77	<u>226,96</u> 7,16	30 км.
123	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,19768	<u>11720,86</u> 2316,98	<u>11245,00</u> 2222,91	<u>246,04</u> 48,64	<u>229,82</u> 45,43	30 км.
124	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,67673	<u>11430,16</u> 30595,45	<u>10960,00</u> 29336,96	<u>246,04</u> 658,58	<u>224,12</u> 599,91	30 км.
125	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,9016	<u>268,21</u> 778,24	<u>263,79</u> 765,41	<u>2,42</u> 7,02	<u>2</u> 5,81	30 км.
126	&C113-1439-19	Труба гофрована двошарова, діам.32 мм	м	187,86	<u>51,87</u> 9744,30	<u>50,64</u> 9513,23	<u>0,21</u> 39,45	<u>1,02</u> 191,62	30 км.
127	+C121-783 варіант 1	Металоконструкції шахти підйомника з огороженням	т	1,5	<u>100261,64</u> 150392,46	<u>99117,00</u> 148675,50	<u>398,28</u> 597,42	<u>746,36</u> 1119,54	30 км.
128	&C123-198-2 варіант 1	Блоки дверні внутрішні однопольні 800x2000мм	шт	3	<u>12159</u> 36477,00	<u>11901,00</u> 35703,00	<u>19,59</u> 58,77	<u>238,41</u> 715,23	30 км.
129	&C123-198-2 варіант 2	Блоки дверні внутрішні однопольні 900x2000мм	шт	4	<u>13014,78</u> 52059,12	<u>12740,00</u> 50960,00	<u>19,59</u> 78,36	<u>255,19</u> 1020,76	30 км.
130	&C123-198-2 варіант 3	Блоки дверні внутрішні однопольні 700x2000мм	шт	1	<u>11088</u> 11088,00	<u>10851,00</u> 10851,00	<u>19,59</u> 19,59	<u>217,41</u> 217,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	&C123-215-2K варіант 1	Двері вхідні металеві	шт	4	<u>29792,71</u> 119170,84	<u>29187,00</u> 116748,00	<u>21,54</u> 86,16	<u>584,17</u> 2336,68	30 км.
132	+C123-360 варіант 1	Наличники	м	70,35	<u>88,05</u> 6194,32	<u>86,00</u> 6050,10	<u>0,32</u> 22,51	<u>1,73</u> 121,71	30 км.
133	&C123-362-3	Поручень в туалет для інвалідів	шт	6	<u>2686,58</u> 16119,48	<u>2631,00</u> 15786,00	<u>2,9</u> 17,40	<u>52,68</u> 316,08	30 км.
134	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,7425	<u>441,46</u> 327,78	<u>427,15</u> 317,16	<u>5,65</u> 4,20	<u>8,66</u> 6,42	30 км.
135	+C124-20 варіант 1	Арматурна сталь, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,04108	<u>47750,45</u> 1961,59	<u>46524,00</u> 1911,21	<u>290,17</u> 11,92	<u>936,28</u> 38,46	30 км.
136	+C124-21 варіант 1	Арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,2006	<u>47750,45</u> 9578,74	<u>46524,00</u> 9332,71	<u>290,17</u> 58,21	<u>936,28</u> 187,82	30 км.
137	&C126-1288- 27	Металочерепиця.	м2	24,36	<u>280,55</u> 6834,20	<u>277,00</u> 6747,72	<u>1,46</u> 35,57	<u>2,09</u> 50,91	30 км.
138	&C130-9-3	Електричний водонагрівач V=100,0 л.	шт	1	<u>20247,1</u> 20247,10	<u>19809,00</u> 19809,00	<u>41,1</u> 41,10	<u>397</u> 397,00	30 км.
139	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00127	<u>33960,73</u> 43,13	<u>32883,83</u> 41,76	<u>411</u> 0,52	<u>665,9</u> 0,85	30 км.
140	+C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	3	<u>2677,02</u> 8031,06	<u>2624,00</u> 7872,00	<u>0,53</u> 1,59	<u>52,49</u> 157,47	30 км.
141	+C130-646 варіант 1	Раковина	комплект	3	<u>5676,71</u> 17030,13	<u>5557,00</u> 16671,00	<u>8,4</u> 25,20	<u>111,31</u> 333,93	30 км.
142	&C130-906-1	Унітаз	компл.	3	<u>8871,38</u> 26614,14	<u>8688,00</u> 26064,00	<u>9,43</u> 28,29	<u>173,95</u> 521,85	30 км.
143	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	<u>184,73</u> 184,73	<u>180,48</u> 180,48	<u>0,63</u> 0,63	<u>3,62</u> 3,62	30 км.
144	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>204,63</u> 204,63	<u>199,86</u> 199,86	<u>0,76</u> 0,76	<u>4,01</u> 4,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
145	&C130-1098-20 варіант 1	Кронштейн під вогнегасник ВП-5 (ОП-5)	шт	5	<u>199,35</u> 996,75	<u>195,00</u> 975,00	<u>0,44</u> 2,20	<u>3,91</u> 19,55	30 км.
146	C130-1181	Крани натяжні муфтові, латунні для газу, діаметр 32 мм	шт	1	<u>111,38</u> 111,38	<u>108,81</u> 108,81	<u>0,39</u> 0,39	<u>2,18</u> 2,18	30 км.
147	C142-10-3	Вода технічна	т	0,1056	<u>42,1</u> 4,45	<u>42,10</u> 4,45	- -	- -	
148	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000186	<u>37385,54</u> 6,95	<u>36285,53</u> 6,75	<u>366,96</u> 0,07	<u>733,05</u> 0,13	30 км.
149	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000465	<u>77727,45</u> 36,14	<u>75571,77</u> 35,14	<u>631,61</u> 0,29	<u>1524,07</u> 0,71	30 км.
150	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0023748	<u>129747,45</u> 308,12	<u>126571,77</u> 300,58	<u>631,61</u> 1,50	<u>2544,07</u> 6,04	30 км.
151	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000126	<u>47525,22</u> 5,99	<u>45961,74</u> 5,79	<u>631,61</u> 0,08	<u>931,87</u> 0,12	30 км.
152	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0092416	<u>211323,2</u> 1952,96	<u>206548,00</u> 1908,83	<u>631,61</u> 5,84	<u>4143,59</u> 38,29	30 км.
153	&C1140-10-АП	Стеля "Армстронг" (комплект)	м2	119,5	<u>839,85</u> 100362,08	<u>822,00</u> 98229,00	<u>1,38</u> 164,91	<u>16,47</u> 1968,17	30 км.
154	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	25,305	<u>1152,03</u> 29152,12	<u>612,00</u> 15486,66	<u>517,44</u> 13093,82	<u>22,59</u> 571,64	30 км.
155	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,08025	<u>3789,02</u> 57139,37	<u>2722,00</u> 41048,44	<u>1067,02</u> 16090,93	- -	
156	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,014	<u>1876,15</u> 26,27	<u>1044,59</u> 14,62	<u>794,77</u> 11,13	<u>36,79</u> 0,52	30 км.
157	&C1426-1178-2	Плитка керамогранітна для підлог	м2	10,812	<u>506,51</u> 5476,39	<u>483,60</u> 5228,68	<u>12,98</u> 140,34	<u>9,93</u> 107,37	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	&C1512-148-14 варіант 1	Розетка штепсельна для схованої проводки, з заземленням	шт	20	<u>150,57</u> 3011,40	<u>147,60</u> 2952,00	<u>0,02</u> 0,40	<u>2,95</u> 59,00	30 км.
159	C1517-164	Листи свинцеві марки C0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0011532	<u>226316,79</u> 260,99	<u>221589,04</u> 255,54	<u>290,17</u> 0,33	<u>4437,58</u> 5,12	30 км.
160	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,193	<u>710,99</u> 137,22	<u>696,22</u> 134,37	<u>0,83</u> 0,16	<u>13,94</u> 2,69	30 км.
161	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,434	<u>138,58</u> 60,14	<u>135,03</u> 58,60	<u>0,83</u> 0,36	<u>2,72</u> 1,18	30 км.
162	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,46872	<u>125,25</u> 58,71	<u>122,67</u> 57,50	<u>0,12</u> 0,06	<u>2,46</u> 1,15	30 км.
163	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,43	<u>413,53</u> 1004,88	<u>405,09</u> 984,37	<u>0,33</u> 0,80	<u>8,11</u> 19,71	30 км.
164	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,255	<u>932,85</u> 237,88	<u>914,23</u> 233,13	<u>0,33</u> 0,08	<u>18,29</u> 4,67	30 км.
165	&C1545-44-10 варіант 1	Дюбель розпирний поліетиленовий (компл.)	шт	6	<u>12,54</u> 75,24	<u>11,96</u> 71,76	<u>0,33</u> 1,98	<u>0,25</u> 1,50	30 км.
166	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,68688	<u>15,61</u> 10,72	<u>15,10</u> 10,37	<u>0,2</u> 0,14	<u>0,31</u> 0,21	30 км.
167	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,15697	<u>455</u> 71,42	<u>445,62</u> 69,95	<u>0,46</u> 0,07	<u>8,92</u> 1,40	30 км.
168	+C1545-133 варіант 1	Наконечники АСКО DT-25	100шт	0,08	<u>9768,96</u> 781,52	<u>9577,00</u> 766,16	<u>0,41</u> 0,03	<u>191,55</u> 15,33	30 км.
169	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000131	<u>26381,5</u> 3,46	<u>25438,55</u> 3,33	<u>425,67</u> 0,06	<u>517,28</u> 0,07	30 км.
170	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,255	<u>164,83</u> 42,03	<u>160,39</u> 40,90	<u>1,21</u> 0,31	<u>3,23</u> 0,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	15,92	<u>32,19</u> 512,46	<u>31,32</u> 498,61	<u>0,24</u> 3,82	<u>0,63</u> 10,03	30 км.
172	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,39	<u>16,7</u> 6,51	<u>16,18</u> 6,31	<u>0,19</u> 0,07	<u>0,33</u> 0,13	30 км.
173	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,39	<u>41,5</u> 16,19	<u>40,54</u> 15,81	<u>0,15</u> 0,06	<u>0,81</u> 0,32	30 км.
174	&C1545-215-8-5	Вимикач одноклавішний, 10А, 220В	шт	10	<u>155,08</u> 1550,80	<u>152,00</u> 1520,00	<u>0,04</u> 0,40	<u>3,04</u> 30,40	30 км.
175	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,3348	<u>533,78</u> 178,71	<u>523,13</u> 175,14	<u>0,18</u> 0,06	<u>10,47</u> 3,51	30 км.
176	C1545-248	Скоби будівельні	кг	6	<u>28,79</u> 172,74	<u>27,83</u> 166,98	<u>0,4</u> 2,40	<u>0,56</u> 3,36	30 км.
177	&C1545-262-2	Триба каналізаційна ПВХ д.110мм	мп	10,1	<u>261,5</u> 2641,15	<u>256,00</u> 2585,60	<u>0,37</u> 3,74	<u>5,13</u> 51,81	30 км.
178	&C1545-262-3	Триба каналізаційна ПВХ д.50мм	мп	14,14	<u>136,92</u> 1936,05	<u>134,00</u> 1894,76	<u>0,24</u> 3,39	<u>2,68</u> 37,90	30 км.
179	+C1545-519 варіант 1	Динрейка L=1м	шт	1	<u>49,98</u> 49,98	<u>49,00</u> 49,00	<u>-</u> -	<u>0,98</u> 0,98	
180	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,001072	<u>230088</u> 246,65	<u>225000,00</u> 241,20	<u>576,47</u> 0,62	<u>4511,53</u> 4,83	30 км.
181	+C1546-45	Масло машинне	т	0,003	<u>105102,83</u> 315,31	<u>102465,52</u> 307,40	<u>576,47</u> 1,73	<u>2060,84</u> 6,18	30 км.
182	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000465	<u>570180,02</u> 265,13	<u>558498,74</u> 259,70	<u>501,28</u> 0,23	<u>11180</u> 5,20	30 км.
183	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,39326	<u>53,65</u> 74,75	<u>43,30</u> 60,33	<u>9,3</u> 12,96	<u>1,05</u> 1,46	30 км.
184	&C1547-4-1 варіант 1	Led панель 600*600 мм Matt White Армстронг	шт	28	<u>638,1</u> 17866,80	<u>625,00</u> 17500,00	<u>0,59</u> 16,52	<u>12,51</u> 350,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
185	&C1550-38-1K варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна, 750 мл.	шт	4	<u>301,37</u> 1205,48	<u>295,00</u> 1180,00	<u>0,46</u> 1,84	<u>5,91</u> 23,64	30 км.
186	&C1550-57-1	CERESIT СТЯЖКА (10-100 мм), 25кг	кг	22819	<u>9,88</u> 225451,72	<u>9,18</u> 209478,42	<u>0,51</u> 11637,69	<u>0,19</u> 4335,61	30 км.
187	&C1555-11-3 варіант 1	Клей Thomsit УК-400	кг	32,8644	<u>332,02</u> 10911,64	<u>325,00</u> 10680,93	<u>0,51</u> 16,76	<u>6,51</u> 213,95	30 км.
188	&C1555-11-5	Клей для газоблока	кг	391,92	<u>18,45</u> 7230,92	<u>17,58</u> 6889,95	<u>0,51</u> 199,88	<u>0,36</u> 141,09	30 км.
189	C1630-10	Витяжки від газових колонок	комплект	1	<u>267,89</u> 267,89	<u>260,00</u> 260,00	<u>2,64</u> 2,64	<u>5,25</u> 5,25	30 км.
190	&C10000-114 варіант 1	Перила подвійні з нержавіючої сталі	м.п.	27,1	<u>3197,29</u> 86646,56	<u>3158,00</u> 85581,80	<u>39,29</u> 1064,76	<u>-</u> -	
191	+C188888-5 варіант 1	Скоба однолапкова E.Next e.met.clips.stand.32.1s (s043004) Ø32мм	шт	496	<u>10,99</u> 5451,04	<u>10,77</u> 5341,92	<u>-</u> -	<u>0,22</u> 109,12	
192	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	130,822	<u>2,22</u> 290,42	<u>2,18</u> 285,19	<u>-</u> -	<u>0,04</u> 5,23	
193	&C188888-21- 1-И	Піна монтажна	л	4,368	<u>352,98</u> 1541,82	<u>345,50</u> 1509,14	<u>0,56</u> 2,45	<u>6,92</u> 30,23	30 км.
194	&1100-3-O- 106 варіант 1	Маршрутизатор TP-LINK	шт	1	<u>3517,34</u> 3517,34	<u>3448,00</u> 3448,00	<u>0,37</u> 0,37	<u>68,97</u> 68,97	30 км.
195	&1100-3-O- 106-1	Дизель-генераторна установка DALGAKIRAN	шт	1	<u>497273,96</u> 497273,96	<u>487907,00</u> 487907,00	<u>9366,96</u> 9366,96	<u>-</u> -	
196	+1503-8485 варіант 1	Блок розподільчий E.Next 250A	шт	6	<u>930,14</u> 5580,84	<u>910,80</u> 5464,80	<u>1,1</u> 6,60	<u>18,24</u> 109,44	30 км.
197	+1504-1009 варіант 1	Автоматичний вимикач ETI ETIMAT 10 3p C 125A	шт	1	<u>5439,05</u> 5439,05	<u>5332,00</u> 5332,00	<u>0,4</u> 0,40	<u>106,65</u> 106,65	30 км.
198	&1517-1481-15	Світильник показчик адміністративний з акумулятором LED-88/3W "Exit"	шт	2	<u>452,03</u> 904,06	<u>442,00</u> 884,00	<u>1,17</u> 2,34	<u>8,86</u> 17,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
199	+2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-5 (ОП-5)	шт	5	<u>1468,85</u> 7344,25	<u>1345,00</u> 6725,00	<u>123,85</u> 619,25	- -	
200	+15093-34103 варіант 1	ВВГнгд 4х25	1000м	0,20808	<u>711032,99</u> 147951,74	<u>701904,00</u> 146052,18	<u>9128,99</u> 1899,56	- -	
201	+15093-34103 варіант 2	Провід ПВ3 2533ЦМ	1000м	0,00612	<u>139452,35</u> 853,45	<u>136689,00</u> 836,54	<u>28,99</u> 0,18	<u>2734,36</u> 16,73	30 км.
202	&15097- 23171-53	Кабель Ethernet кабель UTP, кат. 5е, PVC	м	153	<u>50,65</u> 7749,45	<u>22,50</u> 3442,50	<u>27,16</u> 4155,48	<u>0,99</u> 151,47	30 км.
203	+241649-1017 варіант 1	Металорукав РЗ-ЦХ-32	1000м	0,12648	<u>80268,85</u> 10152,40	<u>78319,00</u> 9905,79	<u>375,95</u> 47,55	<u>1573,9</u> 199,06	30 км.
204	&241996- 20305-1	Стілець напів'який з підлокотниками	шт	18	<u>3594,2</u> 64695,60	<u>3472,00</u> 62496,00	<u>122,2</u> 2199,60	- -	
205	&241996- 20305-2 варіант 1	Секція сидінь типу ISO-4, на 4 сидіння	шт	8	<u>8115,81</u> 64926,48	<u>7927,00</u> 63416,00	<u>188,81</u> 1510,48	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
206	C1999-9003	Бензин	кг	12,4949	<u>68,10</u> 850,90	<u>68,10</u> 850,90			
207	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	86,4174	<u>3,4755</u> 300,34	<u>3,4755</u> 300,34			
208	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,6187	<u>91,20</u> 238,82	<u>91,20</u> 238,82			
209	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,0947	<u>97,10</u> 203,39	<u>97,10</u> 203,39			
		Разом	грн.		1593,45	1593,45			
		Разом по розділу III	грн.		2550835,40	2387318,44	140909,72	22607,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		IV. Устаткування							
210	&1808-1001-22	Каналізаційна установка Solofit	шт	1	<u>31430,32</u> 31430,32	<u>29544,00</u> 29544,00	<u>1886,32</u> 1886,32	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>31430,32</u> 31430,32	<u>29544,00</u> 29544,00	<u>1886,32</u> 1886,32	- -	
211	&1906-15040-1 варіант 1	Вертикальний підйомник для МГН (комплект)	шт	1	<u>324994,87</u> 324994,87	<u>315529,00</u> 315529,00	<u>9465,87</u> 9465,87	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>324994,87</u> 324994,87	<u>315529,00</u> 315529,00	<u>9465,87</u> 9465,87	- -	
212	&2308-1053-150-1	Рекуператор Vento Expert	шт	5	<u>29652,54</u> 148262,70	<u>27818,00</u> 139090,00	<u>1834,54</u> 9172,70	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>29652,54</u> 148262,70	<u>27818,00</u> 139090,00	<u>1834,54</u> 9172,70	- -	
213	&2308-1053-150-2	Витяжна система Vento	шт	1	<u>11059,88</u> 11059,88	<u>8796,00</u> 8796,00	<u>2263,88</u> 2263,88	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11059,88</u> 11059,88	<u>8796,00</u> 8796,00	<u>2263,88</u> 2263,88	- -	
		Разом по розділу IV	грн.		515747,77	492959,00	22788,77	-	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		515747,77	492959,00	22788,77	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	580,711					
		Стиснене повітря	м3	30686,04					
		Мастильні матеріали	кг	56,626					
		Гідравлічна рідина	кг	7,071					
		Бензин	л	49,266					
		Дизельне паливо	л	1191,96					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 листопада" 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

