

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 39

смт. Авангард

«14» червня 2021 р.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, (ЄДРПОУ – 43988734), в особі начальника Луцькова Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення, далі «**Замовник**», з однієї сторони і

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС», (ЄДРПОУ - 33424125), в особі директора Вердиша Андрія Петровича, що діє на підставі Статуту, далі «**Підрядник**», з іншої сторони уклали цей договір підряду (далі - Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується виконати власними силами роботи: «**Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів Авангардівського НВК «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)- загальноосвітня школа I ступеня» за адресою: вул. Добрянського, 26а, смт Авангард Овідіопольського району Одеської області. Коригування. (за ДК 021:2015:45214000-0: Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів)**»).

1.2. Обсяг, характер і перелік робіт по предмету закупівлі, передбаченому у п. 1.1. Договору визначається на підставі кошторисної документації, технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та договірної ціни розрахованих згідно ДСТУ Б Д.1.1-1-2013, узгодженими Сторонами.

1.3. Обсяг, характер і перелік робіт, передбачених у кошторисі та договірній ціні, може бути змінений в разі внесення змін у проектну документацію відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.4. Всі зміни до початкового обсягу робіт, згідно п.1.3, узгоджуються сторонами до початку виконання відповідних робіт.

2. Ціна договору та термін виконання робіт

2.1. Вартість робіт по договору становить **53 999 986 грн. 00 коп.** (П'ятсот три мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість гривень нуль копійок), в тому числі ПДВ 20% - **8 999 997 грн. 67 коп.** (Вісім мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто сім гривень шістдесят сім копійок).

2.2. Договірна ціна (Додаток 1) є динамічною, вартість робіт може бути змінено сторонами в межах вартості робіт по Договору, визначеної в п. 2.1, на підставі ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом укладання додаткових угод до Договору.

2.3. Термін виконання робіт до 20.12.2021 року.

2.4. Підрядник може забезпечити дострокове закінчення робіт і здачу їх Замовнику, за умови погодження із ним, шляхом укладання Додаткової угоди.

2.5. Місце виконання робіт: смт Авангард, Овідіопольського району, Одеської області, вул. Добрянського, 26а.

2.6. Акт прийому виконаних будівельних робіт, складається на підставі фактичних витрат Підрядника та відповідно до кошторисної частини проекту. В разі зміни видів та обсягів робіт в межах суми Договірної ціни складаються дефектні акти, які підписуються Замовником та Підрядником. Після цього обсяги змінених робіт додаються в Акт приймання виконаних

будівельних робіт.

2.7. У разі виконання додатково необхідних робіт узгоджених із Замовником, уточнення вартості Договору здійснюється Сторонами додатково відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.8. У разі невиконання Замовником із об'єктивних причин своїх зобов'язань, термін виконання робіт, викладені в пункті 2.3. даного Договору, може бути перенесений на іншу дату відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Якість робіт

3.1. В частині забезпечення якості робіт за Договором сторони керуються ст. ст. 857-860, 864, 883, 884 Цивільного кодексу України.

3.2. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, обсяг яких відповідає проектній документації, а якість - вимогам національних стандартів, будівельних норм і правил.

3.3. Гарантія якості роботи поширюється на все, що становить результат роботи.

4. Порядок проведення розрахунків за виконанні роботи

4.1. Оплата за роботи здійснюється з урахуванням вимог ст. ст. 23, 47-49 Бюджетного кодексу України.

4.2. Розрахунки за Договором здійснюються в національній валюті України, у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником відповідних грошових сум на рахунок Підрядника, зазначеного у цьому Договорі.

4.3. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 та Акту виконаних робіт ф КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт».

4.4. Фінансування робіт Об'єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого та державного бюджету, згідно з Додатком 3 «План фінансування робіт». Платіжні зобов'язання виникають при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань) та наявності коштів на рахунку Замовника. Додаток 2 «Календарний графік виконання робіт» та «План фінансування робіт» може змінюватись під час дії Договору, на підставі зміни фінансових надходжень Замовника, шляхом укладання додаткових угод.

4.5. За умови наявності бюджетних коштів на рахунку, Замовник проводить проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі наданих форм зазначених у п.4.1 Договору, протягом 20-ти банківських днів з моменту їх підписання.

4.6. Розрахунок вартості виконаних робіт проводиться Підрядником, відповідно до Порядку визначення вартості будівництва на території України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» і погодженої договірної ціни.

4.7. При виявленні у розрахунках за виконані роботи (форма КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», Акт здачі змонтованого устаткування, які були відповідно оформлені і сплачені за попередні періоди) помилок і порушень діючого Порядку визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення вказаних помилок.

5. Обов'язки сторін

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи, за наявності фінансування Замовника.

5.1.2. Приймати виконані роботи згідно Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, Довідок про вартість виконаних робіт та витрати за формою КБ-3, Актів здачі змонтованого устаткування.

5.1.3. Інші обов'язки:

- Забезпечити Підрядника проектною документацією протягом одного тижня після підписання Договору.
- Сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором у виконанні робіт.
- негайно повідомити письмово Підрядника про виявлені недоліки в роботі.
- У разі виявлення потреби у виконанні додаткових робіт на Об'єкті, розглянути звернення Підрядника та протягом п'яти діб повідомити його письмово про прийняте рішення та/або прийняти протокольне рішення за участю обох сторін.
- Виконувати належним чином зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, «Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 року (зі змінами) та іншими актами законодавства.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Достроково розірвати Договір у разі виявлення недоліків виконаних робіт, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, а також невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 20 календарних днів з дати прийняття рішення про необхідність розірвання Договору.

5.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

5.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору.

5.2.4. Повернути Підряднику Акти приймання виконаних будівельних робіт, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, Акти здачі змонтованого устаткування без здійснення оплати в разі неналежного їх оформлення (відсутність печатки, підписів тощо).

5.2.5. Інші права:

- Відмовитися від Договору у будь-який час до закінчення виконання робіт, відповідно до статті 7 Договору та Цивільного кодексу України, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.
- Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачене Договором. У такому разі збитки, заподіяні Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.
- Ініціювати внесення змін в Договір. Вимагати розірвання Договору і відшкодування збитків за наявності порушень Підрядником умов Договору.
- Вимагати проведення додаткових перевірок прихованих робіт, в прийманні яких він не брав участь. Покриття додаткових витрат здійснюється за рахунок Підрядника.
- Перевіряти наявність у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів і т.п.), необхідних для виконання робіт.
- Замовник має також інші права, передбачені Цивільним і Господарським кодексами України, «Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 1 серпня 2005 року (зі змінами) та іншими актами законодавства України.

5.3. Підрядник зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором та відповідно до проектно-кошторисної документації.

5.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим Договором.

5.3.3. Інші обов'язки:

- Координувати діяльність субпідрядників.
- Своєчасно усувати недоліки в роботах, допущені з його вини.
- Приймати заходи по збереженню майна, переданого Замовником.
- Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію і документи.
- Відшкодувати відповідно до законодавства і Договору заподіяні Замовнику збитки, які заподіяні з вини Підрядника.
- Гарантувати якість завершених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації, згідно чинного законодавства.
- Виконувати належним чином зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, «Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 року (зі змінами) та іншими актами законодавства.

5.4. Підрядник має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.

5.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

5.4.3. У разі невиконання Замовником зобов'язань викладених у п. 5.1, що призводить до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт, Підрядник має право достроково розірвати Договір, повідомивши про це Замовника, у строк 20 календарних днів з дати прийняття рішення про необхідність розірвання Договору.

5.4.4. Інші права:

- Залучати до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників).
- Відмовитися від Договору з відшкодуванням збитків і у випадку, якщо дотримання вказівок Замовника щодо способу виконання робіт загрожує життю і здоров'ю людей, або приводить до порушення екологічних, санітарних, правил, правил безпеки і інших встановлених законодавством вимог.
- На відшкодування заподіяних йому збитків відповідно до законодавства України і Договору.
- Підрядник має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, «Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 року (зі змінами) та іншими актами законодавства.

6. Відповідальність сторін

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

6.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання своїх зобов'язань за Договором при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику за кожний день прострочення неустойку (пеню), у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується неустойка (пеня), від ціни невиконаних робіт на об'єкті з дня отримання бюджетних коштів, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

6.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

- При не надходженні, невчасному надходженні бюджетних коштів на рахунок Замовника для сплати за виконані роботи або при затримках у проведенні розрахунково-касових операцій не з вини Замовника, штрафні санкції до Сторін не застосовуються, а також не здійснюється нарахування інфляційних та 3% річних.

- Сплата санкцій і відшкодування збитку не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

6.4. Порухшення зобов'язань за Договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

7. Призупинення робіт та розірвання договору

7.1. Замовник може призупинити дію цього договору в разі:

7.1.1. відсутності коштів для фінансування виконання робіт;

7.1.2. банкрутства Підрядника та не виконання в повному обсязі з вини Підрядника графіка виконання робіт більше одного місяця;

7.1.3. неодноразове порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектної документації.

7.2. Підрядник може розірвати договір або припинити виконання робіт при порушенні Замовником п. 4.1 цього договору.

7.3. Сторона, що приймала рішення про призупинення робіт або розірвання договору, повідомляє письмово іншу сторону за 20 днів до вступу в дію такого рішення і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення суттєво не змінились, сторона, що проявила ініціативу має право розірвати договір.

7.4. Сторона, з вини якої призупиняються роботи або розривається договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і шкоду, зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред'являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 днів після пред'явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обгрунтовані мотиви відмови.

7.5. При суттєвих порушеннях Підрядником своїх зобов'язань, Замовник має право заборонити Підряднику подальше виконання робіт, прийняти від нього виконані роботи, включаючи матеріальні цінності, необхідні для виконання робіт і доручити закінчення робіт іншому виконавцю з врахуванням вимог чинного законодавства. При цьому Замовник компенсує Підряднику вартість виконаних, але не оплачених робіт, переданих матеріальних цінностей з урахуванням збитків, заподіяних Замовнику наслідок розірвання договору.

7.6. Для вирішення можливих розбіжностей сторони залучають представників аудиторської або інших експертних організації чи вирішують у судовому порядку.

7.7. При розірванні договору за вимогою Підрядника він передає у встановлені строки Замовнику або його правонаступнику виконані роботи, а також матеріальні ресурси, які він не може використати для виконання робіт на інших об'єктах, і подає розрахунок Замовнику на виконані роботи, матеріальні ресурси, понесенні збитки від такого рішення.

8. Забезпечення виконання зобов'язань за договором

8.1. Забезпечення виконання зобов'язань за Договором підряду здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

9. Антикорупційні застереження

9.1. Сторони зобов'язуються забезпечити повну відповідальність своїх працівників за дотримання вимог чинного антикорупційного законодавства України.

9.2. При виконанні своїх зобов'язань за даним Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники, посередники, погоджуються не надавати та/або не пропонувати, та/або не обіцяти іншій Стороні (її посадовим (службовим) особам) або іншим (третім) особам, будь-якої неправомірної вигоди, тобто не здійснювати (не пропонувати здійснити), прямо чи опосередковано, передачі грошових коштів або іншого майна, надання переваг, пільг, послуг,



нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи не грошового характеру без законних на те підстав, з метою вчинити вплив на рішення іншої Сторони чи її посадових (службових) осіб, для отримання будь-якої неправомірної вигоди в інтересах Сторони (її посадових (службових) осіб) або інших (третіх) осіб.

9.3. Сторони гарантують, що їх афілійовані особи, працівники, посередники, не використовують надані їм службові повноваження чи пов'язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої Сторони, в тому числі з метою схилити до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.

9.4. Сторони гарантують, що їх працівники повідомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

9.5. Сторони розуміють, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки – від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

9.6. Сторони зобов'язані терміново повідомити про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (в т.ч. пропозиції одержання неправомірної вигоди, факт одержання такої вигоди, про конфлікт інтересів тощо) іншу Сторону у письмовому вигляді. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом 10 (десяти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

9.7. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана викласти факти та надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних застережень контрагентом, його афілійованими особами, працівниками, посередниками.

9.8. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторін в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, які повідомили про факт порушень

10. Обставини непереборної сили

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором підряду у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору підряду та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, війна тощо).

10.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором підряду унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом двох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

10.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку її дії є відповідні документи, які видаються спеціально уповноваженими органами.

10.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили унеможливує виконання Сторонами своїх зобов'язань, кожна із них в установленому порядку має право розірвати цей договір. У разі проведення попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з моменту розірвання цього Договору підряду.

11. Забезпечення робіт проектно-кошторисною документацією

11.1. Забезпечення робіт проектно-кошторисною документацією покладається на Замовника.

11.2. Замовник передає Підрядникові комплект проектно-кошторисної документації після

підписання Договору.

11.3. Замовник має право вносити зміни до кошторисної документації з врахуванням вимог чинного законодавства.

12. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням і послугами.

12.1. Забезпечення виконання робіт обладнанням, матеріальними засобами, матеріалами, інструментами, транспортом та іншими засобами, необхідними для виконання робіт, покладається на Підрядника, якщо інше не погоджено Сторонами.

13. Залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників.

13.1. Для виконання робіт Підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості і відповідної кваліфікації.

13.2. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам:

- мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами;

- мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт;

- мати досвід виконання аналогічних робіт.

13.3. Підрядник повинен забезпечити і несе відповідальність за дотримання трудового законодавства на об'єкті капітального ремонту.

13.4. Підрядник» повинен забезпечити і відповідає за дотримання виконання Правил з охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки під час проведення капітального ремонту за даним Договором підряду.

13.5. Замовник може вимагати від Підрядника усунення працівників від виконання робіт на об'єкті з обґрунтуванням такої вимоги.

14. Організація виконання робіт.

14.1. Підрядник виконує роботи відповідно до вимог затвердженої проектно-кошторисної документації, національних стандартів України, державних будівельних норм і правил, Календарного графіка виконання робіт (Додаток 2), вимог техніки безпеки та охорони праці, письмових вказівок Замовника.

14.2. Безпосередньо перед початком виконання робіт, Замовник передає Підряднику будівельний майданчик, дозвільну документацію, затверджену у встановленому порядку проектну документацію.

14.3. Замовник забезпечує контроль і технічний нагляд за відповідністю виконаних робіт проектно-кошторисній документації, національним стандартам України, будівельним нормам і правилам.

У разі виявлення порушень чи відхилень, Замовник видає Підряднику вимоги про їх усунення та може прийняти рішення про призупинення робіт та відмовляє у підписанні акта здачі-приймання виконаних робіт. У цьому випадку Підрядник зобов'язаний усунути виявлені порушення чи відхилення або відшкодувати Замовнику збитки у повному обсягу, понад суми штрафних санкцій.

14.4. Підрядник несе відповідальність за безпечне виконання робіт своїми працівниками або залучених ним Субпідрядників.

14.5. Нещасний випадок, що стався з працівником Підрядника або працівником, залучених ним Субпідрядників при виконанні робіт під керівництвом посадових осіб Підрядника або посадових осіб залучених ним Субпідрядників, розслідується і береться на облік Підрядником або залученими ним Субпідрядниками.

14.6. Підрядник керується національним законодавством, регіональними та галузевими

вимогами в галузі охорони навколишнього середовища.

14.7. Підрядник» протягом 3-х днів в письмовій формі інформує Замовника про можливість припинення або сповільнення виконання робіт через незалежні від нього обставини.

14.8. Підрядник зобов'язаний на протязі десяти робочих днів після завершення робіт звільнити приміщення і прилеглу територію від будівельного сміття.

15.Порядок здачі-приймання закінчених робіт.

15.1. Приймання-передача закінчених робіт проводиться у порядку, встановленому нормативними актами та Договором підряду.

15.2. Передача Підрядником закінчених робіт або окремих їх видів і приймання їх Замовником оформляється актом приймання-передачі та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт (Ф.КБ-2в, КБ-3).

15.3. Розрахунок вартості фактично виконаних робіт у формі КБ-2в, КБ-3 виконується Підрядником згідно з вимогами національних стандартів України, будівельних норм, узгодженої договірної ціни, проектно-кошторисної документації.

15.4. Належним чином оформлені оригінали актів КБ-2в з додатками та довідок КБ-3, передаються Замовнику у трьох примірниках, після підписання і скріплення печаткою кожного їх примірника Підрядником із зазначенням в адресній частині реквізитів Договору.

15.5.Замовник зобов'язаний з моменту отримання актів КБ-2в з додатками та довідок КБ-3 зробити огляд результатів виконаних робіт.

15.6.Замовник» перевіряє акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт та витрат КБ-3 на протязі 5 робочих днів з дня надання їх Підрядником та, у випадку відсутності недоробок або недоліків, приймає виконані роботи.

При виявленні в процесі здачі-приймання робіт недоробок або недоліків, на недоробки або недоліки Замовником складається акт із визначенням строків їх усунення. Вартість робіт на усунення недоробок або недоліків Підряднику не відшкодовується.

15.7. Якщо при здачі-прийманні робіт будуть виявлені суттєві недоробки, дефекти або недоліки, що виникли з вини Підрядника, Замовник має право не підписувати акт приймання виконаних робіт до усунення виявлених недоробок або недоліків. Замовник не підписує акти КБ-2в, затримує оплату неякісно виконаних робіт Підряднику до усунення недоробок, дефектів чи недоліків. Усунення неякісно виконаних робіт проводиться Підрядником за свій рахунок.

15.8. У разі не усунення Підрядником в обумовлені Сторонами терміни недоробок, дефектів чи недоліків, Замовник має право в односторонньому порядку залучити для усунення недоробок, дефектів чи недоліків третіх осіб, з компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання сум витрат, понесених Замовником у зв'язку з виконанням робіт третіми особами, із сум, що підлягають оплаті Підряднику за виконані роботи та поставлені матеріали.

15.9.Замовник має право відмовитися від приймання робіт у разі виявлення недоробок, дефектів чи недоліків, які не можуть бути усунені. У цьому випадку Замовник проводить розрахунок збитків, сума яких компенсується за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом її утримання із сум, що підлягають оплаті Підряднику за виконані роботи та поставлені матеріали.

16.Гарантійні терміни якості закінчених робіт. Порядок усунення виявлених недоліків.

16.1.Підрядник гарантує досягнення показників, визначених в проектно-кошторисній документації при експлуатації об'єкту на протязі десяти років після приймання об'єкту Замовником.

16.2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені в межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкту або його частин; неправильної його експлуатації; неналежного ремонту, який здійснювався самим Замовником або залученими ним третіми особами.

16.3. В разі виявлення впродовж гарантійних термінів в закінчених роботах недоліків, Замовник на протязі п'яти днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акту про порядок і термін їх усунення.

16.4. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки в терміни і порядку, визначені в акті їх усунення.

17. Строк та термін дії Договору.

17.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2021 року але в будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

17.2. Терміном дії Договору є час, впродовж якого Сторони здійснюватимуть свої права і виконуватимуть свої обов'язки відповідно до його умов.

17.3. Закінчення терміну Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії даного Договору.

17.4. Згідно законодавства України, Сторони мають право ставити питання про продовження строку дії Договору у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, несприятливі погодні умови, затримки фінансування.

18. Інше

18.1. Цей Договір укладається і підписується українською мовою у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

18.2. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених цим Договором, законодавством України, у тому числі на підставі ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі». Зміни, що до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, вказаних вище, та оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткового угоди до договору. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін договору. Пропозиція щодо внесення змін до договору має бути обґрунтована і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом листування. Зміна договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. У разі зміни договору зобов'язання Сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання, тощо.

18.3. Кожна із Сторін зобов'язана забезпечити збереження конфіденційної інформації, отриманої при виконанні цього Договору, і вжити всі належні заходи щодо її нерозголошення. Передача вказаної інформації юридичним або фізичним особам, які не мають відношення до цього Договору, її опублікування або розголошення іншими шляхами і засобами можуть мати місце тільки за письмовою згодою Сторін, незалежно від причин і строку припинення дії цього Договору, крім випадків, які передбачені законодавством України. Відповідальність Сторін за порушення положення цього пункту визначається і вирішується згідно з законодавством України.

18.4. При зміні поштової адреси, поточного рахунку, статусу платника податку або інших реквізитів Сторона цього Договору повинна повідомити іншу Сторону рекомендованим листом в 3-денний термін.

18.5. Сторони погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладенням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

18.6. Підписуючи цей Договір Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладення, зміну та розірвання цього Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у

сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

18.7. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

18.8. Будь-які зміни або доповнення до цього Договору вносяться виключно в письмовій формі за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди та є невід'ємною частиною цього Договору.

18.9. При реорганізації (злитті, приєднання, поділі, виділенні, перетворенні тощо) Сторін цього Договору всі права та обов'язки за цим Договором переходять до їх правонаступників.

18.10. Усі додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.

19. Додатки до Договору

19.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1 - договірна ціна (формується за допомогою програмного комплексу АВК);

Додаток 2 - календарний графік виконання робіт;

Додаток 3 - план фінансування робіт;

19. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін ЗАМОВНИК ПІДРЯДНИК

**ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

код ЄДРПОУ 43988734

адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Овідіопольський район, смт Авангард, вул.
Нижня, будинок 24.

р/р: UA 048201720343160007000108469

р/р: UA498201720344241003100108469

в Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172

тел.: (048) 797 25 34,

email: viddil43988734@gmail.com

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС»**

код ЄДРПОУ 33424125

адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Овідіопольський район, смт Авангард, вул.
Ангарська, будинок 14-Р.

р/р UA353204780000000026009132420

Одеська філія ВАТ АБ «Укргазбанк»
МФО 320478,

р/р UA453287040000026000054335699

Поточний в ПАТ «ПРИВАТБАНК»,
м. Одеса МФО 328704

тел.: (067)946 35 40,

email: grand-gaz-servise@ukr.net

Директор

А.П. Вердиш



С.Г. Луцьков



Додаток 1 до Договору підряду від 14 червня 2021р № 39

Замовник Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної радиПідрядник ПП "Гранд-Газ-Сервіс"(назва організації)
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів Авангардівського НВК "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – загальноосвітня школа I ступеня» за адресою: вул. Добрянського, 26а, смт.Авангард Овідіопольського району Одеської області". Коригування, що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальноновиробничі витрати Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд В т.ч. зворотні суми	Розділ І. Будівельні роботи	32567,98644	32567,98644	-
	Розрахунок N1		9618,43779	9618,43779	-
	Розрахунок N2		21543,27215	21543,27215	-
	Розрахунок N3		1406,2765	1406,2765	-
2	Розрахунок N4		4737,3522	4737,3522	-
3	Розрахунок N5		-	-	-
4	Розрахунок N6		-	-	-
5	Розрахунок N7		-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	202,66578	202,66578	-
	Разом		37508,00442	37508,00442	-



1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	2755,11122	2755,11122	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	274,10699	-	274,10699
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	165,023	165,023	-
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10)	40702,24563	40428,13864	274,10699
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом по Розділу I	40702,24563	40428,13864	274,10699
		Податок на додану вартість	8140,44913	-	8140,44913
		Всього по Розділу I	48842,69476	40428,13864	8414,55612
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування	4302,92036		
		Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	4302,92036		
14		Разом по Розділу II	854,37088	-	854,37088
		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	5157,29124		
		Всього по Розділу II	53999,986		
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)			
		в т.ч. зворотні суми:			
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) крім ПДВ	2,7434		
		-податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)	0,54868		
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) з ПДВ	3,29208		

Начальник Відділу КБ ЖКГ КМ
Авангардівської селищної



С.Г. Луцьков

Керівник генеральної
підрядної організації

А.П. Вердиш



Додаток 2
до Договору підряду від 14.06.2021р № 39

«Затверджую»

Начальник відділу капітального будівництва,
житлово-комунального господарства,
комунального майна Авангардівської селищної ради

Луцьков С. Г.
2021р.



Календарний графік виконання робіт

**«Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів Авангардівського НВК
«Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)-загальноосвітня школа I ступеня» за
адресою: вул. Добрянського, 26а, смт Авангард Овідіопольського району Одеської
області». Коригування (за ДК 021:2015: 45214000-0 — Будівництво освітніх та науково-
дослідних закладів)**

Джерело фінансування:

- кошти загального фонду Держаного бюджету – 29960705,00грн;
- місцевого бюджету Авангардівської селищної ради (спеціальний фонд) – 24039281,00грн.

Терміни виконання робіт – з моменту підписання Договору та отримання необхідних
дозволів до 20 грудня 2021р.

№ з/п	Етапи (види) виконання робіт	Строки виконання							Сума, грн.
		2021 рік							
		червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Блок № 1								28584827,66
									в т.ч.
1	Загальнобудівельні роботи								4367836,98
2	Архітектурно-будівельні роботи								11940271,46
3	Водопровід і каналізація								1098556,00
4	Електромонтажні роботи								1203412,11
5	Система слабкострумівих мереж								1024448,90
6	Опалення								1467527,56
7	Вентиляція								91567,01
8	Пусконаладжувальні роботи з вентиляції								116750,08
9	Вогнезахист дерев'яних конструкцій								154345,77
10	Система сигналізації загазованості								49045,32
11	Пусконаладжувальні роботи системи сигналізації загазованості								35986,50
12	Система пожежної сигналізації, автоматизація системи протидимного захисту								698887,36
13	Пусконаладжувальні роботи система пожежної сигналізації, автоматизація системи протидимного захисту								119045,57
14	Система оповіщення про пожежу та управління евакуації людей								522546,76

15	Пуско-налагоджувальні роботи система оповіщення про пожежу та управління евакуації людей								19200,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Система блискавкозахисту								258440,13
17	Система димо-тепловидалення								168999,39
18	Пусконалагоджувальні роботи система димо-тепловидалення								50233,40
19	Монтаж ліфта								165125,06
20	Пусконалагоджувальні роботи								132060,33
21	Придбання устаткування водопровода та каналізації								188451,01
22	Придбання електричного устаткування								45367,22
23	Придбання устаткування слаботочних мереж								65432,12
24	Придбання устаткування технологічного								3867090,55
25	Придбання ліфтів								734201,07
	Блок № 2								13467856,34
									В Т.Ч.
1	Загальнобудівельні роботи								1378405,56
2	Архітектурно-будівельні роботи								6325555,61
3	Пожежогасіння кухонного обладнання								131456,04
4	Водопровід і каналізація								634876,88
5	Електромонтажні роботи								734472,77
6	Опалення								744205,43
7	Вентиляція								1150743,67
8	Система сигналізації загазованості								39400,48
9	Система дмо-тепловидалення								245344,70
10	Придбання устаткування для водопроводу та каналізації								124500,20
11	Придбання технологічного устаткування								1958895,00
	Система антиобledenня покрівлі								250000,45
									В Т.Ч.
1	Монтаж системи антиобledenня покрівлі								250000,45
	Зовнішні мережі електропостачання								1356897,56
									В Т.Ч.
1	Мережі ОА «Одесаобленерго»								888885,81
2	Мережі селищної ради								375222,44
3	Електроживлення котельні								92789,31
	Зовнішні мережі								1245778,98
									В Т.Ч.
1	Господарчий питний водопровід ВО								230546,78
2	Господарча побутова каналізація К1								429503,37
3	Водопровід госп-питной								135677,66
4	Каналізація госп-побутова								157809,05
5	Госп-питний водопровід ВО								57455,45
6	Госп-побутова каналізація К1								234786,67
	Тепловий пункт								327856,00
									В Т.Ч.
1	Тепломеханічна частина								116869,00
2	Електромонтажні роботи								70543,43
3	Автоматизація								42059,90
4	Придбання обладнання								98383,67
	Топкова								2207187,66
									В Т.Ч.
1	Тепломеханічна частина								176657,56
2	Електромонтажні роботи								69010,01

3	Автоматизація								43465,87
4	Загальнобудівельні роботи (топкова)								1049181,45
5	Пожежогасіння топкової								18678,90
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Пусконаладжувальні роботи								164689,78
7	Придбання обладнання								685504,09
	Газові мережі								497578,80
									в т.ч.
1	Підземний газопровід								251793,22
2	Надземний газопровід низького тиску								31145,00
3	ПУ і ШГРП								175664,34
4	Газосигналізація								38976,24
	Вертикальне планування								64789,43
									в т.ч.
1	Вертикальне планування								64789,43
	Огорожа території								1098733,11
									в т.ч.
1	Огорожа території								1098733,11
	Озеленення								156790,00
									в т.ч.
1	Озеленення								156790,00
	Замощення								3987568,45
									в т.ч.
1	Замощення								3987568,45
	Зовнішнє освітлення								547365,12
									в т.ч.
1	Зовнішнє освітлення								547365,12
	Благоустрій								206756,44
									в т.ч.
1	Арка								124675,56
2	Устаткування для благоустрою								82080,88
	Всього								53999986,00

Директор
ПП «Гранд-Газ-Сервіс»



(Handwritten signature)

Вердиш А. П.

Погоджено
Заступник начальника Відділу
КБ ЖКГ КМ Авангардівської
селищної ради

(Handwritten signature)

Тарасова К.А.

Додаток 3
До Договору підряду від 14.06.2021р № 39

«Затверджую»

Начальник відділу капітального будівництва,
житлово-комунального господарства,
комунального майна Авангардівської селищної ради

Луцьков С. Г.
2021р.



ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

«Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів Авангардівського НВК
«Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)-загальноосвітня школа I ступеня» за
адресою: вул. Добрянського, 26а, смт Авангард Овідіопольського району Одеської
області». Коригування (за ДК 021:2015: 45214000-0 — Будівництво освітніх та науково-
дослідних закладів)

Джерело фінансування;- кошти загального фонду Держаного бюджету – 29960705,00 грн.;
місцевого бюджету Авангардівської селищної ради (спеціальний фолнд) -24039281,00 грн..

Терміни виконання робіт – з моменту підписання договору до 20 грудня 2021р.

№ № п/п	Види робіт	Місяць фінансування	Сума, грн.
1	2	3	4
1	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	липень	5100000,00
2	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	серпень	17130000,00
3	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	вересень	4540000,00
4	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	жовтень	8160000,00
5	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	листопад	7820000,00
6	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	грудень	11249986,00
	Всього	X	53999986,00

Головний бухгалтер Відділу
КБ ЖКГ КМ Авангардівської
селищної ради

Медякова С.А.

Погоджено:
Директор
ПП «Гранд-Газ-Сервіс»



Вердиш А. П.

Додаткова угода № 1
до договору підряду № 39 від 14.06.2021р.

«15» червня 2021 р.

сmt. Авангард

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, (ЄДРПОУ – 43988734), в особі начальника Луцькова Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення, далі «**Замовник**», з однієї сторони і

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС», (ЄДРПОУ - 33424125), в особі директора Вердиша Андрія Петровича, що діє на підставі Статуту, далі «**Підрядник**», з іншої сторони відповідно до абзацу 3 пункту 5.2.5 та пунктів 18.2 і 18.8 договору підряду №39 від 14.06.320231р. (далі - Договір) уклали дану додаткову угоду про наступне:

1. Внести зміни до п. 2.1 Договору та викласти його в наступній редакції: «Вартість робіт по договору становить **53 999 986 грн. 00 коп.** (П'ятсот три мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість гривень нуль копійок), в тому числі ПДВ 20% - **8 999 997 грн. 67 коп.** (Вісім мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто сім гривень шістдесят сім копійок).

Наявні джерела фінансування вартості робіт по Договору становлять: - відкриті асигнування загального фонду Державного бюджету складають 29960705,00грн.; - відкриті асигнування місцевого бюджету Авангардівської селищної ради (спеціальний фонд) складають 23216842,00грн.; - грошові кошти в розмірі 822439,00 грн. будуть виділені на черговій сесії Авангардівської селищної ради за результатами виконання місцевого бюджету за перше півріччя 2021 року.

2. Всі інші пункти Договору, з врахуванням даної угоди, залишаються незмінними.

3. Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру кожній із Сторін.

4. Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами.

5. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін
ЗАМОВНИК **ПІДРЯДНИК**

**ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

код ЄДРПОУ 43988734
адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Овідіопольський район, сmt Авангард, вул.
Нижня, будинок 24.
р/р: UA 048201720343160007000108469
р/р: UA498201720344241003100108469
в Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС»**

код ЄДРПОУ 33424125
адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Овідіопольський район, сmt Авангард, вул.
Ангарська, будинок 14-Р.
р/р UA3532047800000000026009132420
Одеська філія ВАТ АБ «Укргазбанк»
МФО 320478,

р/р UA453287040000026000054335699
Поточний в ПАТ «ПРИВАТБАНК»,
м. Одеса МФО 328704

тел.: (048) 797 25 34,
email: viddil43988734@gmail.com



Начальник

М.П.

С.Г. Луцьков

тел.: (067)946 35 40,
email: grand-gaz-service@ukr.net

Директор



М.П.

А.П. Вердиш

Додаткова угода № 2
до договору підряду № 39 від 14.06.2021р.

смт. Авангард

« 17 » червня 2021 р.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, (ЄДРПОУ – 43988734), в особі начальника Луцькова Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення, далі «**Замовник**», з однієї сторони і

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС», (ЄДРПОУ - 33424125), в особі директора Вердиша Андрія Петровича, що діє на підставі Статуту, далі «**Підрядник**», з іншої сторони відповідно до абзацу 3 пункту 5.2.5 та пунктів 18.2 і 18.8 договору підряду №39 від 14.06.320231р. (далі - Договір) уклали дану додаткову угоду про наступне:

1. Внести зміни до розділу 19 «Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін», замінивши розрахунковий рахунок Замовника UA048201720343160007000108469 на UA108201720343130008000108469.
2. Всі інші пункти Договору, з врахуванням даної угоди, залишаються незмінними.
3. Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру кожній із Сторін.
4. Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами.

5. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін
ЗАМОВНИК **ПІДРЯДНИК**

**ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

код ЄДРПОУ 43988734
адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Овідіопольський район, смт Авангард, вул.
Нижня, будинок 24.
р/р: UA108201720343130008000108469
р/р: UA498201720344241003100108469
в Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС»**

код ЄДРПОУ 33424125
адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Овідіопольський район, смт Авангард, вул.
Ангарська, будинок 14-Р.

р/р UA353204780000000026009132420
Одеська філія ВАТ АБ «Укргазбанк»
МФО 320478,
р/р UA453287040000026000054335699
Поточний в ПАТ «ПРИВАТБАНК»,
м. Одеса МФО 328704

тел.: (048) 797 25 34,
email: vladil43988734@gmail.com

Начальник

С.Г. Луцьков

тел.: 067946 35 40,
email: grand-gaz-service@ukr.net

Директор

А.П. Вердиш



**Додаткова угода № 4
до договору підряду № 39 від 14.06.2021р.**

сmt. Авангард

« 23 » липня 2021 р.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, (ЄДРПОУ – 43988734), в особі начальника Луцькова Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення, далі «**Замовник**», з однієї сторони і

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС», (ЄДРПОУ - 33424125), в особі директора Вердиша Андрія Петровича, що діє на підставі Статуту, далі «**Підрядник**», з іншої сторони відповідно до абзацу 3 пункту 5.2.5 та пунктів 18.2 і 18.8 договору підряду №39 від 14.06.20231р. (далі - Договір) уклали дану додаткову угоду про наступне:

1. Внести зміни до п. 2.1 Договору, виправивши механічну помилку в слові «П'ятсот» на «П'ятдесят» та викласти його в наступній редакції: «Вартість робіт по договору становить **53 999 986 грн. 00 коп.** (П'ятдесят три мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість гривень нуль копійок), в тому числі ПДВ 20% - **8 999 997 грн. 67 коп.** (Вісім мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто сім гривень шістдесят сім копійок).

Наявні джерела фінансування вартості робіт по Договору становлять: - відкриті асигнування загального фонду Державного бюджету складають 29960705,00грн.; - відкриті асигнування місцевого бюджету Авангардівської селищної ради (спеціальний фонд) складають 23216842,00грн.; - грошові кошти в розмірі 822439,00 грн. будуть виділені на черговій сесії Авангардівської селищної ради за результатами виконання місцевого бюджету за перше півріччя 2021 року.

2. Всі інші пункти Договору, з врахуванням даної угоди, залишаються незмінними.

3. Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру кожній із Сторін.

4. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін
ЗАМОВНИК **ПІДРЯДНИК**

**ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

код ЄДРПОУ 43988734
адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Овідіопольський район, сmt Авангард, вул.
Нижня, будинок 24.
р/р: UA 048201720343160007000108469
р/р: UA498201720344241003100108469
в Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС»**

код ЄДРПОУ 33424125
адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Овідіопольський район, сmt Авангард, вул.
Ангарська, будинок 14-Р.
р/р UA353204780000000026009132420
Одеська філія ВАТ АБ «Укргазбанк»
МФО 320478,

р/р UA453287040000026000054335699

Поточний в ПАТ «ПРИВАТБАНК»,

м. Одеса МФО 328704

тел.: (048) 797 25 34,

email: viddil43988734@gmail.com

тел.: (067)946 35 40,

email: grand-gaz-service@ukr.net



Начальник

М.П.

С.Г. Луцьков

Директор



А.П. Вердиг

М.П.

**Додаткова угода № 5
до договору підряду № 39 від 14.06.2021р.**

сmt. Авангард

« 5 » грудня 2021 р.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, (ЄДРПОУ – 43988734), в особі начальника Луцькова Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення, далі «Замовник», з однієї сторони і

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС», (ЄДРПОУ - 33424125), в особі директора Вердиша Андрія Петровича, що діє на підставі Статуту, далі «Підрядник», з іншої сторони відповідно до пункту 1.3, абзацу 3 пункту 5.2.5 та пунктів 18.2 і 18.8 договору підряду №39 від 14.06.2021р. (далі - Договір) уклали дану додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку із коригуванням кошторисної частини проектної документації об'єкту «Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів Авангардівського НВК «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)- загальноосвітня школа I ступеня» за адресою: вул. Добрянського, 26а, сmt Авангард Овідіопольського району Одеської області». Коригування, (Експертний звіт (позитивний) від 02.12.2021р ЕК-4526/11-21 ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»), внести відповідні зміни в кошторисну частину до Договору в межах загальної вартості робіт по Договору №39 від 14.06.2021р.
2. Нумерацію пункту 19 Договору замінити на 20, внести в нього зміни та в додатки до Договору підряду, замінивши в адресі Замовника слова «Овідіопольський район» на «Одеський район».
3. Всі інші пункти Договору, з врахуванням даної угоди, залишаються незмінними.
4. Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру кожній із Сторін.
5. Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами.
6. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

ЗАМОВНИК

**ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

код ЄДРПОУ 43988734
адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Одеський район, сmt Авангард, вул. Нижня,
будинок 24.
р/р: UA 048201720343160007000108469

ПІДРЯДНИК

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС»**

код ЄДРПОУ 33424125
адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Овідіопольський район, сmt Авангард, вул.
Ангарська, будинок 14-Р.

р/р: UA498201720344241003100108469
в Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172

тел.: (048) 797 25 34,
email: viddil43988734@gmail.com



С.Г. Луцьков

р/р UA353204780000000026009132420
Одеська філія ВАТ АБ «Укргазбанк»
МФО 320478,
р/р UA4532870400000026000054335699
Поточний в ПАТ «ПРИВАТБАНК»,
м. Одеса МФО 328704

тел.: (067)946 35 40,
email: grand-gaz-servise@ukr.net

Директор



А.П. Вердиш

Додаткова угода № 6
до договору підряду № 39 від 14.06.2021р.

сmt. Авангард

«17» грудня 2021 р.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, (ЄДРПОУ – 43988734), в особі начальника Луцькова Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення, далі «**Замовник**», з однієї сторони і

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС», (ЄДРПОУ - 33424125), в особі директора Вердиша Андрія Петровича, що діє на підставі Статуту, далі «**Підрядник**», з іншої сторони відповідно до абзацу 3 пункту 5.2.5 та пунктів 18.2 і 18.8 договору підряду №39 від 14.06.2021р. (далі - Договір) уклали дану додаткову угоду про наступне:

1. Внести зміни до другого абзацу п. 2.1 Договору, в частині наявних джерел фінансування та викласти його в наступній редакції:

«Наявні джерела фінансування вартості робіт по Договору становлять: - відкриті асигнування загального фонду Державного бюджету складають 32460705,00грн.; - відкриті асигнування місцевого бюджету Авангардівської селищної ради (спеціальний фонд) складають 21539281,00грн.». Вище зазначені зміни внести в «Джерела фінансування» у Додатки: 2 «календарний графік виконання робіт» та 3 «план фінансування робіт».

2. Всі інші пункти Договору, з врахуванням даної угоди, залишаються незмінними.

3. Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру кожній із Сторін.

4. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

ЗАМОВНИК

**ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

код ЄДРПОУ 43988734

адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Овідіопольський район, сmt Авангард, вул.
Нижня, будинок 24.

р/р: UA 048201720343160007000108469

р/р: UA498201720344241003100108469

в Державній казначейській службі України,

Київ, МФО 820172

тел.: (048) 797 25 34,

email: 43988734@gmail.com

С.Г. Луцьков

ПІДРЯДНИК

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС»**

код ЄДРПОУ 33424125

адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Овідіопольський район, сmt Авангард, вул.
Ангарська, будинок 14-Р.

р/р UA353204780000000026009132420

Одеська філія ВАТ АБ «Укргазбанк»
МФО 320478,

р/р UA453287040000026000054335699

Поточний в ПАТ «ПРИВАТБАНК»,

м. Одеса МФО 328704

тел.: (067)946 35 40,

email: grand-gaz-servise@ukr.net

Директор

А.П. Вердиш



**Додаткова угода № 7
до договору підряду № 39 від 14.06.2021р.**

смт. Авангард

«28» грудня 2021 р.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, (ЄДРПОУ – 43988734), в особі начальника Луцькова Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення, далі «**Замовник**», з однієї сторони і

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС», (ЄДРПОУ - 33424125), в особі директора Вердиша Андрія Петровича, що діє на підставі Статуту, далі «**Підрядник**», з іншої сторони відповідно до абзацу 3 пункту 5.2.5 та пунктів 2.8, 18.2 і 18.8 Договору підряду №39 від 14.06.2021р. (далі - Договір), враховуючи обґрунтоване звернення ПП «ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС» (лист №230 від 23.12.2021р. уклали дану додаткову угоду про наступне:

1. Внести зміни до п.2.1 Договору, добавивши його новим абзацом наступного змісту:

«Загальний розмір суми бюджетного фінансування робіт складає: **на 2021 рік** 39883315,84 гривень (Тридцять дев'ять мільйонів вісімсот вісімдесят три тисячі триста п'ятнадцять гривень 84 копійки) в тому числі 20% ПДВ; **на 2022 рік** 14116670,16 гривень (Чотирнадцять мільйонів сто шістнадцять тисяч шістсот сімдесят гривень 16 копійок) в тому числі 20% ПДВ.»

2. Продовжити терміни виконання робіт до 30.03.2022 року, виклавши пункт договору 2.3. в наступній редакції:

«2.3. Термін виконання робіт до 30.03.2022року.».

3. Продовжити терміни дії договору до 31.08.2022 року, виклавши пункт договору 17.1. в наступній редакції:

«17.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 серпня 2022 року але в будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.».

4. Внести зміни до додатку №2 «Календарний графік виконання робіт» (додається) та додатку №3 «План фінансування робіт» (додається), виклавши їх в новій редакції.

5. Всі інші пункти Договору, з врахуванням даної угоди, залишаються незмінними.

6. Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру кожній із Сторін.

7. Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами.

8. Додатки:

- Додаток №2 «Календарний графік виконання робіт» (нова редакція);

- Додаток №3 «План фінансування робіт» (нова редакція).

9. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

ЗАМОВНИК

**ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

код ЄДРПОУ 43988734

адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Одеський район, смт Авангард, вул. Нижня,
будинки 24.

р/р: UA 048201720343160007000108469

р/р: UA498201720344241003100108469

в Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172

тел.: (048) 797 25 34,

email: andrii43988734@gmail.com

Інженер

М.П.

С.Г. Луцьков



ПІДРЯДНИК

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС»**

код ЄДРПОУ 33424125

адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Овідіопольський район, смт Авангард, вул.
Ангарська, будинки 14-Р.

р/р UA353204780000000026009132420

Одеська філія ВАТ АБ «Укргазбанк»
МФО 320478,

р/р UA453287040000026000054335699

Поточний в ПАТ «ПРИВАТБАНК»,
м. Одеса МФО 328704

тел.: (067)946 35 40,

email: grand-gaz-servise@ukr.net

Директор

М.П.

А.П. Вердиш



(із змінами від 28.12.2021р)

Намісник відділу капітального будівництва,
житлово - комунального господарства,
власного майна Авансардівської селищної ради

2021 p.

Календарний графік виконання робіт (уточнений)

«Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів Авангардівського НВК
«Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)-загальноосвітня школа I ступеня» за
адресою: вул. Добрянського, 26а, смт Авангард Овідіопольського району Одеської
області». Коригування (за ДК 021:2015: 45214000-0 — Будівництво освітніх та науково-
дослідних закладів)

Джерело фінансування;- кошти загального фонду Держаного бюджету – 32460705,00 грн., місцевого бюджету Авангардівської селищної ради (спеціальний фонд) -21539281,00 грн..

Терміни виконання робіт – з моменту підписання договору до 30 березня 2022р.

[illegible]

[illegible]

3	Водопровід госп-питної									135677,66
4	Каналізація госп-побутова									157809,05
5	Госп-питний водопровід ВО									57455,45
6	Госп-побутова каналізація К1									234786,67
	Тепловий пункт									327856,00
										в т.ч.
1	Тепломеханічна частина									116869,00
2	Електромонтажні роботи									70543,43
3	Автоматизація									42059,90
4	Придбання обладнання									98383,67
	Топкова									2207187,66
										в т.ч.
1	Тепломеханічна частина									176657,56
2	Електромонтажні роботи									69010,01
3	Автоматизація									43465,87
4	Загальнобудівельні роботи (топкова)									1049181,45
5	Пожежогашіння топкової									18678,90
6	Пусконаладжувальні роботи									164689,78
7	Придбання обладнання									685504,09
	Газові мережі									497578,80
										в т.ч.
1	Підземний газопровід									251793,22
2	Надземний газопровід низького тиску									31145,00
3	ПУ і ШГРП									175664,34
4	Газосигналізація									38976,24
	Вертикальне планування									64789,43
										в т.ч.
1	Вертикальне планування									64789,43
	Огорожа території									1098733,11
										в т.ч.
1	Огорожа території									1098733,11
	Озеленення									156790,00
										в т.ч.
1	Озеленення									156790,00
	Замощення									3987568,45
										в т.ч.
1	Замощення									3987568,45
	Зовнішнє освітлення									547365,12
										в т.ч.
1	Зовнішнє освітлення									547365,12
	Благоустрій									206756,44
										в т.ч.
1	Арка									124675,56
2	Устаткування для благоустрою									82080,88
	Всього									39833315,84
										14166670,16
										53999986,00

Директор
ПП «Гранд-Газ-Сервіс»

Погоджено
Заступник начальника Відділу
КБ ЖКГ КМ Авангардівської
селищної ради



Вердиш А. П.

Тарасова К.А.

Додаток 3
До Договору підряду від 14.06.2021р № 39
(із змінами від 28.12. 2021р.)

«Затверджую»
Начальник відділу капітального будівництва,
житлово-комунального господарства,
комунального майна, Авангардівської селищної ради
Луцьков С. Г.
2021р.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ (уточнений)

«Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів Авангардівського НВК
«Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)-загальноосвітня школа I ступеня» за
адресою: вул. Добрянського, 26а, смт Авангард Овідіопольського району Одеської
області». Коригування (за ДК 021:2015: 45214000-0 — Будівництво освітніх та науково-
дослідних закладів)

Джерело фінансування;- кошти загального фонду Держаного бюджету – 32460705,00 грн.;
місцевого бюджету Авангардівської селищної ради (спеціальний фонд) -21539281,00 грн..

Терміни виконання робіт – з моменту підписання договору до 30 березня 2022р.

№ № п/п	Види робіт	Місяць, рік фінансування	Сума, грн.
1	2	3	4
1	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Липень 2021р	7500000,00
2	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Серпень 2021р.	3600000,00
3	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Вересень 2021р.	7030000,00
4	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Жовтень 2021р.	2650000,00
5	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Листопад 2021р.	10850000,00
6	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Грудень 2021р.	8203315,84
7	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Січень 2022р.	5900000,00
8	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Лютий 2022р.	6436670,00

9	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Березень 2022р.	1830000,16
	Всього	X	53999986,00

Головний бухгалтер Відділу
КБ ЖКГ КМ Авангардівської
селищної ради

Погоджено:

Директор
ПП «Гранд-Газ-Сервіс»



Медякова С.А.

Вердиш А. П.

**Додаткова угода № 8
до договору підряду № 39 від 14.06.2021р.**

смт. Авангард

«29» грудня 2021 р.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, (ЄДРПОУ – 43988734), в особі начальника Луцькова Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення, далі «**Замовник**», з однієї сторони і

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС», (ЄДРПОУ - 33424125), в особі директора Вердиша Андрія Петровича, що діє на підставі Статуту, далі «**Підрядник**», з іншої сторони відповідно до абзацу 3 пункту 5.2.5 та пунктів 2.8, 18.2 і 18.8 Договору підряду №39 від 14.06.2021р. (далі - Договір), враховуючи обґрунтоване звернення ПП «ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС» (лист №230 від 23.12.2021р. уклали дану додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку з допущенням арифметичної помилки в п.1 додаткової угоди №7 внести зміни до нього та викласти в наступній редакції:

«Загальний розмір суми бюджетного фінансування робіт складає: на 2021 рік 39833315,84 гривень (Тридцять дев'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі триста п'ятнадцять гривень 84 копійки) в тому числі 20% ПДВ; на 2022 рік 14166670,16 гривень (Чотирнадцять мільйонів сто шістдесят шість тисяч шістсот сімдесят гривень 16 копійок) в тому числі 20% ПДВ.».

2. Всі інші пункти Договору, з врахуванням даної угоди, залишаються незмінними.

3. Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру кожній із Сторін.

4. Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами.

5. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

ЗАМОВНИК

**ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

код ЄДРПОУ 43988734
адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Одеський район, смт Авангард, вул. Нижня,
будинки 24.

ПІДРЯДНИК

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС»**

код ЄДРПОУ 33424125
адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Овідіопольський район, смт Авангард, вул.
Ангарська, будинки 14-Р.

p/p: UA 048201720343160007000108469
p/p: UA498201720344241003100108469
в Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172

p/p UA353204780000000026009132420
Одеська філія ВАТ АБ «Укргазбанк»
МФО 320478,
p/p UA453287040000026000054335699
Поточний в ПАТ «ПРИВАТБАНК»,
м. Одеса МФО 328704

тел.: (048) 797 25 34,
email: viddil43988734@gmail.com

тел.: (067)946 35 40,
email: grand-gaz-servise@ukr.net



Начальник
М.П.

С.Г. Луцьков

Директор



М.П.

А.П. Вердиш

Додаткова угода № 9
до договору підряду № 39 від 14.06.2021р.

смт. Авангард

«22» лютого 2022 р.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, (ЄДРПОУ – 43988734), в особі начальника Луцькова Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення, далі «**Замовник**», з однієї сторони і

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС», (ЄДРПОУ - 33424125), в особі директора Вердиша Андрія Петровича, що діє на підставі Статуту, далі «**Підрядник**», з іншої сторони відповідно до абзацу 3 пункту 5.2.5 та пунктів, 18.2 і 18.8 Договору підряду №39 від 14.06.2021р. (далі - Договір), враховуючи обґрунтоване звернення ПП «ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС» (лист №230 від 23.12.2021р. уклали дану додаткову угоду про наступне:

1. Внести зміни до розділу 20 «Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін» змінивши розрахунковий рахунок Підрядника UA453287040000026000054335699 на UA413052990000026001004906856.
2. Всі інші пункти Договору, з врахуванням даної угоди, залишаються незмінними.
3. Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру кожній із Сторін.
4. Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами.
5. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

ЗАМОВНИК

**ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

код ЄДРПОУ 43988734
адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Одеський район, смт Авангард, вул. Нижня,
будинок 24.
р/р: UA 048201720343160007000108469
р/р: UA498201720344241003100108469
в Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172

тел.: (048) 797 25 34,
email: viddil43988734@gmail.com



Начальник
М.П.

С.Г. Луцьков

ПІДРЯДНИК

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС»**

код ЄДРПОУ 33424125
адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Овідіопольський район, смт Авангард, вул.
Ангарська, будинок 14-Р.
р/р UA353204780000000026009132420
Одеська філія ВАТ АБ «Укргазбанк»
МФО 320478,
р/р UA413052990000026001004906856
Поточний в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
м. Одеса МФО 305299

тел.: (067)946 35 40,
email: grand-gaz-servise@ukr.net

Директор



А.П. Вердиш

**Додаткова угода №10
до договору підряду № 39 від 14.06.2021р.**

смт. Авангард

« 18 » квітня 2022 р.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, (ЄДРПОУ – 43988734), в особі начальника Луцькова Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення, далі «**Замовник**», з однієї сторони і

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС», (ЄДРПОУ - 33424125), в особі директора Вердиша Андрія Петровича, що діє на підставі Статуту, далі «**Підрядник**», з іншої сторони відповідно до абзацу 3 пункту 5.2.5 та пунктів 2.8, 18.2 і 18.8 Договору підряду №39 від 14.06.2021р. (далі - Договір), враховуючи введення на території України правового режиму воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 р. № 2102-IX, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 14.03.2022 р. № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 15.03.2022 р., уклали дану додаткову угоду про наступне:

1. Продовжити терміни виконання робіт до 31.08.2022 року, виклавши пункт договору 2.3. в наступній редакції:

«2.3. Термін виконання робіт до 31.08.2022 року.».

2. Продовжити терміни дії договору до 31.12.2022 року, виклавши пункт договору 17.1. в наступній редакції:

«17.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2022 року але в будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.».

3. Внести зміни до додатку №2 «Календарний графік виконання робіт» (додається) та додатку №3 «План фінансування робіт» (додається), виклавши їх в новій редакції.

4. Всі інші пункти Договору, з врахуванням даної угоди, залишаються незмінними.

5. Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру кожній із Сторін.

6. Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами.

7. Додатки:

- Додаток №2 «Календарний графік виконання робіт» (нова редакція);

- Додаток №3 «План фінансування робіт» (нова редакція).

8. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

ЗАМОВНИК

**ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

код ЄДРПОУ 43988734
адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Одеський район, смт Авангард, вул. Нижня,
будинок 24.

ПІДРЯДНИК

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС»**

код ЄДРПОУ 33424125
адреса: Україна, 67806, Одеська область,
Овідіопольський район, смт Авангард, вул.
Ангарська, будинок 14-Р.
p/p UA353204780000000026009132420

р/р: UA108201720343130008000108469
р/р: UA498201720344241003100108469
в Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172

Одеська філія ВАТ АБ «Укргазбанк»
МФО 320478,
р/р UA413052990000026001004906856
Поточний в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
м. Одеса МФО 305299

тел.: (048) 797 25 34,
email: viddil43988734@gmail.com

тел.: (067)946 35 40,
email: grand-gaz-servise@ukr.net



Начальник

М.П.

С.Г. Луцьков



Директор

М.П.

А.П. Вердиш

Додаток 3
До Договору підряду від 14.06.2021р № 39
(із змінами від «18» квітня 2022р.)

«Затверджую»
Начальник відділу капітального будівництва,
житлово-комунального господарства,
комунального майна Авангардівської селищної ради
Луцьков С. Г.
«18» квітня 2022р.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ (уточнений)

«Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів Авангардівського НВК
«Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)-загальноосвітня школа I ступеня» за
адресою: вул. Добрянського, 26а, смт Авангард Овідіопольського району Одеської
області». Коригування (за ДК 021:2015: 45214000-0 — Будівництво освітніх та науково-
дослідних закладів)

Джерело фінансування;- кошти загального фонду Держаного бюджету – 32460705,00 грн.;
місцевого бюджету Авангардівської селищної ради (спеціальний фонд) - 21539281,00 грн..

Терміни виконання робіт – з моменту підписання договору до 31 серпня 2022р.

№ № п/п	Види робіт	Місяць, рік фінансування	Сума, грн.
1	2	3	4
1	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Липень 2021р	7500000,00
2	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Серпень 2021р.	3600000,00
3	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Вересень 2021р.	7030000,00
4	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Жовтень 2021р.	2650000,00
5	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Листопад 2021р.	10850000,00
6	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Грудень 2021р.	8203315,84
7	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Січень – лютий 2022р.	5900000,00
8	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Березень - травень 2022р.	6436670,00

9	Види робіт відповідно до затвердженої кошторисної документації, акту виконаних робіт та календарного графіка виконання робіт.	Травень - серпень 2022р.	1830000,16
	Всього	X	53999986,00

Головний бухгалтер Відділу
КБ ЖКГ КМ Авангардівської
селищної ради

Медякова С.А.

Погоджено:
Директор
ПП «Гранд-Газ-Сервіс»

Вердиш А. П.



Начальник відділу капітального майна Авангард

Начальник відділу капітального будівництва,
житлово - комунального господарства,
комунального майна Авангардівської селищної ради
Луцьков С. Г.
«18» жовтня 2021р.

«Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів Авангардівського НВК «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)-загальноосвітня школа I ступеня» за адресою: вул. Добрянського, 26а, смт Авангард Овідіопольського району Одеської області». Коригування (за ДК 021:2015: 45214000-0 — Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів)

Терміни виконання робіт – з моменту підписання договору до 31 серпня 2022р.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5	Пожежогашіння топкової																	18678,90
6	Пусконаладжувальн і роботи																	164689,78
7	Придбання обладнання																	685504,09
	Газові мережі																	497578,80
																		в т.ч.
1	Підземний газопровід																	251793,22
2	Надземний газопровід низького тиску																	31145,00
3	ПУ і ШГРП																	175664,34
4	Газосигналізація																	38976,24
	Вертикальне планування																	64789,43
																		в т.ч.
1	Вертикальне планування																	64789,43
	Огорожа території																	1098733,11
																		в т.ч.
1	Огорожа території																	1098733,11
	Озеленення																	156790,00
																		в т.ч.
1	Озеленення																	156790,00
	Замощення																	3987568,45
																		в т.ч.
1	Замощення																	3987568,45
	Зовнішнє освітлення																	547365,12
																		в т.ч.
1	Зовнішнє освітлення																	547365,12
	Благоустрій																	206756,44
																		в т.ч.
1	Арка																	124675,56
2	Устаткування для благоустрою																	82080,88
	Всього																	39833315,84
																		14166670,16
																		53999986,00

Директор
ПП «Гранд-Газ-Сервіс»

Погоджено
Заступник начальника Відділу
КБ ЖКГ КМ Авангардівської
селищної ради



Вердиш А. П.

Тарасова К. А.