

Проект договору підряду
на виконання робіт з будівництва об'єкту з розробленням проектної документації «Реконструкція
(розчистка) русла частини р. Барабой з метою покращення екологічної водогосподарської
обстановки та захисту від підтоплення населених пунктів Дальницької сільської територіальної
громади (на ділянках км 6+300 - км 9+200, км 11+700 - км 23+000)» (ДК 021:2015: 45454000-4 —
Реконструкція)

с. Дальник

"___" _____ 2023 р.

ДАЛЬНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, (надалі –
Замовник), в особі _____, _____, який діє на підставі
_____, з однієї сторони та _____, в особі
_____, який діє на підставі _____, і має усі належні
повноваження на підписання цього договору надалі - **Підрядник**, з іншої сторони (разом – Сторони),
уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов'язання своїми засобами за рахунок Замовника виконати зазначені в пунктах 1.2 Договору роботи по об'єкту **«Реконструкція (розчистка) русла частини р. Барабой з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки та захисту від підтоплення населених пунктів Дальницької сільської територіальної громади (на ділянках км 6+300 - км 9+200, км 11+700 - км 23+000)» (ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція)**, а Замовник зобов'язується прийняти результат таких робіт і сплатити Підрядникові вартість виконаних робіт.

1.2. Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт: Підрядник повинен виконати комплекс робіт передбачений цим Договором, а саме:

- розроблення проектної документації;
- інженерно-геодезичне вишукування
- виконання пошукових робіт
- виконання будівельних робіт;
- здійснення авторського нагляду;
- проведення експертизи проекту та його погодження з компетентними органами.

1.3. Усі вимоги Замовника до проектно-кошторисної документації, що розробляється відповідно до цього договору, містяться в завданні на проектування (додаток № 1), що є його невід'ємною частиною.

1.4. Проектно-кошторисна документація, яка розробляється відповідно до цього договору, повинна відповідати вимогам законодавства України, державних стандартів, норм і правил, регіональних (місцевих) правил забудови, завданню на проектування та іншим вихідним даним для проектування, а також іншим вимогам цього договору. У складі робіт, визначених пунктом 1.2. Договору, Замовник доручає Підряднику власними силами та/або із залученням субпідрядних організацій виконати розробку проектно-кошторисної документації та здійснити заходи по проведенню експертизи кошторисної частини проектної документації з отриманням позитивного експертного висновку (звіту) (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560). Замовником експертизи проектної документації є Підрядник. Підрядник відповідає перед Замовником за відповідність виготовленої проектної документації вимогам нормативно-правових актів та будівельним нормам. Підрядник зобов'язаний отримати позитивний експертний звіт експертизи виготовленої ним проектної документації. У разі наявності зауважень експертної установи – Підрядник зобов'язаний безкоштовно усунути їх у встановленому порядку протягом строку, що не перевищує 10 (десяти) днів з дати отримання відповідних зауважень експертної установи. При передачі проектної документації до відповідної експертної установи в день такої передачі Підрядник письмово повідомляє про це Замовника. Після повного та належного виконання Підрядником зобов'язань, передбачених цим Договором, та передачі Замовнику проектної документації з позитивним експертним звітом експертизи, Підрядник складає Акт приймання-передачі виконаних робіт.

1.5. Етапи виконання робіт зазначено в календарному плані виконання робіт (додаток №3), що є його невід'ємною частиною.

1.6 Місце виконання робіт: 00000, Україна, Одеська область, ділянки км 6+300 - км 9+200, км 11+700 - км 23+000 р. Барабой.

1.7 Строк виконання Робіт: Підрядник розпочинає виконання Робіт протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання Договору Сторонами. Підрядник зобов'язується закінчити виконання Робіт та повідомити Замовника про готовність до їх передання до 31.07.2024р. (будівельні роботи).

2. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Загальна вартість виконання робіт за цим договором становить _____ грн. (_____ копійок), у тому числі ПДВ – _____ грн., в тому числі: вартість робіт I етап _____ грн. (цифрами та прописом), з ПДВ _____; вартість робіт II етап _____ грн. (цифрами та прописом), з ПДВ _____. Розрахунок загальної вартості виконання робіт за цим договором міститься в Договірній ціні (додаток № 2), що є його невід'ємною частиною. Ціна за договором є динамічною.

2.2. Договірна ціна, визначена на основі проектно-кошторисної документації, встановлюється незмінною на весь обсяг виконання робіт і не уточнюється, за винятком випадків, передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель та іншим чинним законодавством.

2.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи після підписання Замовником представлених підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, протягом 30-ти календарних днів.

3.2. Замовник може перерахувати Підряднику аванс у розмірі не більше 30% вартості робіт у разі наявності коштів.

3.3. У випадку виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участі підрядника скоригувати суму, що підлягає оплаті.

3.4. Кінцеві розрахунки здійснюються Замовником після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт протягом 14-ти днів. У випадку порушення термінів здачі об'єкта в експлуатацію з вини Підрядника, інфляційне подорожчання робіт, що виникло після цих термінів, Підряднику не компенсується.

3.5. Роботи, при виконанні яких порушення діючих норм і правил, оплачуються після ліквідації відхилень і порушень.

3.6. Про тимчасове припинення будівництва з причин відсутності фінансування Замовник попереджає підрядника письмово за 30 днів.

3.7. Валютою платежу є гривня.

3.8. Підрядник не вправі вимагати оплати за:

- невиконані роботи;
- виконані роботи, які не визначені в договорі;
- роботи, вартість яких перевищує бюджетні призначення;
- неякісно виконані роботи;
- користування водою, телефоном, тепловою енергією, електроенергією, при виконанні предмету цього Договору.

3.9. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов'язаний:

4.1.1. Надати Підряднику вихідні дані (необхідні характеристики й іншу інформацію щодо об'єкта, визначеного в п. 1.1 Договору; Містобудівні умови та обмеження; Технічні умови; Технічне завдання на проектування), у строк не пізніше 5-ти календарних днів після набуття чинності Договором.

4.1.2. Сплатити Підрядникові встановлену ціну згідно з розділом 2 Договору.

4.1.3. Використовувати проектно-кошторисну документацію, отриману від Підрядника, лише для цілей, встановлених Договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди Підрядника.

4.1.4. Сприяти Підрядникові у виконанні проектних та пошукових робіт в обсязі та на умовах, встановлених Договором.

4.1.5. Брати участь разом з Підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

4.1.6. Приймати від Підрядника акти виконаних робіт за формою КБ-2, та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, перевірити їх і підписати протягом 5-ти робочих днів, чи повернути в

цей ж строк Підряднику для виправлення. У разі не підписання Замовником актів впродовж вказаного строку і відсутності письмових зауважень щодо їх змісту, такі акти вважаються прийнятими, погодженими і підписаними Замовником.

4.1.7. Повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

4.1.8. Вимагати у Підрядника сертифікати якості, сертифікати відповідності виробів та матеріалів, які використовуються в процесі будівництва.

4.1.9. У разі пред'явлення до Замовника позову третіми особами у зв'язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових, чи будівельних робіт залучити Підрядника до участі у справі.

4.1.10. Забезпечити технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю будівництва об'єкта; відповідністю виконаних робіт вимогам проекту, кошторису, будівельних норм і правил, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника.

4.1.11. Призначати робочу комісію з приймання об'єкта протягом 10-ти днів після отримання офіційного повідомлення підрядника про готовність об'єкта до експлуатації.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання проектних та будівельних робіт, у тому числі прихованих робіт;

4.2.2. До початку виконання проектних робіт вносити зміни щодо вимог і характеристик об'єкта, визначеного в п. 1.1 Договору.

4.2.3. Здійснювати контроль за якістю, обсягами та вартістю будівництва об'єкта; відповідністю виконаних робіт вимогам проекту, кошторису, будівельних норм і правил; відповідністю матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним нормам, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника.

4.2.4. Вимагати від Підрядника виправлення за власний рахунок у встановлений строк неякісно виконаних робіт та робіт, проведених з відхиленням від проекту чи з порушенням будівельних норм.

4.2.5. Перевіряти вчасність та правильність ведення Підрядником виконавчої документації, яка передбачена чинними нормами та правилами.

4.2.6. Вимагати від Підрядника сертифікати якості, сертифікати відповідності виробів та матеріалів, які використовуються в процесі будівництва.

4.2.7. Постачати будівництво власними матеріалами і обладнанням. При цьому на вартість таких матеріалів та обладнання зменшується ціна Договору.

4.2.8. Відмовитися від прийняття завершених робіт (об'єкта будівництва) у разі недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

4.2.9. Відмовитися від договору підяду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи, крім обставин форс-мажору відповідно до норм чинного законодавства, або виконає їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підяду, стає неможливим.

4.2.10. Ініціювати внесення змін у договір підяду, вимагати розірвання договору підяду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов цього договору.

4.2.11. Ініціювати дострокове розірвання цього Договору у разі невиконання зобов'язань підрядником, повідомивши про це його письмово за 30 днів.

4.3. Підрядник зобов'язаний:

4.3.1. Виконувати роботи відповідно до вимог законодавства України, державних стандартів, норм і правил, регіональних (місцевих) правил забудови, завдання на проектування та інших вихідних даних для проектування, а також іншим вимогам цього договору.

4.3.2. Погоджувати готову проектно-кошторисну документацію з Замовником і з уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими органами (організаціями), у тому числі з архітектурно-містобудівними радами, органами (організаціями), які беруть участь в експертизі проектно-кошторисної документації, організаціями-постачальниками комунальних послуг і послуг зв'язку тощо.

4.3.3. Не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію третім особам.

4.3.4. Забезпечувати Замовнику можливість контролю за ходом здійснення робіт; на письмову вимогу Замовника надавати йому повну та достовірну інформацію про хід виконання Підрядником цього договору протягом 5 робочих днів з моменту отримання усного або письмового запиту Замовника.

4.3.5. Гарантувати Замовникові відсутність в інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за Договором проектно-кошторисної документації.

4.3.6. У разі залучення субпідрядників чи виконавців послуг для виконання робіт – перевіряти у

них наявність ліцензій та сертифікатів на право виконання робіт чи надання послуг, зазначених у цьому договорі.

4.3.7. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

4.3.8. Під час виконання робіт застосовувати заходи із захисту довкілля.

4.3.9. Відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»:

- влаштувати необхідні огорожі будівельного майданчика (охоронні, захисні, сигнальні), організувати в необхідних випадках контрольно-пропускний режим;

- видати працівникам необхідні засоби індивідуального захисту (спеціальний одяг, взуття, захисні каски тощо);

- виконати заходи із колективного захисту робітників (огорожі, природне та штучне освітлення відповідно до ДБН В.2.5-28, вентиляція, захисні та запобіжні пристрої і пристосування тощо).

4.3.10. Вести всю виконавчу документацію, що передбачена чинними нормами і правилами, та на вимогу Замовника надавати її для ознайомлення.

4.3.11. Комплект проектно-кошторисної документації Підрядник зобов'язаний зберігати на об'єкті і надавати Замовнику за його проханням для користування в робочий час.

4.3.12. Повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань матеріалів та устаткування за 2 дні до їх проведення і надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 2-х днів після отримання від Замовника відповідного запиту.

4.3.13. Усувати недоліки в роботах, матеріалах, виявлені Замовником, відповідними державними органами, авторським та технічним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про це в інформації передбаченій цим договором. Підрядник за запитом Замовника надає необхідну йому інформацію.

4.3.14. У випадку пред'явлення Підряднику, субпідряднику скарг, претензій з боку третіх осіб, незалежно від характеру скарги, всі фінансові або інші відшкодування здійснюються за рахунок Підрядника. Замовник не несе жодної матеріальної, фінансової і юридичної відповідальності за умови, якщо Замовник або його представник не були причиною цієї скарги.

4.3.15. Підрядник зобов'язаний суворо дотримуватись нормативних правил безпеки праці, протипожежних норм і положень, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, чинних в Україні.

4.3.16. Після закінчення монтажу обладнання і інженерних систем об'єкта Підрядник зобов'язаний виконати випробовування обладнання й інженерних систем у присутності представника Замовника.

Підрядник вводить в дію та випробовує обладнання всіх систем та інженерних мереж, що встановлені на об'єкті, згідно із технічними умовами, проектно-кошторисною документацією та вимогам державних будівельних норм України (ДБН), умовами Договору.

4.3.17. На приховані будівельні роботи та інженерні системи перед їх закриттям скласти акти проміжного приймання.

4.3.18. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій та дозволів, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

4.3.19. Після закінчення виконання робіт до здачі об'єкта в експлуатацію вивезти з об'єкта будівництва за власний рахунок техніку, відходи, сміття, допоміжні споруди, провести благоустрій території згідно з правилами благоустрою і утримання території.

4.3.20. Після закінчення всіх передбачених проектно-кошторисною документацією робіт впродовж 10-и календарних днів письмово повідомити про це Замовника та передати Замовнику для здачі об'єкта в експлуатацію всю виконавчу документацію (паспорти та сертифікати на використані матеріали й обладнання, акти пусканалагоджувальних робіт і випробувань, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, фото об'єкта до початку робіт і після їх завершення тощо).

4.3.21. Підрядник гарантує якість завершених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників робіт, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

4.3.22. Підрядник зобов'язаний надати для перевірки засвідчені копії накладних на придбані матеріали, а також інші документи, які підтверджують витрати, та сертифікати підтвердження якості матеріалів та обладнання з паспортами.

4.3.23. Підрядник повинен повернути Замовнику кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт протягом 10 календарних днів з моменту отримання письмової вимоги від Замовника.

4.4. Підрядник має право:

4.4.1. Отримати оплату за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.4.2. Залучати до виконання частини робіт третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації) на умовах субпідяду чи надання послуг, залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи. У цьому випадку Підрядник виступає

перед Замовником як підрядник, а перед субпідрядниками – як замовник. Підрядник відповідає перед Замовником за порушення субпідрядниками своїх обов'язків.

4.4.3. Достроково виконати роботи за цим договором і передати їх Замовнику.

4.4.4. Припинити виконання робіт на будь-якому етапі виконання у випадку відсутності фінансування.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

5.2. У випадку якщо затримка в реалізації робіт, що виникла з вини Підрядника, триває більше ніж 30 (тридцять) днів, Замовник письмово вимагає усунення такого прострочення від Підрядника. У випадку якщо протягом 30 (тридцять) днів Підрядник не усуне затримку виконання робіт, Замовник має право в односторонньому порядку відсторонити Підрядника від робіт, не звільняючи його від відповідальності, що випливає з договору, та залучити іншого Підрядника.

5.3. За порушення строків, встановлених пунктами 1.6. Договору, Підрядник сплачує Замовнику неустойку в розмірі 0,01 % від суми договору за кожний день прострочення.

5.4. За невиконання обов'язку, зазначеного в п. 3.1 та 4.1.6, Замовник сплачує Підряднику неустойку в розмірі 0,01 % від суми Договору.

5.5. За збитки, заподіяні третім особам, відповідальність несе винна сторона.

6. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ РОБІТ

6.1. Підрядник гарантує якість робіт і досягнення всіх параметрів об'єкта, визначених у договорі та проектно-кошторисній документації, і можливість безперервної його експлуатації протягом двадцяти років з моменту здачі його в експлуатацію.

6.1. У разі виявлення у завершених роботах недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, Замовник упродовж 20-ти днів після їх виявлення повинен повідомити про це Підрядника, запросити його для складання дефектного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений термін, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

Акт, складений без участі Підрядника, Замовник надсилає йому для виконання протягом 10-ти днів після складання.

6.2. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти, допущені з його вини, протягом строків, визначених дефектним актом. Якщо протягом 5-и днів Підрядник не приступає до усунення порушень, Замовник може залучати для цього третіх осіб з компенсацією усіх витрат та понесених збитків за рахунок Підрядника.

6.3. Початок гарантійного строку - з моменту здачі його в експлуатацію. Гарантійний термін продовжується на час, протягом якого завершені роботи і змонтовані конструкції не змогли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

6.4. Підрядник не відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного терміну, якщо він доведе, що вони сталися внаслідок:

- природного зносу об'єкта будівництва або його частини;
- неналежної його експлуатації;

В інших випадках Підрядник зобов'язується усунути недоліки робіт за власний кошт у терміни, погоджені із Замовником. Терміни усунення недоліків мають враховувати технологічні можливості Підрядника.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, воєнні дії тощо), які безпосередньо впливають на виконання умов договору.

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 7-ми днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжуються більше 3 місяців, кожна із Сторін у встановленому порядку має право розірвати цей Договір.

7.4. Період звільнення від відповідальності за невиконання умов Договору починається з моменту оголошення невиконуючою стороною обставин непереборної сили і закінчується з моменту досягнення результатів вжитими нею заходами для виходу із обставин непереборної сили, чи з моменту, коли невиконуюча сторона могла б вжити таких заходів, але не зробила цього. Сторони зобов'язані вживати всіх можливих заходів для виходу із обставин непереборної сили.

7.5. Обставини непереборної сили автоматично продовжують строк виконання зобов'язань на весь час його дії та ліквідації наслідків.

8. ПОРЯДОК ЗМІН УМОВ ДОГОВОРУ

8.1. Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі та

оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору (угоди).

8.2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору.

8.3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

8.4. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

8.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

8.6. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

9. ПРИЗУПИНЕННЯ РОБІТ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Призупинення робіт і розірвання Договору є крайньою мірою розв'язання конфліктів і проблем, що виникли між сторонами. Сторона, яка приймає рішення про призупинення робіт і розірвання Договору, зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону за 30 днів та обґрунтувати причини.

9.2. Рішення про призупинення робіт і розірвання Договору вступає в дію після підписання, відповідного, Додаткового договору Сторонами.

9.3. Замовник має право розірвати Договір при таких обставинах:

а) відсутність у Замовника коштів для фінансування будівництва Об'єкту;

б) виявлення недоцільності або неможливості інвестування коштів у Об'єкт, у тому числі через обставини непереборної сили, за рішенням контролюючих органів;

в) прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва.

г) порушення підрядником своїх зобов'язань, що створює передумови для затримки виконання замовлення у встановлені календарним планом виконання робіт терміном більше, ніж на 30 календарних днів.

д) неодноразових порушеннях вимог будівельних норм і правил;

е) банкрутство підрядника.

є) якщо роботи вчасно не розпочаті з вини підрядника.

ж) інших обставинах, визначених Замовником достатніми і об'єктивними.

9.4. Розірвання Договору можливе за згодою сторін.

Розірвання Договору здійснюється не раніше ніж через 30 днів після отримання другою стороною письмового повідомлення про намір розірвати Договір з обґрунтуванням причин.

9.5. У випадку розірвання Договору в порядку передбаченому підпунктом д пункту 9.3. цього Договору підрядник не вправі вимагати оплати за роботи, виконані з порушеннями будівельних норм і правил.

9.7. Призупинення виконання робіт з ініціативи підрядника може мати місце при наявності у Замовника простроченої заборгованості перед підрядником у розмірі, що перевищує вартість робіт за попередні два місяці.

9.8. Замовник має право призупинити виконання робіт за умови відсутності коштів для фінансування будівництва Об'єкту у поточному році, попередивши письмово про це підрядника.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1 Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; *Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу робіт. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів.*

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; *Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості предмета договору за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета договору та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути*

документи технічного характеру з відповідними висновкам наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики.

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; *Строк дії Договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником в момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства.*

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); *Сторони вносять зміни до договору, у разі коливання цін на матеріально-технічні ресурси. Зазначене коливання має бути документально підтверджене.*

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; *Сторони можуть внести зміни до договору у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави.*

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; *У разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін відносно дійсних офіційних індексів на момент підписання даного договору, ціна закупівлі може бути змінена та перерахована шляхом множення суми невиконаних (неоплачених) робіт на індекс споживчих цін дійсних на момент виконання (оплати) таких робіт. В договірній ціні враховується індекс інфляції, який передбачений законом про Державний бюджет України або рішеннями Кабінету Міністрів України щодо схвалення прогнозів та основних макроекономічних і соціального розвитку на відповідний рік.*

7) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 року №1178.

Інші зміни, що не стосуються істотних (основних) умов договору, згідно ЦКУ, ГКУ та ЗУ «Про публічні закупівлі», вносяться шляхом укладання додаткової угоди без оприлюднення таких змін відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Всі непорозуміння пов'язані з виконанням умов та обов'язків згідно цього Договору Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів.

11.2. Всі правові відносини не врегульовані цим Договором, будуть регулюватися Сторонами відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України та чинного законодавства України.

11.3. Усі спори між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються в порядку передбаченому чинним законодавством України в господарському суді за місцем знаходження відповідача.

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Строком **Договору** є час, протягом якого **Сторони** будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до **Договору**.

12.2. **Договір** набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2024 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов'язань – до їх повного виконання Сторонами.

12.3. Строки виконання робіт з будівництва **Об'єкта** встановлюються до 31.07.2024р.

12.4. Закінчення строку **Договору** не звільняє **Сторони** від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Всі додатки до даного Договору є його невід'ємними частинами, якщо вони належним чином підписані і скріплені печатками обох сторін.

13.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору оформляються у вигляді додаткових угод, і є його невід'ємною частиною.

13.3. Правовідносини, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням умов цього Договору та неурегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

13.4. Зміна назви чи статусу будь-якої із сторін не є підставою для припинення дії Договору.

13.5. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, один - для Замовника і один - для підрядника.

13.6. Жодна із сторін не вправі передавати свої права і обов'язки, а також інформацію за Договором третім особам без письмової згоди другої сторони.

13.7. Підприємцем не пізніше дати укладання договору про закупівлю надається оригінал банківської в розмірі 0,5 % відсотків вартості (ціни) договору у формі банківської гарантії.

13.8. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення виконання договору покладаються на Підприємця.

13.9. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання Підприємцем договору про закупівлю, а також за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; у випадках, передбачених статтею 43 цього Закону України «Про публічні закупівлі», а також згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

13.10. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі юридичними особами (їхніми об'єднаннями) не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їхніх об'єднань).

13.11. Забезпечення виконання договору не повертається Замовником Підприємцю у разі:

13.11.1. Неналежного виконання своїх зобов'язань Підприємцем за цим договором повністю або частково;

13.11.2. Недотримання умов та строків надання робіт визначених у договорі;

13.11.3. Виконання робіт неналежної якості;

13.11.4. Використання матеріалів неналежної якості;

13.11.5. Порушення вимог проектної документації;

13.11.6. Порушення вимог будівельних стандартів, будівельних норм і правил;

13.11.7. Дострокового розірвання Замовником договору у випадку, якщо Підприємець не виконує або неналежно виконує свої зобов'язання за цим договором;

13.11.8. Дострокового розірвання договору з ініціативи Підприємця за умови виконання положень договору Замовником.

13.11.6. Право щодо неповернення Підприємцю забезпечення, зазначеного в пункті 13.7 договору, виникає у Замовника в момент настання будь-якого з випадків невиконання (неналежного виконання) Підприємцем договору.

13.7. Факт невиконання або неналежного виконання Підприємцем своїх зобов'язань за договором підтверджується документами, що свідчать про недотримання Підприємцем умов договору.

13.8. Замовник направляє лист-вимогу Банку про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії про забезпечення виконання Договору та Підприємцю про неповернення забезпечення виконання договору.

13.9 У разі, якщо Сторонами укладається додаткова угода про продовження строку виконання робіт за цим Договором або дії цього Договору Підрядник повинен продовжити строк дії забезпечення виконання договору до дати укладання додаткової угоди. При цьому, строк (термін) дії забезпечення виконання договору повинен перевищувати термін виконання робіт не менше, як на 30 робочих днів.

13.10. Замовник має право повернути Підряднику забезпечення виконання Договору, під час дії воєнного стану в Україні, за умови настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), засвідчення яких регулюється Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні» за письмовим зверненням Підрядника щодо повернення такого забезпечення з наданням гарантійного листа про надання повторного забезпечення виконання Договору на умовах, визначених Договором, протягом 20 робочих днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, або ж протягом 20 робочих днів з дня відновлення виконання робіт за Договором, якщо це настане раніше.

В такому випадку днем настання обставин щодо повернення забезпечення виконання Договору є дата отримання Замовником відповідного звернення та гарантійного листа Підрядника.

13.11 У разі повернення Замовником забезпечення виконання Договору за обставин, визначених пункту 13.10. Договору, Підрядник зобов'язаний протягом 20 робочих днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або ж протягом 20 робочих днів з дня відновлення робіт за Договором, якщо це настане раніше, надати Замовнику нове (повторне) забезпечення виконання Договору на умовах визначених Договором та тендерною документацією по процедурі закупівлі, за результатами якої, укладено відповідний Договір.

У випадку повернення Замовником забезпечення виконання договору Підряднику, проведення будь-яких фінансових платежів за даним договором можливе виключно після отримання Замовником повторного забезпечення виконання Договору.

14. Оперативно-господарські санкції

14.1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

14.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Підрядника за невиконання Підрядником своїх зобов'язань перед Замовником в частині, що стосується:

- якості виконаних робіт;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку виконання робіт;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів.

14.3. У разі порушення Підрядником умов щодо порядку та строків виконання робіт, якості виконаних робіт, Замовник має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Підрядником оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських зав'язків (далі – Санкція).

14.4. Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Підрядника про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється Замовником на електронну адресу Підрядника, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Підрядника _____), передбачений Договору. Всі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та т.і.), що будуть відправлені Замовником на адресу Підрядника, вказану у Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Підрядник письмово не повідомить Замовника про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання Замовником такого повідомлення). Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Підрядником не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Підрядника, зазначену в Договорі.

15. ЯКІСТЬ РОБІТ

15.1. Якість розроблення проектної документації:

15.1.1. Підрядник повинен передати (поставити) Замовнику проектну документацію на паперовому носії в 4-х примірниках та на електронному носії (далі – проектна документація).

15.1.2. Виконання робіт повинно здійснюватись у відповідності з вимогами та додержання положень складання проектно-кошторисної документації згідно з ДБН В.3.2-1-2004, «Настанова з

визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», «Настанова з визначення вартості будівництва», ДБН А.2.2-14-2016.

15.2. Якість виконання будівельних робіт:

15.2.1. Підрядник повинен надати Замовнику передбачені цим Договором роботи, обсяги та види яких передбачені проектною документацією, якість яких відповідає умовам та вимогам діючих нормативних документів. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.

15.2.2. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт та в процесі виконання робіт на об'єкті. Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість виконаних Підрядником робіт, про що письмово повідомляє Підрядника.

15.2.3. У разі виявлення порушень умов цього Договору, проектної документації, тендерної пропозиції, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів, Замовник зобов'язаний видати Підряднику письмовий припис про усунення і не приймає виконані роботи до усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення робіт. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за виконані роботи.

15.2.4. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг для оплати на вимогу останнього.

15.2.5. Перевірки Замовником якості виконаних робіт та матеріалів не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам. Підрядник зобов'язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне виконання робіт підлягає виправленню за рахунок Підрядника у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні.

Жодні роботи, що підлягають закриттю, не повинні закриватися Підрядником без акту на закриття прихованих робіт, підписаного представником Замовника.

Підрядник своєчасно, але не пізніше ніж за 48 годин до прийняття, письмово сповіщає Замовника про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю.

15.2.6. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об'єкта розпочинається з дати підписання акта приймання виконаних робіт усіма сторонами договору і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт на якому виконані роботи не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник.

15.2.7. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, зобов'язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання протягом 7 робочих днів відповідного Акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

15.2.8. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо

Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цих робіт за рахунок Підрядника.

15.2.9. Підрядник не нести відповідальності за вади об'єкта, що сталися внаслідок порушень Замовника при експлуатації об'єкта, природного зносу об'єкта виконаних робіт чи його частин, неправильної експлуатації об'єкта виконаних робіт, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Підрядника, інших не залежних від нього обставин, а також за вади, відомі на момент початку робіт.

15.2.10. Допускається покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі.

15.2.11. Розроблення проектної документації здійснюється згідно чинних будівельних норм, що має бути підтверджено експертним звітом.

15.3. Авторський нагляд здійснюється відповідно до Настанови щодо проведення авторського нагляду за будівництвом (ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014).

15.4. Виконання інших супутніх робіт здійснюється відповідно до чинного законодавства.

16. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

16.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Завдання на проектування (Додаток 1).
- Календарний план виконання робіт (Додаток 2)
- Договірна ціна на виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт (Додаток 3).
- Антикорупційне застереження (Додаток 4).

17. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Підрядник

Замовник

**ДАЛЬНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОДЕСЬКОГО
РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Код ЄДРПОУ 04380270

67842, Україна, Одеська обл., Одеський р-н, с. Дальник,
вул. Дружби 126

тел. _____

IBAN: _____

в _____

МФО _____

_____/_____/_____

Додаток №1
до Договору № _____
від _____ 2023 р.

ЗАВДАННЯ на розробку проєктної документації

№ п/п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1	Назва та місцезнаходження об'єкта	«Реконструкція (розчистка) русла частини р. Барабой з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки та захисту від підтоплення населених пунктів Дальницької сільської територіальної громади (на ділянках км 6+300 - км 9+200, км 11+700 - км 23+000)» 00000, Україна, Одеська область, ділянки км 6+300 - км 9+200, км 11+700 - км 23+000 р. Барабой
2	Підстава для проєктування	Договір, укладений за результатами закупівлі
3	Вид будівництва	Реконструкція
4	Дані про інвестора	Відсутні
5	Дані про замовника	Дальницька сільська рада Одеського району Одеської області Місцезнаходження: 67842, с. Дальник, вул. Дружби, 126, Одеського району Одеської області
6	Джерело фінансування	Кошти місцевого бюджету
7	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій.	Не потрібні
8	Дані про генерального проєктувальника	Визначається за результатами закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 року із змінами (далі – Закон), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» №1178 від 12.10.2022 р.
9	Стадійність проєктування з визначенням затверджувальної стадії	Одна стадія: «Робочий проєкт» (РП) (затверджується)
10	Інженерні вишукування	Виконати відповідно до ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, обстеження штучних споруд.
11	Дані про особливі умови будівництва	Відсутні. Уточнюються інженерними вишукуваннями
12	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об'єкта	Проєктом передбачити реконструкцію (розчистку) русла частини р. Барабой (на ділянках км 6+300 - км 9+200, км 11+700 - км 23+000) (відповідно до матеріалів обстежень).
13	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	В одну чергу. Проєктом передбачити 2 пускових комплекси: І - Розчистка русла р. Барабой на ділянці ПК 63+00 – ПК 92+00 (уточнюється проєктом); ІІ - Розчистка русла р. Барабой на ділянці ПК 117+00 – ПК 230+00 (уточнюється проєктом);
14	Визначення класу (наслідків) відповідальності	Відповідно до ДСТУ 8855:2019 Клас (наслідків) відповідальності – СС2
15	Вказівки про необхідність:	
	розроблення індивідуальних технічних умов;	Відсутні
	розроблення окремих проєктних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах;	Відсутні

	попередні узгодження проектних рішень;	Узгоджуються з Замовником
	виконання демонстраційних матеріалів, макетів і креслень інтер'єрів, їх зміст та форма	Відсутні
	виконання науково-дослідних і дослідницько-експериментальних робіт у процесі будівництва та проектування, науково-технічного супроводу;	Відсутні
	технічного захисту інформації	Відсутні
16	Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма	Загальна протяжність розчистки русла.- 14,2 км, в тому числі: I пусковий комплекс – 2,9 км; II пусковий комплекс – 11,3 км.
17	Вимоги до благоустрою	Проектом передбачити відновлення благоустрою
18	Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів	Відповідно до діючих норм та правил.
19	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище».	Відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
20	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Відсутні
21	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник	Відсутні
22	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.	Згідно ДБН А.3.2-2- 2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві».
23	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)	Відсутні
24	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкту	Відсутні
25	Вимоги до розроблення спеціальних заходів	Відсутні
26	Призначення нежитлових поверхів	-
27	Перелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу	-
28	Додаткові вимоги	Проходження та оплату експертизи проекту здійснити генпроектувальнику; Проект надається Замовнику у 4-ьох примірниках в паперовому та в електронному вигляді (кошторисну документацію в електронному вигляді, графічні та текстові матеріали в PDF); Розрахунки проектно-кошторисної документації здійснюються у відповідності до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та з урахуванням змін №2 до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва». Врахувати вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення. У кошторисній документації передбачити: - витрати на утримання служби Замовника (з урахуванням витрат на технічний нагляд); - витрати на розробку проектної документації; - витрати на проведення авторського нагляду; - витрати пов'язані з проведенням експертизи; - кошти на покриття ризиків; - кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з

		інфляційними процесами; - виконання будівельних робіт у літній період; - перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом; - відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва; - перебазування машин та механізмів; - тощо
--	--	---

Підрядник

Замовник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Додаток №2
до Договору № _____
від _____ 2023 р.

**Календарний план виконання робіт з будівництва об'єкту з розробленням проектної документації
«Реконструкція (розчистка) русла частини р. Барабой з метою покращення екологічної
водогосподарської обстановки та захисту від підтоплення населених пунктів Дальницької сільської
територіальної громади (на ділянках км 6+300 - км 9+200, км 11+700 - км 23+000)» (ДК 021:2015:
45454000-4 — Реконструкція)
(надається учасником – переможцем під час укладання договору)**

Підрядник

Замовник

Антикорупційне застереження

1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.

2. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованим для цілей цього Договору законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поійменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються: надання невинуватених переваг порівняно з іншими контрагентами; надання будь-яких гарантій; прискорення існуючих процедур; інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

4. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути спрямоване протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

5. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

6. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін в корупційну діяльність.

7. З метою проведення антикорупційних перевірок Підрядник зобов'язується у будь-який час протягом дії цього Договору за письмовим запитом Замовника надати Замовнику інформацію про ланцюжок власників Підрядника, включаючи бенефіціарів (у тому числі, кінцевих) з додатком підтверджуючих документів (далі - Інформація).

8. У разі змін в ланцюжку власників Підрядника включаючи бенефіціарів (в тому числі, кінцевих) і (або) у виконавчих органах Підрядник зобов'язується надати відповідну інформацію Замовнику.

Інформація надається на паперовому носії, завірена підписом директора (або іншої посадової особи, яка є одноосібним виконавчим органом контрагента) або уповноваженим на підставі довіреності особою і направляється на адресу Замовника шляхом поштового відправлення з описом вкладення. Датою надання Інформації є дата отримання Замовником поштового відправлення. Додатково Інформація надається на електронному носії.

Зазначена у цьому пункті умова є істотною умовою цього Договору відповідно до ст. 180 ГК України.

9. Сторони визнають, що їхні можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від пониження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

10. Сторони гарантують здійснення належного розгляду по представлених в рамках виконання цього Договору фактах з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.

11. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

ПІДРЯДНИК:

ЗАМОВНИК:

_____ / / / /

М.П.

М.П.

