

Договір підряду на виконання робіт № 57

м. Ананьїв

«04» листопада 2023 року

«ЗАМОВНИК» - Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, в особі начальника відділу Надії ТКАЧ, яка діє на підставі «Положення про відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради від 02 грудня 2020 року №50-VIII» з однієї сторони, та

«ПІДРЯДНИК» Фізична особа-підприсмєць «Грицький Олександр Володимирович», що є суб'єктом малого підприємництва, платником єдиного податку 3 групи №1715063400213, в особі Грицького Олександра Володимировича, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.05.2016 року №25260000000002585, з другої Сторони (надалі - Сторони), уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами, на власний ризик виконати роботи: Капітальний ремонт тротуару по вул.Незалежності (на ділянках: від буд. 15а до буд.15б, від вул.Єврейська 42 до вул.Лукашевича та центрального входу адміністративної будівлі Ананьївської міської ради буд.51) в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки із благоустрою населених пунктів) (Код ДК 021.2015. 45230000-8 Будівництво грубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Замовник зобов'язується прийняти закінчений капітальний ремонт та сплатити вартість виконаних робіт, за рахунок коштів місцевого бюджету в обумовлений цим Договором термін.

1.2. Склад та обсяги робіт, що є предметом Договору, визначаються на підставі проектно-кошторисної документації.

2. Ціна Договору

2.1. Договірна ціна є **динамічною**, складається та коригується у відповідності до чинних Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства від 01.11.2021р. № 281, та доповненнями та згідно інших діючих нормативно-кошторисних документів.

2.2. Сума Договору на виконання робіт становить **3 682 547,70 грн. (три мільйони шістсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот сорок сім гривень 70 коп.) без ПДВ.**

2.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

3. Строки виконання робіт

3.1. Підрядник розпочинає виконання робіт з моменту підписання Договору та зобов'язується завершити виконання даних робіт до 31 грудня 2023 року.

3.2. Строки виконання робіт можуть змінюватись за згодою Сторін. Рішення про перегляд строків виконання робіт, з обумовленням їх причин, оформлюється додатковою угодою.

3.3. Замовник перевіряє показники вартості матеріально-технічних ресурсів, якість та об'єми

виконаних робіт та ін. При виявленні завищених показників, невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильне застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право відкласти підписання актів за формами КБ-2в, КБ-3 до досягнення взаємної згоди Сторін.

4. Порядок розрахунків

4.1. Розрахунок за роботи здійснюється в безготівковому порядку, в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підприємства робіт - по мірі надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника та по факту виконання робіт.

4.2. Розрахунки проводяться по факту виконання робіт, протягом 10-и банківських днів з дня підписання сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3, в залежності від фінансування з місцевого бюджету, при необхідності можливе відтермінування платежу. До актів виконаних робіт Підприємство, при необхідності, надає Замовнику виконавчу документацію, яка складена у відповідності до діючих нормативних документів. У разі ненадання або невідповідності виконавчої документації діючим нормам Замовник має право відкласти підписання актів за формами КБ-2в, КБ-3.

5. Приймання-передача закінчених робіт

5.1. Підприємство виконує роботи у відповідності з будівельними нормами і правилами.

5.2. Приймання-передача закінчених робіт здійснюється Замовником та Підприємством.

5.3. Виконанні роботи приймаються Замовником з обов'язковим складанням відповідного Акту приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форма № КБ-3), які підписуються уповноваженими представниками Замовника і Підприємства.

5.4. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Підприємства, повинні бути усунуті Підприємством протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт.

5.5. Якщо Підприємство не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підприємство про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Підприємство без затримки не вживатиме необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підприємства.

6. Гарантійні строки, порядок усунення недоліків

6.1. Гарантійний термін на виконаних робіт за цим Договором складає два роки.

6.2. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об'єкта розпочинається з дати прийняття об'єкта і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підприємство.

6.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків у виконаних роботах недоліків (дефектів), Замовник протягом п'яти робочих днів після їх виявлення повідомляє про це Підприємство і запрошує його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підприємство не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання Акту незалежних експертів, повідомивши про це Підприємство.

Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом трьох робочих днів після складання.

7. Права та обов'язки Сторін

7.1. Замовник зобов'язаний:

7.1.1. За умови надходження коштів з джерел фінансування, своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи.

7.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт, підписаному у встановленому цим Договором порядку.

7.1.3. Сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим Договором, у виконанні робіт.

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Підрядника у місячний строк.

7.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт.

7.2.3. Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору, шляхом укладення додаткової угоди.

7.2.4. Відмовитися від прийняття та оплати виконаних робіт у разі виявлення недоліків.

7.2.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

7.2.6. Ініціювати внесення змін у договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

7.2.7. Повернути акт виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених в пп.4.2 розділу 4 цього Договору.

7.3. Підрядник зобов'язаний:

7.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки встановлені цим Договором.

7.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом 2 цього Договору;

7.3.3. Після завершення виконання робіт забезпечити спільно з Замовником введення об'єкту в експлуатацію.

7.3.4. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектно-кошторисної документації (примірників, копій) третім особам.

7.3.5. У разі залучення до виконання робіт субпідрядників, перевірити їх ліцензії на виконання будівельних робіт, здійснювати координацію діяльності та контролювати виконання ними робіт згідно з положеннями цього Договору та дотримання працівниками субпідрядника вимог техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та охорони навколишнього природного середовища згідно з нормами та правилами, діючими в Україні. Підрядник відповідає за результати роботи залучених до виконання робіт субпідрядників. Підрядник несе відповідальність перед Замовником за невиконання зобов'язань залученими субпідрядними організаціями.

7.3.6. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

7.3.7. Нисьмово інформувати в установленому порядку Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню умов Договору, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

7.3.8. У будь-який час на вимогу Замовника надавати усі відомості про хід виконання Договору.

7.4. Підрядник має право:

7.4.1. Вимагати прийняття результатів робіт та оплати виконаних робіт у порядку визначеному цим Договором.

7.4.2. Залучати за попереднім погодженням з Замовником, до виконання робіт по даному Договору третіх осіб (субпідрядників). Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі письмової інформації Підрядника, яка надається Замовнику до початку виконання субпідрядником робіт.

7.4.3. Ініціювати внесення змін до Договору.

8. Відповідальність Сторін

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором.

8.2. У разі порушення строків виконання робіт та їх здачі, встановлених даним Договором та додатками до нього, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення строків від Договірної ціни за цим Договором.

8.3. В разі несвоєчасного надходження коштів на фінансування даного об'єкту (особливості бюджетного процесу у державі), Замовник не сплачує Підряднику пеню за порушення строків оплати виконаних робіт.

8.4. Замовник не несе відповідальність перед Підрядником за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування (відсутності фінансування) з місцевого бюджету або неперерахування коштів Управлінням державної казначейської служби України в Київській області.

8.5. Підрядник несе відповідальність за порушення правил охорони праці і пожежної безпеки згідно чинного законодавства.

8.6. Підрядник забезпечує та несе відповідальність за організацію дорожнього руху та безпеку учасників дорожнього руху під час проведення робіт.

8.7. Підрядник несе повну відповідальність за дотримання трудового законодавства, зокрема створення на об'єкті здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників, додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, правил дорожнього руху, протипожежної охорони, а також проведення відповідних інструктажів.

9. Обставини непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дій обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5-ти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, що видаються уповноваженими органами державної влади та засвідчують факт настання відповідних обставин непереборної сили.

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього договору.

10. Строк дії Договору

10.1. Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами і діє до 31.12.2023 року, а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання фінансових зобов'язань.

10.2. Договір укладається і підписується у 2 (двох) автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

10.3. Дострокове розірвання Договору може мати місце за взаємною згодою Сторін.

11. Інші умови Договору

11.1. Сторони погоджують, що текст даного Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони, окрім випадків, коли така передача пов'язана з отриманням офіційних дозволів, інших документів для виконання даного Договору.

11.2. Зміни та/чи доповнення до даного Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, повинні бути оформлені у письмовій формі, скріплені підписами та печатками сторін та вступають в силу з моменту їх обоюдно підписання Сторонами.

11.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;
- 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт);
- 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
- 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

11.4. Після підписання даного Договору будь-які попередні домовленості стосовно предмету Договору втрачають силу.

11.5. Сторони в 3-денний термін з дня зміни будь-яких з відомостей, зазначених в Розділі 13 (Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін), а так само у випадку зміни фактичної адреси та статусу платника податків, зобов'язані в письмовій формі повідомити про нові дані. В разі ненадання або несвоєчасного надання такої інформації винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні всі спричинені внаслідок такого порушення прями та непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду.

12. Додатки до Договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Дефектний акт (Додаток № 1).
- Договірна ціна (Додаток № 2).
- Локальний кошторис (Додаток № 3).
- Відомість ресурсів до локального кошторису (Додаток № 4).
- Календарний графік виконання робіт (Додаток № 5)

13. Місце знаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК:	ПІДРЯДНИК:
Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананіївської міської ради.	Фізична особа-підприсмець «Грицький Олександр Володимирович»
66401, вул. Незалежності, 20, м. Ананіїв, Подільський р-н, Одеська області	66422, Одеська область, Ананіївський район, с. Ананіїв, вул. Лисенка Миколи, буд. 4
Р/Р Державна казначейська служба України, м. Київ МФО 820172 ЄДРПОУ 43919503	Р/Р UA353204780000026001924889085 в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 Код ЄДРПОУ 3343216436

Начальник відділу



Наталя ТКАЧ



Олександр ГРИЦЬКИЙ

Додаток №1 до договору підряду на виконання
робіт № В4 від «04» листопада 2023 року

ЗАТВЕРДЖЕНО



Відділ з питань будівництва, житлово-
комунального господарства та інфраструктури
Ананівської міської ради
(назва організації, що затверджує)
Ткач Н.А.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт тротуару по вул. Незалежності (на ділянках: від буд. 15а до буд. 15б, від вул. Єврейська 42 до вул. Лукашевича та центрального входу адміністративної будівлі Ананівської міської ради буд. 51) в м. Ананівці, Подільського району, Одеської області. (видатки із благоустрою населених пунктів)

Умови виконання робіт: КНУ РЕКНр від 15.06.2021 р. вказ. щодо заст.-я дод. «Б» табл. Б-1 п.8 прим. 2 п.а К-1, 06 виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	33,25	
2	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	33,25	
3	Розбирання бортових каменів (бордюрів) з навантаженням сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди	м	617	
4	(Демонтаж) покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	379,2	
5	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	145,5155	
6	Перевезення сміття до 10 км	т	145,5155	
7	Армування шарів дорожнього покриття геотекстилем	м2	1044,2	
8	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1080	
9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву	м3	81,668	
10	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням відсівно-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	3598,4	
11	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням відсівно-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	12,8	
12	Плити бетонні тротуарні фігурні "Старе місто", товщина 60 мм	м2	294,9	
13	Плити бетонні тротуарні фігурні "Старе місто", товщина 40 мм	м2	3352,4	
14	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	31	
15	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	1069	
16	Поребрик бетонний 700*150*50 мм	шт	1528	
17	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	9,621	
18	Установлення бетонних водостічних потків на бетонну основу	м	7	
19	Лоток бетонний 500*200*60 мм	шт	14	
20	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,07	



1	2	3	4	5
21	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	897	
22	Камені бортові, БР100.30.15 (бордюр дорожний)	шт	897	
23	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	10,09125	
24	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	м3	0,432	
25	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	4,32	
26	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до товщини шару 50 мм	м2	-4,32	
27	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,22032	
28	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	м2	4,32	
29	Плити бетонні тактильні 300*300*60	шт	48	
30	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,05616	
31	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах(плита та люк)	м3	0,5	
32	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	
33	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,235	
34	Люк для колодязів полімерпіщаний	шт	5	
35	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,04	

Склав

Закревська М.Ю.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Грицький О.В.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Замовник Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананівської міської ради
(назва організації)
Підрядник ФОП Грицький О.В.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт тротуару по вул. Незалежності (на ділянках: від буд. 15а до буд. 15б, від вул. Єврейська 42 до вул. Лукашевича та центрального входу адміністративної будівлі Ананівської міської ради буд. 51) в м. Ананіві, Подільського району, Одеської області. (видатки із благоустрою населених пунктів), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіонбуду №281 від 01.11.2021 р.

Складена в поточних цінах станом на 8 червня 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі	3283,49876	3283,49876	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	486,41082	486,41082	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	2724,13223	2724,13223	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	72,95571	72,95571	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	130,10566	130,10566	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		3413,60442	3413,60442	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	56,22543	56,22543	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	28,59046	-	28,59046
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-



(Handwritten signature of O.V. Gričuk)

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	-	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірної ціна	3498,42031 184,12739	3469,82985 -	28,59046 184,12739
		Всього договірної ціна	3682,54770 3682,54770	3469,82985	212,71785



Керівник підприємства
(організації) замовника

Ткач Н.А.



Керівник генеральної
підприємства організації

Грицький О.В.

Додаток №3 до договору підряду на виконання робіт № 57 від «04» листопада 2023 року

189 ДЦ ЛС1_02-01-01

Капітальний ремонт тротуару по вул. Незалежності (на ділянках: від буд. 15а до буд. 15б, від вул. Єврейська 42 до вул. Лукашевича та центрального входу адміністративної будівлі Ананівської міської ради буд. 51) в м. Ананьєві, Подільського району, Одеської області. (видатки із благоустрою населених пунктів)

4

Локальний кошторис на підрядні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт тротуару по вул. Незалежності (на ділянках: від буд. 15а до буд. 15б, від вул. Єврейська 42 до вул. Лукашевича та центрального входу адміністративної будівлі Ананівської міської ради буд. 51) в м. Ананьєві, Подільського району, Одеської області. (видатки із благоустрою населених пунктів)

Капітальний ремонт тротуару по вул. Незалежності (на ділянках: від буд. 15а до буд. 15б, від вул. Єврейська 42 до вул. Лукашевича та центрального входу адміністративної будівлі Ананівської міської ради буд. 51) в м. Ананьєві, Подільського району, Одеської області. (видатки із благоустрою населених пунктів)

Основа: дефектний акт
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3413,60443 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,34973 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 503,54138 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 червня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт будівництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі за- робітної плати	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Перелік нараховув.: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06 Відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм=0											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ27-65-4 КНУ РЕКНр вказ-ки щодо заст-я п.2.4 К-1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мошених з приготуванням відсівно- цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0128	217317,85 94048,11	10461,74 3740,64	2781,67	1203,82	133,91 47,88	1296,8575 55,5002	16,6 0,71
12	С1426- 11789/7	Плити бетонні тротуарні фігурні "Старе місто", товщина 60 мм	м2	294,9	492,00	-	145090,80	-	-	-	-
13	С1426- 11789/6	Плити бетонні тротуарні фігурні "Старе місто", товщина 40 мм	м2	3352,4	388,50	-	1302407, 40	-	-	-	-
14	С111-1776- П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	31	605,00	-	18755,00	-	-	-	-
15	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	1069	91,42 91,42	-	97727,98	97727,98	-	1,3992	1495,74
16	С1416- 8684-2/1	Поребрик бетонний 700*150*50 мм	шт	1528	108,00	-	165024,00	-	-	-	-
17	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,09621	376990,29	2384,17	36270,24	2665,61	229,38	457,3476	44
18	КР18-30-1	Установлення бетонних водостічних лотків на бетонну основу	м	7	27706,12 91,42	2179,77	639,94	639,94	209,72	32,7667 1,3992	3,15 9,79
19	С1416- 8684-2/3	Лоток бетонний 500*200*60 мм	шт	14	235,00	-	3290,00	-	-	-	-
20	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,0007	376990,29	2384,17	263,89	19,39	1,67	457,3476	0,32
21	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	8,97	27706,12 8805,04	2179,77	78981,21	78981,21	1,53	32,7667	0,02
22	С1416- 8684-3/2	Камені бортові, БР100.30.15 (бордюр дорожний)	шт	897	8805,04 420,00	-	376740,00	-	-	-	-
23	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,1009125	376990,29	2384,17	38043,03	2795,89	240,59	457,3476	46,15
24	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,00432	27706,12 181521,53	2179,77	784,17	11,24	219,97	32,7667	3,31
25	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	0,0432	2601,53 3944,83	-	170,42	170,42	-	41,3400	0,18
26	КР18-34-2 Н1=15	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до товщини шару 50 мм	100м2	-0,0432	1031,07 1031,07	-	-44,54	-44,54	-	57,7912	2,5
27	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,0022032	376990,29	2384,17	830,59	61,04	5,25	457,3476	-0,65
28	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,0432	27706,12 7882,73	2179,77	340,53	340,53	4,80	32,7667	1,01
					7882,73	-			-	114,0772	0,07
											4,93



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29 & С1426-11789-2	Плити бетонні тактильні 300*300*60	шт	48	227,70	-	-	10929,60	-	-	-	12
30 КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0005616	0,416518,75	-	3640,23	233,92	11,14	2,04	327,4764	0,18
31 КР16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах (плита та люк)	м3	0,5	19838,52	-	3328,14	2051,82	870,30	1,87	50,0294	0,03
32 К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	4103,63	-	2363,03	1740,60	-	1181,52	24,5708	12,29
33 КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	шт	0,00235	2940,00	-	-	14700,00	-	-	-	-
34 & С113-753-1/1	Люк для колодязів полімерплатний	шт	5	27706,12	-	2179,77	885,93	65,11	5,60	457,3476	1,07
35 КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0004	360698,75	-	3640,23	14499,65	-	5,12	32,7667	0,08
Разом прями витрати по кошторису							3283498,77	486410,82	72955,71	7103,75	245,98
Разом будівельні роботи, грн.							3283498,77	17130,56	1,33	50,0294	0,02
в тому числі:							2724132,24	7,94	1,46	327,4764	0,13
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							503541,38	-	1,33	50,0294	0,02
всього заробітна плата, грн.							130105,66	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							-	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							3413604,43	-	-	-	-
Всього по кошторису							3413604,43	-	-	-	-
Кошторисна трудоємність, люд.год.							7349,73	-	-	-	-
Кошторисна заробітна плата, грн.							503541,38	-	-	-	-

Склав

Перевірив

Грицький О.В.

Грицький О.В.

(підстава, підпис (ініціали, прізвище))



Додаток №4 до договору підряду на виконання робіт № 57 від «04» листопада 2023 року
189_ДЦ ВРЛС_02-01-01

Капітальний ремонт тротуару по вул Незалежності (на ділянках: від буд. 15а до буд. 15б, від вул. Єврейська 42 до вул. Лукашевича та центрального входу адміністративної будівлі Ананівської міської ради буд.51) в м. Ананьєві, Подільського району, Одеської області. (видатки із благоустрою населених пунктів)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Капітальний ремонт тротуару по вул. Незалежності (на ділянках: від буд. 15а до буд. 15б, від вул. Єврейська 42 до вул. Лукашевича та центрального входу адміністративної будівлі Ананівської міської ради буд.51) в м. Ананьєві, Подільського району, Одеської області. (видатки із благоустрою населених пунктів)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		I. Витрати труда						
2	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд год	7103,75	68,47			
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд год	222,55	68,23			
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,2				
		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд год	23,43	83,04			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд год	7349,73				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
6	+КБМ202-1140	II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ204-101	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш год	1,6536	714,51			
8	КБМ205-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш год	169,81011	86,66			
9	+КБМ206-337	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш год	15,90959	331,36			
		Екスカвери одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш год	29,77002	512,85			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	175,79624	76,40			
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,38352	1065,89			
12	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	12,36977	79,27			
13	+КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	31,81919	5,41			
14	СЗ11-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	145,5155	125,96			
15	КБМ270-90	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Пилка дискова електрична	маш. год	305, 318190528				
16	+С111-1306	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	27,851788	5600,00			
17	+С111-1776-1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	31	605,00			
18	+С113-753-1/1	Люк для колодазів полімерпціаний	шт	5	2899,93			
19	+С1416-8684-2/1	Поребрик бетонний 700*150*50 мм	шт	1528	108,00			
20	+С1416-8684-2/3	Лоток бетонний 500*200*60 мм	шт	14	235,00			
21	+С1416-8684-3/2	Каміні бортові, БР100.30.15 (бордюр дорожний)	шт	897	420,00			
22	+С1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	16,190056	1420,00			
23	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,54432	1420,00			
24	+С1421-9550/1	Відсів	м3	300,05656	1340,00			
25	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	22,03418	1380,00			
26	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,22032	-			
27	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,05616	-			
28	+С1426-11789/6	Плити бетонні тротуарні фігурні "Старі місто", товщина 40 мм	м2	3352,4	388,50			
29	+С1426-11789/7	Плити бетонні тротуарні фігурні "Старі місто", товщина 60 мм	м2	294,9	492,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+8C1426-11789-2	Плити бетонні тактильні 300*300*60	шт	48	227,70	227,70	-	-
31	+C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1080	56,00	56,00	-	-
32	+K585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	2940,00	2940,00	-	-
33	C-1999-9001	Електроенергія Енергоносії машин, врахованих в складі загально виробничих витрат	кВт-год	91.5955	-	-	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінюються при використанні ресурсу.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 8 червня 2023 р.

Склад

Госада, підпис (ініціали, прізвище) Закорєвська М.Ю.


Перевірів

Госада, підпис (ініціали, прізвище) Грицький О.В.



Додаток №5 до договору підряду на виконання робіт № 57 від «04» червня 2023 року

ЗАТВЕРДЖУЮ



Надія ТКАЧ

червень 2023 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ НА 2023 рік

об'єкт : "Капітальний ремонт тротуару по вул.Незалежності (на ділянках: від буд. 15а до буд. 15б, від вул.Єврейська 42 до вул.Лукашевича та центрального входу адміністративної будівлі Ананівської міської ради буд.51) в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки із благоустрою населених пунктів)"

№ лок. кошторису	Найменування робіт	Трудоємність, люд./год	Термін виконання робіт	
			Червень - Грудень 2023 року	
2-1-1	Капітальний ремонт тротуару по вул.Незалежності (на ділянках: від буд. 15а до буд. 15б, від вул.Єврейська 42 до вул.Лукашевича та центрального входу адміністративної будівлі Ананівської міської ради буд.51) в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки із благоустрою населених пунктів)	7350		

Вартість по договорній ціні складає 3682,54770 тис грн.



Директор Гринцік О. В.