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Договір №
м. Тернопіль


                         
                 _______________ 2023
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, в особі ____________________________, що діє на підставі _____________________ (далі - Замовник), з однієї сторони, та _____________________________________, в особі _________________, що діє на підставі __________ (далі – Виконавець), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір про таке:
I. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором,  надати послуги: Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-20-05 Бучач-Нижнів км 0+000 - км 33+606 у Тернопільській області (63710000-9 «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту»), за рахунок коштів державного бюджету (інших бюджетів) та в обумовлений цим договором термін. Замовник зобов’язується прийняти надані згідно із цим договором та чинним законодавством України належним чином послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів передбачених на ці цілі на його рахунок.
1.2. Місце надання послуг за предметом Договору, визначене Додатком 1, що є невід’ємною частиною Договору.
1.3. Експлуатаційне утримання повинно здійснюватися відповідно до норм чинного законодавства України, нормативно-правових актів, норм та стандартів та іншого нормативно-правового регулювання у сфері дорожнього господарства. У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору відбудеться зміна норм законодавства та/або державних будівельних норм, стандартів, технічних умов та інших правил у дорожній сфері (у тому числі, набрання чинності новими нормами), Виконавець зобов’язаний здійснювати експлуатаційне утримання у відповідності до чинної редакції таких змін. 
1.4. Послуги виконуються Виконавцем згідно щомісячних планів-завдань, актів дефектів, кошторисної документації наданих Замовником.
1.5. Виконавець приймає від Замовника право на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-20-05 Бучач-Нижнів км 0+000 - км 33+606 у Тернопільській області, технічних засобів організації дорожнього руху, інженерних споруд, що знаходяться на балансі Замовника, відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про дорожній рух».

1.6. На період дії Договору та протягом гарантійного періоду, Виконавець відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання доріг, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причини незадовільного експлуатаційного утримання, допущеного з вини Виконавця, а також забезпечує повне майнове відшкодування Замовнику у разі заподіяння збитків користувачами доріг, та/або в процесі використання смуги відведення юридичними чи фізичними особами на автомобільній дорозі, якщо такі збитки завдані з вини Виконавця.

1.7. У випадку настання дорожньо-транспортної пригоди, на автомобільних дорогах, вказаної в Додатку 1 до  Договору, Підрядник терміново інформує про це Замовника, приймає участь в огляді місця дорожньо-транспортної пригоди, визначенні причин її скоєння, складанні і  підписанні  відповідного акту.
1.8. У разі пошкодження учасниками дорожнього руху складових елементів автомобільних доріг, які передані в експлуатаційне утримання (металевого бар’єрного огородження, опор зовнішнього освітлення, турнікетного огородження, тощо) у результаті ДТП, Генпідрядник та/або Субпідрядник зобов’язується  вжити заходи для примусового відшкодування з винуватця ДТП коштів, необхідних на відновлення пошкодженого майна шляхом зверення з відповідною позвоною заявою до суду, зверення до страхових команій, Моторного (транспортного)  страхвового б’юро України чи у добровільному порядку.  

1.9. У разі пошкодження складових елементів автомобільних доріг, штучних споруд, які передані в експлуатаційне утримання, Генпідрядник та/або Субпідрядник зобов’язується  вжити заходи для відшкодування коштів, необхідних на відновлення пошкодженого майна.  
1.10. Крім послуг передбачених вище, Виконавець за письмовим розпорядженням (завданням) Замовника надає послуги (виконує роботи) у межах фінансування Замовника по забезпеченню технічного прикриття автомобільної дороги в особливий період та заходи, направлені на забезпечення цивільного захисту у сфері дорожнього господарства.

1.11. При виникненні причин, що заважають Виконавцю надати послуги у встановлені терміни (стихійні лиха, повені та ін.), він вносить пропозиції Замовнику про коригування термінів їх надання.
1.12. Виконавець зобовязаний проводити заходи з метою недопущення створення надзвичайних або аварійних ситуацій на автомобільних дорогах та штучних спорудах. У разі виявлення Виконавцем надзвичайних або аварійних ситуацій, він зобов'язаний негайно поставити до відома Замовника і при його письмовій згоді приступити до виконання аварійних послуг (робіт). У всіх випадках, у разі виявлення на автомобільній дорозі, зазначеній в Додатку № 1, будь-яких відхилень від вимог стандартів, норм і правил, які діють у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Виконавець негайно встановлює необхідні технічні засоби організації дорожнього руху, відповідно до діючих нормативів та за письмовим рішенням Замовника вводить необхідні обмеження у русі. 

Виконавець інформує Замовника про факти несанкціонованого проведення будь-яких робіт в смузі відведення автомобільної дороги та надає Замовнику за визначеним ним порядком і формою інформацію про стан проїзду на автодорозі.

1.13. Виконавець за завданням Замовника зобов’язаний брати участь в обстеженні дорожніх умов (роботі комісії), в місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод на автомобільній дорозі, яка обслуговуються.

1.14. Виконавець, за завданням Замовника, виконує у встановлені ним терміни заходи з підготовки та проходження осінньо-зимового періоду, керованого пропуску льодоходу,  весняних паводків, виконання вимог цивільного захисту. 

II. Вимоги щодо якості
2.1. Виконавець повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику якість яких відповідає умовам та вимогам норм чинного законодавства України, нормативно-правових актів, норм та стандартів та іншого нормативно-правового регулювання у сфері дорожнього господарства. Відповідальність за якість наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Виконавець.

2.2. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання послуг відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об’єкті. Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість виконаних Виконавцем послуг, про що письмово повідомляє Виконавця.

2.3. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування здійснюється відповідно до актів законодавства, будівельних норм, правил і стандартів, а також інших організаційно-розпорядчих документів з питань якості послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг. 

2.4. У разі виявлення порушень умов цього Договору, кошторисної документації, пропозиції учасника процедури закупівлі, будівельних норм, правил, стандартів, інших нормативних документів, Замовник зобов’язаний видати Виконавцю письмовий припис про усунення і не повинен приймати надані послуги до усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Виконавця. Неякісно надані послуги, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Виконавець у визначені Замовником терміни зобов’язаний усунути виявлені недоліки у відповідності до встановлених вимог. Якщо Виконавець не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Виконавця, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Виконавцем за виконані послуги.


2.5. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Виконавець. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Виконавець забезпечує відповідність якості дорожніх матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг для оплати на вимогу останнього. 

Замовник має право надати Виконавцю необхідні для виконання послуг матеріали, в тому числі матеріали від розбирання (демонтажу), а Виконавець зобов’язаний їх використати у встановлений спосіб.

Передача матеріалів оформлюються актом приймання-передачі, у якому відображають найменування, кількість та вартість матеріалів, що передаються. Виконавець відповідає за цільове використання матеріалів Замовника та зобов’язаний надати Замовнику звіт про використання матеріалів та повернути їх залишок та основні відходи протягом 30 календарних днів після підписання акту приймання-передачі наданих послуг. Повернення залишку матеріалів та основних відходів оформлюється підписанням Сторонами акту приймання-передачі залишку матеріалів та основних відходів.

Виконавець зобов’язаний вживати усіх заходів щодо безоплатного збереження матеріалів, переданих йому Замовником, та відповідає за втрату та/або пошкодження цих матеріалів і відшкодовує Замовнику їх вартість завдану з вини Виконавця.

2.6. Перевірки Замовником якості виконаних послуг та матеріалів не звільняють Виконавця від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам. Виконавець зобов’язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту. 

Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне надання послуг підлягає виправленню за рахунок Виконавця у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – замінені. 

Надані послуги (приховані роботи) не підлягають оплаті без акта на закриття прихованих робіт, підписаного Замовником.

Виконавець своєчасно, але не пізніше ніж за 48 годин до прийняття закінчених робіт, письмово сповіщає Замовника про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю.

2.7. Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта в результаті наданих послуг з гарантійними термінами, визначеними будівельними нормами, правилами і стандартами.

2.8. Виконавець відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об’єкта на якому надані послуги розпочинається з дати підписання акта наданих послуг усіма сторонами Договору і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт, на якому надані послуги, не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Виконавець. 


2.9. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку, визначеного пунктом 2.7 цього Договору експлуатації на об’єкті наданих послуг недоліків, відповідальність за які несе Виконавець, зобов’язаний письмово повідомити про це Виконавця і запросити його для складання протягом 3 (трьох) календарних днів відповідного Акту виявлених недоліків (вад) з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).


2.10. У випадку відмови Виконавця взяти участь у складанні Акту виявлених недоліків (вад), Замовник складає Акт виявлених недоліків (вад) за участі третьої сторони і надає Акт виявлених недоліків (вад) Виконавцю для усунення ним недоліків (вад). Якщо Виконавець не забезпечить усунення виявлених недоліків (вад) у визначені Актом терміни, Замовник вживає заходів з усунення виявлених недоліків (вад) та компенсує витрати на усунення за рахунок Виконавця в установленому законодавством порядку.

2.11. Виконавець гарантує можливість експлуатації об’єкта, на якому надавалися послуги, відповідно до Договору протягом гарантійного строку від дня прийняття наданих послуг Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений Договором або нормативними актами.
III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить ________________ .
Суми взятих Замовником бюджетних зобов’язань за цим Договором можуть корегуватися протягом терміну дії Договору та в межах ціни Договору відповідно до планів фінансування, затверджених головним розпорядником бюджетних коштів, що буде визначатися додатковими угодами.

3.2. Договірна ціна є твердою.
3.3. Договірна ціна та вартість виконаних робіт і понесених витрат наведена в Додатку № 2. 
3.4. Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, що враховуються в договірній ціні, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових і матеріально-технічних ресурсів, спричиненого інфляцією, що може відбутися протягом строку надання послуг. Відшкодування за рахунок цих коштів здійснюється на підставі наданих Виконавцем підтверджуючих документів та розрахунків (накладних на придбані матеріали, довідки щодо результатів проведеного моніторингу цін за підписом керівника, комерційних пропозицій щодо вартості матеріалів від постачальників, розрахунку фактичних витрат вартості експлуатації машин та механізмів, розрахунку середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку Виконавець планує отримувати на об’єкті на відповідний рік та адміністративних і загальновиробничих витрат тощо).

3.5. Кошти на покриття ризику всіх учасників виконання робіт з експлуатаційного утримання, що враховуються в договірній ціні, призначені на відшкодування:

- витрат, які пов'язані із необхідністю виконання додаткових робіт/надання додаткових послуг та/або додаткових обсягів дорожніх робіт та послуг, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені під час проєктування;

- збільшення вартості об'єкта дорожніх робіт та послуг, спричиненого непередбачуваними додатковими витратами або зміною будівельних норм, нормативних документів, правил і методик визначення вартості дорожніх робіт та послуг.

3.6. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів щодо ціноутворення в експлуатаційному утриманні автомобільних доріг здійснюється перерахунок договірної ціни по невиконаних роботах. При збільшенні вартості робіт, спричиненого зміною нормативно-правових актів або нормативних документів, відшкодування здійснюється за рахунок коштів на покриття ризику всіх учасників робіт, про що укладається відповідна додаткова угода.

3.7. Замовник має право в межах договірної ціни здійснювати перерозподіл послуг за видами і кількістю.

3.8. Закупівля обсягів послуг по цьому Договору буде відбуватись по узгоджених із Замовником фактичних потребах, відповідно до щомісячних планів-завдань, актів дефектів в межах ціни Договору та з урахуванням фактичного фінансування.
IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться Замовником Виконавцю після підписання Сторонами "Акту приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг" (форма № КБ-2в (УПВ)) і "Довідки про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг та витрати" (форма № КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних стандартів з ціноутворення, які складаються Виконавцем і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 5 робочих днів до кінця звітного місяця, або поетапної оплати Замовником наданих послуг. Замовник може здійснювати подекадно проміжні платежі за надані послуги. Представник Замовника на протязі п’яти робочих днів, відповідно до погодженого Сторонами Графіку здачі виконаних обсягів робіт, перевіряє виконання робіт згідно представленого акту і підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах виділених бюджетних асигнувань.

При здачі виконаних робіт за звітний період Виконавець надає Замовнику виконавчий кошторис на покриття витрат Виконавця на титульні тимчасові будівлі і споруди. 

Перевезення працівників, пересувний характер робіт, витрати на відрядження – компенсуються Замовником на підставі обґрунтованого розрахунку наданому Виконавцем.
Перебазування техніки при аварійному та невідкладному виконанні робіт компенсується Замовником за фактично понесеними витратами, які підтверджуються розрахунком, виконаними відповідно до діючого законодавства.
Уточнення заробітної плати по фактичних нарахуваннях не проводиться.

4.2. Фінансові зобов’язання за Договором виникають при наявності та у межах бюджетних асигнувань, установлених планами використання бюджетних коштів. Оплата послуг проводиться у межах одержаних асигнувань на казначейський рахунок Замовника за фактично виконані обсяги робіт згідно ф. № КБ-2в (УПВ) та ф. № КБ-3. Попередня оплата може здійснюватись щомісячно у межах 30% від вартості завдання на наступний місяць відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» терміном не більше одного календарного місяця та лише щодо послуг, надання яких здійснюється протягом поточного бюджетного періоду. При цьому загальна сума коштів, на яку здійснюється авансування помісячно, не може сумарно перевищувати 30 % від вартості річного обсягу робіт. Використаний аванс погашається на підставі актів виконаних робіт по ф. № КБ-2в (УПВ), підписаного уповноваженими представниками сторін. По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта 1,2, а у випадку несвоєчасного повернення (неповернення), Виконавець додатково сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення. 

4.3. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів протягом 5 (п’яти) банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за надані послуги здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а в разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це Виконавця. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за цим Договором в розумінні пункту 2 частини першої статті 530 ЦК України, при умові наявності підписаних сторонами ф. № КБ-2в (УПВ) та ф. № КБ-3. 

4.4. Ненадходження коштів з державного та/або місцевого бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

4.5. Замовник має право затримувати платежі за послуги, виконані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення Виконавцем виявлених порушень та відмовитися від прийняття закінчених послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Виконавцем або третьою особою, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості виконаних робіт.

4.6. Фінансування послуг здійснюється за рахунок коштів державного/місцевого бюджету (при надходженні коштів від головного розпорядника), які передбачені на поточний рік згідно з планом фінансування головного розпорядника коштів.

4.7. Замовник має право скорегувати план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін в річний план фінансування головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування послуг, пов’язаних з утриманням автомобільних доріг та штучних споруд, а також із урахуванням наявних у нього коштів відповідно до фінансування послуг головним розпорядником коштів. Одночасно із уточненням річного плану фінансування Сторони вносять зміни в умови Договору та оформляють ці зміни шляхом укладання додаткових угод. 

4.8. Приймання послуг здійснюється відповідно до фактичного періоду їх виконання, який визначається актами дефектів та первинними обліковими документами (журнали виконаних робіт, подорожні листи, наряд-завдання тощо). Оформлення календарних дат реєстрації форм (ф. № КБ-2в (УПВ) та ф. № КБ-3) буде здійснюватися відповідно до діючого порядку реєстрації вказаних форм, визначених Державною казначейською службою України.

4.9. Оплата послуг, наданих субпідрядниками, залученими Виконавцем за згодою Замовника, проводиться на підставі складених ними та підписаних Виконавцем документів про прийняття наданих послуг та їх вартість і може проводитися безпосередньо Виконавцем або Замовником (якщо це передбачено договором субпідряду, і однією з сторін цього договору субпідряду виступав Замовник).

4.10. Замовник має право здійснювати розрахунки за виконані роботи по цьому договору шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок Субпідрядника на підставі "Актів приймання виконаних підрядних робіт". Кошти отримані Субпідрядником від Замовника зараховуються як оплата підрядника за виконані роботи, податкові накладні Субпідрядник зобов`язується зареєструвати на Підрядника.
V. Розмір та порядок використання гарантійної
 суми (притримання) та резервної суми
5.1. З метою забезпечення виконання договірних зобов’язань, під час проведення розрахунків Замовник, у разі виявлення недоліків (дефектів) наданих послуг, має право притримати 10 відсотків щомісячної суми, що підлягає сплаті Виконавцю згідно умов Договору коштів за  забезпечення експлуатаційного стану Об’єкта. 

Гарантійна сума (притримання) повертається Виконавцю у випадку усунення ним недоліків (дефектів) Об’єкта.  

5.2. Резервна сума – кошти на покриття ризику всіх учасників виконання робіт з експлуатаційного утримання, що враховуються в договірній ціні, призначені на відшкодування витрат, що визначені у пункті 3.6 цього Договору.

VІ. Надання послуг
6.1. Строк виконання зобов'язань щодо надання послуг може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі. 

Для продовження термінів надання послуг Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника про виникнення обставин, які зумовлюють необхідність такого продовження, і надати обґрунтування нових термінів надання послуг та додаткових витрат за їх необхідності не пізніше наступного робочого дня як Виконавцю стало відомо про це.

Замовник, без затримки, повинен розглянути обґрунтування Виконавця, запросити від нього, за необхідності, додаткову інформацію та ухвалити відповідне рішення і сповістити про нього Виконавця.

Обставини, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Виконавця і дають йому право на перегляд цих строків, є обставини:

-
непереборної сили;

-
за які відповідає Замовник (відсутність коштів на фінансування, затримка у виконанні зобов’язань, поява додаткових робіт тощо);

-
виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

При виникненні обставин непереборної сили, строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, із урахуванням часу на відновлення робіт.

Перегляд термінів надання послуг в межах строку дії цього Договору оформлюється змінами до Плану завдання та акту дефектів.

6.2. Місце надання послуг – автомобільна дорога загального користування державного значення Т-20-05 Бучач-Нижнів км 0+000 - км 33+606 у Тернопільській області, яка наведена в Додатку №1. 

Замовник надає дозвільні документи Виконавцю по мірі надання останнім послуг, на які є необхідність оформлення дозвільних документів або у порядку встановленому законодавством делегує йому право на оформлення (отримання) таких документів.

Під час надання послуг Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.

6.3. Виконавець залучає до надання послуг тих Субпідрядників, які передбачалися тендерною пропозицією.

6.3.1. Виконавець може залучити інші субпідрядні організації до надання послуг за письмовим погодженням із Замовником у порядку, встановленому чинним законодавством і цим Договором. 

При залученні Субпідрядників, які були передбачені тендерною пропозицією Виконавець контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

6.3.2. Залучення інших субпідрядників здійснюється на основі письмового запиту Виконавця. Замовник в термін до п’яти робочих днів після одержання запиту Виконавця повідомляє його листом про погодження субпідрядної організації.  

Субпідрядники, що залучаються  до надання послуг, повинні відповідати таким вимогам:

- наявність ліцензії (дозволу) на надання послуг, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на цей вид діяльності передбачено законодавством;

- наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договору підряду;

- наявність досвіду виконання аналогічних договорів.

Документи, що підтверджують відповідність Субпідрядника вищезазначеним вимогам подаються Замовнику Виконавцем одночасно із зверненням стосовно погодження залучення Субпідрядника, а саме:

- копія ліцензії (дозволу) Субпідрядника на надання послуг, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на цей вид діяльності передбачено законодавством;

- копія інформаційної довідки Субпідрядника про наявність необхідного обладнання для надання послуг відповідно до технології надання послуг, вимог технічної специфікації, а також з дотриманням діючих норм і правил надання послуг;

- копія інформаційної довідки Субпідрядника про наявність кваліфікованих працівників для надання послуг;

- копія довідки Субпідрядника про надання аналогічних послуг протягом останніх років із зазначенням обсягів та замовника (повне найменування підприємства) цих послуг та відгуків про роботу Субпідрядника від таких замовників;

- лист-погодження від Субпідрядника, про те, що він ознайомлений із основними умовами цього Договору, ці умови є для нього зрозумілими, прийнятними та він зобов’язується виконати всі умови Договору між ним та Виконавцем;

- проект договору, що буде підписаний між Виконавцем та Субпідрядником, у разі погодження його залучення.

У зверненні стосовно погодження Субпідрядника Виконавець обов’язково зазначає інформацію щодо виду та вартості послуг у відсотках по відношенню до вартості Договору, які доручаються Субпідряднику.

Замовник має право відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови і протягом п’яти робочих днів письмово повідомити Виконавця про мотивовану відмову. Виконавець може укладати договори з субпідрядними організаціями для надання послуг за цим договором тільки після письмового погодження з Замовником. При цьому Виконавець зобов’язується при укладенні таких договорів із Субпідрядниками визначити їх істотною умовою зобов’язання Субпідрядника утриматись від пред’явлення будь-яких вимог до Замовника пов’язаних із виконанням такого договору Субпідряду. За якість послуг наданих субпідрядником несе відповідальність Виконавець.

Приймання та оплату послуг, наданих субпідрядниками, здійснює Виконавець, якщо інше не передбачено договором субпідряду.
6.4. Відповідальність за залучення для надання послуг робітників та інженерно-технічних працівників в достатній кількості та відповідної кваліфікації несе Виконавець. Виконавець повинен дотримуватись трудового законодавства України, створювати необхідні умови для праці та відпочинку на місцях виконання робіт. Виконавець відповідає за дії своїх працівників на будівельному майданчику (місці надання послуг), вживає необхідні заходи для недопущення ними порушень технологічної та виробничої дисципліни, правил охорони праці при наданні послуг, громадського порядку, інших порушень чинного законодавства. 

6.5. У завершальний період терміну виконання робіт з утримання Об'єкту, зазначеного в Договорі, Виконавець зобов'язаний звільнити з території Об’єкта всі матеріали, обладнання та інші об'єкти, які не підлягають передачі Замовнику, і протягом 10 днів до закінчення терміну дії Договору передати Замовнику Об’єкт за Актом передачі; передачі також підлягає документація, отримана від Замовником і розроблена Виконавцем відповідно до умов цього Договору.

6.6. Забезпечення послуг кошторисною документацією. 

6.7. Перед початком надання послуг, Замовник спільно з Виконавцем, погоджує склад та обсяги послуг і Виконавець комісійно з Замовником складають акт дефектів, відповідно до нормативних діючих документів. 

6.8. Замовник у ході проведення послуг з утримання автомобільних доріг має право вносити зміни і доповнення в документацію, склад і обсяги послуг. Виконавець зобов’язаний врахувати ці зміни та забезпечити їх реалізацію. 

VІI. Права та обов'язки Сторін
7.1. Замовник зобов’язаний: 

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за належним чином надані послуги в порядку, передбаченому розділом 4 цього Договору.
7.1.2. Приймати надані послуги згідно з Актом прийняття виконаних  робіт (Ф. КБ-2в (УПВ)) за умови дотримання Виконавцем пункту 2.1. Договору.
7.1.3. Інформувати Виконавця про впровадження нових та зміни в діючих нормативно-правових та інших нормативних документах щодо питань забезпечення безпеки руху на дорогах загального користування і споруд на них та експлуатаційного утримання.

7.1.4. Здійснювати в межах компетенції контроль за виконанням вимог нормативних документів по безпеці дорожнього руху.
7.1.5. Відповідно до актів виконаних робіт (ф. КБ-2в (УПВ)) здійснювати оплату (ф. КБ-3) за виконані послуги в межах виділеного фінансування. 

7.1.6. Разом з Виконавцем вести облік ДТП, брати участь у розслідуванні ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на автомобільних дорогах, що знаходяться на експлуатаційному утриманні у Виконавця.
7.1.7. Здійснювати технічний нагляд за відповідністю якості виконаних послуг діючим нормативним документам.

7.1.8. При виявленні відхилень від діючих норм при виконанні послуг видати Виконавцю відповідний припис і не приймати послуги до усунення недоліків за рахунок коштів Виконавця. 

7.1.9. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором.
7.2. Замовник має право:

7.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк до 15 робочих днів.

7.2.2. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору, в тому числі, залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору. 

7.2.3. Повернути документи для оплати Виконавцю без здійснення оплати в разі їх неналежної підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність печатки, підписів тощо) або подання їх у неповному складі.
7.2.4. Разом із Виконавцем аналізувати причини ДТП, пов’язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню ДТП, та вживати заходи щодо їх усунення згідно умов Договору. У випадку ДТП, що спричинене неналежним утриманням автомобільної дороги або резонансного ДТП, на місце події запрошується представник Замовника.

7.2.5. Вимагати додаткових випробувань використаних при наданні послуг матеріалів і перевірки видів послуг, зафіксованих в актах приймання виконаних робіт; 
7.2.6. Ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації ходу виконання послуг. Замовник має право у будь-якій момент надати будь-яку інформацію, документи тощо пов’язані із виконанням цього Договору Державному агентству автомобільних доріг України;
7.2.7. Вимагати від Виконавця своєчасного та дострокового виконання зобов’язань за Договором у випадках:

- для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єкті та санітарно-екологічних вимог;

- в разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;

- у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;

- при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій;

У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Виконавця протягом 1-го робочого дня відповідним листом (в т.ч. факсом чи електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов’язань.

Виконавець, протягом цього робочого дня, після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки надання послуг у новий строк або надати вмотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов’язання у зазначений строк. У випадку неможливості самостійно виконати зобов’язання в зазначений Замовником новий строк, Виконавець зобов’язаний залучити субпідрядну організацію. У випадках, визначених цим параграфом, процедура погодження Замовником залучення Субпідрядника передбачена пунктом 5.5.2 цього Договору не застосовується, якщо інше не вимагатиметься Замовником.

В разі відмови Виконавця від виконання зобов’язання самостійно та відмови від залучення субпідрядника, Виконавець несе відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку виконання такого зобов’язання. При цьому, Замовник залишає за собою право у встановленому законодавством порядку укласти відповідний договір на надання передбачених цим Договором послуг з іншою підрядною організацією з правом вимоги до Виконавця про компенсацію понесених витрат за надані послуги по такому договору в тому числі за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати Виконавцю сум.

7.2.8. Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці послуги не були надані до прийняття такого рішення.

7.2.9. Замовник може призупинити дію цього Договору або розірвати Договір в односторонньому порядку з обставин, викладених у Розділі ХІ цього Договору.
7.3. Виконавець зобов’язаний: 

7.3.1. Забезпечити надання послуг в порядку та у строки, встановлені цим Договором.
7.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором та нормативними актами.
7.3.3. Виконувати послуги в порядку, встановленому Договором згідно з діючими нормативними документами, забезпечувати безперервний безпечний рух транспорту, цілісність доріг та споруд на них в межах фінансування.
7.3.4. Якісно та своєчасно надавати послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг відповідно до вимог нормативних актів визначених у пункті 1.3. цього Договору та інших актів, виконання яких є обов’язковим.
7.3.5. Інформувати Замовника про всі випадки виявлення недоліків в експлуатаційному утриманні автодоріг, які впливають на безпеку дорожнього руху та потребують першочергового усунення. Виконавець зобов’язаний щоденно та оперативно інформувати Замовника про стан проїзду автомобільною дорогою та про наявність ДТП на ній відповідно до організаційно-розпорядчих документів з питань інформування при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері дорожнього господарства та направляти відповідні документи Замовнику у випадках руйнування, викрадення та пошкодження дорожніх споруд і засобів організації дорожнього руху, виникнення пожеж та інших подій техногенного характеру або несанкціонованого проведення будь-яких робіт в межах смуг відводу автодоріг але не менше їх розрахункової ширини сторонніми суб’єктами. Копії цих документів та відповіді державних органів щомісячно надавати Замовнику. 
7.3.6. Здійснювати необхідні заходи з метою відшкодування завданих збитків особами, які вчинили ДТП та/або які визнанні у встановленому порядку виними у скоєні ДТП, в результаті якого пошкоджено автомобільна дорога та/чи її елементи. 

7.3.7. Здійснювати відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причини незадовільного експлуатаційного утримання, допущеного з вини Виконавця, а також здійснювати повне майнове відшкодування Замовнику у разі заподіяння збитків користувачами доріг, та/або в процесі використання смуги відведення юридичними чи фізичними особами на автомобільній дорозі, якщо такі збитки завдані з вини Виконавця.

7.3.8. Вживати заходи щодо запобігання аварій на інженерних спорудах, загрози виникнення сезонних деформаціях і ліквідації наслідків стихійного лиха з визначенням обсягів послуг спільно з представником Замовника і місцевих органів самоврядування.
7.3.9. У разі виникнення умов, що створюють загрозу безпеці руху транспортних засобів та пішоходів невідкладно з моменту отримання відповідного повідомлення або фактичного виявлення обставин, вживати заходи для відновлення безпечних умов для їх пересування, відповідно до вимог нормативних актів попередньо погодивши виконання видів робіт із представником Замовника, з подальшим наданням Замовником відповідного акту дефектів до кінця поточного місяця. 
7.3.10. Відповідно до нормативних актів забезпечувати безпечні умови руху транспортних засобів в складних кліматичних умовах в порядку встановленому Договором.
7.3.11. Разом із Замовником аналізувати причини ДТП, пов’язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню ДТП, та вживати заходи щодо їх усунення в порядку встановленому Договором. 
7.3.12. У разі скоєння ДТП внаслідок неналежного виконання умов цього Договору з вини Виконавця він несе за це відповідальність та бере на себе зобов’язання з врегулювання спорів пов’язаних з таким ДТП, розгляд справ у судових органах, відшкодування завданих збитків та інших витрат, пов’язаних із врегулюванням таких спорів. Замовник з Виконавцем ведуть облік ДТП, беруть участь у розслідуванні ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на автомобільних дорогах, що знаходяться на експлуатаційному утриманні у Виконавця. 
7.3.13. За запрошенням Замовника приймати участь у виїзних комісіях (регулярних обстеженнях автодоріг) спільно з співробітниками органів Національної поліції, лісового господарства, органами охорони навколишнього середовища, уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій, визначених Замовником.
7.3.14. Забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, яка має відношення до виробничого процесу та надавати Замовнику необхідні документи на його вимогу.
7.3.15. Нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, безпечну експлуатацію дорожньої техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій.

7.3.16. Виконавець несе відповідальність за випадкове знищення, пошкодження або втрату матеріалів від розбирання;
7.3.17. Виконавець зобов'язаний здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов’язковим наданням підтверджуючих матеріалів. Усі підтверджуючі документи зберігає Виконавець та надає на вимогу Замовнику для розгляду та використання в роботі. 

7.3.18. Виконавець зобов'язаний здійснювати надання послуг з експлуатаційного утримання в осінньо-зимовий період лише механізмами та транспортними засобами для розподілення протиожеледного матеріалу та ліквідації слизькості, які обладнані GPS-трекерами. При цьому підрядна організація має надати постійний доступ до даних GPS-трекерів (логін та пароль) протягом всього терміну дії договору.
7.3.19. Виконавець зобов'язаний на виробничих базах розміщення техніки/машин/механізмів, зберігання протиожеледного матеріалу розмістити камери для відеофіксації. Підрядна організація має надати постійний доступ до вищезгаданих елементів відеоспостереження з можливістю цілодобового перегляду процесу навантаження техніки/машини/механізмів протиожеледним матеріалом для оброблення автомобільних доріг.
7.3.20. Виконавець зобов'язаний, для забезпечення суцільності та уникнення розвитку дефектів дорожнього покриття, протягом 10 робочих днів з моменту лабораторного відбору кернів на автомобільній дорозі (дорогах), виконати закладання (усунення) місця (місць) їх відбору.
7.4. Виконавець має право:

7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані послуги. Якщо Замовник не сплатив встановленої договірної вартості послуги, крім випадків, передбачених цим Договором, Виконавець має право притримати результат послуги.
7.4.2. На дострокове виконання послуг за погодженням Замовника.
7.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк не менш як за 30 робочих днів, крім випадків передбачений цим Договором.
7.4.4. Виконавець має право на розірвання Договору при затримці платежів Замовником більш ніж на 3 місяці.

VІII. Відповідальність сторін
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами  та цим Договором. 

8.2. Виконавець несе відповідальність за невиконання, неналежне виконання умов цього Договору, в тому числі за:

- незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при виконанні послуг, якщо ці порушення виникли з вини Виконавця та призвели до дорожньо-транспортної пригоди;

- ненадання, несвоєчасне або неналежне надання послуг відповідно до планів-завдань актів дефектів, кошторисної документації; 

- недотримання всіх необхідних правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, а також за техніку безпеки під час виконання робіт та організацію безпечного проїзду транспорту під час надання ним послуг. 

8.3. Відповідальність Виконавця за порушення умов, зобов’язань Договору:
- за порушення строків надання послуг стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка їх вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної вартості;

- у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), спричинених винними діями Виконавця, виявлених Замовником чи контролюючими органами, протягом гарантійного строку експлуатації сплачує штраф у розмірі 5 відсотків від вартості виявлених недоліків.

Крім сплати штрафних санкцій Виконавець компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором. За несвоєчасне або неналежне виконання сторонами інших своїх зобов’язань за Договором винна сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення.

- за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісних послуг.
8.4. За незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при виконанні послуг, якщо ці порушення виникли з вини Виконавця та призвели до дорожньо-транспортної пригоди, є підставою застосування штрафних санкцій в розмірі 3 % від Плану – завдання на відповідний місяць;
8.5. За ненадання, несвоєчасне або неналежне надання послуг відповідно до планів-завдань актів дефектів, кошторисної документації, Виконавцю може нараховуватися пеня в розмірі 0,1 % їх вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вартості послуг;
8.6. Сплата за відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі.
8.7. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта до його прийняття Замовником несе Виконавець, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. 

8.8. Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження наданих послуг, наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття послуг Замовником.

Якщо Виконавець у процесі надання послуг виявляє прорахунки і недоліки у наданих Замовником документах, які можуть негативно вплинути на хід, якість і строки надання послуг, він повинен негайно інформувати про це Замовника у письмовій формі.

Якщо після цього Замовник у письмовій формі наполягає на продовженні надання послуг, Виконавець приймає це рішення до виконання, але він не відповідає за можливі наслідки того, про що він зробив попередження.

З моменту підписання цього Договору Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги. 

У разі випадкового пошкодження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги до передачі його Замовнику Виконавець зобов'язаний терміново  повідомити про це Замовника, та негайно власними силами усунути пошкодження. На вимогу Замовника Виконавець подає йому для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Виконавець може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.

8.9. Виконавець зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.

8.10. Замовник звільняється від відповідальності за порушення термінів проведення розрахунків, якщо такі порушення виникли внаслідок відсутності бюджетного фінансування та/або його затримки.
8.11. У випадку не надання Замовнику доступу до даних GPS-трекерів щодо механізмів для розподілення протиожеледного матеріалу та ліквідації слизькості, які ними обладнані та якими будуть надаватись послуги у осінньо-зимовий період, або їх неналежної роботи, є підставою для не прийняття  Замовником наданих послуг, застосування штрафних санкцій, у звязку з невиконанням умов Договору в розмірі 10 % від Плану - завдання на на відповідний місяць осінньо-зимового періоду.  

8.12. У випадку ненадання постійного доступу до камер відеоспостереження з можливістю цілодобового перегляду процесу навантаження техніки/машини/механізмів протиожеледним матеріалом для оброблення автомобільних доріг, або їх наналежної роботи, є підставою для не прийняття Замовником наданих послуг, застосування штрафних санкцій, у звязку з невиконанням умов Договору в розмірі   до Виконавця у розмірі 5 % від Плану - завдання на на відповідний місяць осінньо-зимового періоду.  

8.13. У разі виникнення спірних питань між Сторонами, щодо якості наданих послуг залучається незалежна Лабораторія для здійснення контрольних перевірок.  

IX. Обставини непереборної сили
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії третіх осіб (далі “форс-мажорні обставини”). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

9.2. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору. 

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою Палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами або іншим компетентним органом відповідно до чинного законодавства України. 

X. Вирішення спорів
10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, Сторони передають спір на розгляд до суду для вирішення справи по суті в порядку, встановленому діючим законодавством України.

10.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод, складених і підписаних у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, два для Замовника, один – для Виконавця.
10.4. Договір може бути розірваний з ініціативи Замовника у разі неодноразового невиконання Виконавцем взятих ним зобов’язань.
XІ. Строк дії Договору
11.1. Цей Договір набирає чинності з 01.01.2024 року і діє до 31.12.2024 року, але в будь якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 

Строк дії Договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. 

11.2. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.
11.3. Замовник може призупинити дію цього Договору або розірвати Договір в односторонньому порядку за таких обставин:

- відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг;

- відсутність фінансування за цим Договором;

- відставання з вини Виконавця щодо строків надання послуг більш ніж на один місяць, якщо таке відставання не пов’язане з відсутністю фінансування (несвоєчасністю його здійснення);

- неодноразове (два і більше рази) порушення Виконавцем будівельних норм і правил,  безпеки руху інших нормативних документів, передбачених пунктом 1.3. цього Договору.

11.4. Замовник, при прийнятті рішення про призупинення надання послуг або про розірвання Договору, повідомляє про це письмово Виконавця не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право розірвати Договір односторонньо.

При цьому Виконавець відшкодовує збитки, якщо розірвання Договору відбулося з його вини. 

Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред’являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 днів після пред’явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.

XIІ. Умови страхування ризиків

12.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єктів несе Замовник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що виникли з вини Виконавця.  

12.2. Страхування ризиків проводиться за рішенням Замовника у відповідності з діючим законодавством України у сфері страхування. 
12.3. Виконавець має право здійснювати добровільне страхування власних ризиків за цим Договором.
XІІІ. Інші умови

13.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

13.2. При підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін використовується власноручний підпис Сторони/уповноваженого представника Сторони.

13.3. Листування між Сторонами за Договором здійснюється шляхом направлення або надання однією Стороною відповідних повідомлень (рекомендованих листів) іншій Стороні на її адресу, що визначена як адреса для листування у розділі «Адреси, реквізити та підписи Сторін» Договору або за іншою адресою, про яку Сторона письмово повідомила іншій Стороні при зміні адреси. Підтвердженням факту відправлення повідомлення (рекомендованого листа) є поштова квитанція або інший поштовий документ, що підтверджує факт відправки або вручення (отримання) повідомлення. Сторони також можуть здійснювати листування з адрес електронних пошт, зазначених у розділі «Адреси, реквізити та підписи Сторін», або з інших електронних адрес із використанням електронного цифрового підпису, який в цьому випадку є обов’язковим. 

13.4. Договір складається у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких Замовнику, один - Виконавцю. Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід`ємною частиною. 

13.5. Зміни Договору здійснюються шляхом змін або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди.
13.6. Замовник і Виконавець зберігають конфіденційність і, без письмової згоди іншої сторони, не розкривають третім особам документи, дані та іншу інформацію, надану прямо чи опосередковано іншою стороною у зв'язку із виконанням цього Договору, незалежно від того, чи була така інформація надана до, під час або після завершення Договору. Незважаючи вищевикладене, Виконавець має право передавати належним чином залученим субпідрядникам документи, дані та іншу інформацію, отриману від Замовника, в об’ємі, необхідному субпідрядникам для виконання робіт за Договором, в такому випадку Виконавець отримує від субпідрядників зобов'язання про збереження конфіденційності.
13.7. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

13.8. У разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, зокрема, виконання робіт/надання послуг з відхиленням від щомісячних планів-завдань, актів дефектів, кошторисної документації наданих Замовником, використання неякісних матеріалів та обладнання,  порушення строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов`язань, до (учасника-переможця) виконавця можуть бути застосовані оперативно - господарські санкції, що передбачені ст.ст. 217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України.

      Визначення поняття та порядку визначення неналежного виконання договірних зобов’язань щодо якості виконаних робіт тощо:

- неналежне виконання учасником договірних обов’язків вважається випадок (випадки), коли Виконавець надавав послуги: із затримкою початку надання частини послуг; Виконавець порушив строки/терміни надання частини послуг, що передбачені щомісячним планом-завданням на надання послуг; якість частини послуг Виконавця не відповідала чинним вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів України у галузі будівництва, кошторисній документації, технічному завданню та договору закупівлі; Замовник видавав (направляв) Виконавцю або його уповноваженій особі на об’єкті письмовий (і) припис (и) (з виявленими недоліками/дефектами/ порушеннями, про призупинення робіт тощо) в частині наданих послуг, складав (оформляв)  акт (и) щодо виявлених недоліків/ дефектів/ порушень в частині наданих послуг, двічі застосовував до Виконавця штрафну санкцію за одним і тим же видом (найменуванням) робіт, в т.ч. за порушення строків/термінів надання частини послуг, застосовував оперативно-господарську  санкцію в наслідок неналежного виконання Виконавцем договірних обов’язків; інші дії Виконавця, що призвели до невиконання договірних обов’язків (договору закупівлі) в повній мірі (частково);

- неякісними послугами вважаються послуги, що повністю або частково надавалися/виконувалися Виконавцем на об’єкті з недотриманням або порушенням чинних вимог нормативно-правових актів і нормативних документів України у галузі будівництва, проектно-кошторисної документації, технічного завдання та договору закупівлі, в т.ч. тих недоліків/дефектів об’єкта, що встановлені (виявлені) протягом гарантійного строку/терміну по договору закупівлі, і підтверджуються складеними (оформленими) актами, приписами, висновками та іншими відповідними документами.
XIV. Антикорупційні застереження
14.1. Сторони погоджуються дотримуватися норм законодавства України про запобігання корупції, про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також відповідних міжнародних актів та законодавства інших країн, дія якого розповсюджується на правовідносини Сторін за цим Договором.

14.2. Сторони зобов’язуються забезпечити повну відповідність дій своїх працівників, учасників, бенефіціарів (в тому числі кінцевих), посадових осіб та представників, що діють від імені Сторін, вимогам норм антикорупційного законодавства застосовного до цього Договору, включаючи, але не обмежуючись, законодавства України про запобігання корупції;

14.3. Сторони заявляють, що не здійснювали, не обіцяли, не уповноважували, не дозволяли, не пропонували (і зобов’язуються утримуватись від таких дій) у зв’язку з виконанням цього Договору, прямо чи опосередковано передачу або отримання будь-якої неправомірної вигоди та/або здійснення незаконного впливу в інший спосіб щодо: 

будь-якої особи, на яку розповсюджується дія заборон/обмежень, передбачених законодавством про запобігання корупції;

будь-якої особи, яка залучена до виконання умов договору або від дій якої залежить його реалізація; 

будь-якої особи, що є учасником, бенефіціаром (у тому числі, кінцевим), посадовою особою органів управління, працівником та/або уповноваженим представником Сторін за цим Договором.

14.4. Сторони зобов’язуються утримуватись від будь-яких дій, метою та/або результатом яких є порушення законодавства про запобігання корупції, про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, а також докладати розумних зусиль для уникнення зазначених ризиків ділових відносин. Зокрема, не вчиняти дії, що відповідно до ст. ст. 358, 368-3, 369 Кримінального кодексу України кваліфікується як:

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;

підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;   

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

14.5. Сторони підтверджують, що жодна з них, а також їх учасники, бенефіціари (у тому числі кінцеві), посадові особи органів управління не були визнані винними у вчиненні і не вчиняли правопорушень, пов’язаних із корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, судимість за які не знята або не погашена у встановленому законом порядку, а також не фінансували тероризм та розповсюдження зброї масового знищення. 

14.6. Сторони підтверджують, що на них, а також на їх учасників, бенефіціарів (у тому числі, кінцевих), посадових осіб органів управління не поширюється дія національних санкцій України, санкцій Ради безпеки ООН, Європейського Союзу, Відділу з контролю за іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії або будь-якої іншої держави чи міжнародної організації, які можуть призвести до ризиків діяльності іншої Сторони (в тому числі реалізації правовідносин за цим Договором).

14.7. Сторона (контрагент Служби відновлення) зобов’язується надавати всю актуальну інформацію щодо наявності або виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, який пов’язаний із виконанням умов цього Договору. 

14.8. Сторона (контрагент Служби відновлення) зобов’язується ознайомитись із Кодексом етики та положеннями Антикорупційної програми Служби відновлення, які викладені на офіційному вебсайті Служби відновлення, відповідно. Під час виконання зобов’язань за цим договором, Сторона (контрагент Служби відновлення) повинна дотримуватися принципів та вимог, що містяться в Кодексі етики та положеннях Антикорупційної програми Служби відновлення.

14.9.  Служба відновлення може моніторити дотримання Стороною (контрагентом Служби відновлення) та/або субпідрядником дотримання антикорупційних застережень. Недотримання будь-якого з пунктів антикорупційних застережень, що викладені в цьому договорі розцінюється як істотне порушення даного Договору та  надає право Службі відновлення   на дострокове розірвання цього Договору шляхом надсилання письмового повідомлення у строки передбачені цим Договором.

XV. Додатки до Договору
Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1 – Інформація про склад автомобільних доріг загального користування державного значення.

Додаток № 2 – Договірна ціна.
Додаток № 3 - Деякі вимоги до організації та надання послуг із утримання

автомобільної дороги.
Додаток № 4 – Перелік основних матеріальних ресурсів.

	ХVI. Реквізити та підписи Сторін

	


	Замовник:
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області
	Виконавець:




Додаток №1 до Договору № _______ від ___________________ 2023 р.

	Інформація про склад автомобільних доріг загального користування державного значення
	Протяжність ділянки автомобільної дороги

	Автомобільна дорога загального користування державного значення Т-20-05 Бучач-Нижнів км 0+000 - км 33+606 у Тернопільській області
	33,606 км

	Всього
	33,606 км


Додаток №3 до Договору № ________________ 

від ________________ 

1. Деякі вимоги до організації та надання послуг із утримання

автомобільної дороги

1.1. Після укладення договору про закупівлю Замовник передає, а Виконавець приймає конструктивні елементи автомобільної дороги та дорожніх споруд, що включені до майнового комплексу автомобільної дороги, що є об'єктом утримання (далі – Об’єкт), згідно з актом передачі Об'єкта на утримання. Протягом всього терміну дії договору про закупівлю Виконавець зобов'язаний забезпечити планування, організацію та надання послуг з утримання автомобільної дороги та інших майнових об'єктів, переданих Виконавцю на утримання з метою надання послуг з утримання, дотримуючись відповідних вимог.

1.2. Виконавець зобов'язаний забезпечити наявність, належний технічний та експлуатаційний стан виробничих об'єктів, необхідних для потреб утримання автомобільної дороги.

1.3. Виконавець повинен сформувати дорожньо-патрульну службу, яка здійснює свою діяльність відповідно до «Регламенту робіт, що здійснюються дорожньо-патрульною службою з утримання», який Виконавець розробляє. Метою діяльності дорожньо-патрульної служби є:

- моніторинг транспортно-експлуатаційного стану об'єкта утримання, що сприяє забезпеченню цілодобового, цілорічного контролю за станом проїзду ним;

- створення умов безперервного інформаційного забезпечення, що дозволяє отримувати оперативну, достовірну та об'єктивну інформацію про транспортно-експлуатаційний стан об'єкта утримання та здійснювати прогнозування.

1.4. Контроль ділянок смуги відведення та придорожньої смуги здійснюється Виконавцем шляхом щоденного моніторингу ділянок смуги відводу та придорожньої смуги об'єкта утримання, оперативного інформування Замовника (органу управління дорожнім господарством), фіксації обставин діяльності, що провадиться, збору та направлення Замовнику інформації щодо обставин здійснюваної діяльності, виконання дій, спрямованих на запобігання та припинення порушень.

1.5. При здійсненні щоденного контролю ділянок смуги відведення та придорожньої смуги Об'єкта змісту завданням Виконавця є виявлення фактів несанкціонованої діяльності у межах смуги відведення та придорожньої смуги Об'єкта, критеріями віднесення до яких є:

- відсутність підстав здійснення діяльності на ділянці смуги відведення та придорожньої смуги Об'єкта утримання;

- невідповідність виду діяльності, що здійснюється, виду діяльності, щодо якого в особи оформлені підстави;

- порушення встановлених термінів провадження діяльності;

- невиконання особою, яка провадить діяльність вимог (приписів) Замовника про усунення раніше виявлених порушень.

1.6. Персонал Виконавця зобов'язаний дотримуватись інструкцій з охорони праці, які встановлюють правила надання послуг та поведінки на об'єктах та спорудах дорожньої інфраструктури, та перебувати в межах меж ділянки надання послуг робіт.

1.7. Персонал Виконавця повинен мати професійну підготовку (у тому числі і з безпеки праці), що відповідає характеру послуг, що надаються.

Персонал Виконавця може бути допущений до роботи тільки після проходження інструктажу з безпеки праці, навчання безпечним методам праці, перевірки знань з охорони праці з урахуванням посади, професії стосовно виконуваної роботи, проведених в установленому порядку, а також за відсутності медичних протипоказань, встановлених МОЗ України.

1.8. Працівники Виконавця, які надають послуги, повинні бути забезпечені спеціальним одягом (жилетами) з найменуванням Виконавця, який одягається поверх звичайного спецодягу та іншими засобами індивідуального захисту за встановленими нормами.

1.11. Необхідні значення експлуатаційних показників та показників (дефектів утримання), що характеризують обсяг робіт утримання автомобільної дороги або окремих конструктивних елементів дороги, встановлені з урахуванням вимог відповідних додатків.

2. Організація руху автотранспорту у період надання послуг із утримання Об'єкта

2.1. Виконавець приступає до надання послуг за наявності затвердженої схеми організації руху та огородження місця проведення дорожніх робіт (далі - схема) та виконання Вимог до інформування Замовника, уповноважених підрозділів Національної поліції та учасників руху про надання послуг, зазначених у Проекті надання послуг.

2.2. Рух транспорту в зоні робіт забезпечується відповідно до ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт». Виконавець подає плани реалізації управління рухом та альтернативні пропозиції щодо регулювання дорожнього руху, що включають таке:

1) докладну схему, на якій показано розташування всіх пристроїв, за допомогою яких здійснюється регулювання руху, включаючи знаки, що попереджають виконання робіт, знаки обмеження швидкості; способи закриття руху по окремих смугах руху, їх довжина та тривалість закриття; місцезнаходження сигнальників та тривалість їх роботи;

2) таблицю, в якій зведені всі пристрої регулювання рухом вказавши їх належність (власні чи орендовані), показані на схемі;

3) план з усіма необхідними під час надання послуг за змістом даними, що забезпечує доступ на місце надання послуг службі експлуатації.

Виконавцю необхідно працювати спільно з уповноважених підрозділів Національної поліції та мати всі необхідні погодження для виконання плану організації дорожнього руху в т.ч. на період тимчасового обмеження або закриття руху.

2.3. До основних послуг на об'єкті дозволяється приступати тільки після влаштування необхідних огороджень місць надання послуг та розміщення тимчасових дорожніх знаків відповідно до затвердженої схеми.

2.4. При наданні послуг Виконавець відповідно до положень нормативних документів у сфері організації та забезпечення безпеки дорожнього руху та техніки безпеки зобов'язаний виконувати такі умови:

- У темний час доби у зоні надання послуг забезпечити влаштування сигнальних аварійних вогнів (у разі потреби);

- Не використовувати для складування матеріалів, відстою техніки територію місця надання послуг;

- Забезпечити встановлення знаків, що позначають зону надання послуг, місця проходів та руху техніки та їх збереження в період надання послуг;

3. Вимоги до показників експлуатаційного стану конструктивних елементів та показників, що характеризують рівень утримання Об'єкта

3.1. У разі виявлення дефектів утримання конструктивних елементів Замовником (або іншими уповноваженими особами) Виконавцю з надання послуг може бути видано Припис про наявність дефектів утримання конструктивних елементів та необхідний термін їх усунення. Виконання Припису після закінчення необхідного терміну усунення дефекту утримання, зазначеного у Приписі, перевіряється шляхом повторного огляду конструктивного елемента (або його складової) автомобільної дороги та їх складових. За результатами повторного огляду у Приписі робиться відмітка про усунення зауважень. Підтвердження виконання Припису Замовника (або іншої уповноваженої особи), може здійснюватися шляхом обліку фото- та/або відеоматеріалів, що відображають факт наявності та усунення дефекту утримання конструктивного елемента (із зазначенням року, дати та часу виявлення, реєстрації (фіксації) та усунення дефекту (у в тому числі дефекту, обумовленого негативним впливом несприятливих або особливо несприятливих погодних умов.

Регламент електронного документообігу, що передбачає використання як обліково-звітної документації фото- та/або відеоматеріалів, що відображають факт наявності та усунення дефекту змісту конструктивного елемента (із зазначенням року, дати та часу виявлення, реєстрації (фіксації) та усунення дефекту (у тому числі дефекту), зумовленого негативним впливом несприятливих або особливо несприятливих умов погоди) є окремо виділеним розділом «Регламенту ведення документообігу, формування обліково-звітної та виконавчої документації».

4. Вимоги до матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, що використовуються при наданні послуг з утримання Об'єкту

4.1. Усі матеріали, що постачаються для надання послуг з утримання Об'єкту, конструкції та обладнання повинні мати відповідні сертифікати, санітарно-епідеміологічні висновки, свідоцтва про державну реєстрацію, що підтверджують безпеку продукції, технічні паспорти, результати випробувань, що засвідчують їхню якість, пройти вхідний лабораторний контроль. Копії цих сертифікатів, технічних паспортів та результатів випробувань мають бути надані Замовнику до початку надання послуг, які здійснюються з використанням цих матеріалів, конструкцій та обладнання. Постачальники (виробники) матеріалів, конструкцій та обладнання повинні мати державні ліцензії (свідоцтва) щодо здійснення діяльності з виробництва будівельних конструкцій та матеріалів, а виробники нерудних матеріалів ліцензії на право користування надрами та експлуатацію гірничих виробництв та об'єктів, виданих уповноваженими організаціями (якщо відповідно із законодавством даний вид діяльності підлягає ліцензуванню).

4.2. Виконавець зобов'язаний за свої кошти з використанням лабораторії в ході приймання матеріалів, конструкцій і виробів, що надходять, а також наданих послуг, забезпечити передбачені переліком нормативно-технічної документації, обов'язкової при наданні послуг випробування та вимірювання, подати результати цих випробувань Замовнику до приймання наданих послуг.

4.3. Виконавець зобов'язаний використовувати при наданні послуг з утримання Об'єкта лише ті матеріали та конструкції, які відповідають вимогам до визначених на момент підписання договору або іншу редакцію на момент підписання договору.

5. Вимоги до стратегії організації та надання послуг щодо утримання Об'єкту у зимовий період

5.1. Стратегія (План) організації та надання послуг з утримання Об'єкту в зимовий період, включаючи сезонну стратегію використання протиожеледних матеріалів (ПОМ) для профілактики та ліквідації зимової слизькості на Об'єкті, має бути представлена у розробленому Виконавцем Проекті надання послуг з утримання Об'єкту та узгодженого Замовником.

6. Вимоги щодо забезпечення безпеки конструктивних елементів Об'єкта

6.1. Порядок дії Замовника та Виконавця з інформування, фіксації та встановлення обставин, збору документів, що підтверджують ці обставини, при встановленні фактів нанесення третіми особами шкоди державному майну Об'єкта утримання (збитку, псування, крадіжки, знищення державного майна) визначається Регламентом дій Виконавця у разі заподіяння третіми особами шкоди державному майну автомобільних доріг та їх складових, що є їхньою технологічною частиною, що розробляється Виконавцем у складі Проекту надання послуг з утримання Об'єкта, погодженого із Замовником.

7.Вимоги до технології надання послуг під час утримання Об'єкта

7.1. Вимоги до технології надання послуг при утриманні Об'єкта, матеріалів та ресурсів, спрямовані на забезпечення утримання,  враховуються при визначенні необхідних ресурсів та фінансових витрат на утримання Об'єкта, мають бути відображені у технологічних картах на надання послуг, розроблюваних Виконавцем у рамках Проекту надання послуг з утримання Об'єкта.

8. Вимоги до структури та змісту Регламентів для потреб з надання послуг утримання Об’єкту 

8.1 Вимоги та структура Регламенту контролю якості надання послуг з утримання:

8.1.1. У складі цього Регламенту має бути відображена система організації  утримання автомобільної дороги, контролю якості наданих послуг з утримання, що включає:

- Цілі та завдання контролю якості наданих послуг;

- Опис системи управління якістю;

- Опис структури та функцій служби якості Виконавця;

- Опис елементів системи якості з визначенням відповідальності та компетенції, зазначенням виконавців;

- Документовані процедури системи якості (опис методик здійснення всіх процесів контролю якості);

- Вхідний контроль виробів, матеріалів та обладнання, які застосовуються при наданні послуг з утримання автомобільної дороги;

- Операційний контроль окремих процесів чи виробничих операцій під час надання послуг;

- Приймальний контроль наданих послуг;

- Порядок вибіркового інспекційного контролю виконуваних послуг, що здійснюється Замовником;

- Процедури приймання наданих послуг за змістом;

- Порядок оцінки фактичного стану утримання Об'єкта

- Система метрологічного забезпечення та контролю.

Система контролю якості повинна забезпечувати своєчасне виявлення дефектів та вжиття заходів щодо їх усунення та попередження спільно із Замовником та за рішенням Замовника.

8.1.2. При розробці цього та інших Регламентів Виконавець повинен враховувати та використовувати існуючі нормативно-правові документи та природньо-кліматичні умови (районування).

8.2. Вимоги до структури та змісту Регламенту моніторингу показників конструктивних елементів автомобільної дороги та її складових

8.2.1. У складі цього Регламенту мають бути відображені:

- Вид та періодичність надання послуг з моніторингу та оцінки;

- Методика робіт з моніторингу та оцінки;

- Вимоги до матеріально – технічного та ресурсного забезпечення моніторингу та оцінки;

- Перелік звітних форм з моніторингу та оцінки;

е) Вимоги щодо охорони праці та техніки безпеки при наданні послуг з моніторингу та оцінки.

8.3. Вимоги до структури та змісту Регламенту організації дорожнього руху під час надання послуг щодо утримання Об'єкту

7.3.1. У складі цього Регламенту мають бути відображені:

- склад та функціональне призначення елементів системи керування транспортними потоками (АСУДР) (за наявності);

- вимоги до технічної експлуатації основних елементів системи управління рухом (за наявності);

- склад, обсяг та періодичність послуг з технічного обслуговування;

- порядок призначення відповідальних за організацію дорожнього руху на Об'єкті осіб, вимоги до складу та кваліфікації;

- перелік можливих сценаріїв та умов руху;

- порядок дій виконавчих осіб щодо організації дорожнього руху, при зміні сценаріїв та умов руху;

- порядок дій відповідальних осіб у позаштатні ситуації;

 - порядок використання інформаційно-навігаційних систем;

- порядок передачі учасникам руху відомостей про транспортну обстановку на Об'єкті;

- порядок організації роботи служби, яка фіксує запити користувачів автомобільних доріг.

8.4. Вимоги до структури та змісту Регламенту щодо планування, організації та надання послуг із утримання Об'єкта

8.4.1. У складі цього Регламенту мають бути відображені:

- Цілі та завдання планування надання послуг з утримання Об'єкта;

- Вимоги до технічної оснащеності та кваліфікації працівників Виконавця, який надає послуги з утримання Об'єкта;

- Вимоги до технології надання послуг із утримання Об'єкта;

- Процедури функціональної взаємодії Замовника та Виконавця під час надання послуг з утримання Об'єкта.

8.4.2. У Регламенті має бути відображено комплексний підхід до планування надання послуг з урахуванням завдань забезпечення необхідних нормативних або встановлених Замовником показників

8.4.3. Надання послуг з утримання Об'єкта повинно здійснюватися на підставі розроблених Виконавцем технологічних карт та схем на види робіт та послуг.

8.4.4. Технологічні карти надання послуг з утримання автомобільної дороги та її складових, включених до Об'єкта, включають такі розділи:

- контроль матеріалів, що використовуються (надаються відомості про матеріали, що застосовуються при виробництві описуваного виду послуг, вимоги до їх якості, порядок проведення їх випробувань, правил їх зберігання та перевалки);

- порядок організації руху автотранспорту під час надання послуг з утримання.

8.4.5. Технологічні карти надання послуг з утримання автомобільної дороги повинні служити як керівництво:

- Виконавцю, який здійснює послуги;

- Замовнику при здійсненні контролю якості послуг з боку Виконавця та щомісячної оцінки рівня утримання автомобільної дороги.

8.4.6. Повний склад технологічних карт і схем, що розробляються для конкретного об'єкта Контракту, повинен містити розділи, розділи та опис усіх послуг. У цьому розділи об'єднують у собі кілька розділів, зазвичай, за принципом однотипних послуг.

8.5. Вимоги до структури та змісту Регламенту моніторингу технічного стану штучних споруд

8.5.1. У складі цього Регламенту мають бути відображені:

- Мета та завдання нагляду за технічним станом штучних споруд;

- Види та періодичність нагляду за технічним станом штучних споруд;

- порядок нагляду за технічним станом штучних споруд;

- Вимоги до матеріально-технічного та ресурсного забезпечення, необхідного для здійснення нагляду за технічним станом штучних споруд;

- Перелік звітних форм щодо нагляду за технічним станом штучних споруд та порядок їх подання Замовнику;

- Порядок зберігання та використання даних щодо нагляду за технічним станом штучних споруд;

- Вимоги щодо охорони праці та техніки безпеки при здійсненні нагляду за технічним станом штучних споруд.

8.5.2. При розробці цього Регламенту Виконавець повинен передбачити можливість передачі даних щодо нагляду за експлуатаційним станом штучних споруд до АЕСУМ.

8.6. Вимоги до структури та змісту «Регламенту метеорологічного забезпечення дорожньої служби під час надання послуг щодо утримання Об'єкту»

8.6.1. У складі цього Регламенту мають бути відображені:

- склад та функціональне призначення елементів системи метеорологічного забезпечення дорожніх служб, що дозволяє забезпечувати встановлені нормативні вимоги до надання послуг щодо утримання Об'єкта;

- склад та терміни отримання метеорологічних даних для забезпечення виконання нормативних вимог з утримання.

8.7. Вимоги до структури та змісту Регламенту охорони навколишнього середовища та природи при наданні послуг із утримання Об'єкту

8.7.1. У складі цього Регламенту мають бути відображені вимоги:

- до охорони навколишнього середовища під час надання послуг з утримання Об'єкта, зокрема:

- до охорони прилеглих водойм від забруднення стічними водами;

- до охорони лісів, рослин та тварин;

- до організації захисту навколишнього середовища під час надання послуг з утримання Об'єкта;

- до організації захисту навколишнього середовища за змістом Об'єкта;

- до організації захисту від шумових впливів.

8.8. Вимоги до структури та змісту Регламенту ведення документообігу, формування обліково-звітної та виконавчої документації

8.8.1. У складі цього Регламенту мають бути відображені:

- склад та строки (графік) надання Виконавцем Замовнику технічної звітності (виключаючи обов'язкову до подання державну статистичну звітність), у тому числі:

-короткострокова звітність (надається щодня або щотижня);

-середньострокова звітність (що надається щомісяця);

- довгострокова звітність (надається щокварталу або щорічно);

- типові форми надання Виконавцем короткострокової, середньострокової та довгострокової технічної звітності замовнику;

- відповідальні виконавці цих робіт;

- порядок зберігання та використання даних виробничо-технічного обліку та звітності;

- розділ регламенту електронного документообігу, що передбачає використання як обліково-звітної документації фото- та/або відеоматеріалів, що відображають факт наявності та усунення дефекту утримання конструктивного елемента (із зазначенням року, дати та часу виявлення, реєстрації (фіксації) та усунення дефекту (у) в тому числі дефекту, обумовленого негативним впливом несприятливих або особливо несприятливих умов погоди.

8.9. Вимоги до структури та змісту Регламенту дій Виконавця при несанкціонованих діях юридичних чи фізичних осіб у смузі відведення та придорожній смузі Об'єкта.

8.9.1. У складі цього Регламенту мають бути відображені:

- перелік несанкціонованих дій третіх осіб, які необхідно припиняти з метою забезпечення безпеки Об'єкта;

- порядок дій Виконавця щодо припинення несанкціонованих дій;

- порядок дій Виконавця з ліквідації дефектів, що виникли внаслідок несанкціонованих дій третіх осіб;

- перелік та порядок подання Замовнику документів, необхідних для стягнення з юридичних та фізичних осіб завданих збитків.

- порядок дій Виконавця щодо складання комісійного акта про завдану шкоду;

- порядок інформування Замовника про випадки завдання третіми особами шкоди (псування, крадіжки, знищення) федеральному майну Об'єкта;

- порядок розроблення та затвердження документів, що визначають вартість ремонту (відновлення) пошкодженого майна;

- порядок інформування страхової організації про настання страхового випадку та розроблення документів, що підтверджують право на страхову виплату (документів зі страхового відшкодування).

8.10. Вимоги до структури та змісту Регламенту дій Виконавця під час ліквідації наслідків ДТП та НС

8.10.1. У складі цього Регламенту мають бути відображені:

- завдання Виконавця послуг з ліквідації негативних наслідків дорожньо-транспортних пригод (ДТП);

- структура підрозділів технічних служб Виконавця, які виконують роботи (надають послуги) з ліквідації наслідків ДТП;

- схема взаємодії Замовника та Виконавця під час надання послуг з ліквідації негативних наслідків дорожньо-транспортних пригод;

- повноваження підрозділів технічних служб Виконавця, які виконують роботи (надають послуги) з ліквідації наслідків ДТП;

- порядок обміну інформацією та надання звітності Замовнику адміністративно-управлінськими та технічними службами Виконавця під час ліквідації наслідків ДТП;

- перелік структурних підрозділів та відповідальних осіб адміністративно-управлінських та технічних служб Виконавця, які здійснюють взаємодію з органами ДСНС, УПП НПУ та інших суб'єктів господарювання при ліквідації негативних наслідків ДТП;

- порядок взаємодії технічних служб та відповідальних осіб з органами ДСНС, УПП НПУ та інших суб'єктів при ліквідації наслідків ДТП;

- вимоги до матеріально-технічного та ресурсного забезпечення Виконавця, необхідного для ліквідації наслідків ДТП;

- порядок призначення відповідальних за взаємодію осіб Виконавця;

- порядок призначення відповідальних за взаємодію осіб Виконавця та визначення їхнього заходу відповідальності.

