ДОГОВІР  №
на виконання підрядних робіт
«    »______2023 р.


_______________

Синевирська сільська рада, Хустського району, Закарпатської області в особі сільського голови Чупа Івана Андрійовича, що діє на підставі Закону- України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997р. далі - Замовник, з однієї Сторони, та ______________________, що діє на підставі _________________________з другої сторони, і іменується в подальшому «Підрядник», уклали цей договір про наступне:

1.Предмет Договору

1.1. За завданням Замовника Підрядник зобов’язується на свій ризик виконати та здати йому в установлений Договором строк закінчені роботи з капітального ремонту (далі - роботи), а Замовник зобов’язується надати Підряднику обсяг робіт, передати затверджену проектно- кошторисну документацію, прийняти від Підрядника роботи/об’єкт та оплатити їх.

1.2. Під роботами, вказаними у п. 1.1. Договору, мається на увазі: Капітальний ремонт будівлі та приміщень Синевирської сільської ради за адресою: с.Синевир, буд. 1066, Хустського району, Закарпатської області для влаштування Центру надання адміністративних послуг (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) у нього необхідних ліцензій та інших дозволів і рішень, потрібних для виконання робіт за Договором.

2.Строки виконання робіт

2.1. Дата підписання Сторонами цього Договору є початком виконання робіт.

2.2. Датою завершення робіт вважається дата їх прийняття Замовником, але не пізніше 31 грудня 2023р., або до повного виконання робіт.

2.3. Дата початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених Договором визначаються у календарному графіку виконання робіт, який є невід’ємною частиною Договору.

2.4. Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін до Договору в разі:

- виникнення обставин непереборної сили (під обставинами непереборної сили слід розуміти такі обставини, протидіяти яким неможливо). До таких обставин належить: війна, військові дії. блокада, саботаж, диверсії, стихійні лиха, громадські заворушення, пожежі, акти та дії державних органів та будь-які інші дії, що знаходяться за межами компетенції Сторін. Дію форс-мажорних обставин має бути підтверджено компетентним органом у порядку, встановленому законодавством України;

- невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання обсягів робіт);

- внесення змін до проектно-кошторисної документації;

- дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;

- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

2.5. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір.

3. Договірна ціна

3.1. Договірна ціна складає __________грн з/без ПДВ .

3.2. Ціна Договору є Твердою та може бути змінена виключно у разі виникнення обставин, визначених у п. 21.6 даного договору.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Замовник має право:
4.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектно-кошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

4.1.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт.

4.1.3. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту з визначенням повноважень цих осіб в окремій угоді.

4.1.4. Вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт.

4.1.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.

4.1.6. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що завершення їх у визначений Договором строк стає неможливим.

4.1.7.
Відмовитися від Договору в будь-який час до завершення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

4.1.8. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

4.2. Замовник зобов'язаний:
4.2.1. Забезпечити своєчасну, не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з моменту набуття чинності Договору, передачу Підряднику обсягів робіт, передати у той же час проектно-кошторисну документацію, інші необхідні вихідні дані відповідно до Договору.

4.2.2. Сприяти Підряднику у виконанні робіт.

4.2.3.
Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи.

4.2.4.
Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

4.2.5.
У разі необхідності консервації робіт з незалежних від Сторін обставин оплатити Підрядникові виконані до консервації роботи.

4.3. Підрядник має право:
4.3.1.
Залучати за згодою Замовника до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників).

4.3.2.
Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх обов’язків за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт.

4.3.3.
Вимагати прийняття результату робіт та оплати за виконані роботи у порядку, розмірі та строки, передбачені Договором.

4.3.4.
Відмовитися від Договору з відшкодуванням збитків у разі, коли додержання вказівок Замовника стосовно способу виконання робіт загрожує життю та здоров’ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених законодавством вимог.

4.3.5. На відшкодування завданих йому збитків відповідно до чинного законодавства України та/або Договору.

4.3.6.Ініціювати внесення змін до Договору.

4.4. Підрядник зобов’язаний:
4.4.1. У строк та згідно з умовами та вимогами Договору, вимог чинного законодавства України та інших вимог, що звичайно ставляться до такого виду робіт, виконати передбачені Договором роботи відповідно до п.п. 1.2. та передати Замовнику.

4.4.2. Одержати встановлені чинним законодавством України дозволи на виконання окремих видів робіт.

4.4.3.
При потребі здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це Замовника у розумні строки.

4.4.4.
Своєчасно попередити. Замовника про те що, додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу.

4.4.5.
Передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором, закінчені роботи відповідно до п.п. 1.2.

4.4.7.
Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектно-кошторисної документації (примірників, копій) третім особам.

4.4.8.
Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору.

4.4.9.
Координувати діяльність субпідрядників.

4.4.10.
Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

4.4.11.
Відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та Договору завдані Замовнику збитки.

4.4.12.
Інформувати Замовника про хід виконання обов’язків за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

5. Забезпечення виконання зобов'язань за Договором.

5.1. Виконання зобов'язань Підрядника за Договором не передбачає забезпечення, згідно умов тендерної документації.

6. Ризики випадкового знищення або пошкодження результату робіт та їх страхування.

6.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження результату робіт до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

6.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження результатів робіт, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

6.3. У разі випадкового пошкодження результатів робіт до передачі їх Замовнику, Підрядник повинен негайно власними силами усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу останнього Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження результатів робіт. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати для цього третіх осіб.

6.4. Якщо Підрядник виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням результатів робіт, ризик якого несе Замовник, він зобов’язаний негайно припинити роботи і повідомити про такі обставини Замовника. У такому разі Підрядник може вимагати внесення відповідних змін у Договір стосовно строків виконання робіт, договірної ціни тощо. Після отримання повідомлення Замовник у розумний строк повідомляє Підрядника про прийняте ним рішення. На вимогу Замовника Підрядник надає розрахунки та обґрунтування, необхідні для перегляду умов Договору.

7. Забезпечення робіт проектною документацією. 

7.1. Забезпечення робіт проектною документацією, її погодження з уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснюється Замовником.

7.2. Замовник зобов'язаний протягом установленого Договором строку передати іншій Стороні два примірники проектно-кошторисної документації.

7.3. Додаткові примірники проектно-кошторисної документації передаються за домовленістю Сторін.

7.4. Передача некомплектної проектно-кошторисної документації, а також проектної документації, що не відповідає регіональним і місцевим правилам забудови, державним будівельним нормам та іншим нормативним документам, не дозволяється.

7.5. Підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність проектно-кошторисної документації та відповідність її установленим вимогам. У разі виявлення невідповідності проектно-кошторисної документації установленим вимогам Підрядник протягом 5 днів, з дня такого виявлення, повідомляє про це Замовника.

7.6. Замовник може укласти Договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з її розробником.

7.7. Замовник може вносити зміни до проектно-кошторисної документації за умови, що вони не призведуть до підвищення договірної і до зміни характеру робіт.

7.8. Сторона, яка одержала від іншої Сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої Сторони. Авторські права на проектно- кошторисну документацію охороняються відповідно до законодавства.

8. Забезпечення робіт матеріальними ресурсами та послугами

8.1. Роботи виконуються з матеріалів Підрядника, якість яких повинна відповідати встановленим стандартам на ці матеріали.


 _ _ 



8.2. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування та подача матеріалів здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість і комплектність постачання цих виробів (матеріалів, ресурсів), на ньому лежить ризик випадкових втрат, пошкодження матеріалів (виробів, ресурсів) до дати підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт.

8.3. Власником результатів робіт до їх здачі Замовнику є Підрядник.

9. Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників.

9.1. За попередньою письмовою згодою Замовника Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників). При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням загальних вимог, визначених Договором та/або чинним законодавством України. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником, як Генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник.

9.2. Генеральний підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов’язань субпідрядниками. Генеральний підрядник координує виконання робіт субпідрядниками, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

9.3. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання тощо).

10. Залучення до виконання робіт робочої сили

10.1. Для виконання робіт Підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації за попереднім погодженням з Замовником.

10.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

10.3. Замовник може вимагати від підрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги, у таких випадках:
..
—

10.3.1.
Недостатньої кваліфікації.

10.3.2.
Порушень технологічної дисципліни.

10.3.3.
Порушень правил і норм техніки безпеки.

11. Організація виконання робіт

11.1. Замовник передає Підряднику всю документацію протягом 5 днів з дня підписання Договору.

11.2. Підрядник забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання (Додаток 2). який він передає для узгодження Замовнику під час підписання Договору.

11.3. Підрядник зобов'язаний уточнювати календарний графік виконання робіт у випадках:

11.3.1 Зміни плану фінансування (протягом _____ днів після підписання додаткової угоди до Договору, що враховує ці зміни).

11.3.2.
Якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше ніж на 20 днів.

11.4. Одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його вини, за вимогою Замовника розробляє заходи з усунення відставання робіт.

11.5. Підрядник повідомляє Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору за вини Замовника, протягом 2 днів з дня їх виникнення. Замовник протягом 20 днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надає йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

11.6.
Підрядник зобов’язаний інформувати замовника про:

11.6.1.
Забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами.

11.6.2.
Залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників.

11.6.3.
Результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

11.7. Підрядник щомісячно/щоквартально до 1 числа наступного місяця/кварталу надає Замовнику інформацію, визначену у п. 11.6. Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану робіт, виявлення наявних проблем, вжиття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово. 

11.8. Комплект договірної документації зберігається Підрядником у власному службовому приміщенні і буде надаватися Замовнику за його проханням для користування в робочий час.

11.9. Підрядник зобов'язаний протягом 10 днів після завершення виконання робіт звільнити територію, де виконувалися роботи від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити територію виконання робіт із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

12. Контроль за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів встановленим вимогам,

проектно-кошторисній документації та Договору

12.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повиннівідповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та Договору. 



12.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за виконанням робіт шляхом укладення договору з відповідальною організацією. Технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат:

12.3. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектно-кошторисної документації (генеральним проектувальником).

12.4. Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість робіт, не втручаючись в діяльність Підрядника.

12.5. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків. 

12.6. Якщо під час виконання робіт стане очевидним, що вони не будуть виконані належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншому за рахунок Підрядника.

12.7. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від Договору, виплативши Підрядникові плату за виконану частину роботи.

12.8. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

12.9. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.


12.10. Підрядник забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі Уявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам Підрядник зобов'язаний негайно провести їх заміну.

12.11. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам. Замовником не оплачуються.

12.12. Підрядник зобов'язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 2 дні до їх проведення та надавати - інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 2 днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

12.13.
Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, авторським наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про це в інформації, передбаченій п. п. 11.8. Договору. Підрядник за запитом Замовника надає необхідну йому інформацію позачергово.

13.Фінансування виконання робіт

13.1. Виконання платіжних. зобов'язань за даним Договором проводиться за наявності відповідних фінансових ресурсів.

13.2. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

13.3. Розрахунки за виконані роботи здійснюються відповідно до вимог ст. ст. 48, 49 Бюджетного кодексу України.

13.4. Фінансування виконання робіт проводиться за планом, який складається Замовником, узгоджується з Підрядником.

13.5. План фінансування робіт складається на весь період виконання робіт за роками, а на поточний рік - за місяцями з визначенням джерел та напрямів фінансування (видами витрат). Щомісячний розподіл коштів для виконання робіт щороку узгоджується Сторонами у визначені Договором строки. Відповідно до Договору Замовник має право у визначені строки уточнити план фінансування виконання робіт на поточний рік з урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт тощо.

13.6. Фінансові (грошові) зобов'язання за договором виникають при наявності та у межах бюджетних асигнувань, установлених планами використання бюджетних коштів. Оплата робіт проводиться у межах одержаних асигнувань на казначейський рахунок Замовника за фактично виконані обсяги робіт згідно Ф № КБ-2в та Ф № КБ-3.

13.7. Оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за надані послуги здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а в разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це Підрядника. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов'язання за даним договором в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 530 ЦК України, при умові наявності підписаних сторонами ф. КБ-2в і ф.КБ-3.

13.8. Ненадходження коштів з державного та/або місцевого бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати робіт за цим договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами Державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини змовника.

13.9. Оплата проводиться поетапно залежно від реального фінансування Замовника на підставі наданих Підрядником Актів приймання-передачі виконаних робіт (Ф. КБ-2в) та довідок (Ф. КБ-3) протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту підписання вказаних документів.

13.10. Джерело фінансування робіт: кошти місцевого бюджету.

14.Приймання-передача закінчених робіт

14.1. Приймання-передача закінчених робіт проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством України та Договором.

14.2. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт Замовник зобов’язаний негайно розпочати їх приймання.

14.3. Передача закінчених робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється Актом приймання-передачі виконаних робіт між Замовником і Підрядником.

14.4. Якщо нормативними актами передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт або таке випробування викликане характером цих робіт, їх приймання-передача проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування.

14.5. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити останнього про готовність до передачі закінчених робіт. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх із залученням третіх осіб. Витрати, пов’язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником.

14.6. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

14.7. Право власності на закінчені роботи переходить до Замовника з моменту підписання Акта приймання-передачі виконаних робіт.

14.8. Підписання Акта приймання-передачі виконаних робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

14.9. Якщо Замовник не розрахувався за роботи або не сплатив інших сум, належних Підряднику згідно з Договором, Підрядник, попередньо повідомивши Замовника, має право притримати передачу закінчених робіт, невикористаних матеріальних ресурсів та іншого майна.

15. Проведення розрахунків за виконані роботи.

15.1. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі Актів приймання-передачі виконаних робіт, проміжними платежами за повністю завершені роботи.

15.2. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику протягом 5 днів після виконання робіт.

15.3. Оплата проводиться поетапно залежно від реального фінансування Замовника на підставі наданих Підрядником Актів приймання-передачі виконаних робіт (Ф. КБ-2) та довідок (Ф. КБ-3).

15.4. Замовник зобов'язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 5 днів з дня одержання. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 30 банківських днів з дня підписання документів Замовником.

15.5. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті (якщо здійснюються проміжні платежі і договірна ціна є твердою), визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною ціною, із урахуванням виконаних обсягів робіт та їх вартості за одиницю виміру.

16.Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

16.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

16.2. Гарантійний строк експлуатації, (далі – Гарантійний строк) становить на основні несучі конструкції ________ років, допоміжні або інші конструкції _____ років від дня його прийняття Замовником (даний пункт погоджується під час укладення договору).

16.3. Початком Гарантійного строку вважається день підписання Акта про приймання-передачу виконаних робіт. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого закінчені роботи не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

16.4. У разі виявлення Замовником протягом Гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах він негайно письмово повідомляє про них Підрядника.

16.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах протягом Гарантійного строку, якщо він не доведе, що недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

16.6. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом Гарантійного строку він зобов’язаний запросити Підрядника для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо останній відмовився взяти участь у складенні такого акта, Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

16.7. Підрядник не відповідає за дефекти, виявлені під час Гарантійного строку, якщо він доведе, що вони сталися внаслідок:

- природного зносу;

- неправильної його експлуатації або неправильної інструкції щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими іншими особами;

- неналежного ремонту об’єкта, що ремонтується, який здійснено Замовником або залученими останнім третіми особами.

16.8. Якщо між Сторонами виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв’язку між його діями та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов’язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.

17. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів

17.1. Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов'язань за Договором і у таких сумах: 

17.1.1. За порушення строків закінчення виконання робіт (здачі в експлуатацію) сплачує неустойку в розмірі 10 відсотків від залишкової вартості невиконаних робіт , але не більше 10 відсотків загальної договірної ціни суми договору; 

17.1.2. У разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах,  сплачує штраф у розмірі 20 відсотків від вартості робіт, виконаних з недоліками (дефектами).

17.2. У разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, контролюючими органами, приймальною комісією, визначених в акті усунення недоліків протягом Гарантійного строку експлуатації сплачує штраф у сумі 1000 грн. за кожний день затримки, а у разі затримки понад 20 днів, сплачує штраф у сумі 5000 грн., за кожний день затримки.

17.3. Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

17.4. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

17.5. У разі вирішення спорів у судовому порядку Сторони будуть звертатися до суду за місцем знаходження Замовника. 

17.6. Сторони звільняються від відповідальності при настанні загальновизнаних обставин непереборної сили, що виникли незалежно від волі та бажання Сторін і яких неможливо передбачити та уникнути. Підтвердженням існування обставин непереборної сили є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

18. Внесення змін у Договір та його розірвання.

18.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, про що в Договір вноситься відповідне застереження. 

18.2. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.

18.3. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування встановленому порядку.

18.4. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі: 

18.4.1. Прийняття рішення про припинення виконання робіт, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва; прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.

18.5. Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Підрядник за своєї вини:

18.5.1. Не розпочав виконання робіт протягом 10 днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;. 

18.5.2. Допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 20 днів, виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;. 

18.5.3. Допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником.

18.6. Підрядник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Замовнику, у разі:

18.6.1. Прийняття судом постанови про визнання Замовника банкрутом і зобов'язаний це зробити, якщо Замовник протягом 20 днів після відповідного попередження не вжив заходів щодо усунення залежних від нього обставин (недоліків проектно-кошторисної документації тощо), які загрожують життю та здоров'ю людей чи призводять до порушень екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших подібних вимог.

18.7. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі якщо Замовник:

18.7.1. Не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань щодо строків передачі обсягів робіт, проектно-кошторисної документації протягом 20 днів і це не дозволяє Підряднику виконувати договірні зобов'язання;. 

18.7.2. Не оплачує виконані роботи протягом 90 днів;. 

18.7.3. Не представляє план фінансування протягом 20  днів;. 

18.7.4. Не приймає рішення щодо усунення залежних від нього обставин, які загрожують міцності або придатності робіт, їх відповідності проекту протягом 20 днів;. 

18.7.5. Вніс зміни до проектно-кошторисної документації, які призвели до зростання договірної ціни більше ніж на 10 відсотків.

18.8. У разі якщо рішення про розірвання Договору приймається відповідно до умов пунктів 18.4. та 18.6., Договір вважається розірваним з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке рішення, відповідно до умов п.п. 18.5. та 18.7. - після узгодження цього питання Сторонами.

18.9. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням виконання робіт будівництва Замовник оплатить Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору та відшкодує йому інші витрати, зумовлені таким рішенням.

18.10. У разі розірвання Договору в зв'язку з оголошенням Підрядника банкрутом та за обставинами, визначенимиnв п.п.18.5. Договору, Підрядник протягом 20 днів після прийняття відповідного рішення за актом передасть Замовнику обсяг виконаних робіт

18.11. Замовник оплачує Підряднику протягом 20 днів після підписання акта вартість прийнятих робіт, матеріалів, устаткування, інших матеріальних ресурсів, не оплачених на момент їх прийняття.

18.12. Підрядник протягом 20 днів відшкодує Замовнику його витрати та збитки, зумовлені розірванням Договору, сплатить пред'явлені штрафні санкції за порушення договірних зобов'язань.

18.13. У разі розірвання Договору за обставинами, визначеними в п. п. 18.6. та 18.7. Замовник протягом 20 днів після прийняття відповідного рішення за актом приймає від Підрядника обсяг виконаних робіт.

19. Строк дії Договору

19.1. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

19.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023 року, а в частині невиконаних зобов’язань за цим Договором – до повного їх виконання Сторонами.

19.3. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору. 

20. Договірна документація

20.1. До договірної документації, крім Договору, входять: додаткові угоди до Договору (у разі наявності); «Календарний графік виконання робіт», «План фінансування робіт», «Договірна ціна»).

20.2. Перелічені документи набувають статусу договірних після підписання Договору.

20.3. У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

20.4. Будь-які зміни та доповнення Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані (узгоджені) Сторонами.

21. Інші умови Договору

21.1. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Постанові КМУ від 1 серпня 2005 р. № 668 "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві".
21.2. Договір укладено у 2-ох примірниках по одному для кожної Сторони.

21.3. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов’язані з ним, у тому числі з його дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовуваними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

21.4.Усі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку зроблені у тій самій формі, що й Договір.

21.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов’язується повідомляти в письмовій формі іншу Сторону про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів у десятиденний строк, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

21. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №1178 від 12 жовтня 2022 року, а саме:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 року №922-VIІІ.

22. Місцезнаходження і реквізити Сторін

	«ЗАМОВНИК»

Синевирська сільська рада

90041 Закарпатська область

Хустський  район                   

с. Синевир, 1066

код ЄДРПОУ 04350889   

МФО 820172

р/р UA388201720344251020100030571

в ДКСУ м. Київ


	«ПІДРЯДНИК»



	Сільський голова

____________________І.А.Чуп

М.П
	_________________

М.П.


PAGE  

