

20 вересня 2022 р.

м. Ковель

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал», в особі директора Павленко Тетяни Євгенівни, що діє на підставі статуту, з однієї сторони, та
Замовник: Ковельська районна військова адміністрація Волинської області, в особі начальника Черен Ольги Миколаївни, яка діє на підставі Указу Президента України «Про утворення військових адміністрацій» від 24 лютого 2022 року № 68/2022, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII (із змінами), Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року № 586-XIV (із змінами), з іншої сторони, спільно іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», погодивши усі істотні умови, за результатами проведеного тендеру, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується у відповідності до умов даного Договору виконати роботи за предметом: *«Будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у с. Пульмо Шацького району, Волинської області (коригування) у рамках проекту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь» (Код ДК 021:2015 (CPV): 45200000-9 – Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва), відповідно до проектно-кошторисної документації, а Замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх.*
- 1.2. Підрядник повинен виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає умовам КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва» затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку від 01.11.2021 № 281, а також державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і Договору.
- 1.3. Підписання цього договору сторонами свідчить про те, що Замовник надав Підряднику усю необхідну документацію, відповідно до якої Підрядник зобов'язується виконати роботи.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ

- 2.1. При виконанні робіт Підрядник використовує свої матеріали. У випадку виявлення Замовником фактів використання Підрядником неякісних матеріалів, Підрядник зобов'язаний негайно замінити такі матеріали за свій рахунок, або відшкодувати завдані Замовнику збитки підтверджені належними документами.
- 2.2. Підрядник виконує роботи власними силами та засобами. Залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт по даному Договору допускається лише зі згоди Замовника. При цьому Підрядник несе перед Замовником повну відповідальність за неналежне виконання субпідрядником зобов'язань Підрядника за цим договором.
- 2.3. Підписанням даного договору сторони підтверджують, що Замовник належним чином передав Підряднику майданчик для виконання робіт та всю документацію, необхідну для виконання послуг за цим Договором.
- 2.4. Приймання – передача робіт за цим Договором здійснюється за актом приймання – передачі виконаних робіт форми КБ-2 та довідкою форми КБ-3. Після завершення виконання робіт Підрядник передає Замовнику два примірники Акту приймання – передачі виконаних робіт. Замовник протягом 3-х робочих днів з моменту отримання Акту приймання – передачі перевіряє обсяги виконаних робіт, їх якість та відповідність умовам договору та підписує Акт приймання – передачі, після чого повертає один екземпляр Акту Підряднику або надає Підряднику мотивовану письмову відмову від підписання Акту з вказівкою на недоліки, виявлені у виконаних роботах. Вказані недоліки підлягають усуненню Підрядником за його рахунок протягом 3 календарних днів з моменту отримання письмової відмови Замовника. Акт приймання – передачі при цьому підписується негайно після усунення відповідних недоліків Підрядником.
- 2.5. У разі не підписання Замовником акту приймання – передачі виконаних робіт чи не подання мотивованої письмової відмови від підписання Акту з вказівкою на недоліки протягом 3 днів з моменту отримання акту приймання – передачі, такий акт приймання-передачі виконаних робіт вважається підписаним а роботи підлягають оплаті.

3. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ



3.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи, визначені цим Договором та додатками до нього відповідно до календарного графіка виконання робіт (Додаток 2 до Договору) не пізніше 29.09.2022 р. (або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань).

3.2. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- порушення умов фінансування;
- інших обставин за взаємною згодою сторін.

3.3. Місце виконання робіт: 44021, Україна, Волинська область, Ковельський район, село Пульмо

3.4. При виникненні несприятливих погодних умов, а саме низької температури, випадання опадів, строки виконання робіт підлягають перенесенню тільки на термін зупинки виконання робіт, пов'язаних з несприятливими погодними умовами, що оформляється додатковою угодою.

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна цього Договору визначається згідно з пропозицією переможця процедури закупівлі. Договірна ціна комплексу робіт, визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає: **14 400 000,00 грн. (Чотирнадцять мільйонів чотиреста тисяч гривень 00 копійок)** з ПДВ.

Вид договірної ціни – тверда. Розрахунок договірної ціни, складений відповідно до пропозиції Виконавця є невід'ємною частиною цього договору.

4.2. Ціна пропозиції залишається незмінною, крім випадків, передбачених «Настановою з визначення вартості будівництва» затвердженій наказом Міністерства регіонального розвитку від 01.11.2021 № 281 та випадків, визначених ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі».

4.3. Порядок здійснення оплати: згідно бюджетного законодавства.

4.4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються поетапно у безготівковій формі по факту виконання робіт на підставі наданих Підрядником актів приймання-передачі виконаних робіт (Ф. КБ-2в) та довідок (Ф. КБ-3) з відстрочкою платежу до 15 календарних днів з дня підписання акту приймання-передачі виконаних робіт.

4.5. Платіжні (фінансові) зобов'язання Замовника за договором щодо оплати вартості виконаних робіт виникають лише при наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань та за умови надходження коштів для оплати цих робіт на казначейський рахунок Замовника.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Підрядник зобов'язаний:

5.1.1. Своїми силами і засобами виконати роботи у відповідності з умовами даного Договору, вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм та правил, в обсязі та у термін, передбачений цим Договором;

5.1.2. Передати Замовнику належно виконані роботи;

5.1.3. Використовувати для виконання робіт якісні матеріально-технічні ресурси, які забезпечені відповідними технічними паспортами та сертифікатами;

5.1.4. У випадку виявлення Замовником фактів використання Підрядником неякісних матеріалів чи матеріалів, тип та характеристика яких не відповідають умовам, що звичайно ставляться чи умовам цього договору, Підрядник зобов'язаний негайно (не пізніше 3 робочих днів з моменту одержання повідомлення Замовника) замінити такі матеріали за свій рахунок;

5.1.5. Забезпечити представнику Замовника усі належні умови для здійснення контролю (технічного та авторського нагляду) за виконанням робіт, в тому числі надавати на вимогу представника Замовника усі необхідні документи та пояснення щодо виконання окремих видів робіт;

5.1.6. Ліквідувати недоробки і недоліки, що виникли з його вини і виявлені в ході приймання виконаних робіт;

5.1.7. Власними силами та засобами, за свій рахунок усунути недоліки у виконаних роботах, виявлені протягом гарантійного терміну, передбаченого даним Договором;

5.2. Замовник зобов'язаний:

5.2.1. Прийняти роботи, належно виконані Підрядником та підписати акт приймання – передачі протягом 3-х робочих днів з моменту його отримання й повернути один екземпляр Підряднику або надати Підряднику мотивовану письмову відмову від підписання акту з вказівкою на недоліки, виявлені у виконаних роботах;

5.2.2. Проводити розрахунки за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

5.2.3. Забезпечити працівникам Підрядника безперешкодний доступ на Об'єкт.

5.3. Права Підрядника:

5.3.1. Отримати оплату за виконані роботи;

5.3.2. Залучати для виконання окремих видів робіт субпідрядні організації (тільки за згодою Замовника);

ЗАМОВНИК:

О.А. КОТІВ

04051402

УКРАЇНА



5.3.3. Зупинити виконання робіт у випадку відсутності чи затримки фінансування.
5.3.4. Ініціювати внесення змін у Договір або достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Замовником, повідомивши про це його у строк за 15 календарних днів.

5.4. Права Замовника:

5.4.1. Отримати від Підрядника належно виконані роботи згідно цього Договору;

5.4.2. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у технічному завданні та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

5.4.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

5.4.4. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник свосчасно не виконав роботи або виконав їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;

5.4.5. Достроково розірвати Договір у разі виявлення недоліків виконаних робіт, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, а також невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10 днів з дати прийняття рішення про необхідність розірвання Договору.

5.4.6. Контролювати стан та якість виконання робіт і вимагати від Підрядника за рахунок останнього усувати виявлені відхилення від кошторису та переробляти неякісно виконані роботи;

5.4.7. Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість надання робіт, не втручаючись у діяльність Підрядника;

5.4.8. У випадку виявлення фактів використання Підрядником неякісних матеріалів чи матеріалів, тип та характеристика яких не відповідають умовам, що звичайно ставляться чи умовам цього договору, державним нормам та правилам, вимагати від Підрядника негайної (не пізніше 3 робочих днів з моменту одержання повідомлення Замовника) заміни таких матеріалів за його рахунок;

5.4.9 Зменшувати обсяг та номенклатуру товарів або виконання робіт (надання послуг), та зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків.

5.4.10. Вимагати від Підрядника безоплатного усунення недоліків у виконаних роботах, виявлених протягом гарантійного терміну, передбаченого цим Договором чи законом.

6. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

6.1. Підрядник гарантує, що виконані ним роботи за цим Договором відповідають діючим будівельним нормам, правилам з охорони праці. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

6.2. Гарантійний строк на дані роботи становить 10 років. Гарантійний строк на матеріали та обладнання відповідає гарантійному терміну виробника даної продукції. Перебіг гарантійного строку розпочинається з дати підписання сторонами кінцевого Акту приймання-передачі виконаних робіт.

6.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у виконаних роботах, Замовник, протягом 5 робочих днів після їх виявлення, повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акта, де має бути зазначено порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений в запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 5 робочих днів після складання.

6.4. Підрядник протягом 5 робочих днів з моменту підписання акту Сторонами, власними та/або залученими силами й засобами (за власний рахунок) зобов'язується усунути всі недоробки та недоліки, виявлені та зафіксовані Замовником. Вказаний термін може бути продовжений за згодою Замовника лише у випадку, якщо усунення недоліків з технічних причин потребує значного часу.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

7.1. Підрядник здійснює замовлення, поставку, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подачу на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, контролює якість, кількість і комплектність ресурсів, що поставляються відповідно до технічних паспортів, сертифікатів і інших документів, що засвідчують їх якість. Підрядник відповідає за їх якість і відповідність матеріальних ресурсів вимогам, установленим нормативними документами і кошторисною документацією до Договору.

7.2. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт.

ЗАМОВНИК:

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх договірних зобов'язань винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України та даним Договором.
- 8.2. Порухення зобов'язань за Договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.
- 8.3. У разі невиконання або несвочасного виконання своїх зобов'язань за Договором при закупівлі робіт за державні кошти Підрядник сплачує Замовнику за кожний день прострочення неустойку (пеню), у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується неустойка (пеня), від ціни невиконаних робіт на об'єкті з дня отримання бюджетних коштів.
- 8.4. При не надходженні або невчасному надходженні бюджетних коштів на рахунок Замовника для сплати за виконані роботи, штрафні санкції до Замовника не застосовуються.
- 8.5. Сплата санкцій і відшкодування збитку не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.
- 8.6. Під час проведення робіт за даним Договором Підрядник самостійно несе відповідальність за дотримання правил та норм з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища.


9. ФОРС-МАЖОР

- 9.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення договірних зобов'язань, якщо вони зумовлені обставинами непереборної сили, що перешкоджають належному виконанню цього Договору. До обставин непереборної сили, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, належать обставини та події надзвичайного характеру, що не залежать від волі Сторін і які Сторони не могли передбачити, уникнути або запобігти прийнятими необхідними і достатніми заходами. Сторона, яка не має можливості виконувати свої зобов'язання через обставини непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону в 5-денний термін з моменту їх виникнення, підтверджуючи це відповідними документами. Несвочасність повідомлення позбавляє цю Сторону права посилатись на такі обставини надалі. Строк дії обставин непереборної сили підтверджується довідкою компетентного органу. Строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на строк дії обставин непереборної сили або усунення їх наслідків. У разі, якщо строк дії обставин непереборної сили перевищує три місяці, це може бути підставою для розірвання цього Договору з ініціативи будь-якої Сторони, з дотриманням порядку щодо письмового узгодження розірвання Договору з іншою Стороною.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

- 10.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
- 10.2. Даний Договір є укладеним з моменту підписання його повноважними представниками Сторін та діє до 29.09.2022 року або до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
- 10.3. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.
- 10.4. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги як докази у спорі між сторонами.
- 10.5. Умови даного Договору мають однакову зобов'язальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням додаткової угоди.
- 10.6. Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.
- 10.7. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.
- 10.8. Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в судовому порядку.
- 10.9. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку:
- 10.9.1. Прострочення Підрядником виконання робіт на строк більше ніж 30 календарних днів (крім випадків відсутності фінансування чи інших форс-мажорних обставин);
- 10.9.2. З підстав, передбачених п. 5.4.4, 5.4.5. цього Договору. Істотними порушеннями для умов цього договору будуть вважатися - систематичні (три і більше разів) порушення Підрядником умов цього Договору;
- 10.10. Підрядник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку:
- 10.10.1. Систематичного (три і більше разів) порушення Замовником умов цього Договору, повідомивши у строк передбачений у п. 5.3.4. цього Договору;

ЗАМОВНИК



10.10.2. Затримки здійснення Замовником розрахунків за виконані роботи відповідно до п.4.2 цього договору більш як на 30 календарних днів, враховуючи п. 4.4.

10.11. У випадку припинення дії цього Договору розрахунки проводяться за фактично виконаний обсяг робіт, з врахуванням заподіяних збитків та штрафних санкцій, нарахованих згідно з умовами даного Договору та чинного законодавства.

10.12. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку за наявності на це визначених цим Договором підстав відбувається шляхом направлення Стороною, яка має повноваження його розірвати, письмового повідомлення іншій Стороні про розірвання цього Договору з відповідним належним обґрунтуванням. Цей Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з дати, вказаної у письмовому повідомленні про його розірвання.

10.13. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 3) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;
- 5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- 6) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Додатки:

Додаток №1 – «Договірна ціна».

Додаток № 2 – «Календарний графік виконання робіт».

Додаток № 3 – «Календарний план-графік фінансування робіт».

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Ковельська районна військова адміністрація
Волинської області
Код в ЄДРПОУ 04051402
Юридична адреса:
45000, Україна, Волинська область, місто Ковель,
вулиця Незалежності, будинок 73
Юридична адреса збігається з поштовою адресою
(фактичним місцем розташування)
Р/р UA818201720343130001000001505
у ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Електронна пошта: post@koveladm.gov.ua

Начальник Ковельської РВА
Волинської області

Черен О. М.

ЗАМОВНИК:

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Вельт Капітал»
79005, м. Львів, вул. Саксаганського, буд.14,
кв.4Б, тел.(032)260-20-30
ЄДРПОУ 40266233, ІПН 402662313169
IBAN UA90 325365 000000 2600701862196
в ПАТ «КРЕДОБАНК»,
МФО 325365
р/р UA76 820172 0355389040700705176 в
Державна казначейська служба України,
УДКСУ у Галицькому районі м. Львова,
МФО 820172

Директор

Павленко Т.С.

ПІДРЯДНИК:

Проект календарного графіку виконання робіт

«Будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у с. Пульмо
Шацького району, Волинської області (коригування) у рамках проекту "Покращення
екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом
аналізування населених пунктів навколо озера Світязь» (Код ДК 021:2015 (CPV): 45200000-
– Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів
цивільного будівництва) в рамках впровадження проекту: «Покращення екологічної
ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених
пунктів навколо озера Світязь» в межах Програми транскордонного співробітництва
Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (згідно з Грантовим договором № PLBU.03.01.00-UA-
0018/17-00 з Додатком № PLBU.03.01.00-UA-0018/17-04), що фінансується за рахунок
коштів Європейського Союзу

коштів Європейського Союзу			2022 рік																											
№ п/п	№ об'єкт. кошт	Найменування об'єктного кошторису	вересень																											
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
1	02-01	Очисні споруди																												
2	02-02	Технологічні лотки																												
3	02-03	Приймальна камера																												
4	02-04	Решітка																												
5	02-05	Піскоуловлювач горизонтальний																												
6	02-06	Відстійники вторинні																												
7	02-07	Блок біологічної очистки																												
8	02-08	Виробничо-допоміжна будівля																												
9	02-09	Пусконаладжувальні роботи																												
10	04-01	Комплектна трансформаторна підстанція(кіоскова) КТП-100/10/04-У1																												
11	04-02	Кабельна лінія 0,4кВ																												
12	06-01	Зовнішні мережі очисних споруд																												
13	06-02	Станція приймання зливових вод																												
14	06-03	КНС (Очисні споруди)																												
15	06-04	Каналізаційні мережі																												
16	06-05	Шахтний колодязь																												
17	06-06	Піскові майданчики																												
18	06-07	Мулові майданчики																												
19	06-08	КНС№1																												
20	06-09	КНС№1-1																												
21	06-010	КНС№2																												
22	06-011	КНС№3																												
23	06-012	РС1																												
24	07-01	Вертикальне планування, благоустрій, озеленення, МАФ, огорожа, сходи																												
25	07-02	Вуличне освітлення																												

Ковельська районна військова адміністрація
Волинської області

Директор ТзОВ "Вельт Капітал"



План фінансування робіт по об'єкту:

«Будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у с. Пульмо Шацького району, Волинської області (коригування) у рамках проекту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь» (Код ДК 021:2015 (CPV): 45200000-9 – Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)»

№п/п	Найменування об'єкту	вересень 2022 р.
1	<i>«Будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у с. Пульмо Шацького району, Волинської області (коригування) у рамках проекту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь» (Код ДК 021:2015 (CPV): 45200000-9 – Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)»</i>	14 400 000,00грн

Загальна вартість робіт становить: 14 400 000,00 грн (чотирнадцять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

Замовник:

Ковельська районна військова
адміністрація Волинської області



/О.Черен

Підрядник:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Вельт Капітал»



/Т.Павленко

Проект календарного графіку виконання робіт

«Будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у с. Пульмо
 Шацького району, Волинської області (коригування) у рамках проекту "Покращення
 екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом
 каналізування населених пунктів навколо озера Світязь» (Код ДК 021:2015 (CPV): 45200000-
 9 – Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів
 цивільного будівництва) в рамках впровадження проекту: «Покращення екологічної
 ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених
 пунктів навколо озера Світязь» в межах Програми транскордонного співробітництва
 Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (згідно з Грантовим договором № PLBU.03.01.00-UA-
 0018/17-00 з Додатком № PLBU.03.01.00-UA-0018/17-04), що фінансується за рахунок
 коштів Європейського Союзу

коштів Європейського Союзу																																			
№ пп	№ об'єкт. кошт	Найменування об'єктного кошторису	2022 рік																																
			вересень																																
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																	
1	02-01	Очисні споруди																																	
2	02-02	Технологічні лотки																																	
3	02-03	Приймальна камера																																	
4	02-04	Решітка																																	
5	02-05	Піскоуловлювач горизонтальний																																	
6	02-06	Відстійники вторинні																																	
7	02-07	Блок біологічної очистки																																	
8	02-08	Виробничо-допоміжна будівля																																	
9	02-09	Пусконаладжувальні роботи																																	
10	04-01	Комплектна трансформаторна підстанція(кіоскова) КТП-100/10/04-У1																																	
11	04-02	Кабельна лінія 0,4кВ																																	
12	06-01	Зовнішні мережі очисних споруд																																	
13	06-02	Станція приймання зливових вод																																	
14	06-03	КНС (Очисні споруди)																																	
15	06-04	Каналізаційні мережі																																	
16	06-05	Шахтний колодязь																																	
17	06-06	Піскові майданчики																																	
18	06-07	Мулові майданчики																																	
19	06-08	КНС№1																																	
20	06-09	КНС№1-1																																	
21	06-010	КНС№2																																	
22	06-011	КНС№3																																	
23	06-012	РЕ1																																	
24	07-01	Вертикальне планування, благоустрій, озеленення, МАФ, огорожа, сходи																																	
25	07-02	Вуличне освітлення																																	

Ковельська районна військова адміністрація
 Волинської області

Директор ТзОВ "Вельт Капітал"



О.Чубенко

Т.Павленко



Замовник Ковельська районна військова адміністрація Волинської області
(назва організації)
Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Вел'єт Капітал»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво «Будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у с. Пульмо Шацького району, Волинської області (коригування) у рамках проекту "Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь» (Код ДК 021:2015 (CPV): 45200000-9 – Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва) в рамках впровадження проекту: «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь» в межах Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (згідно з Грантовим договором № PLBU.03.01.00-UA-0018/17-00 з Додатком № PLBU.03.01.00-UA-0018/17-04), що фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 25 серпня 2022 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі: Заробітна плата	Розділ І. Будівельні роботи	8672,95971	8672,95971	-
	Розрахунок N1		1914,68072	1914,68072	-
	Розрахунок N2		5864,53525	5864,53525	-
2	Розрахунок N3		893,74374	893,74374	-
3	Розрахунок N4		974,75700	974,75700	-
	Розрахунок N5		-	-	-
	Вартість матеріальних ресурсів		-	-	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		-	-	-
	Загальнозвиробничі витрати		-	-	-
	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		-	-	-
	В т.ч. зворотні суми		-	-	-

1	2	3	4	5	223, ДЦ, ДЦ
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	6
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом	9647,71671	9647,71671	-
8	Розрахунок N10	Прибуток	452,35685	452,35685	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	137,01847	-	137,01847
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)	10237,09203	10100,07356	137,01847
12		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	10237,09203	10100,07356	137,01847
		Податок на додану вартість	2047,41841	-	2047,41841
		Всього по Розділу I	12284,51044	10100,07356	2184,43688
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	1762,90797	-	-
14		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	1762,90797	-	-
		Разом по Розділу II	1762,90797	-	-
		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	352,58159	-	-
		Всього по Розділу II	2115,48956	-	-
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	14400,00000	-	352,58159
		в т.ч. зворотні суми:	-	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника

Черенко Т.Є.

Керівник генеральної
підприємства

Черенко Т.Є.