

Договір № 88
про надання послуг

м. Тернопіль

„18” серпня 2022 р.

Державна установа «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» в особі генерального директора Чайчук Оксани Тимофіївни, що діє на підставі Статуту, назване у подальшому "Покупець", з однієї сторони, і

ТОВ „ТЕХБІЗД+” в особі Кондратишини Александри Володимирівни, назване у подальшому "Продавець", що діє на підставі свідоцтва, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати послуги по поточному ремонту комірків бойових пристроїв (зубок) на твердому паливі забороненого корпусу Кременчуком МРЗ

згідно ДК 021:2015: 45450000-6 "інші завершальні будівельні роботи" а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти і оплатити це замовлення згідно з умовами цього Договору.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. За виконані роботи, зазначені в п.1.1 договору, ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ 49563,60 (Сорок дев'ять тисяч п'яност чотирьох грн. 60 коп.) в т.ч. ПДВ - 8260,60 на протязі 14 календарних днів після підписання акту здачі-прийняття робіт.

2.2. Розрахунки по цьому Договору здійснюються в безготівковому порядку.

3. УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ І ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ розпочинає виконання замовлення, передбаченого цим Договором, протягом 2 днів з моменту підписання договору.

3.2. Термін повного виконання замовлення по цьому Договору складає 1 календарний день з дня, коли було розпочато виконання замовлення, але не більше, як 30 днів з моменту підписання договору.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Якість робіт та послуг відповідає нормам встановленим в Україні.

4.2. Зобов'язання по даному Договору вважаються виконаними ВИКОНАВЦЕМ і прийнятими ЗАМОВНИКОМ з моменту підписання Акту здачі-прийняття робіт.

4.3. Приймання-передача виконаного замовлення і підписання Акту здачі-прийняття робіт здійснюється комісією, склад якої визначається сторонами.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Відповідальність сторін за порушення умов цього Договору визначається чинним законодавством.

5.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин, термін дії цього Договору продовжується на період дії вказаних обставин, якщо вони безпосередньо перешкоджають виконанню зобов'язань по цьому Договору.

5.3. ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за якісне виготовлення замовлення.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

6.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються законодавством України.

6.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так, чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

6.4. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

7.1. «Договір діє з дати його укладення і до скасування воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 та продовженого відповідно до Указів Президента України, але не пізніше ніж до 31.12.2022р. У частині оплати – до повного виконання сторонами узятих на себе зобов'язань за цим Договором».

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

8.1. Всі спори і суперечки, що виникають по даному Договору, або у зв'язку з його виконанням, вирішуються сторонами на основі досягнення взаємної згоди, шляхом проведення переговорів. Якщо сторони не можуть дійти згоди в результаті переговорів, то спори по даному Договору вирішуються в суді згідно чинного законодавства.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ТОВ «ТЕХБУДІ»
Р/р UA 473387830000026003055114042
ЄДРПОУ 41531631
юр. адреса 47113, с. Васьківці,
Міс. Шевченка, 64
Тернопільська область

Замовник
ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ»

Р/р UA668201720343121002200084479
UA508201720343130002000084479
банк ДКСУ м. Київ МФО 820172
юр. адреса: 46008, м. Тернопіль,
вул. Федьковича, 13
код за ЄДРПОУ: 38480231
ПІН: 384802319182



Чайчук О. Т.

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3,7.0)
 28 " Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб
 (назва організації, що затверджує)



Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 406,330 тис. грн.
 В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"18" серпня 2022 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

Поточний ремонт коминів обігрівачих пристроїв (грубок) на твердому паливі лабораторного корпусу Кременецького МРЦ ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ" м. Кременець вул. Козубського, 16

Складений в поточних цінах станом на 18 серпня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Загально-будівельні роботи	39,289	-	-	39,289
		Разом по главі 2:	39,289	-	-	39,289
		Разом по главах 1-7:	39,289	-	-	39,289
		Разом по главах 1-8:	39,289	-	-	39,289
		Разом по главах 1-9:	39,289	-	-	39,289
		Разом по главах 1-12:	39,289	-	-	39,289
		Кошторисний прибуток (П)	1,335	-	-	1,335
	Настанова [4.38]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,679	0,679
	Настанова [4.39]	Разом	40,624	-	0,679	41,303
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	8,26060	8,261

Замовник ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ"

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ТЕХБУД"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт коминів обігрівачих пристроїв (грубок) на твердому паливі лабораторного корпусу Кременецького МРЦ
ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ" м. Кременець
вул. Козубського, 16, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 18 серпня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	32,67300	32,67300	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	11,80200	11,80200	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	20,64800	20,64800	-
2	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,22300	0,22300	-
3	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	6,61600	6,61600	-
	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до закінчення у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		39,28900	39,28900	-
7	Розрахунок N9	Прибутки	1,33500	1,33500	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,67900	-	0,67900
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1		2	3	1 ДЦ ДЦ		
1				4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		41,30300	40,62400	0,67900
12		Разом договірної ціни крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірної ціни		41,30300 8,26060 49,56360	40,62400 - -	- 0,67900 8,26060

Сторінка 2 з 2. Всього підписано 2 сторінки.



Підприємство, організація - ТОВ "ТЕХБУД+"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (41531331)
Замовник - ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ"
Генпідрядник - ТОВ "ТЕХБУД+"
Субпідрядник -

Договір № від "02" року, 2022р. 18.08.2022р.

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Поточний ремонт коминів обігрівачих пристроїв (трубок) на твердому паливі лабораторного корпусу

Кременецького МРЦ ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ"

м. Кременець вул. Козубського, 16

Найменування об'єкта: Загально-будівельні роботи

А К Т № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 18 серпня 2022 року

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Об'єднання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.год.
					Всього	у тому числі	Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів у тому чис- лі заробітна плата машиністів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальний кошторис									
02-01-01									
на проведення поточного ремонту коминів обігрівачих пристроїв (трубок) на твердому паливі									
1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних рихтувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	ЕН8-36-2	100м2 вп	0,48	8410,63	3048,14	-	4037	21,8
2	Розбирання і гладки коминів	РН10-1-2	м3	2,13	926,62	827,71	98,91	1974	26,6
								42,13	

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.0)									
- 2 -									
1 1 2-1 ПД КБ2в									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Мурування коминів	РН10-21-1	м3	2,13	4738,77	1366,87	-	10094	33,23
4	Грунтування коминів	РН12-27-1	100м2	0,1	5245,37	552,69	-	525	0,83
5	Утеплення коминів пінополістирольними плитами товщиною 50 мм. Стіни гладкі	ЕН15-78-1	100 м2	0,1	81434,91	38644,77	-	8143	47,99
6	Поліпшене шукатурення цементно-вапняним розчином коміна вручну	ЕН15-36-2	100м2	0,1	12843,44	8033,39	119,30	1284	10,12
7	Улаштування козирка	ЕН10-83-2	шт	2	1906,16	186,57	99,14	3812	0,15
8	Улаштування з листової сталі відливів	РН8-40-5	100м	0,1	24472,55	5174,88	-	2447	7,61
9	Улаштування вітрової планки	Е12-15-1	100м2	0,006	59534,50	8800,66	21,19	357	0,8
	Разом за локальним кошторисом прямих витрати, грн.						8,96	32673	154,54 1,25
I.	Разом прями витрати		грн.					32673,00	154,54 1,25
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та комплектів		грн.					20648,00	
	- заробітна плата		грн.					11802,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					223,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					100,00	
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					6616,00	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					39289,00	173,24 1,25
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
	Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					39289,00	173,24 1,25

