ДОДАТОК 5


ПРОЄКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ №
про закупівлю робіт за державні кошти
«________________________________________________________________________________________________________________________________________________________» 

м.Чернігів						                           «____»____________2023 року

Замовник: ___________________________________________________________________, який діє на підставі _______________________________, (далі - Замовник), з однієї сторони, і
Виконавець: ___________________________________________________________________, який діє на підставі _______________________________, (далі - Виконавець), з іншої сторони,  разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, у відповідності до норм постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Постанова), уклали цей договір підряду про закупівлю робіт за державні кошти (далі – Договір) про наступне: 

1. [bookmark: BM113]ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, на власний ризик своїми та/або залученими силами і засобами, обладнанням, матеріалами і механізмами та/або із залученням субпідрядника(-ів) виконати та здати в установлений цим Договором термін, згідно з Календарним графіком виконання робіт, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток №2), роботи  ________________________________
_________________________________________________________________________________  у відповідності до проєктної документації та цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти згідно із цим Договором і чинним законодавством України належним чином виконані роботи та після перевірки фізичних і вартісних показників робіт сплатити їх вартість по мірі надходження на рахунок Замовника передбачених на ці цілі коштів.
1.2. Обсяги закупівлі робіт та сума Договору  можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника. 
1.3. Склад та обсяги виконання робіт, що доручаються Виконавцю, визначаються проєктною документацією та можуть бути переглянуті в процесі ремонту, у разі внесення змін до проєктної документації.
1.4. На період дії цього Договору та протягом гарантійного періоду визначеного чинним законодавством України, Виконавець відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання доріг, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху якщо дорожньо-транспортна пригода та/або зупинка руху сталася з причини незадовільного експлуатаційного стану і експлуатаційного утримання, допущеного з вини Виконавця, а також забезпечує повне майнове відшкодування Замовнику у разі заподіяння збитків користувачами доріг, та/або в процесі використання смуги відведення юридичними чи фізичними особами на автомобільній дорозі.
1.5. Капітальний ремонт повинен здійснюватись відповідно, але не виключно, до державних стандартів, будівельних норм, технічних умов, інших нормативних документів, проєктної документації та цього Договору.

2. ВИМОГИ ЩОДО ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ
2.1. Виконавець повинен виконати роботи, передбачені цим Договором, якість яких відповідає умовам тендерної документації, затвердженої проєктної документації, державним стандартам, будівельним нормам та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва та дорожнього господарства, чинним на території України. У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору відбудеться зміна норм законодавства та/або державних будівельних норм, стандартів, технічних умов та інших правил у дорожній сфері (у тому числі, набрання чинності новими нормами), Виконавець зобов’язаний виконувати передбачені Договором роботи у відповідності до чинної редакції таких змін.
Виконавець гарантує протягом дії Договору наявність в нього всіх передбачених законодавством дозволів, погоджень, ліцензій, сертифікатів тощо, необхідних для виконання робіт.
2.1.1. Капітальний ремонт повинен здійснюватись відповідно, але не виключно, до наступних норм і правил:
-  Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII;
- ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво.»;
- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;
- ДСТУ Б В.2.7-127:2015 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови»;
- ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови»;
- ДСТУ Б В.2.7-319:2016 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань»;
- ДСТУ Б В.2.7-129:2013 «Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови»;
- ДСТУ 9177-2:2022 «Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 2. Матеріали неукріплені»;
- ДСТУ Б В.2.7-71:98 «Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико – механічних випробувань»;
- ДСТУ Б В.2.7-176:2008 «Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)»; 
- ДСТУ Б В.2.7-224:2009 «Бетони. Правила контролю міцності»;
- ДСТУ Б В.2.7-170:2008 «Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності»;
- ДСТУ 9116:2021 «Бітум та бітумні в’яжучі. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови»;
- ДСТУ 9133:2021 «Бітум та бітумні в’яжучі. Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови»;
- ДСТУ 9134:2021 «Бітум та бітумні в’яжучі. Настанова щодо виробництва та застосування дорожніх бітумів, модифікованих комплексами добавок»;
- ДСТУ 9117:2021 «Бітум та бітумні в’яжучі. Настанова щодо виробництва та застосування дорожніх бітумів, модифікованих полімерами»;
- ДСТУ Б В 2.1-17:2009 «Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей»;
- ДСТУ Б В.2.3-12:2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови»;
- ДСТУ Б В.2.3-42:2016 «Автомобільні дороги. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу»;
- ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)»;
- НПАОП 63.21-1.01-09 «Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг»;
- ДСТУ БА.3.2-15:2011 «Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будівельних майданчиків (ГОСТ 12.1.046-85, MOD)»;
- ДСТУ 3587:2022 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану;
- ДСТУ 2587:2021 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови;
- ДСТУ 4100:2021 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування;
- ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги;
- ДБH В2.3.-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво;
- ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови
- П Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України;
- ДСТУ 8745:2017 «Автомобільні дороги. Методи вимірювання нерівностей основи і покриття дорожнього одягу»;
- ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 «Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб»;
- СОУ 42.1-37641918-087:2019 «Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього господарства»;
- Наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 №7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт»;
- СОУ 45.2-00018112-028:2008 «Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд»;
- СОУ 42.1-37641918-117:2014 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Технічні вимоги та методи контролювання показників світлоповертання та яскравості»;
- Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України,  Міністерства фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16жовтня 2012р. за № 1734/22046.
2.2. Виконані роботи, якість яких не відповідає вимогам тендерної документації та затвердженої проєктної документації на об’єкт: _________________________________________________________________________________,державним стандартам, будівельним нормам та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва та дорожнього господарства, чинним на території України, вважаються не виконаними.  
2.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт/послуг відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг  матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт та в процесі виконання робіт на об’єкті. Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість виконаних Виконавцем робіт, про що письмово повідомляє Виконавця.
2.4. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування повністю несе Виконавець.
Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування здійснюється відповідно до актів законодавства, будівельних норм, правил і стандартів, а також інших організаційно-розпорядчих документів з питань якості будівництва у сфері дорожнього господарства, зокрема, але не виключно згідно розділу 9 ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва, СОУ 45.2-00018112-028:2008 Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд та наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 № 7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт».
2.5. У разі виявлення порушень умов цього Договору, пропозиції учасника процедури закупівлі, проєктних рішень, будівельних норм, правил, стандартів, інших нормативних документів, Замовник надає Виконавцю письмову вимогу або лист про усунення виявлених порушень і не повинен приймати надані виконані роботи до усунення допущених недоліків, а за необхідності Замовник надає вимогу про призупинення виконання робіт. У разі невиконання Виконавцем зазначеної вимоги Замовник може відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Виконавця. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, не можуть використовуватись для виконання робіт за даним Договором та мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Виконавця. Неякісно виконані роботи, у тому числі надані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Виконавець, у визначені Замовником терміни, зобов’язаний усунути виявлені недоліки у відповідності до встановлених вимог. Якщо Виконавець не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на усунення таких недоліків за рахунок Виконавця, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Виконавцем за виконані роботи.	
2.6. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Виконавець. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Виконавець забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх у складі документів при перевірці і прийманні виконаних робіт  для оплати на вимогу останнього. 
2.7. Перевірки Замовником якості виконаних робіт та матеріалів не звільняють Виконавця від відповідальності за їх відповідність визначеним у пункті 2.1. цього Договору вимогам. Виконавець зобов’язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт,  матеріалів та устаткування за 3 (три) дні до їх проведення та надавати  письмово інформацію про  їх  результати,  вжиті  заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів  після  одержання  від  Замовника  відповідного запиту. 
Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне виконання робіт підлягає виправленню за рахунок Виконавця у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні. 
На всі роботи, що підлягають закриттю (приховані роботи), складаються акти на закриття прихованих робіт, які підписуються представниками Сторін. Виконані роботи (приховані роботи) не підлягають оплаті без акта на закриття прихованих робіт, підписаного Замовником.
2.8. Виконавець гарантує досягнення об'єктом визначених у проєктній документації показників, якість та можливість експлуатації об’єкта в результаті виконаних робіт відповідно до Договору протягом гарантійного строку, який визначається відповідно до статті 884 Цивільного кодексу України, будівельних норм, правил і стандартів та умов цього Договору.
2.8.1. Гарантійний строк експлуатації Об’єкта – це строк, протягом якого Виконавець гарантує збереження необхідного транспортно-експлуатаційного стану Об’єкта, за умови його належної експлуатації. Гарантійний строк становить 10 років, з урахуванням пункту 2.8.2. цього Договору.
2.8.2. Мінімально допустимі строки експлуатаційної придатності елементів дороги: 
- земляне  полотно – не менше ніж 10 років;
- основа дорожнього  одягу -  не менше ніж 8 років;
- асфальтобетонне  покриття – не менше ніж 3 роки;
- мости – не менше ніж 8 років; 
- водопропускні  труби – не менше ніж 6 років;
- регуляційні  споруди – не менше ніж 6 років;
- огородження дорожнє – не менше ніж 5 років;
- дорожні  знаки – не менше ніж 2 роки.
Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта виконаних робіт, зокрема по безпеці дорожнього руху, з наступними гарантійними термінами:
1) згідно ДСТУ 2587:2021 функціональна довговічність постійної дорожньої розмітки має бути не менша, ніж:
- фарба - 6 місяців.;
- спрей-пластик - 1 рік;
- пластик гарячого чи холодного нанесення – 3 роки;
- полімерна стрічка - 3 роки;
2) гарантійний строк, що застосовується до дорожніх знаків згідно ДСТУ 4100:2021:
а) зберігання знаків на складі — не більше ніж 2 роки від дати виготовлення;
б) експлуатування:
- для знаків, виготовлених без застосування світлоповертальних матеріалів – не менше ніж 3 роки від дати введення в експлуатацію;
- для знаків, виготовлених із застосуванням світлоповертальної плівки класу І – не менше ніж 7 років від дати введення в експлуатацію;
- для знаків, виготовлених із застосуванням світлоповертальної плівки класів ІІ, ІІІ – не менше ніж 10 років від дати введення в експлуатацію;
3) гарантійний строк експлуатації огородження згідно ДСТУ 8751:2017  визначається строком служби матеріалів, з яких воно виготовлене, але має бути не меншим ніж 5 років з дня встановлення;
4) гарантійний строк експлуатації обмежувального огородження визначають строком служби матеріалу, з якого його виготовлено, але має становити не менше ніж 7 років з дня встановлення.
5) згідно ДБH В2.3.-4:2015 мінімально допустимі строки експлуатаційної придатності  на напрямні стовпчики – 2 роки.
2.9. Виконавець відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об’єкта, на якому виконані роботи, розпочинається з дати підписання акта виконаних робіт усіма сторонами договору і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт, на якому виконані роботи, не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Виконавець.
2.10. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку експлуатації, визначеного пунктом 2.8. та підпунктів 2.8.1. і 2.8.2. цього Договору, на об’єкті виконаних робіт недоліків, відповідальність за які несе Виконавець, зобов’язаний без затримки сповістити про це Виконавця і запросити його для складання протягом 7 робочих днів відповідного Акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).
2.11. У випадку ігнорування повідомлення Замовника або відмови Виконавця взяти участь у складанні вищевказаного Акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Виконавцю для усунення ним недоліків. Складений таким чином Акт є обов’язковим для виконання Сторонами. Шляхом підписання цього Договору Сторони дають беззаперечну згоду на те, що вказаний у цьому пункті Акт визнається ними як доказ при вирішенні спорів у суді. Якщо Виконавець не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник має право стягнути з нього штрафні санкції у порядку та на умовах, встановлених даним Договором. Якщо Виконавець не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цієї роботи за рахунок Виконавця.
2.12. Виконавець гарантує можливість експлуатації об’єкта, на якому виконувались роботи, відповідно до Договору протягом гарантійного строку від дня прийняття виконаних робіт Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений Договором або чинним законодавством України.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Вартість робіт визначається з урахуванням Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури від 07.10.2022 № 753, Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, затверджених Наказом Міністерства інфраструктури України від 02 травня 2022 року № 273, проєктної документації, тендерної документації, пропозиції Виконавця та вимог чинного законодавства.
3.2. Ціна цього Договору становить ____________________________________________.
Договірні зобов’язання Сторін виникають відповідно до затверджених бюджетних призначень на 2023 рік та визначаються додатковими угодами згідно з планами використання бюджетних коштів, довідками про зміни до плану, виробничих планів.
Суми взятих Замовником бюджетних зобов’язань за цим Договором можуть корегуватись протягом терміну дії Договору та в межах ціни Договору відповідно до планів використання бюджетних коштів, довідок про зміни до плану, погоджених головним розпорядником бюджетних коштів, або зміною виробничих планів замовника, що буде визначатися додатковими угодами, та виключно в межах обсягу фінансування на відповідний об'єкт, передбаченого розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації, яким затверджується перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році та/або залишків субвенції минулих років з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році. 
Обсяги фінансування визначаються укладеними Сторонами додатковими угодами на підставі та у відповідності до вказаних документів.
3.3. Оплата за договором здійснюється за рахунок ________________________________.
3.4. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін у випадках передбачених діючим законодавством України. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється Сторонами шляхом укладання додаткових угод, які є невід'ємною частиною Договору.
3.5. Виконавець не може вимагати зміни ціни Договору у зв’язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт.
3.6. Договірна ціна цього Договору є твердою за укрупненими показниками вартості та визначається на підставі Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури від 07.10.2022 № 753.
Договірна ціна може уточнюватися в межах ціни договору у випадках:
- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
-  погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт);
-  зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 
-   покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі або зменшення обсягів робіт що надаються.
3.7. До складу договірної ціни незалежно від її виду включаються кошти на покриття ризику всіх учасників виконання робіт, які призначені на відшкодування.
Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт призначені на відшкодування:
1) витрат, які повʼязані із необхідністю виконання додаткових робіт та/або додаткових обсягів дорожніх робіт, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені під час проєктування;
2) збільшення вартості об’єкта дорожніх робіт, спричиненого непередбачуваними додатковими витратами або зміною будівельних норм, нормативних документів, правил і методик визначення вартості дорожніх робіт.
Непередбачені роботи надаються на основі затверджених Замовником актів дефектів і оформлюються Виконавцем «Актом приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг робіт» (форма № КБ-2в (УПВ) на підставі обґрунтованих розрахунків та підтверджених додаткових витрат. Розрахована таким чином вартість додаткових робіт вставляється сумою до загального акту (форма № КБ-2в (УПВ)) та приймаються у порядку, передбаченому Договором в межах ліміту коштів передбачених на ці витрати у договірній ціні.
3.8. Згідно Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури від 07.10.2022 № 753, до складу договірної ціни включаються у зафіксованому Замовником в тендерній документації розмірі кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, призначені на компенсацію збільшення вартості матеріалів, спричиненого інфляцією.
Компенсація додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, відбувається згідно п. 7.6 Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури від 07.10.2022 № 753, на підставі порівняльної відомості відповідно до переліку основних матеріальних ресурсів згідно Додатку 4 до договору в акті виконаних робіт не більше одного разу на три місяці, але не раніше, ніж через дев’яносто календарних днів після дати укладання договору. Розрахунок суми додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, Замовник виконує після письмового звернення Виконавця, де вказуються звітні періоди актів виконаних робіт, до яких здійснюється розрахунок та найменування використаних матеріалів згідно включених до переліку основних матеріальних ресурсів.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповується за бюджетні кошти», від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», Замовник до початку виконання робіт може перерахувати Виконавцю аванс у розмірі, що не перевищує 30% вартості річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців.
4.1.1. Конкретний розмір та строк попередньої оплати в межах строку, визначеного у п.4.1 цього розділу, кількість платежів з попередньої оплати в межах строку, визначаються головним розпорядником бюджетних коштів виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, реальним станом виконання робіт, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт.
4.1.2. Попередня оплата (аванс) у разі її надання здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Виконавцю на небюджетний рахунок, відкритий на ім’я Виконавця в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Виконавцем виключно з такого рахунку на цілі, визначені цим Договором, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів.
4.1.3. У разі надання Виконавцю попередньої оплати (авансу) Виконавець зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом строку, який визначений головним розпорядником, з дати одержання авансу. По закінченні встановленого терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику.
4.2. Замовник проводить розрахунки за виконані роботи на підставі підписаних Сторонами актів форми № КБ-2в (УПВ) (Акт приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг робіт) (далі – форма КБ-2в) та форми № КБ-3 (Довідка про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат) (далі - форма №КБ-3), при цьому Сторони домовилися про те, що строк (термін) оплати Замовником наданих Виконавцем робіт визначається відкладальною обставиною, а саме – після надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника за виконані роботи, які є предметом даного Договору.
У період дії воєнного стану оплата за надані послуги здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).
4.3. Замовником може бути встановлено відстрочення розрахунків на строк 90 днів з дня підписання Сторонами актів форми № КБ-2в.
4.4. Замовник також може (має право) проводити часткову оплату виконаних за Договором робіт шляхом здійснення проміжних платежів за фактично виконані Виконавцем роботи на підставі підписаних Сторонами актів форми № КБ-2в та форми № КБ-3 за умови наявності відповідного бюджетного фінансування та в межах надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника на виконання робіт, які є предметом даного Договору. 
[bookmark: n79]4.5. Розрахунок за виконані в цілому роботи здійснюється Замовником після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт за умови наявності відповідного бюджетного фінансування та в межах надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника на виконання робіт, які є предметом даного Договору.
4.6. При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт вартість матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель і споруд та придатних для подальшого використання, залишаються на обліку у Виконавця, а Замовнику повертається їх вартість зворотними сумами. Вартість зворотних матеріалів після розбирання існуючих конструкцій включається до актів виконаних робіт по поточній ціні за звітний період.
4.7. Вартість виконаних робіт визначається по усіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні.
4.8. Поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акти виконаних робіт готує Виконавець і передає їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 25-го числа звітного місяця в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання – АВК, тощо). 
Форми КБ-2в і КБ-3 для перевірки і підписання Виконавець направляє Замовнику з супровідним листом після письмового погодження фактично виконаних обсягів робіт технічним наглядом Замовника.
4.9. Розбіжності, що виникли при підписанні актів виконаних робіт вирішуються у встановленому законодавством порядку.
4.10. Замовник не несе відповідальності за відсутність фінансування та не проведення платежів органами Державної казначейської служби України, якщо ним були вчинені всі можливі заходи для здійснення виконання зобов’язань по Договору.
4.11. У разі неналежного оформлення форм КБ-3 та/або  КБ-2в (відсутність печатки, підписів, виконавчої документації, тощо) Замовником такі документи до оплати не приймаються.
4.12. Замовник має право затримувати платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення  Виконавцем виявлених порушень та відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Виконавцем або третьою особою, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості виконаних робіт.

5. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ. 
ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАВЕРШЕНОГО ОБ’ЄКТА 
5.1. Строки виконання робіт: 
початок – ___________2023 року;     
закінчення – відповідно до календарного графіку виконання робіт (Додаток №2), в якому зазначаються місяць початку та закінчення виконання робіт, передбачених даним Договором.
Календарний графік виконання робіт, що є невід’ємною частиною Договору, складає Виконавець та передає його Замовнику до початку виконання робіт. Графік виконання робіт є обов’язковим до виконання  Виконавцем і порушення зазначених у ньому строків визначається Сторонами, як невиконання істотних умов Договору та є підставою для розірвання Договору Замовником в односторонньому порядку та застосування штрафних санкцій передбачених пунктом 7.3.7 Договору.
5.2. Місце виконання робіт: ___________________________________________________.
5.3. Виконавець приступає до виконання робіт, передбачених Договором, протягом 3 (трьох) днів з дня підписання Договору. Виконавець письмово повідомляє Замовника про початок виконання робіт за Договором шляхом направлення відповідного листа повідомлення на електронну адресу Замовника та поштовим зв’язком.
5.4. Забезпечення робіт проєктною документацією:
5.4.1. Виготовлення і затвердження проєктної документації здійснює Замовник. 
5.4.2. Замовник має право вносити зміни і доповнення в проєктну документацію, склад і обсяг робіт у встановленому порядку з попереднім повідомленням про це Виконавця, шляхом підписання Сторонами додаткових угод. 
5.4.3. Зміна проєктних рішень за ініціативою Виконавця дозволяється лише за письмовою згодою Замовника. Роботи, виконані Виконавцем з порушенням цієї вимоги, приводяться у відповідність з проєктом за рахунок Виконавця.
5.4.4. Виконані з ініціативи Виконавця додаткові або непередбачені проєктом роботи можуть бути визнані та оплачені Замовником, якщо вони об'єктивно необхідні, і Замовник офіційно визнав це шляхом підписання протоколу з обґрунтуванням в ньому необхідності виконання таких робіт.
5.5. Виконавець може використовувати будівельний майданчик для виконання робіт впродовж усієї доби і в усі дні тижня.
5.6. Виконавець  відповідає за охорону майна, забезпечення безпеки руху протягом всього терміну дії Договору.
5.7. Витрати на виконання робіт з прибирання будівельного майданчика та підтримання на ньому чистоти покладаються на Виконавця.
5.8. Виконавець несе відповідальність за забезпечення безпеки дорожнього руху в місцях виконання робіт так і на об’єкті ремонту в цілому. Замовник має право контролювати здійснення Виконавцем заходів з безпеки дорожнього руху (узгоджених, типових схем організації дорожнього руху при виконанні робіт, технологічних та інших перервах). При виявленні порушень по забезпеченню заходів з безпеки дорожнього руху, передбачених ордером на право виконання робіт та схемою організації дорожнього руху, складається акт перевірки з підтверджуючими фото та іншими матеріалами. В акті вказуються наявні та відсутні технічні засоби керування дорожнім рухом, невиконані заходи по забезпеченню безпеки дорожнього руху. Акт перевірки підписується Виконавцем та Замовником.
5.9. Відповідальність за залучення для виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації несе Виконавець. Він повинен дотримуватися вимог трудового законодавства України, створювати нормальні умови для праці та відпочинку на будівельному майданчику.
5.10. Виконавець відповідає за поведінку своїх працівників на будівельному майданчику, вживає необхідних заходів для недопущення порушень ними технологічної та виробничої дисципліни, громадського порядку.
5.11. Замовник має право за відповідного обґрунтування зажадати від Виконавця усунення від виконання робіт недостатньо кваліфікованих робітників та інженерно-технічних працівників. 
5.12. Виконавець виконує роботи згідно з проєктною документацією з використанням прогресивних методів організації виробництва та праці і згідно з вимогами будівельних норм і правил.
5.13. Виконавець забезпечує дотримання працівниками на будівельному майданчику правил безпеки дорожнього руху, техніки безпеки та норм протипожежної безпеки. Він створює необхідні для цього умови, визначає працівника, відповідального за проведення інструктажу працівників з цих питань і здійснення контролю.
5.14. До виконання основних робіт Виконавець приступає після проведення відповідних підготовчих заходів і робіт.
5.15. Виконавець забезпечує комплектацію та зберігання одного комплекту проєктної документації та змін до неї на будівельному майданчику та зобов'язаний надавати їх для користування Замовнику за його проханням у робочий час. Комплект усіх інших договірних документів та документів поточного листування має зберігатися Виконавцем на будівельному майданчику або в іншому визначеному ним місці.
5.16. Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення передбаченої нормативними документами виконавчої документації, в тому числі: єдиного журналу виконання робіт (включаючи роботи субпідрядників); журналу обсягів виконаних робіт (ф.КБ-6); документів, що засвідчують якість використаних матеріалів; відомостей лабораторного та геодезичного контролю; актів на закриття прихованих робіт та актів про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій; актів про індивідуальне та комплексне випробування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв; журналів виконання робіт та авторського нагляду; актів перевірок будівництва (капітального ремонту, реконструкції) органами державного нагляду; комплект робочих креслень з надписами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них.
5.17. Уся поточна інформація про хід виконання робіт у визначених обсягах і порядку фіксується Виконавцем у журналі виконання робіт (ф.КБ-6), який ведеться у двох примірниках і подається субпідрядником генпідряднику, генпідрядником – Замовнику. Відповідальність за ведення журналу покладається на особу, яка є уповноваженим представником Виконавця на будівельному майданчику.
5.18. Замовник у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення документації. Вимоги Замовника щодо виявлених порушень заносяться до журналу обліку виконання робіт.
5.19. Сторони за взаємною домовленістю та необхідністю можуть проводити спільні наради з питань виконання ними умов цього Договору, в тому числі безпосередньо на об'єкті, та ухвалюють відповідні рішення.
5.20. Виконавець, після закінчення виконання робіт, в 10-денний термін з дати прийняття об’єкта виконання робіт (підписання кінцевих актів форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат)), зобов'язаний звільнити територію від невикористаних матеріалів, сміття, будівельних машин та механізмів, техніки, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Виконавець не зробить цього у визначені строки, Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Виконавцем заходів має право звільнити територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Виконавця. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Виконавця у разі несвоєчасного звільнення останнім території Замовника.
5.21. Договір вважається виконаним після виконання робіт та закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором.
5.22. Завершення виконання робіт оформлюється Актом готовності об'єкта до експлуатації. Оформлення актів, додатків і необхідних документів до них здійснюється Виконавцем.
5.23. Прийняття в експлуатацію закінченого капітальним ремонтом об’єкту здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом отримання у органах Державної інспекції архітектури та містобудування України сертифіката у порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (зі змінами) .
5.24. Об’єкт вважається зданим в експлуатацію з дати видачі зареєстрованого Державною інспекцією архітектури та містобудування України сертифіката.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Надати до початку виконання робіт Виконавцю проєктну документацію, затверджену в установленому законом порядку.
6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати якісно виконані роботи відповідно до умов даного Договору.
6.1.3. Здійснювати технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт у відповідності до встановленого порядку.
6.1.4. Щомісячно приймати якісно виконані роботи, шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 разом з підтверджуючими документами відповідно до умов даного Договору.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 5 календарних днів до дати розірвання Договору.
6.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Виконавця, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт, а також якість і кількість матеріалів, устаткування, які при цьому використовуються.
6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
6.2.4. Відмовитися від прийняття та оплати виконаних робіт у разі виявлення недоліків. Повернути документи Виконавцю без здійснення оплати у разі неналежного оформлення документів.
6.2.5. Вносити зміни у проєктну документацію до початку виконання робіт або під час їх виконання.
6.2.6. Якщо Виконавець відступив від умов Договору, що погіршило роботи, або допустив інші недоліки у роботах, за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат у повному обсязі на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за виконані роботи.
6.2.7. Відмовитися від Договору, якщо Виконавець своєчасно не розпочав виконання робіт або здійснює їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.
6.2.8. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов Договору.
6.2.9. Інші права визначають відповідно до положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері будівництва, дорожнього господарства та закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти. 
6.2.10. Вимагати від Виконавця подання необхідної Замовнику інформації, що стосується виконання Договору.
6.2.11. Припинити   виконання  робіт  у  зв'язку з консервацією об'єкта. 
6.3. Виконавець зобов'язаний:
6.3.1. Зміни та доповнення до проєктної документації або до журналу авторського нагляду вносити тільки за погодженням з проєктною організацією і Замовником та не пізніше 10 днів до початку виконання робіт.
6.3.2. Забезпечити якісне виконання робіт у встановлений цим Договором строк, відповідно до календарного графіку виконання робіт.
6.3.3. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.
6.3.4. Одержати,в разі необхідності, встановлені законодавством дозволи щодо виконання робіт.
6.3.5. Своєчасно усувати недоліки виконаних робіт, допущені з його вини.
6.3.6. Інформувати в установленому порядку Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню умов Договору, а також про заходи, необхідні для їх усунення.
6.3.7. У будь-який час на вимогу Замовника надавати усі відомості (довідки) про хід виконання умов Договору, а також надавати необхідні документи. Строк надання інформації на вимогу Замовника становить 5 днів з дня отримання запиту.
6.3.8. Виконувати всі роботи відповідно до тендерної документації, затвердженої проєктної документації, державних стандартів, будівельних норм та інших нормативно-правових актів у сфері будівництва та дорожнього господарства, чинних на території України.
6.3.9. Забезпечити проведення лабораторних випробувань та досліджень якості матеріалів незалежними сертифікованими лабораторіями відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (зі змінами) «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» та ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво».
6.3.10. Забезпечувати на свій ризик постачання, приймання, розвантажування, складування та подачу на будівельний майданчик будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю, кількістю та комплектністю постачання, а також забезпечити їх охорону.
6.3.11. Прийняти до виконання зміни та доповнення до робочого проєкту, що внесені проєктною організацією за погодженням із Замовником, якщо ці зміни внесені не пізніше 10 днів до початку виконання робіт.
6.3.12. Виявлені під час виконання робіт протягом гарантійного строку недоліки Виконавець повинен усунути у строк, визначений Замовником. У разі відмови усунути недоліки або не усунення їх у встановлений строк, Виконавець зобов’язаний відшкодувати з власних коштів вартість цих робіт Замовнику.
6.3.13. Гарантувати надійність і якість виконаних робіт відповідно до вимог діючого законодавства.
Гарантійний строк експлуатації об’єкта виконаних робіт становить 10 років від дня його прийняття Замовником, з урахуванням положень розділу 2 цього Договору, якщо більший гарантійний строк не встановлений Договором або законом.
6.3.14. Усунути, за вимогою Замовника, у строк визначений Замовником і на підставі відповідного Акту, недоліки, які виявленні при прийманні (повністю або поетапно) виконаних робіт, або виявлені протягом гарантійного строку. Актом фіксується перелік недоліків та вказуються строки їх усунення. При відмові Виконавця брати участь у складанні Акту, він може бути складений Замовником самостійно або із залученням спеціалістів незацікавлених сторін.
6.3.15. Координувати діяльність субпідрядних організацій.
6.3.16. У разі виставлення Замовником претензії щодо сплати штрафних санкцій, Виконавець зобов’язаний сплатити суму штрафу у строки, передбачені такою претензією.
6.3.17. Офіційно призначити свого представника на будівельному майданчику та письмово повідомити про це Замовника. У разі зміни  в процесі виконання Договору представника, протягом семи днів письмово повідомити про це Замовника.
6.3.18. Належним чином вести всю виконавчу та іншу документацію відповідно до вимог нормативно-правових актів.
6.3.19. За запитом Замовника своєчасно надавати йому достовірну інформацію щодо виконання робіт за Договором.
6.3.20. Усунути виявлені недоліки протягом гарантійного терміну у відповідності до умов даного Договору.
6.3.21. Забезпечити безпеку дорожнього руху в місцях виконання робіт.
6.3.22. Виконавець повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за якісно виконані роботи.
6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.
6.4.3. Ініціювати внесення змін у Договір.
6.4.4. За письмовим погодженням Замовника залучати до виконання робіт субпідрядні організації (далі - Субпідрядники) і забезпечувати координацію їх діяльності.
У випадку залучення Виконавцем до виконання робіт Субпідрядників, укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і Субпідрядниками, якщо інше не обумовлено даним Договором.
Субпідрядники, що залучаються, повинні відповідати таким вимогам:
- наявність ліцензії (дозволу) на виконання робіт у разі необхідності;
- наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договорів;
- наявність досвіду виконання аналогічних договорів.
6.4.5. Виконавець несе відповідальність перед Субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов'язань Субпідрядниками. Виконавець координує виконання робіт Субпідрядниками, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань. 
Замовник має право в будь-який час здійснювати контроль за якістю та своєчасністю виконання Субпідрядниками робіт за даним Договором. Технічний контроль за якістю робіт, що виконуються Субпідрядником, і відповідністю їх технічним умовам здійснює Замовник. Замовник має право ухвалювати рішення та давати вказівки щодо якості виконання робіт Субпідрядникам. Субпідрядники мають приймати до виконання рішення та вказівки Замовника, довівши це до відома Виконавця.  

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі  невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором  Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством України та цим Договором.
7.2. У  разі   невиконання   або   несвоєчасного  виконання зобов'язань при  виконанні робіт за  бюджетні кошти Замовник може виставити Виконавцю штрафні санкції передбачені діючим законодавством та цим Договором.
7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: 
7.3.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за даним Договором Виконавець відшкодовує збитки Замовнику у повному обсязі.
7.3.2. У разі затримки виконання робіт або надання не в повному обсязі з вини Виконавця,  з порушенням встановлених термінів, заявлених Замовником, Виконавець сплачує Замовнику штраф в розмірі 10 % від суми Договору.
7.3.3. У випадку не прийняття Замовником об’єкта виконання робіт з вини Виконавця (через недоліки, неякісну роботу, відступи від розробленої проєктної документації),  Виконавець за рахунок власних коштів сплачує штраф Замовнику у розмірі 10,00 тис. грн (десять тисяч гривень).
7.3.4. У разі несвоєчасного (з порушенням встановленого у дефектному акті строку) усунення дефектів, виявлених при прийманні робіт чи виявлених в період гарантійного строку, за дефекти, спричинені діями Виконавця, він сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % від ціни Договору за кожний день затримки усунення дефектів. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків, Замовник повинен заявити про них Виконавцю у розумний строк після їх виявлення.
7.3.5. У випадку ненадання усіх відомостей (довідок) про хід виконання умов Договору на вимогу Замовника або порушення строків їх надання, які передбачені умовами цього Договору, Виконавець сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 1500,0 грн (одна тисяча п’ятсот гривень) за кожний випадок ненадання довідок або порушення строків їх надання.
7.3.6. У разі порушення п.6.3.4. цього Договору Замовник не проводить оплату виконаних за Договором робіт.
7.3.7. За порушення Виконавцем строків виконання робіт, визначених у Графіку виконання робіт, нараховується пеня від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 10 % вартості не виконаних робіт.
7.3.8. За повне (часткове) невикористання попередньої оплати робіт з вини Виконавця, останній повертає Замовнику попередню оплату робіт повністю (частково) та сплачує штраф у розмірі 10 % від суми попередньої оплати робіт (невикористаної частини попередньої оплати робіт), а за затримку повернення попередньої оплати робіт Виконавець сплачує за кожний день такого прострочення пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на день прострочення.
7.4. Замовник не несе відповідальності за ненадходження коштів з джерел фінансування.
7.5. Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт до повного виконання умов цього Договору.
7.6. Виконавець несе відповідальність за:
· відшкодування збитків, заподіяних фізичним або юридичним особам при виникненні дорожньо-транспортних пригод з вини Виконавця, пов'язаних з незадовільними дорожніми умовами;
· незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при виконанні робіт, якщо ці порушення виникли з вини Виконавця або субпідрядника та призвели до дорожньо-транспортних пригод;
· дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, з урахуванням положень чинних нормативно-правових актів;
· порушення правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці;
·  експлуатацію будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, за техніку безпеки під час виконання робіт;
· ненадання або неналежне виконання робіт по Договору.
7.7. Якщо Виконавець при виконанні робіт виявив недоліки і прорахунки в проєктній документації чи у вказівках Замовника, які можуть негативно вплинути на хід, якість і строки виконання робіт, він повинен проінформувати про це Замовника, який має вжити відповідних заходів по усуненню недоліків і прорахунків.
7.8. Якщо Виконавець не попередив Замовника про наявність прорахунків та недоліків, які він повинен був виявити через свої професійні вміння та навички, він несе відповідальність за їх наслідки. 
7.9. За збитки, нанесені третій стороні, відповідає Сторона, з вини якої вони мали місце. Якщо виявиться, що за такі збитки відповідальні обидві Сторони, вони несуть солідарну відповідальність за заподіяння шкоди (спричинення збитків). 
7.10. Відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних фізичним або юридичним особам при виникненні дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), пов’язаних з незадовільними дорожніми умовами, визначається згідно з чинним законодавством, при цьому Виконавець несе відповідальність за незабезпечення безпеки дорожнього руху на переданій ділянці автомобільної дороги, якщо ці порушення виникли з вини Виконавця та призвели до ДТП.
Виконавець бере на себе зобов’язання з врегулювання спорів при виникненні ДТП, розгляд справ у судових органах спільно з Замовником, відшкодування завданих збитків. Замовник з Виконавцем ведуть облік ДТП на об’єкті, беруть участь у розслідуванні ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на переданій по акту ділянці автомобільної дороги. 
7.11. При затримці термінів виконання робіт і їх здачі Замовнику з вини Виконавця, він сплачує Замовнику пеню в розмірі 2,5% від вартості невиконаних робіт за кожний день затримки, але не більше двох облікових ставок НБУ.
7.12. За умови несвоєчасного усунення недоліків, виявлених протягом гарантійного терміну, що виникли з вини Виконавця, він сплачує штраф у розмірі 1 відсотка від договірної ціни, вказаної у пункті 3.2. цього Договору.
7.13. При невиконанні або неналежному виконанні Виконавцем заходів з безпеки дорожнього руху, Виконавець сплачує штраф у розмірі 200% від вартості ненаданих або неналежним чином наданих послуг, вартість яких визначається згідно акта перевірки.
7.14. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, визначених пунктом 2 статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.
У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою Палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами або іншим компетентним органом відповідно до чинного законодавства України.
8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 
У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом 3 днів з дня розірвання цього Договору. 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів  та консультацій. 
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди протягом п’ятнадцяти календарних днів з дати його виникнення, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2024 року, а в частині гарантійних термінів до повного виконання взятих зобов’язань згідно з Договором. У разі невиконання Сторонами зобов’язань, передбачених Договором, Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 
10.2. Припинення дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення своїх зобов’язань, вчинених під час дії цього Договору.
10.3. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.
10.4. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

11. ІНШІ УМОВИ
11.1. У разі виникнення обставин, що не залежать від Виконавця і, які можуть вплинути на строки виконання робіт, передбачені цим Договором, Виконавець зобов’язаний в 10-денний термін письмово сповістити Замовника про настання таких обставин. У такому разі, за домовленістю Сторін, строк виконання робіт, встановлений цим Договором, може бути змінений. Про перегляд строків виконання робіт складається додаткова угода до цього Договору, яка підписується Сторонами, та новий календарний графік виконання робіт.
11.2. Строки виконання робіт за домовленістю Сторін можуть переноситись на час дії обставин, що не залежать від діяльності Виконавця, із врахуванням часу на відновлення робіт і можливе їх перенесення на більш сприятливу пору року.
11.3. Підставою для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне  виконання зобов’язань, передбачених Договором, є дія непереборної сили (форс-мажорні обставини), а також відсутність фінансування – відсутність надходжень бюджетних коштів на виконання робіт, передбачених даним Договором.  
11.4. Ризики випадкового знищення або пошкодження об'єктів предмету Договору та їх страхування:
11.4.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єктів несе Виконавець.
11.4.2. У разі випадкового пошкодження об'єктів до моменту передачі його Замовнику Виконавець зобов'язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів повідомити про це Замовника та негайно власними силами усунути пошкодження. З цією метою Виконавець подає Замовнику для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.
11.4.3. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта не передбачається умовами даного Договору.
11.5. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів):
11.5.1. Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта виконаних робіт відповідно до умов затвердженої проєктної документації протягом 10 років. На окремі елементи дороги чинним законодавством та цим Договором можуть бути встановлені мінімально допустимі строки експлуатаційної придатності (підпункт 2.8.2. Договору).
11.5.2. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об’єкта розпочинається з дати прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Виконавець.
11.5.3. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного терміну експлуатації об’єкта недоліків, зобов’язаний без затримки сповістити про це Виконавця і запросити його для складання відповідного Акта з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).
11.5.4. У випадку відмови Виконавця взяти участь у складанні вищевказаного Акта, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Виконавцю для усунення ним недоліків. Якщо Виконавець не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник або балансоутримувач дороги (якщо протягом гарантійного терміну відбудеться зміна балансоутримувача) може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цих робіт за рахунок Виконавця. Шляхом підписання цього Договору Виконавець дає беззаперечну згоду на те, що вказаний у цьому пункті Акт визнається ним як належний доказ при вирішенні спорів у суді.
11.5.5. Виконавець гарантує можливість експлуатації об’єкта відповідно до Договору протягом гарантійного строку від дня прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, якщо більший гарантійний строк не встановлений Договором або законом.
11.5.6. Виконавець відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку.
11.6. Матеріально-технічне забезпечення:
11.6.1. Постачання, складування та зберігання матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Виконавця.
11.6.2. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Виконавець. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Виконавця.
11.6.3. Замовник має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт та в процесі виконання робіт на об’єкті.
11.6.4. Під час виконання робіт Виконавець зобов’язаний використовувати дорожньо-будівельні матеріали, що мають сертифікат відповідності.
11.7. Ведення виконавчої документації:
11.7.1. Виконавець забезпечує своєчасне і в повному обсязі ведення виконавчої документації, передбаченої будівельними нормами і правилами та іншими нормативно-правовими документами, визначає осіб, відповідальних за її ведення. 
11.7.2. Виконавець здійснює ведення журналу виконання робіт у повному обсязі.
11.8. Контроль якості робіт і матеріальних ресурсів:
11.8.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються під час їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим документам, проєктній документації та умовам Договору.
11.8.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю виконаних робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт у відповідності до встановленого порядку.
11.8.3. Для здійснення технічного нагляду і контролю за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт у відповідності до встановленого порядку, Виконавець зобов'язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи.
11.8.4. У разі виявлення невідповідності  виконаних робіт встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Виконавцем допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.
11.8.5. У разі виявлення невідповідності встановленим вимогам матеріальних ресурсів Виконавець зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів. Роботи, що виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.
11.9. Замовник може (має право) призупинити виконання робіт Виконавцем та/або розірвати Договір в односторонньому порядку, з таких обставин:
-	відсутність коштів для фінансування робіт;
-	виявлення недоцільності інвестування коштів у роботи, визначені цим Договором, в тому числі за обставин непереборної сили, прорахунків у проєкті, тощо;
-	відставання з вини Виконавця у виконанні робіт більш як на один місяць;
-	порушення договірних зобов’язань Виконавцем, ухилення останнім від виконання робіт або усунення виявлених недоліків;
-	якщо Виконавець не розпочав виконання робіт протягом 10 днів з дня коли він повинен згідно Договору розпочати їх виконання або виконує її настільки повільно, що закінчення їх у строк стає явно неможливим;
-	неодноразове порушення Виконавцем будівельних норм і правил, вимог проєктної документації;
-	виявлення стійкої фінансової неспроможності Виконавця, визнання його банкрутом або порушення справи про банкрутство Виконавця.
11.10. Виконавець може призупинити виконання робіт з таких обставин:
-	банкрутство Виконавця.
11.11. Замовник може розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку не закінчення виконання робіт по даному Договору в повному обсязі у строк, обумовлений цим Договором. У такому разі Замовник не відшкодовує Учаснику будь-які збитки, понесені останнім у зв’язку із розірванням Договору. Одностороння відмова від Договору не звільняє винну Сторону від відповідальності за порушення зобов’язань.
У разі односторонньої відмови Замовника, він повинен повідомити про це Виконавця. Даний Договір припиняється на 10-й день з дня направлення повідомлення про це Виконавцю рекомендованим листом за адресою вказаною в Договорі.
Якщо Договір розривається Замовником з причин порушення Виконавцем календарного графіка виконання робіт, або вимог проєктної документації, технічних норм, Замовник може розірвати Договір без компенсації Виконавцю збитків.
11.12. Одностороннє розірвання Договору за ініціативою Виконавця не допускається.
Якщо Виконавець вважає за необхідне змінити або розірвати Договір, він повинен надіслати пропозиції про це Замовнику відповідно до умов Договору.
Замовник, який одержав пропозицію про зміну чи розірвання договору, письмово повідомляє Виконавця про результати її розгляду.
11.13. Розірвання Договору за взаємною згодою сторін здійснюється шляхом укладання додаткової угоди за ініціативою будь-якої Сторони. 
11.14. Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору пред’являються зацікавленою стороною протягом місяця з моменту прийняття рішення. Протягом 15 днів після пред’явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.
11.15. При розірванні Договору Виконавець передає за актом, а Замовник  приймає у визначені Замовником строки будівельний майданчик, матеріальні ресурси на будівельному майданчику, які використані під час виконання робіт або закуплені до отримання Виконавцем повідомлення про відмову від Договору, проєктну, виконавчу та іншу документацію.
11.16. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі.
Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень пункту10.3. Договору.
11.17. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:
1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 особливостей, затверджених Постановою;
2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 особливостей, затверджених Постановою;
3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та особливостей, затверджених Постановою;
4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 особливостей, затверджених Постановою, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням особливостей, затверджених Постановою;
5) коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником.
11.18. Виконавець в якості забезпечення ним своїх зобов’язань, пов’язаних з виконанням робіт відповідно до предмету Договору, надає Замовнику забезпечення виконання договору. 
11.18.1. Умови надання забезпечення виконання договору: 
Вид забезпечення виконання договору - завдаток.
Розмір - 1 (один) відсоток від загальної вартості Договору, що складає _________________.
Забезпечення виконання договору надається в національній валюті України. 
 Строк надання – не пізніше дати укладення Договору та до повного виконання Виконавцем зобов’язань за Договором. 
 Належним виконанням надання Виконавцем забезпечення виконання договору є зарахування грошових коштів на поточний рахунок Замовника не пізніше дати укладання Договору.
11.18.2. Замовник повертає забезпечення виконання договору:
1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю (підписання останнього акту форми № КБ-2в (акт приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг робіт));
2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення виконання договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;
3) у випадках, передбачених пунктом 21 особливостей, затверджених Постановою.
У випадку настання обставин, визначених підпунктами 1-3 цього пункту Замовник повертає забезпечення виконання договору, наданого у вигляді завдатку, шляхом перерахування 100% розміру завдатку, визначеного пунктом 11.17.1., на поточний рахунок Виконавця, вказаний в Договорі, не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.
11.18.3. Замовник не повертає забезпечення виконання договору у разі:
1) невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором;
2) дострокового розірвання Замовником Договору у випадку, якщо Виконавець не виконує свої зобов’язання за Договором.
11.19. Усі доповнення і зміни до цього Договору вносяться шляхом укладання додаткових угод, підписаних повноважними представниками Сторін, які є невід’ємною частиною Договору.
[bookmark: _GoBack]11.20. Питання, не врегульовані даним Договором, вирішуються відповідно до діючого законодавства України.
11.21. Кожна Сторона засвідчує правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов’язується у випадку їх зміни на пізніше 3 (трьох) днів з дати такої зміни у письмовій формі повідомляти про це іншу Сторону. У випадку не повідомлення про зміну реквізитів у встановлений строк така Сторона несе усі пов’язані з цим ризики.
11.22. У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.
11.23. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються предмету Договору, Договір приводиться у відповідність до чинних актів шляхом укладення додаткової угоди. 
11.24. Невідповідність окремих пунктів даного Договору вимогам законодавства не тягне за собою невідповідність законодавству інших пунктів даного Договору і Договору в цілому, тому що Сторони припускають, що даний Договір міг бути укладений і без такого пункту. У випадку, якщо буде встановлено невідповідність вагомого пункту Договору, Сторони зобов’язуються протягом 10 (десяти) календарних днів визнати його не дійсним, узгодити та підписати зміни до даного Договору, що відповідатимуть вимогам діючого законодавства України.
11.25. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди на це іншої Сторони, включаючи відступлення права вимоги від боржника.
11.26. Сторони підтверджують, що на момент підписання даного Договору їх представники уповноважені на підписання даного Договору від імені Сторін належним чином та не відсторонені від виконання своїх обов’язків.
11.27. На підтвердження того, що Сторони розуміють визначення всіх термінів, які містяться в даному Договорі, юридичні наслідки виконання умов даного Договору, а також того факту, що даний Договір містить всі істотні умови, про які Сторони мали намір домовитись, Сторони поставили свої підписи та печатки (у разі наявності).
11.28. Даний Договір складено зрозумілою обом сторонам мовою - українською, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. Усі додатки та угоди до Договору вважаються його невід`ємною частиною. 


12. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
12.1. Сторони, які підписали даний Договір, в ході його виконання повинні керуватись положеннями Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року зі змінами та доповненнями та не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв’язку з виконанням своїх прав або обов`язків за цим Договором.
12.2. З метою посилення визначеності у зобов`язальних відносинах, зменшення вартості товарів, робіт і послуг, підняття рівня їх якості, зміцнення довіри до державних органів та сприяння чесній та ефективній діяльності, Сторони заявляють про відсутність конфлікту інтересів, який може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень.
12.3. Сторони гарантують належний розгляд представлених у рамках виконання цього Договору фактів можливого порушення антикорупційного законодавства з дотриманням принципів конфіденційності та застосуванням ефективних заходів щодо усунення труднощів та запобігання можливим конфліктним ситуаціям.
12.4. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або передачу цінностей прямо або опосередковано будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання неправомірних переваг чи на інші неправомірні цілі. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством України, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Кожна з Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання коштів, подарунків, безоплатного виконання для них Робіт (послуг) та іншими, незазначеними в цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої Сторони. 
12.5. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, Сторона зобов’язується повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана зазначити факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будьяких положень антикорупційних умов Сторонами, їх афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються законодавством України як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, які порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 
12.6. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.
12.7. У разі порушення однією із Сторін зазначених вище зобов’язань інша Сторона має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання цього Договору.
12.8. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.
12.9. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.
12.10. Сторони гарантують повну конфіденційність під час виконання антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факти порушень.
12.11. Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
Невід'ємною частиною цього Договору є:
Додаток № 1 – договірна ціна.
Додаток № 2 – календарний графік виконання робіт.
Додаток № 3 – план фінансування будівництва.
Додаток № 4 – перелік основних матеріальних ресурсів.

14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
	Замовник:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
	Виконавець:
_____________________________
_____________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________


	____________________

	______________	

	
	































Додаток № 4 до Договору 
від ____________ № ____

	
	 
	 

	 

	ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

	 

	 

	   Період, станом на який прийняті ціни  липень 2023
	 

	   Найменування бази даних цін аналіз ринку цін в Чернігівській області
	 

	   Посилання на базу даних цін 
	 

	 

	№
з/п
	Найменування  основних матеріальних ресурсів
	Одиниця
виміру
	Ваговий
коефіцієнт
матеріального
ресурсу, що
відображає його
питому вагу
	Ціна з
урахуванням
ПДВ та
транспортної
складової, грн

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні),
що застосовуються у верхніх шарах покриттів,
дрібнозернисті, тип Б, марка 1
	т
	0,49183
	5838,5

	2
	Щебенево-піщана суміш ЩПС-40 укріплена
цементом до міцності М20
	м3
	0,19102
	3072,48

	3
	Щебенево-пiщана сумiш С-7
	м3
	0,03529
	2180,65

	4
	Емульсія бітумна, дорожна
	т
	0,01482
	30928,08

	5
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні),
що застосовуються у верхніх шарах покриттів,
піщані, тип Г, марка 2
	т
	0,01336
	5899,7

	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 



