

**Договір № 14 -11/23 на закупівлю робіт:
Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт автомобільної
дороги загального користування, місцевого значення С 141713 Стрілки-Новий Кропивник
км 23+945-км 26+945, Львівської області»**

м. Львів

«07» листопада 2023 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі директора Шуліковського Ореста Олексійовича, що діє на підставі Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 22 квітня 2020 року № 116/0/8-20, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник), з однієї сторони і **Фізична особа-підприємець Сухарина Михайло Іванович**, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Виконавець), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

1. Предмет Договору

1.1 Виконавець зобов'язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або із залученням субпідрядних організацій виконати та здати в установлений цим Договором термін завершені роботи з виготовлення проектно – кошторисної документації на «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування, місцевого значення С 141713 Стрілки-Новий Кропивник км 23+945-км 26+945, Львівської області» (ДК 021:2015:71322000-1 — Послуги з інженерного проектування в галузі цивільного будівництва), згідно з державними будівельними нормами, державними стандартами та відповідно до Завдання, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток 1) на проектування, а Замовник приймає виконання роботи і здійснює своєчасне та повне фінансування прийнятих робіт в межах затверджених фінансових планів, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів.

1.2 Найменування робіт: Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування, місцевого значення С 141713 Стрілки-Новий Кропивник км 23+945-км 26+945, Львівської області» (ДК 021:2015:71322000-1 — Послуги з інженерного проектування в галузі цивільного будівництва) (далі – Проектно-кошторисна документація).

1.3 Завдання на проектування готується Замовником на підставі вихідних даних і стає обов'язковим для Сторін з моменту підписання Договору.

1.4 Виконавець підтверджує, що має усі необхідні кваліфікаційні сертифікати та дозволи, які вимагаються чинним законодавством України, для виконання ним своїх обов'язків за цим Договором.

2. Вартість робіт і порядок розрахунків

2.1 Вартість робіт по даному Договору – це сума, за яку Виконавець виконує роботи передбачені в Завданні на виготовлення Проектно-кошторисної документації, визначена згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» із змінами та доповненнями згідно Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у минулі роки, які утворилися станом на 01.01.2023 становить – **1 100 000,00** (один мільйон сто тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ, та підтверджується Договірною ціною, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток 2).

2.2 Вартість робіт може бути уточнена за наступних умов:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт і послуг);

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

2.3 Сума зобов'язань Замовника може коригуватися в межах ціни цього Договору при зміні напрямків використання бюджетних коштів відповідно до планів фінансування (розпоряджень Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації, інших розпорядників коштів), що буде визначатися додатковими угодами.

2.4 По даному Договору Замовник бере на себе зобов'язання по оплаті виконаних робіт виключно в межах затверджених фінансових планів, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів.

2.5 Замовник здійснює оплату за виконані роботи в межах фактичного надходження бюджетних коштів, після отримання позитивного експертного звіту (висновку) державної експертизи Проектно-кошторисної документації, на підставі актів приймання-передачі Проектно-кошторисної документації, переданої за накладною, виконавчих кошторисів, підписаних уповноваженими представниками Сторін та рахунків на оплату. Документи до оплати готує Виконавець і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника. Замовник, при відсутності зауважень, підписує акти приймання-передачі в межах обсягу асигнувань. Замовник подає на оплату в органи Державного казначейства виконані роботи в 5-ти денний термін з моменту фактичного надходження коштів.

2.6 У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов'язання за даним Договором в розумінні абзацу 2 частини першої статті 530 ЦК України, при умові наявності підписаних Сторонами Актів виконаних робіт.

2.7 Документи на оплату надаються Виконавцем не пізніше п'яти останніх робочих днів до кінця місяця.

2.8 Документи не подані Виконавцем у вказаний термін датуються і подаються наступним звітним місяцем.

2.9 Якщо Календарним планом виконання робіт, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток 3) передбачено надання і здачу робіт поетапно, Замовник розраховується з Виконавцем за кожний етап. У такому випадку невід'ємною частиною до Акту виконаних робіт за визначений етап є належним чином оформлений Виконавцем та погоджений Замовником виконавчий кошторис на проектні роботи.

2.10 Розрахунки за отримання технічних умов на перевлаштування інженерних мереж і комунікацій, попередніх висновків, а також за отримання експертних висновків при погодженні Кошторисної документації з органами місцевого самоврядування, в т.ч. органами національної поліції здійснює Виконавець з включенням надалі цих витрат до виконавчого кошторису.

2.11 Ненадходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника для оплати робіт за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами Державного казначейства, Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

2.12 У випадку виявлення недоліків, а також негативного експертного звіту державної експертизи, Замовник вправі відтермінувати оплату виконаних робіт до повного усунення Виконавцем даних недоліків.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1 Замовник зобов'язаний:

- надати Виконавцеві необхідні характеристики й іншу інформацію щодо об'єкта визначеного в п.1.2 Договору;
- сплатити Виконавцеві встановлену ціну в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- використовувати Проектно-кошторисну документацію, одержану від Виконавця, лише для цілей, встановлених Договором.

3.2 Замовник має право:

- здійснювати контроль за ходом та якістю виконання проектних та вишукувальних робіт;

- до початку виконання проєктних робіт вносити зміни щодо вимог і характеристик проєктованого об'єкта;

- у разі пред'явлення до Замовника позову іншою особою у зв'язку з недоліками виготовленої Проєктно-кошторисної документації, або виконаних вишукувальних робіт, що не були виявлені на момент її виготовлення, затвердження та реалізації, залучити Виконавця до участі у справі.

3.3 Виконавець зобов'язаний:

- в окремих випадках за дорученням Замовника отримувати у відповідних організаціях технічні умови на перевлаштування інженерних мереж і комунікацій з термінами їх дії не менше нормативної тривалості проєктування. Технічні умови повинні передбачати виключно ті роботи і в тих обсягах, які необхідні для здійснення інженерного забезпечення проєктованого об'єкта;

- погоджувати із Замовником типи та конструкцію дорожнього одягу, принципові схеми штучних споруд, транспортні схеми поставки основних дорожньо-будівельних матеріалів, використання імпоротної дорожньо-будівельної техніки та нових матеріалів;

- погоджувати готову Проєктно-кошторисну документацію із Замовником, а також за дорученням Замовника зі службами інженерних комунікацій, якщо така вимога міститься в наданих ними технічних умовах;

- забезпечити комплектність Проєктно-кошторисної документації в повному обсязі відповідно до завдання на проєктування для проведення її експертизи;

- за дорученням Замовника погоджувати готову Проєктно-кошторисну документацію з уповноваженими органами державної влади та місцевого самоврядування, органами національної поліції;

- здати Замовникові готову Проєктно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт в термін обумовлений Календарним планом виконання робіт, що є невід'ємною частиною до цього Договору;

- подати Замовнику готову Проєктно-кошторисної документацію для подачі на розгляд в державну експертизу та отримання позитивного експертного звіту (висновку) державної експертизи;

- відповідати за недоліки Проєктно-кошторисної документації та на вимогу Замовника безоплатно їх виправляти, включаючи недоліки виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, та на вимогу Замовника безоплатно їх виправляти і відшкодовувати збитки, спричинені цими недоліками

- внести зміни і доповнення в Проєктно-кошторисну документацію протягом 10-ти календарних днів з дня отримання повідомлення про її відхилення при погодженні відповідно до зауважень експертизи, які пов'язані з порушенням законодавства і нормативних вимог, в тому числі по складових експертних висновках та протягом 15-ти календарних днів подати Проєктно-кошторисну документацію на повторний розгляд;

- провести оплату за проведення поточної, повторної та наступних експертиз, якщо подібне буде мати місце, і буде пред'явлена така вимога;

- гарантувати Замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити, або обмежити виконання робіт на основі виготовленої за Договором Проєктно-кошторисної документації;

- не передавати без згоди Замовника Проєктно-кошторисну документацію іншим особам.

3.4 Виконавець має право:

- отримати оплату за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

- приймати участь у розгляді проєктних рішень в експертних організаціях, надавати по суті прийнятих проєктних рішень аргументовані обґрунтування та конкретні пояснення (відповіді), тощо;

- використовувати Проєктно-кошторисну документацію, виготовлену для Замовника, лише для цілей, встановлених Договором;

- у разі відсутності фінансування передати Проєктно-кошторисну документацію Замовнику за накладною;

- на дострокове виконання робіт.

4. Порядок виконання робіт

4.1 Виконавець приступає до виконання проєктних робіт за Договором не пізніше ніж через один календарний день з моменту підписання Договору, отримання від замовника необхідних характеристик та іншої інформації щодо об'єкта визначеного в п.1.2 Договору.

4.2 Замовник здійснює контроль за ходом та якістю виконання робіт Виконавцем.

4.3 Початок виконання робіт за Договором визначається Календарним планом виконання робіт, що є невід'ємною частиною даного Договору.

4.4 Виконавець зобов'язується не пізніше 3-х робочих днів до настання кінцевого терміну визначеного Договором передати Замовникові результати виконаних проектно-вишукувальних робіт, підписавши при цьому зі свого боку складений акт приймання-передачі.

4.5 При відсутності зауважень до кількості, якості, складу та повноти виготовленої Проектно-кошторисної документації та за умови представлення Виконавцем документів, що підтверджують отримання позитивного звіту (висновку) державної експертизи, Замовник зобов'язується підписати акт приймання-передачі виконаних робіт протягом трьох робочих днів.

4.6 У разі виявлення істотних недоліків у Проектно-кошторисній документації стосовно кількості, якості, складу та повноти Проектно-кошторисної документації згідно Розділу 5 цього Договору, Замовник вимагає від Виконавця усунення таких недоліків у триденний термін і лише після цього має право протягом трьох робочих днів підписати акт приймання-передачі.

4.7 У разі виявлення недоліків або помилкових рішень під час виконання робіт, коригування Проектно-кошторисної документації та проходження державної експертизи здійснюється за рахунок Виконавця проектних робіт.

4.8 Строк виконання робіт може змінюватися за взаємною згодою Сторін, про що Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору

5. Кількість, якість, склад та повнота Проектно-кошторисної документації

5.1 Робочий проєкт повинен складатися з двох частин – затверджувальної та робочих креслень.

5.2 Склад і зміст затверджувальної частини Проектно-кошторисної документації повинен відповідати додатку «Е» ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектно-кошторисної документації на будівництво» в повному обсязі.

5.3 Затверджувальна частина повинна бути погоджена Виконавцем з усіма зацікавленими організаціями.

5.4 Кошторисна вартість визначається Виконавцем відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» з використанням програмного комплексу АВК-5.

5.5 Виконавець зобов'язаний забезпечити :

- відповідність проектних рішень Завданню на виготовлення Проектно-кошторисної документації, а також містобудівні умови та обмеження ділянки забудови у разі їх наявності та дозвільним документам згідно з Договором;

- відповідність вимогам чинних нормативних документів;

- захист навколишнього природного середовища, екологічну безпеку і раціональне використання природних ресурсів згідно з ДСТУ 9030:2020 Автомобільні дороги. Оцінка впливів на навколишнє середовище. Вимоги до проектної документації та Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.17 (№ 2059-VIII);

- експлуатаційну надійність;

- патентну чистоту прийнятих технічних рішень та застосованого обладнання.

5.6 Проектно-кошторисною документацією визначити категорію складності об'єкту.

5.7 Затверджувальна частина робочого проєкту та робочі креслення передаються Замовнику в паперовому варіанті у чотирьох примірниках та в електронному варіанті на магнітних носіях в двох екземплярах (креслення у форматі PDF).

6. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

6.1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором. Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку ненадходження бюджетних коштів із незалежних від нього причин.

6.2 Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

6.2.1 Виконавець несе відповідальність за дотримання всіх необхідних правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, а також за техніку безпеки під час виконання робіт.

6.2.2 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торговельне ембарго, протиправні дії

третіх осіб (далі «форс-мажорні обставини»). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.

6.2.3 Виконавець зобов'язаний за свій рахунок у строки, визначені спільно із Замовником (але не більше 30 календарних днів), усунути залежні від нього недоліки. Якщо Виконавець не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо письмово повідомивши про нього Виконавця, про усунення недоліків власними силами або із залученням третіх осіб із подальшим відшкодуванням витрат та збитків за рахунок Виконавця

6.2.4 Виконавець також несе відповідальність:

- за порушення строків виконання робіт Виконавець зобов'язується сплатити пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діє в період, за який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов'язання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 20 відсотків вказаної вартості;

- за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісних робіт. Крім сплати штрафних санкцій Виконавець компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

6.3 У випадках, непередбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

7. Строк дії Договору та інші умови

7.1 Даний Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами і діє до 31.12.2023р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.2 Продовження строку дії даного Договору можливе у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної даним Договором.

7.3 Договір складається у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Виконавця. Всі додатки та додаткові угоди до Договору вважаються його невід'ємною частиною.

7.4 При підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін використовується власноручний підпис Сторони/уповноваженого представника Сторони.

7.5 Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод, складених і підписаних у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу та є його невід'ємною частиною, з яких два примірники залишається у Замовника, один – у Виконавця.

7.6 Листування між Сторонами здійснюється електронним зв'язком шляхом направлення документів на адресу електронної пошти.

7.7 Документи, відправлені електронною поштою, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути подані до судових інстанцій в якості належних доказів і не можуть спростовуватися Стороною, від імені якої вони були відправлені.

7.8 Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

7.9 У випадку зміни юридичної адреси або банківських реквізитів Виконавець повідомляє про це Замовника не пізніше 5-ти банківських днів до початку терміну оплати.

8. Призупинення виконання робіт та розірвання Договору

8.1 Призупинення виконання робіт або розірвання Договору є крайньою мірою розв'язання конфліктів і проблем, що виникли між Сторонами.

8.2 Призупинення виконання робіт по Договору або одностороннє розірвання Договору може бути вчинено за ініціативою Замовника чи Виконавця, або за згодою Сторін.

8.3 Призупинення виконання робіт по Договору або одностороннє розірвання Договору за ініціативою Замовника може бути вчинено за таких обставин:

- відсутність фінансування;
- в разі порушення або невиконання Виконавцем умов даного Договору.

8.4 В разі прийняття Замовником рішення про призупинення виконання робіт по Договору або прийняття рішення про одностороннє розірвання Договору, Замовник повідомляє письмово Виконавця про прийняте рішення.

8.5 Призупинення виконання робіт по Договору або Договір вважається розірваним з моменту отримання Виконавцем повідомлення про призупинення виконання робіт або повідомлення про одностороннє розірвання Договору.

9. Антикорупційне застереження

9.1 Сторони цього Договору зобов'язуються дотримуватись вимог антикорупційного законодавства України, їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені.

9.2 При виконанні своїх обов'язків за цим Договором Сторони зобов'язуються не вчиняти дії, що кваліфікуються законодавством як надання/одержання неправомірної вигоди або обіцянка/пропозиція надання/одержання неправомірної вигоди, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

9.3 Виконавець гарантує, що не пропонував і не пропонуватиме винагороду, подарунок або будь-яку іншу перевагу, пільгу або винагороду Замовнику, у зв'язку із виконанням умов цього Договору.

9.4 Одна із Сторін Договору зобов'язується надавати іншій Стороні Договору всю актуальну інформацію щодо наявності або виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, який пов'язаний із виконанням умов цього Договору.

9.5 Порушення однією із Сторін будь-якої із вимог антикорупційного законодавства розцінюється як істотне порушення умов цього Договору, що надає право іншій Стороні на дострокове розірвання цього Договору, шляхом надсилання письмового повідомлення.

9.6 Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

10. Додатки до Договору

10.1 Невід'ємною частиною даного Договору є:

- Додаток 1 – Завдання на виготовлення проектно-кошторисної документації;
- Додаток 2 – Договірна ціна;
- Додаток 3 – Календарний план.

11. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації
вул. В. Винниченка, 18, м. Львів, 79008
E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com
p/p UA 74 820172 0344291014107057620 у
у ДКСУ м. Київ
МФО – 820172
ЄДРПОУ – 43493483

Виконавець:

Фізична особа-підприємець Сухарина
Михайло Іванович
Україна, 81130, Львівська обл.,
Пустомитівський р-н, с. Сокільники
p/p UA 30 325796 0000026009500039862 у
АТ «Ощадбанк»
МФО – 325796
РНОКПП – 2239922194

Директор

департаменту дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації



О.О. Шуліковський

Фізична особа-підприємець Сухарина
Михайло Іванович



М. І. Сухарина

ПОГОДЖУЮ

ФОП

Сухарина М.І.



М.Сухарина

2023 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації



О. Пулюкський

2023 року

ЗАВДАННЯ

на Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування, місцевого значення С 141713 Стрілки-Новий Кропивник км 23+945-км 26+945, Львівської області"

№ з.п.	Перелік основних даних і вимог	Основні дані і вимоги
1	Назва та місцезнаходження об'єкта	Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування, місцевого значення С 141713 Стрілки-Новий Кропивник км 23+945-км 26+945, Львівської області"
2	Підстава для проектування	Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у минулі роки, які утворилися станом на 01.01.2023
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Дані про Замовника	Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
5	Дані про Підрядника	ФОП Сухарина М.І.
6	Стадійність проектування	Одностадійне проектування, стадія «Робочий проект»
7	Інженерні вишукування	Виконати топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування в необхідному обсязі для прийняття проектних рішень
8	Дані про особливі умови будівництва	Сейсмічність 7 балів Роботи виконувати при систематичному русі транспорту
9	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта будівництва	Згідно з вимогами нормативних документів. Проектні рішення передбачити відповідно до технічних умов власників інженерних комунікацій, вимог органів місцевого самоврядування та в межах існуючих параметрів дороги.
10	Черговість проектування та ремонту	Пускові комплекси на передбачати
11	Визначення класу наслідків (відповідальності)	Клас наслідків СС2. Виконати розрахунок класу наслідків (відповідальності) об'єкту

12	Потужність або характеристика об'єкта, Виробнича програма	Орієнтовна довжина ділянки - 3 000 м Категорія дороги – V з автобсним рухом. Орієнтовна вартість робіт 100 млн. грн. – визначити проектною документацією. Покриття проїзної частини – асфальтобетон. Нормативні навантаження штучних споруд відповідно ДБН В.1.2-15:2009. Схему організації дорожнього руху розробити згідно з ДСТУ 8752:2017
13	Вимоги до благоустрою майданчика	Передбачити комплекс заходів, склад необхідної інфраструктури для забезпечення ефективного функціонування об'єкту капітального ремонту
14	Вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення	Згідно з вимогами ДБН В.2.2-40:2018
15	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»	У відповідності до вимог ДСТУ 9030:2020 Автомобільні дороги. Оцінка впливів на навколишнє середовище. Вимоги до проектної документації та Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.17 (№ 2059-VIII), постанови КМУ № 808 від 28.08.2013, ДБН А.2.2-1-2003, ДБН В 2.3-4:2015 (Зміна №1). Передбачити заходи по запобіганню забруднення повітряного і водного середовища та інше.
16	Вимоги до розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)	Згідно чинного законодавства
17	Вимоги до режиму безпеки та охороні праці	Згідно з вимогами ДБН по охороні праці та чинного законодавства України
18	Вимоги до розроблення спеціальних заходів	Збір вихідних даних, в тому числі і технічні умови, для виконання проектної роботи доручити генпроектувальнику. Ціни на основні матеріали - згідно бази даних цін ДП«ДерждорНДІ» (https://prices.dorndi.org.ua/sum/) ціни які відсутні в БДЦ ДП «ДерждорНДІ» провести моніторинг, та/або використати інші бази даних цін. Кошторисну частину розробити із застосуванням Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг, щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції ремонті та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. Врахувати в кошторисній документації кошти на:

		- оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (оплату за видачу сертифікату готовності органом державного-архітектурно-будівельного контролю); - витрати на технічний нагляд в розмірі 1,0%; - кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва – 3 %; - на авторський нагляд
19	Виконання експертизи	Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011р. №3038-VI. Організацію проведення експертизи покласти на Генпроектувальника. Вибір, подання в експертну організацію та оплату здійснює Замовник.
20	Вимоги до погодження проектної документації	Згідно з вимогами ДБН А.2.2-3:2014
21	Особливі вимоги	Забезпечити виконання робіт відповідно до чинного законодавства України, інших правових актів, що регулюють виконання проектних робіт.
22	Вимоги до кількості екземплярів проектно-кошторисної документації	Відповідно до ДБН А.2.2-3-2014

Начальник відділу кошторисного діяльності

 С.Москальов

Начальник відділу капітальних ремонтів

 С. Патрило

Додаток 2

Найменування організації-замовника

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації

Найменування організації-виконавця

ФОП Сухарина М.І.

ДОГОВІРНА ЦІНА

на виконання проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування, місцевого значення С 141713 Стрілки-Новий Кропивник км 23+945-км 26+945, Львівської області"

(найменування об'єкта будівництва, черга будівництва)

Вид договірної ціни тверда

Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	№№ кошто- рисів	Повна вартість робіт, тис.грн			
			вишуку- вальних	проектних (науково- проектних)	додат- кових*	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Інженерно-геодезичні	1	60 000,00			60 000,00
2	Інженерно-геологічні	2	20 972,00			20 972,00
3	Проектні роботи	3		1 019 028,00		1 019 028,00
	Разом		80 972,00	1 019 028,00	0,00	1 100 000,00
	Кошти на покриття ризиків					
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами					
	Всього					1 100 000,00
	всього з ЄП 5%					55 000,00
	Всього договірна ціна					1 100 000,00

Всього договірна ціна **один мільйон сто тисяч гривень 00 копійок**

Директор департаменту

Пуліковський О.О.

ФОП

Сухарина М.І.



Додаток № 3
до Додаткової угоди № 1 від 1 2023р.
до Договору № 114-11/23
від «04» листопада 2023 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

На виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування, місцевого значення С 141713 Стрілки-Новий Кропивник км 23+945-км 26+945, Львівської області

Найменування об'єкта	Початок робіт	Кінець робіт	Сума, грн.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування, місцевого значення С 141713 Стрілки-Новий Кропивник км 23+945-км 26+945, Львівської області	<u>листапад</u> 2023	Грудень 2023	1 100 000,00

ΦΟΠ

Директор департаменту

М. Сухарина

О.Шуліковський