

ДОГОВІР № 162
про закупівлю робіт за державні кошти

с. Дальник

« 19 » 09 2023 року

ДАЛЬНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, (надалі – **Замовник**), в особі Дальницького сільського голови Сергія Івановича Крутюка, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», з однієї сторони та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ»**, в особі директора Соболева Артема Миколайовича, який діє на підставі Статуту, і має усі належні повноваження на підписання цього договору (надалі – **Підрядник**), з іншої сторони (разом – **Сторони**), керуючись Господарським кодексом України і Цивільним кодексом України; Законом України «Про публічні закупівлі»; Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» № 668 від 01.08.2005; Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 1178 від 12.10.2022 (далі - **Особливості**); на підставі листа Дальницького сільського голови № 1205 від 19.08.2022 про необхідність виконання додаткових робіт, пов'язаних з необхідністю збереження річкової риби; Протоколу технічної наради від 07.10.2022 щодо виконання робіт по об'єкту «Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км., з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. «Реконструкція. (Коригування)»; Дефектного акту від 07.10.2022 на виявлені додаткові роботи; Експертного звіту № V-0025-23/ПРОЕКСП від 05.04.2023 «щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км., з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. «Реконструкція. (Коригування)», уклали цей Договір (далі – **Договір**) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник зобов'язується на власний ризик, своїми або залученими силами і засобами, з власних матеріалів, згідно діючих нормативних документів, проектної документації та умов цього Договору виконати роботи, зазначені в пункті 1.2 Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи в межах виділених бюджетних призначень.

1.2. Найменування робіт: «Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км., з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. «Реконструкція. (Коригування)» (додаткові роботи) (Код ДК 021:2015: 90720000-0 Захист довкілля).

Місце виконання робіт: 67842, Україна, Одеська область, Одеський район, Дальницька територіальна громада, р. Барабой.

1.3. Склад та обсяги робіт, що є предметом Договору, визначаються Сторонами на підставі локального кошторису Договорної ціни, який є невід'ємною частиною Договору. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі виконання робіт у разі внесення змін до проектної документації у порядку зазначеному у п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в реконструкції, затверджених постановою КМУ від 01 серпня 2005 р. № 668 (далі – **Загальні умови**).



С.І. Крутюк



А.М. Соболев

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна цього Договору становить **4 068 610 грн. 80 коп.** (чотири мільйони шістдесят вісім тисяч шістсот десять гривень 80 копійок), в тому числі ПДВ: 678 101 грн. 80 коп. (шістсот сімдесят вісім тисяч сто одна гривня 80 копійок) (далі – договірна ціна) та відповідає вимогам пункту п'ятого частини сьомої статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» і підпункту 8 пункту 13 Особливостей про розміри закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника.

2.2. Сторони вирішили визначити наступний порядок фінансування робіт: наявні джерела фінансування робіт на 2023 рік складають **214 700 грн. 00 коп.** (двісті чотирнадцять тисяч сімсот гривень 00 копійок) в тому числі ПДВ 35 783 грн. 33 коп. (тридцять п'ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 33 копійки); порядок фінансування залишку у сумі **3 853 910 грн. 80 коп.** (три мільйони вісімсот п'ятдесят три тисячі дев'ятсот десять гривень 80 копійок), в тому числі ПДВ: 642 318 грн. 47 коп. (шістсот сорок дві тисячі триста вісімнадцять гривень 80 копійок) буде визначений на черговій сесії Дальницької сільської ради.

2.3. Договірна ціна визначається відповідно до вимог нормативних документів України у сфері ціноутворення у будівництві із залученням бюджетних коштів та обґрунтовується відповідно до кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». Договірна ціна є невід'ємною частиною Договору.

2.4. Договірна ціна є твердою, але може бути уточнена у випадку виникнення додаткових робіт, не врахованих кошторисом, вони визначаються Сторонами і фіксуються двостороннім актом.

3. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

3.1. Джерелом фінансування робіт є кошти бюджетних джерел фінансування, а саме: кошти місцевого бюджету.

3.2. Оплата здійснюється Замовником по мірі надходження коштів з джерел фінансування.

3.3. Ненадходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника для оплати робіт за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами Державної казначейської служби України, Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

3.4. Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише при наявності відповідного бюджетного призначення.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) та Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

4.2. Форма розрахунків безготівкова. Розрахунок проводиться при наявності відповідних бюджетних коштів на рахунку Замовника в органі Державної казначейської служби України. Розрахунки за виконані роботи здійснюються при надходженні коштів з відповідного бюджету на зазначені цілі, в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку протягом 30 календарних днів та на підставі пред'явлених та підписаних Сторонами форм КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт».

4.3. Остаточний розрахунок з Підрядником за виконані роботи проводиться протягом 5 банківських днів з моменту отримання коштів з джерел фінансування. Замовник має право затримати остаточні розрахунки до усунення недоліків, виявлених під час приймання робіт.

5. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Підрядник розпочне виконання робіт з дати підписання цього договору і завершить виконання робіт «31» грудня 2023 року, якщо інше не буде встановлено домовленістю Сторін.

5.2. Строк виконання робіт можуть бути змінені у разі: а) обставин непереборної сили; б) невиконання Підрядником своїх зобов'язань (відсутність фінансування, затримка у платежах,



С.І. Крутюк



А.М. Соболев

несвоєчасне надання будівельного майданчика (місця надання послуг), кошторисної документації тощо);

5.3. Для продовження строку надання послуг Субпідрядник зобов'язаний без затримки повідомити Підрядника про виникнення обставин, які зумовлюють необхідність такого продовження, і надати обґрунтування нових строків надання послуг.

5.4. Перегляд строків виконання робіт оформляється додатковою угодою.

6. БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

6.1. Будівельний майданчик передається Замовником Підряднику протягом п'яти робочих днів з дати підписання цього договору.

6.2. Підрядник може використовувати будівельний майданчик для надання послуг впродовж усієї доби і в усі дні тижні.

6.3. Підрядник відповідає за освітлення та встановлення огорожі на будівельному майданчику, а також за охорону майна, що використовується ним для виконання робіт.

6.4. Підрядник відповідає за виконання всіх необхідних природоохоронних заходів, дотримання правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці. Експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт.

6.5. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (очистити від сміття, тимчасових споруд, інших предметів використаних при виконанні цього договору) до дати передання виконаних робіт Замовнику.

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Закупівля, доставка до будівельного майданчику та охорона матеріалів, конструкцій, виробів, здійснюється силами Підрядника.

8. ВИКОНАННЯ РОБІТ

8.1. Підрядник виконує роботи у відповідності з проектною документацією, будівельними нормами і правилами.

8.2. Замовник забезпечує авторський і технічний нагляд за відповідністю виконаних робіт умовам Договору, відповідністю обсягів робіт проекту, кошторису, а матеріалів, конструкцій, виробів – стандартам і технічним умовам відповідно до чинного законодавства. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення або призупинення робіт.

8.3. При необхідності Підрядник може залучати до виконання робіт субпідрядника, погодивши дане рішення із Замовником.

9. ВЕДЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

9.1. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючим порядком, визначає осіб, відповідальних за її ведення.

9.2. Підрядник здійснює ведення журналу виконаних робіт в необхідному обсязі.

10. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБІТ, МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

10.1. Підрядник гарантує відповідність якості поставлених ним матеріалів, конструкцій та обладнання державним стандартам і технічним умовам.

10.2. Підрядник забезпечує наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують виконання пункту 10.1.

10.3. Виявлені під час перевірок та випробувань неякісні роботи підлягають переробці, а неякісні матеріали – заміні за рахунок Підрядника.

11. ЗДАЧА ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

11.1. Здача-приймання робіт, після їх закінчення на об'єкті, здійснюється у відповідності з



С.І. Крутюк



А.М. Соболев

чинним Законодавством і оформляється актом.

11.2. При виявленні в процесі здачі-приймання робіт недоробок, що не заважають експлуатації, акт здачі підписується, а на недоробки складається акт з визначенням строків їх усунення.

11.3. Якщо при здачі-прийманні робіт будуть виявлені суттєві недоробки, Замовник не підписує акт здачі і затримує оплату робіт, виконаних з порушенням. Якщо усунення

недоробок буде неможливим, за рішенням Замовника Сторони визначають шкоду і на її величину скорочуються кінцеві платежі Підряднику.

12. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ, ПОРЯДОК УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ

12.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт протягом терміну, визначеного законодавством. Підрядник гарантує досягнення **Об'єктом** будівництва показників, визначених у проектній документації, та можливість тривалості експлуатації Об'єкта відповідно до Договору протягом десяти років після прийняття об'єкта Замовником та від дня отримання документу про готовність об'єкта до експлуатації – на роботи. Гарантійні строки за цим Договором на матеріали, устаткування та обладнання становлять згідно із строком гарантії, який встановлений виробником цих матеріалів, устаткування та обладнання.

12.2. У разі виявлення протягом гарантійного строку у закінчених роботах недоліків Замовник протягом 3 днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків. Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 5 днів після складання.

12.3. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги або порушить строк її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши Підрядника, про усунення недоліків власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

13.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим договором (штрафи, пеня, тощо).

13.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо таке невиконання стало наслідком форс-мажорних обставин (у відповідності до визначень частини другої статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»). Підтвердженням дії форс-мажорних обставин є сертифікат Торгово-промислової палати України.

13.3. Замовник зобов'язаний забезпечити готовність об'єкта для виконання робіт Підрядником.

13.4. Підрядник несе майнову відповідальність за збереження виконаних робіт до підписання акту здачі об'єкту в експлуатацію. Сплачування санкцій, відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання їх обов'язків по Договору.

13.5. В разі затримки виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі не нижче ставки НБУ від суми невиконаних робіт за кожен день прострочки.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

14.1. Роботи можуть бути припинені і договір розірваний при невиконанні умов договору однією зі Сторін. Діє до 31 грудня 2023 року.

14.2. При порушенні умов договору Підрядником Замовник попереджає Підрядника. Якщо у



С.І. Крутюк



А.М. Соболев

двотижневий строк не буде забезпечено суттєвих зрушень, Замовник може розірвати договір в односторонньому порядку та вимагати відшкодування понесених ним збитків.

14.3 Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; *Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу робіт. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів.*

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; *Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості предмета договору за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета договору та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновкам наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики.*

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; *Строк дії Договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником в момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства.*

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); *Сторони вносять зміни до договору, у разі коливання цін на матеріально-технічні ресурси. Зазначене коливання має бути документально підтверджене.*

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; *Сторони можуть внести зміни до договору у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави.*

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; *У разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін відносно*



С.І. Крутюк



А.М. Соболєв

дійсних офіційних індексів на момент підписання даного договору, ціна закупівлі може бути змінена та перерахована шляхом множення суми невиконаних (неоплачених) робіт на індекс споживчих цін дійсних на момент виконання (оплати) таких робіт. В договірній ціні враховується індекс інфляції, який передбачений законом про Державний бюджет України або рішеннями Кабінету Міністрів України щодо схвалення прогнозів та основних макроекономічних і соціального розвитку на відповідний рік.

7) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.

14.4. Інші зміни, що не стосуються істотних (основних) умов договору, згідно ЦКУ, ГКУ та ЗУ «Про публічні закупівлі», вносяться шляхом укладання додаткової угоди без оприлюднення таких змін відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

15. СУПЕРЕЧКИ

15.1. У вирішенні питань не врегульованих договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

15.2. Неврегульовані в процесі переговорів спори вирішуються за ініціативою зацікавленої сторони у судовому порядку згідно діючих в Україні правил про підвідомчості і підсудності даних спорів.

16. ІНШІ УМОВИ

16.1. Всі не відображені у договорі домовленості після його укладення (підписання) втрачають силу.

16.2. Зміни, доповнення та додатки до договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками Сторін.

16.3. При нанесенні збитків в разі виконання цього договору однією із Сторін або третій Стороні, відповідає Сторона, з вини якої це сталося.

16.4. Жодна Сторона не має права передавати іншим свої права та обов'язки по договору без письмової згоди іншої Сторони.

16.5. Сторони за цим Договором проводять антикорупційні заходи з метою впровадження політики заборони на корупцію.

16.6. Представники Сторін, які уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін.

Підписуючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

Представники сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

16.7. Договір складений і підписаний у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу.

16.8. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

16.9. Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2023 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов'язань — до їх повного виконання Сторонами.



С.І. Крутюк



А.М. Соболєв

16.10. Строки виконання робіт з будівництва **Об'єкта** встановлюються до 31.12.2023р.

16.11. Закінчення строку **Договору** не звільняє **Сторони** від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

17. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

17.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Договірна ціна, локальний кошторис договірної ціни та відомість ресурсів;
- Графік виконання робіт;
- Графік фінансування робіт.

18. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

«Замовник»

**Дальницька сільська рада Одеського району
Одеської області**

Україна, 67842, Одеська обл., Одеський район,
с. Дальник, вул. Дружби, 126

Код ЄДРПОУ 04380270

ПІН 043802715213

IBAN: UA 748201720344201031400019825

в Державна казначейська служба України, м. Київ

тел./факс: +38 (04851) 4-91-00

Електронна адреса: 123o@ukr.net

Дальницький сільський голова:



С.І. Крутюк

«Підрядник»

**ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА
ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ»**

Юридична адреса: Україна, 65005,
Одеська обл., м. Одеса, вул. Бугаївська, 35.

Поштова адреса: 68001, м. Чорноморськ,
Абонентська скринька № 479

Код ЄДРПОУ 42846767

ПІН 428467626597

IBAN: UA03 380526 00000 26006001132216

в АТ "Комерційний банк "Глобус" в м. Київ

тел.: +380973069884 директор

тел.: +380504154969 бухгалтерія

Електронна пошта: paritetbudinvest@ukr.net

Директор:



А.М. Соболев



С.І. Крутюк



А.М. Соболев

ЗАТВЕРДЖЕНО

Замовник

Дальницька сільська рада
Одеського району Одеської області
Дальницький сільський голова


Сергій КРУТЮК
«19» _____ 2023 рік

ПОГОДЖЕНО

Підрядник

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА
ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ»

Директор


Артем СОБОЛЄВ
«19» _____ 2023 рік

Графік виконання робіт

«Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. «Реконструкція. (Коригування)» (додаткові роботи) (Код ДК 021:2015: 90720000-0 Захист довкілля)

№ з/п	Найменування видів робіт	Початок робіт	Кінець робіт	Примітка
1	2	3	4	5
1	«Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. «Реконструкція. (Коригування)» (додаткові роботи) (Код ДК 021:2015: 90720000-0 Захист довкілля)	вересень 2023 року	грудень 2023 року	

ЗАТВЕРДЖЕНО

Замовник

Дальницька сільська рада
Одеського району Одеської області
Дальницький сільський голова


Сергій КРУТЮК
« 19 » 09 2023 рік

ПОГОДЖЕНО

Підрядник

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА
ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ»

Директор



Артем СОБОЛЄВ
« 19 » 09 2023 рік

Графік фінансування робіт

«Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. «Реконструкція. (Коригування)» (додаткові роботи) (Код ДК 021:2015: 90720000-0 Захист довкілля)

№	Найменування робіт, що фінансуються	Термін фінансування	Сума фінансування
1	2	3	4
	«Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. «Реконструкція. (Коригування)» (Код ДК 021:2015: 90720000-0 Захист довкілля)	вересень – грудень 2023 року	4 068 610,80 грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Замовник

Дальницька сільська рада
Одеського району Одеської області
Дальницький сільський голова


Сергій КРУТЮК
« 19 » 2023 рік

ПОГОДЖЕНО

Підрядник

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА
ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ»

Директор


Артем СОБОЛЄВ
« 19 » 2023 рік

Графік фінансування робіт

«Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. «Реконструкція. (Коригування)» (додаткові роботи) (Код ДК 021:2015: 90720000-0 Захист довкілля)

№	Найменування робіт, що фінансуються	Термін фінансування	Сума фінансування	Загальна сума фінансування
1	2	3	4	5
1	«Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. «Реконструкція. (Коригування)» (Код ДК 021:2015: 90720000-0 Захист довкілля)	вересень 2023 рік	2 000 000,00 грн.	4 068 610,80 грн.
		грудень 2023 рік	2 068 610,80 грн.	

Замовник: ДАЛЬНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(назва організації)

Підрядник: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА №

Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращання екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція (Додаткові роботи)
на будівництво

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: "тверда"

Визначена згідно з Настановою, Наказ від 1.11.2021 №281

Складена в поточних цінах станом на 4 травня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			Всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок №1-1	Прямі витрати у тому числі Заробітна плата будівельників, монтажників Вартість експлуатації будівельних машин	3 331,337 76,436 3 254,901	3 331,337 76,436 3 254,901	
2	Розрахунок №1-2	Загальновиробничі витрати	45,504	45,504	
3		Всього прями і загальновиробничі витрати	3 376,841	3 376,841	
4	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (8,33 грн./люд.-г.)	8,965	8,965	
5	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (4,37 грн./люд.-г.)	4,703		4,703
		Разом договірна ціна	3 390,509	3 385,806	4,703
6		Податок на додану вартість	678,10180		678,10180
		Всього договірна ціна	4 068,61080	3 385,80600	682,80480

Замовник
Сільський голова ДАЛЬНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Сергій КРУТЮК
(підпис, ініціали, повне ім'я, печатка)

Підрядник
Директор ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА
ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ"
Артем КИРИЛЮК
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращання екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція (Додаткові роботи)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращання екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція (Додаткові роботи)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3 376,841	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,07629	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	94,059	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 4 травня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-73-17 K2=1,6478; K5=1,6478	Виїмка ґрунту 2 групи при розчистці та углубленні русла екскаватором-драглайн емк. 0,4 м3 з викидкою в насип греблі /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ /з-під води при глибині води до 4м/	1000м3	27,708	83 320,0 6	81 091,9 4	2 308 63 2	61 737	2 246 89 5	28,0126	776,17
					2 228,12	-			-		
2	КБ1-73-17 K2=1,177; K5=1,177	Виїмка ґрунту 2 групи при розчистці та углубленні русла екскаватором-драглайн емк. 0,4 м3 з викидкою в насип греблі /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	9,236	59 514,3 3	57 922,8 1	549 674	14 699	534 975	20,0090	184,80
					1 591,52	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-85-5	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	36,944	12 804,0 0	12 804,0 0	473 031	-	473 031	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису					3 331 33 7	76 436	3 254 90 1		960,97
		Разом прямі витрати				грн.	3 331 33 7				
		в тому числі:									
		вартість ЕММ				грн.	3 254 90 1				
		заробітна плата робітників				грн.		76 436			
		всього заробітна плата				грн.		76 436			
		Загальновиробничі витрати				грн.	45 504				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					115,32
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		17 623			
		Всього по кошторису				грн.	3 376 84 1				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					1 076,29
		Кошторисна заробітна плата				грн.		94 059			

Склав

Начальник ПКГ ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА
ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ"

Наталя БОЙКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращання екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція (Додаткові роботи)

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 2-1-1

на Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращання екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція (Додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	960,97	79,54	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,00	-	-	-	-
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	115,32	152,8182	-	-	-
4		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 076,29	87,3919	-	-	-
5		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,00	-	-	-	-
II. Орендовані будівельні машини та механізми								
1	*КБМ207-134	Бульдозери при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	474,7304	996,42	-	-	-
					473 031			
2	*КБМ206-231	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході при роботі на водогосподарському будівництві, місткість ковша 0,4 м ³	маш.год	4 180,2466648	665,48	-	-	-
				8	2 781 871			
		Разом:	грн.	-	3 254 901	-	-	-
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	1 076,29	94 059	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	3 254 901	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 травня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Начальник ПКГ ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА
ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ"

Наталя БОЙКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращання екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція (Додаткові роботи)

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 4 травня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язков е держ. соц. страхуванн я [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-1-1	Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращання екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція (Додаткові роботи)										
1	КБ1-73-17	27,708	28,0126	0,12	3,3615	152,82	513,71	2 228,12	603,20	7,48	209,53	1 326,44
			776,17		93,14		14 234	61 737	16 713		5 806	36 753
2	КБ1-73-17	9,236	20,0090	0,12	2,4011	152,82	366,93	1 591,52	430,86	7,48	149,67	947,46
			184,80		22,18		3 389	14 699	3 980		1 382	8 751
3	КБ1-85-5	36,944	-	0,12	-	152,82	-	-	-	7,48	-	-
			-		-		-	-	-		-	-
	Разом по кошторису		960,97		115,32		17 623	76 436	20 693		7 188	45 504
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (17 623,00 + 76 436,00) * 0,000000											-
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (17 623,00 + 76 436,00) * 0,000000 * 0,220000											-
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											45 504

Склав

Начальник ПКГ ТОВ "БУДІВЕЛЬНА
ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ"

Наталя БОЙКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДАЛЬНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОДЕСЬКОГО
РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(назва організації, що затверджує)

Сільський голова ДАЛЬНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ

РАДИ

Сергій КРУТЮК

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 13 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращання екологічної водогосподарської обстановки з на реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція (Додаткові роботи)

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Виймка ґрунту 2 групи при розчистці та углубленні русла екскаватором-драглайн емк. 0,4 м3 з викидкою в насип греблі /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ /з-під води при глибині води до 4м/	м3	27 708	
2	Виймка ґрунту 2 групи при розчистці та углубленні русла екскаватором-драглайн емк. 0,4 м3 з викидкою в насип греблі /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	9 236	
3	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	36 944	

Склад

Головний інженер ТОВ
"БУДІВЕЛЬНА ФІРМА
ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ХЕНДЕЛЬ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]