Додаток ​2 до тендерної документації

Проект договору про закупівлю
«Капітальний ремонт будівлі РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит перекриття»
м. Южноукраїнськ







«____»__________ р.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», в особі____________________________, який діє на підставі довіреності № ____ від _________, іменоване надалі «Замовник», з одного боку і 
_____________________________, що надалі іменується «Підрядник», в особі _____________________________________________________, діючого на підставі __________________, з іншого боку, які спільно за текстом цього Договору іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

1  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Підрядник, в межах договірної ціни, виконує на свій ризик власними силами і засобами, якісно і у встановлений Договором термін, роботи за темою: 
«Капітальний ремонт будівлі РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит перекриття», за кодом згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 (далі ДКПП):__________.
Обсяги робіт за Договором визначаються Відомістю обсягів робіт (Додаток № 4). 
1.2
Підрядник здає, в обумовлені терміни, виконані роботи Замовнику, за свій рахунок усуває дефекти, що виявилися в процесі виробництва робіт і в межах гарантійного терміну експлуатації. Замовник зобов'язується прийняти та сплатити виконані роботи.

1.3
Вартість Договору визначається протоколом узгодження договірної ціни
(Додаток № 1).

1.4 Договір, який укладають з резидентами України, повинен бути викладений українською мовою відповідно до законодавства України. 

У разі укладання договору з нерезидентами України обов’язкове викладення тексту даного договору, поряд з іншою мовою, українською мовою або його завіреного перекладу на українську мову.

1.5 Місцем виконання цього договору, у тому числі (але не виключно) місцем виконання робіт, виконання грошових зобов’язань, місцем нарахування та сплати штрафних санкцій, виконання будь-яких зобов’язань, пов’язаних з якістю та своєчасністю виконання робіт, є місто Южноукраїнськ.

2  ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ

2.1 Договірна ціна робіт, доручених до виконання Підряднику складає: ______________ грн (_________________________________ грн __________ коп.), у т.ч. ПДВ 20 % - ________ грн (________________ грн ____ коп.), у т. ч.:
*Вартість з ПДВ зазначається у разі, якщо Підрядник є платником ПДВ.

Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).
2.2 Договірна ціна Договору є _________________________________(згідно пп 6.2-6.3 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» твердою або динамічною), визначається відповідно до положень КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва».

2.3
Остаточна ціна Договору визначається з урахуванням фактично виконаного обсягу робіт та фактичних витрат Підрядника на придбання матеріальних ресурсів у порядку, визначеному умовами Договору, але не може перевищувати договірної ціни, заявленої у Договорі.
2.4
Індивідуальні розцінки, калькуляції на виконувані роботи приймаються Замовником на розгляд не пізніше, ніж за 15 днів до застосування їх в розрахунках за виконані роботи. При недотриманні зазначених термінів надання на розгляд розцінок і калькуляцій, Замовник керується раніше затвердженими документами.

2.5
Вартість прямих витрат при взаєморозрахунках за об'єми виконаних робіт визначається на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних об'ємів виконаних робіт і уточнених цін ресурсів, передбачених договором. Загальновиробничі витрати (далі по тексту ЗВВ) визначаються на підставі п 5.13-5.16 «Загальновиробничі витрати» КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», виходячи із структури цих витрат, що склалася в підрядній організації за попередній період, і обчислюється щомісячно в акті КБ-2В.

Розмір кошторисної заробітної плати визначається на основі розміру, розрахованого та передбаченого у договірній ціні. Уточнення можливе у зв’язку зі зміною вартості трудових ресурсів, але не може перевищувати ціни, заявленої у Договорі. 
2.6
При розрахунках за виконані роботи Замовник оплачує Підряднику вартість машин і механізмів, включених в РЕКН, по нормах з урахуванням рекомендованих Мінрегіонбудом України усереднених цін машино-години згідно п.5.5-.5.9 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» з подальшим уточненням договірної ціни у разі зміни вартості ПММ, електроенергії, заробітної платні і інших вартісних показників, підтверджених нормативними і Законодавчими актами України, але не вище рекомендованих Мінрегіонбудом та ціни, заявленої у Договорі.
2.7
Розмір адміністративних витрат, прибутку визначається згідно п.5.17, 5.18 та п.5.30 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», рекомендованим Мінрегіонбудом України і що діють за договором із Замовником.

2.8
Заробітна плата робочих-будівельників, монтажників і робочих, зайнятих на управлінні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів, автотранспорту розраховується згідно усереднених показників рекомендованих Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Кабінетом міністрів України, ДП «НАЕК «Енергоатом» при середньому розряді 3,8 та з урахуванням змін в нормативних документах, законодавчих актах України і протоколів узгодження із Замовником.

2.9
Підрядник розміщує відряджений персонал в готелях м. Южноукраїнська з подальшою компенсацією Замовником житлово-готельних послуг з тарифів, що діють на момент поселення. 

Витрати на відрядження включаються в акт здачі-приймання робіт і компенсуються Підрядникові тільки за наявності підтверджуючих документів (бухгалтерської довідки Підрядника, квитанції за мешкання, квитки та т.п.).

Замовник компенсує Підряднику фактичні витрати за мешкання в розмірах, що не перевищують вартість мешкання в місцях розміщення, що перебувають на балансі ВП ЮУАЕС.

2.10 Витрати на перевезення працівників автомобільним транспортом включаються в акт здачі-приймання робіт і компенсуються Підряднику тільки за наявності підтверджуючих документів.
2.11
Перелік придбаних матеріально-технічних ресурсів надається Підрядником  до Акта виконаних робіт форми КБ-2в. Після виконання робіт такі матеріально-технічні ресурси, придбані Підрядником  для виконання робіт за даним Договором, переходять у власність Замовника.
3 ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1
Терміни виконання робіт визначені в Графіку виконання робіт (Додаток №3), який є невід’ємною частиною цього Договору, роботи будуть виконуватись у 
ІІI – ІV кварталах 2023 по 25.12.2023 рік.
3.2
Виконання робіт по п.1.1 здійснюється Підрядником згідно Графіка виконання робіт (Додаток № 3). 

3.3
Продовження терміну виконання робіт, внаслідок форс-мажорних обставин, проводиться за погодженням сторін на час дії цих обставин з додаванням часу на  відновлення робочого процесу.

3.4
Підрядник, за погодженням із Замовником, має право достроково виконати свої зобов’язання за Договором, а Замовник – прийняти та оплатити їх. 
4  РОЗРАХУНКИ І ПЛАТЕЖІ

4.1
Розрахунки за Договором виконуються наступним чином:

4.1.1
Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, складену на підставі актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В протягом 45 банківських днів. Підрядчик складає акти виконаних робіт у відповідності до визначеного в пункті 1 договору коду згідно ДКПП.
 У разі відсутності коду або допущення помилок у кодах УКТ ЗЕД та ДКПП Підряднику загрожує штраф передбачений п.1201.3. ПКУ у розмірі до 100% суми ПДВ.
До актів здачі-приймання виконаних робіт в обов’язковому порядку надавати оформлений підприємством-виконавцем реєстр виконаних робіт за звітний період, а також табель обліку робочого часу залученого персоналу, підписаний керівником підприємства-виконавця та узгоджений підрозділом-замовником робіт.
4.2
Податкова накладна, оформлена у відповідності до ст.187 п.201.1 ПКУ (повинна містити коди ДКПП та бути за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 23.02.2017р. № 276) та зареєстрована у встановленому порядку в Єдиному реєстрі податкових накладних, подається Підрядником.
Підрядник, що є платником ПДВ, зобов’язаний скласти належним чином електронну податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) у порядку та протягом строку, які визначені Податковим кодексом України. 
Так як Підрядник зареєстрований як платник ПДВ по «касовому» методу, згідно норм ПКУ ст.14.1.266, то податкова накладна подається Підрядником на дату зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок Підрядника. 

4.3
У разі, якщо Підрядник не здійснить реєстрацію належним чином оформленої податкової накладної в ЄРПН у встановлений законодавством термін або відбудеться зупинення реєстрації податкової накладної та це приведе до втрати у Замовника права на нарахування сум ПДВ, що відноситься до податкового кредиту, Замовник має право в односторонньому порядку зменшити вартість договору на відповідну суму ПДВ за такою податковою накладною.

Сплата частини вартості робіт у розмірі суми ПДВ здійснюється Замовником після отримання від Підрядника податкової накладної, оформленої та зареєстрованої в ЄРПН (для платників ПДВ).

4.4
Замовник має право зменшувати суму перерахування за виконані роботи на вартість робіт, виконаних з порушенням діючих норм і правил на період до усунення цих порушень. При складанні відповідного акту має бути присутній представник Підрядника.

4.5
Підставою для затримки остаточних розрахунків є викладена в 15-денний термін претензія Замовника за якістю робіт. Підрядник зобов'язаний протягом обумовлених при прийманні робіт термінів усунути ці зауваження, після чого Замовник здійснює остаточний розрахунок.

4.6
Остаточний розрахунок за виконані роботи Підрядником здійснюється після здачі об’єкта в експлуатацію. Замовник має право затримати кінцевий розрахунок за виконані роботи до усунення недоліків та дефектів, які виявлені при прийнятті об’єкту в експлуатацію. 

4.7
Підрядник надає Замовнику, не пізніше дати укладення договору, забезпечення виконання договору у формі банківської гарантії, згідно з якою первинне зобов’язання несе будь-який банк, або гарантії страхової компанії, яка пройшла відбір у ДП «НАЕК «Енергоатом».

Перелік страхових компаній що пройшли відбір у ДП «НАЕК «Енергоатом» розміщується та перебуває в постійному відкритому доступі на офіційному сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» www.energoatom.com.ua.

Банківська гарантія надається в гривнях.

Розмір забезпечення – 2 % від вартості договору.

Забезпечення виконання договору вноситься учасником не пізніше дати укладення договору про закупівлю. 

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання переможцем закупівлі договору про закупівлю, за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним, у випадках, передбачених статтею 43 Закону та згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин, при наявності письмового запиту контрагента.

Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, перераховуються на рахунок ВП ЮУАЕС.

Банківська гарантія, серед іншого, повинна містити наступні реквізити для надходження коштів у разі настання гарантійного випадку:
Реквізити банку для надходження коштів:

Одержувач: Філія-Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Миколаїв

п/р UA413264610000026001301080273

ЄДРПОУ 20915546
5  ВИКОНАННЯ РОБІТ, ЗДАЧА, ПРИЙМАННЯ  РОБІТ І КОНТРОЛЬ
ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ, МАТЕРІАЛІВ І УСТАТКУВАННЯ.

5.1
Підрядник гарантує відповідність якості робіт, які виконуються за Договором вимогам проектної документації, нормативної документації для даного виду робіт і умовам Договору.
5.2
Замовник здійснює технічний нагляд за якістю обладнання, матеріалів, виробів, конструкцій, об'ємів робіт, вартістю виконаних робіт згідно кошторисам, будівельним нормам і правилам. 

5.3
Підрядник зобов'язаний інформувати Замовника у письмовій формі і завчасно про можливість припинення або уповільнення виконання робіт з його вини, а також за незалежними від Підрядника обставинами. 

5.4
Приймання актів виконаних робіт вітчизняного виконавця здійснюється за формою КБ-2В до 25 числа поточного місяця, приймання довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 до 28 числа поточного місяця.

Замовник зобов'язаний в термін 10-ти днів підписати Акти виконаних робіт і повідомити про це Підрядника або направити Підряднику мотивовану відмову. Якщо в термін 10-ти днів Підрядник письмово не повідомлений про мотивовану відмову, роботи вважаються прийнятими Замовником і підлягають оплаті.

5.5
При виявленні в процесі здачі-приймання робіт дефектів, не перешкоджаючих освоєнню виробничих потужностей, складається акт з вказівкою цих дефектів і графік термінів їх усунення, які узгоджуються із Замовником. 

5.6
Якщо при прийманні об'єкту виявлені недоробки (дефекти), що виникли з вини Підрядника, Замовник не підписує акт виконаних робіт і затримує до усунення неякісно виконаних робіт їх оплату. Усунення недоробок (дефектів) здійснюється за рахунок Підрядника.

5.7
Якщо усунення недоробок виявляється неможливим або потребує витрат понад 10% від вартості Договору, сторони визначають збиток і на його величину зменшують суму оплати Підряднику за виконані роботи.

5.8 Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами та цим Договором, веде і передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання цього Договору.
6  ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПО ЯКОСТІ ТА КІЛЬКОСТІ

6.1 Забезпечення матеріально-технічними ресурсами будівництва об'єктів здійснюється Підрядником, відповідно до вимог проектної документації та нормативних актів, за виключенням матеріалів поставки Замовника. 

6.2 Підрядник гарантує відповідність якості матеріалів, що поставляються ним, конструкцій і устаткування специфікаціям, технічним умовам, державним стандартам і наявністю на них необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість. 
6.3 Підрядник несе відповідальність за цілісність і збереження працездатності одержаного устаткування (МТР) до введення в експлуатацію об'єкту. 
6.4 Сторони гарантують якість матеріально-технічних ресурсів (матеріалів, конструкцій). Виявлені неякісні матеріально-технічні ресурси підлягають заміні за рахунок Сторони, що поставила ці неякісні матеріально-технічні ресурси.
6.5 Оформлення видачі, списання і документального відображення руху матеріально - технічних ресурсів Замовника, передбачених до використання Підрядником у ході виконання робіт, проводитися в порядку, встановленому пунктами 6.5 та 6,6          «Оформлення операцій по відпуску давальницьких матеріалів і устаткування при здійсненні ремонтних робіт" розділу 6 СТП 3.0042.049-2016 «Запаси у ВП ЮУАЕС. Порядок оцінки, вартості, обліку, руху і контролю». 

6.6 Приймання товару по кількості та якості здійснюється відповідно до вимог нормативних та виробничих документів Компанії, зокрема СОУ НАЕК 038:2017 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС». 
7  РОБОЧА СИЛА

7.1
Залучення для виконання робіт робочої сили в достатній кількості і з відповідною кваліфікацією є обов'язком Підрядника. За узгодженням із Замовником допускається залучати до виконання робіт субпідрядні організації, що мають відповідні ліцензії. 

7.2
Підрядник відповідає за виконання діючих нормативних документів і взятих зобов'язань з питань праці і заробітної платні, забезпечення своєчасної оплати праці.

7.3
Підрядник повинен залучати до виконання робіт на охоронній території АЕС за договором осіб, які мають допуск до особливих робіт відповідно до вимог Закону України «Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки», Постанови Кабінету Міністрів України № 1471 від 25.12.1997.

7.4
Підрядник має право, за узгодженням із Замовником, залучати  до виконання робіт субпідрядні організації при наявності у них допусків до особливих робіт, ліцензій на право виконання цих робіт на охоронній території АЕС, а персонал атестований згідно правил і норм пожежної та радіаційної безпеки, охорони праці для робіт на АЕС. Вся відповідальність за персонал субпідрядних організацій, що діють в рамках даного Договору, покладається на Підрядника.
7.5
На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, забезпечити наявність у працівників Підрядника, які безпосередньо виконують роботи на території ВП ПАЕС, діючих сертифікатів про вакцинацію або медичних висновків про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, а у разі їх відсутності – чинного на момент виконання робіт негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигену.
8  БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК
8.1 Замовник оформляє необхідні для використання будівельного майданчика документи і в узгоджені терміни передає їх Підряднику.

8.2 Підрядник зобов'язаний погоджувати із Замовником всі питання по зносу, перенесенню, реконструкції будівель, споруд, інженерних комунікацій, розміщених на будівельному майданчику, які заважають будівництву, а також демонтаж устаткування, апаратури, механізмів і пристосувань, відключення і підключення  діючих інженерних комунікацій.

8.3 Витрати по підтримці порядку на будівельному майданчику, після її передачі Підряднику, лягають на Підрядника.

8.4 При завершенні робіт Підрядник протягом 10 днів з дня здачі об'єкту в експлуатацію вивозить з майданчика техніку, невикористані матеріали, відходи, зносить тимчасові споруди.
9  ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
9.1
Підрядник несе майнову відповідальність за збереження виконаних робіт до підписання акту здачі-приймання виконаних робіт Замовником. Подальшу відповідальність за збереження несе Замовник.

9.2
Ризик випадкового пошкодження або знищення матеріалів, устаткування, механізмів, іншого майна покладається на ту сторону, якій ці МТР передані.

9.3
Підрядник не відповідає за пошкодження і знищення незавершеного будівництва, іншого майна, якщо його дії відповідали умовам Договору, і він не міг запобігти небажаним наслідкам. Якщо Підрядник в процесі виконання робіт виявляє прорахунки і недоліки в проектно-кошторисній  документації , які можуть негативно вплинути на якість і терміни виконання робіт, він повинен негайно інформувати про це Замовника у письмовій формі. Якщо після цього Замовник у письмовій формі наполягає на продовженні виконання робіт, Підрядник ухвалює це рішення до виконання, але він не відповідає за можливі наслідки того, про що він зробив попередження. 

9.4
Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання своїх договірних зобов'язань. Винна сторона відшкодовує постраждалій стороні нанесені збитки відповідно до чинного Законодавства.

9.5
Підрядник несе відповідальність за поведінку своїх працівників в частині дотримання правил ТБ і ППБ.

9.6
Замовник зобов'язаний повідомити Підрядника про початок дії Договору та виконання робіт.

9.7
Замовник зобов'язаний оформити перепустки на територію АЕС для працівників Підрядника та субпідрядних організацій при наданні Замовнику документів установленого зразка.

9.8
Замовник зобов’язується прийняти від Підрядника будівельні роботи та провести розрахунки на умовах даного Договору.

9.9
Замовник має право безперешкодного доступу до робіт Підрядника для контролю виконання і якості робіт.

9.10
Замовник має право вимагати відшкодування збитків у разі неналежного виконання умов Договору, а також збитків від прихованих дефектів, виявлених під час гарантійного терміну експлуатації.

9.11
Замовник письмово повідомляє про виявлені недоліки (дефекти) в роботі і у разі не усунення Підрядником в обумовлені терміни недоробок (дефектів) у виконаних роботах, Замовник має право залучити для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у т.ч. за рахунок розрахунків з Підрядником за виконані роботи.

9.12 
Сторони домовились, що Замовник має право затримати оплату Підряднику за виконані роботи у випадку наявності спорів між Сторонами щодо сплати заборгованості, штрафних санкцій, відшкодування збитків та інших платежів, які підлягають сплаті згідно з цим або іншими, укладеними між Сторонами правочинами, до моменту остаточного вирішення судом таких спорів. 

9.13 Пеня, штраф за несвоєчасну оплату Замовником виконаних робіт не нараховується.
10  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1
За порушення термінів виконання робіт за Договором Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості невиконаних в строк робіт за кожен день прострочення. За прострочення виконання робіт більше тридцяти днів Підрядник додатково платить штраф у розмірі 7% вартості несвоєчасно виконаних робіт.

10.2
Якщо виконані роботи не відповідають по якості стандартам, технічним умовам чи умовам Договору, а також у випадку виявлення інших недоліків виконаних робіт, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 % вартості неякісних робіт.

10.3
У разі односторонньої відмови Підрядника від виконання своїх обов'язків за Договором Підрядник зобов'язаний виплатити Замовнику штраф у розмірі 20% від суми Договору.

10.4
Стягнення пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за цим Договором та усунення виявлених порушень.

10.5
У всіх випадках, коли з вини Підрядника відбулася втрата або пошкодження майна Замовника, Підрядник відшкодовує нанесений Замовникові збиток, виплативши вартість втраченого майна та усунувши за свій рахунок пошкодження, або виплативши вартість ремонту, згідно з обґрунтованим розрахунком Замовника.
10.6
Підрядник гарантує не попадання сторонніх предметів в розкрите обладнання Замовника. У разі попадання сторонніх предметів з вини Підрядника в розкрите обладнання Замовника, Підрядник повністю компенсує витрати та збитки Замовника.

10.7
У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов'язань за Договором, винна Сторона відшкодовує постраждалій Стороні нанесені збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.8
Підрядник не має права здійснювати відступлення вимоги та переведення боргу за цим Договором до третьої сторони без письмового погодження такого правочину з ДП «НАЕК «Енергоатом». 

10.9
Підрядник не вправі передавати свої права і зобов’язання за даним договором, а також передавати та ознайомлювати з результатами виконання робіт, третій СТОРОНІ без письмової згоди на це Замовника. 

10.10
У разі порушення Підрядником п.10.9 Договору, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20% вартості договору. 
10.11 Підрядник підтверджує, що на нього не поширюється мораторій, встановлений постановою КМУ від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позивами держави Україна у зв’язку з військовою агресією російської федерації».

10.12  Підрядник зобов’язаний протягом 2 робочих днів листом повідомити Замовника про зміну кінцевого бенефіціарного власника, члена або учасника (акціонера), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків. Після внесених таких змін Підрядник зобов’язується протягом 2 робочих днів письмово підтвердити, що на нього не поширюється мораторій. Встановлений ПКМУ№187.

10.13 Недотримання Підрядником вимог п.10.12 або виявленням факту поширення мораторію, встановленого ПКМУ №187 на Підрядника, є підставою для розірвання договору в односторонньому порядку.
11 АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

11.1 Сторони, їх керівники, працівники, представники та посередники зобов’язуються дотримуватись вимог антикорупційного законодавства, Антикорупційної програми, Кодексу корпоративної етики та Комплаєнс-політики ДП «НАЕК «Енергоатом» у зв’язку з виконанням цього Договору, у тому числі не здійснювати дій (бездіяльності), що можуть трактуватися як корупційні чи пов’язані корупцією правопорушення.

11.2 Кожна з Сторін відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання винагороди, подарунків або будь яких інших подібних дій, з метою отримання невиправданих привілеїв (гарантій) в порівнянні з іншими контрагентами, прискорення (спрощення) існуючих процедур, виконання ними будь-яких інших неправомірних дій чи бездіяльності на користь стимулюючої Сторони у зв’язку з виконанням цього Договору. 

11.3 Кожна з Сторін гарантує відсутність потенційного чи реального конфлікту інтересів у керівників, інших її працівників у зв’язку з укладанням та виконанням цього Договору та у разі виникнення такого конфлікту в період дії цього Договору зобов’язується вжити передбаченні законодавством заходи для його усунення.

11.4 Контрагент надає право Компанії на проведення протягом дії цього Договору антикорупційної перевірки Контрагента щодо рівня його доброчесності та оцінки рівня корупційних ризиків в порядку, визначеному Антикорупційною програмою ДП «НАЕК «Енергоатом».

11.5 У разі недотримання Стороною вимог пунктів 11.1 і 11.2 цього Договору така Сторона зобов’язана сплатити іншій Стороні штраф у розмірі 25 % від вартості робіт. 

11.6 У разі недотримання Стороною вимог пунктів 11.1 – 11.4 інша Сторона має право відмовитись від виконання цього Договору шляхом надсилання письмового повідомлення.

12  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

12.1
Сторони гарантують дотримуватись конфіденційності у відношенні отриманих однією Стороною від іншої Сторони, або що стали відомі при виконанні робіт науково-технічних відомостей та іншої інформації, про які встановлено, що вони мають конфіденційний характер. Ця гарантія відноситься до фізичних та юридичних осіб, яким Сторони надали доступ до цих відомостей для проведення робіт.

12.2
Сторони приймають усі необхідні заходи щодо запобігання розголошення науково-технічних відомостей та іншої конфіденційної інформації, чи ознайомлення з ними третіх осіб без письмової згоди на те кожної Сторони, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

12.3
З документацією та інформацією, яка має конфіденційний характер, можуть бути ознайомлені лише ті особи, які мають відповідний допуск та безпосередньо зв’язані з виконанням робіт за цим Договором.

12.4
При виконанні даного Договору та у випадку необхідності поводження з документацією, яка містить службову інформацію, Сторони зобов'язані дотримуватися положень «Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. № 736 та «Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України», затвердженого наказом Міненерговугілля України від 29.05.2015 р. № 320.

12.5
При виконанні даного Договору та у випадку необхідності поводження з документацією, яка містить державну таємницю, Сторони зобов’язані дотримуватися законодавства про державну таємницю.
13  ФОРС-МАЖОР

13.1
Сторона звільняється від визначеної цим договором або чинним в Україні законодавством відповідальності за повне або часткове порушення Договору, якщо вона обґрунтує, що таке порушення відбулося в результаті дії форс-мажорних обставин, визначених в цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

13.2
Під непереборною силою в цьому договорі розуміються які-небудь надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без провини Сторін, поза їх волею, або всупереч волі, чи бажанню Сторін і які не можна за умови вживання звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій дбайливості і обачності уникнути, включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки і тому подібне), біди біологічного, техногенного і антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, і тому подібне), обставини суспільного життя (війна, військові дії, блокади, суспільні хвилювання, прояви тероризму, масові страйки і локаути, бойкоти і тому подібне), а також видання заборонних чи обмежуючих нормативних актів органів державної влади або місцевого самоврядування, інші законні чи незаконні заборонні, а також обмежуючі заходи названих органів, які роблять неможливим виконання Сторонами цього договору, або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

13.3
Настання непереборної сили повинне бути засвідчено компетентним органом, що визначено чинним в Україні законодавством.

13.4
Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана на  протязі 10-ти днів, з урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку і характеру існуючих перешкод, повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин і їх вплив на виконання цього договору.

13.5
Якщо форс-мажорні обставини і (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього договору, то виконання цього договору зупиняється на термін, впродовж якого воно є неможливим.
14  ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ

14.1
Підрядник гарантує відповідність якості робіт, які виконуються за Договором не менше 36 місяців від дати підписання актів здачі-приймання виконаних робіт.

14.2
У разі використання у процесі виконання робіт матеріалів Підрядника, останній зобов’язаний забезпечити наявність гарантійних зобов'язань з боку постачальника цих матеріалів, згідно з якими він гарантує відповідність матеріалів вимогам та стандартам, встановленим нормативними документами. 

14.3
Гарантійний строк на виконані роботи починає свій перебіг з моменту підписання Сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт. Моментом гарантійного випадку вважається момент виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) по виконаним роботам. 

14.4
У разі виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) по виконаним роботам, останній письмово, листом з оголошеною цінністю повідомляє про них Підрядника в строк 7 календарних днів.
14.5
Підрядник протягом 7 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення Замовника про виявлені недоліки (дефекти) по виконаним роботам зобов’язаний направити у ВП ПАЕС свого представника для складання та оформлення Сторонами відповідного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

14.6
Витрати, пов’язані з прибуттям представника Підрядника для складання акту, несе Підрядник у повному обсязі. 

14.7
Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) по виконаним роботам в порядку, визначеному актом про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). У разі порушення цього строку Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% від вартості робіт за Договором за кожен день прострочення строку усунення недоліків (дефектів).

14.8
Усунення Підрядником недоліків (дефектів) по виконаним роботам протягом дії гарантійного строку виконується безоплатно. 

14.9
Підрядник не має права відмовлятися від усунення недоліків (дефектів), що виникли в результаті його діяльності і виявлених в період дії гарантійного строку.

Якщо Підрядник в строк 7 календарних днів відмовився взяти участь у складанні акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів) або не прибув (не направив уповноваженого належним чином представника) в обумовлений строк, Замовник має право скласти акт із залученням  фахівців не зацікавлених Сторін і надіслати його Підряднику.

14.10
У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти), Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати витрати та збитки Замовника в строк 7 календарних днів з дати отримання письмового повідомлення від Замовника щодо витрат та збитків пов'язаних з усуненням зазначених недоліків (дефектів).

14.11
У разі, якщо виявлені недоліки (дефекти) по виконаним роботам протягом гарантійного терміну призведуть до простою енергоблоку, Підрядник відшкодовує Замовнику збитки, розмір яких визначається згідно з обґрунтованим розрахунком 
Замовника, виходячи з суми недовиробленої електроенергії за період простою енергоблоку в ремонті.

14.12
Підрядник несе відповідальність за прорахунки в роботах, які виявилися після закінчення гарантійного терміну та привели до аварії, обвалу, руйнування на об'єкті, якщо Замовник доведе, що саме вони послужили причиною того, що трапилося і об'єктивно не могли бути виявлені при прийманні об'єкту в експлуатацію і протягом гарантійного терміну експлуатації.

15  ПРИПИНЕННЯ РОБІТ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
15.1
Сторони зобов'язуються вживати заходи по виконанню окремих зобов'язань і Договору в цілому, долати спільними зусиллями шляхом переговорів конфліктні ситуації, незалежно від того з чиєї вини вони виникли, здійснювати пошук взаємоприйнятних рішень.

15.2
У разі припинення робіт, сторона, що ухвалила це рішення, зобов'язана письмово, з обґрунтуванням причин, попередити іншу сторону не менше, ніж за 15 днів до вступу цього рішення. Припинення робіт проводиться на строк до 2-х місяців і якщо протягом цього терміну обставини, що зумовили це рішення, не будуть усунені, сторона, що припинила роботи, має право виступити ініціатором розірвання Договору. 

15.3
За погодженням Сторін Підрядник може бути ініціатором розірвання Договору або перенесення термінів завершення робіт при наступних обставинах: 

· порушення Замовником термінів оплати виконаних робіт або постачання обладнання; 

· істотного порушення Замовником договірних зобов'язань, що створює передумови для невиконання Підрядником своїх зобов'язань у встановлені терміни;

· банкрутстві Замовника.

15.4
За погодженням Сторін Замовник може бути ініціатором розірвання Договору при наступних обставинах: 

· відсутності у Замовника коштів для фінансування;

· виявлення недоцільності або неможливості інвестування коштів в об'єкт;

· істотного порушення договірних зобов'язань Підрядником, що створює передумови для невиконання замовлення у встановлені терміни;

-
банкрутстві Підрядника.

15.5
Сторона, з вини якої припиняються роботи або розривається Договір, зобов’язана відшкодувати іншій стороні  витрати і збитки, пов'язані з цим рішенням.

Всі документи і розрахунки для здійснення остаточного розрахунку при розірванні договору повинні бути представлені зацікавленою стороною протягом місяця з дня ухвалення рішення.

Протягом 15 днів після пред’явлення необхідних документів і розрахунків повинна бути проведена їх оплата або дана обґрунтована  відмова.
16  ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
16.1
Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього договору або у зв’язку з ним, будуть вирішуватись Сторонами згідно претензійного порядку.

16.2
Сторона, яка порушила права і законні інтереси іншої сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії чи позову.

16.3
Претензія підлягає розгляду в місячний строк, який обчислюється з дня її одержання.

16.4
У разі незадоволення претензії або не отримання відгуку у встановлений термін, а також неможливості врегулювання розбіжностей в претензійному порядку, спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України (якщо Підрядник – резидент).

Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим договором або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України відповідно до його Регламенту, за матеріальним правом України (якщо Підрядник – нерезидент). Мова розгляду – українська.
17  ІНШІ УМОВИ
17.1
При виконанні цього Договору, з питань не обумовлених в пунктах цього договору, Сторони керуються діючими нормативними документами Кабінету Міністрів, Мінрегіонбуду України, постановами КМУ та іншою нормативною документацією.

17.2
Всі зміни і доповнення умов цього Договору повинні бути оформлені шляхом підписання додаткової угоди сторонами. 

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткува ння.

17.3
Якщо якийсь пункт цього Договору втрачає свою силу, то це не повинно впливати на  інші положення цього Договору.

17.4
При зміні платіжних реквізитів, статусу платника податків, місцезнаходження однією із Сторін, уточнення (розшифрування) технічних характеристик матеріалів дозволяється застосовувати письмове повідомлення, яке є невід’ємною частиною Договору.

17.5
Договір набуває чинності з дати підписання договору та скріплення його печаткою та діє до 31.12.2023.

17.6
Цей Договір підписується в двох екземплярах, один з яких для Замовника і один для Підрядника. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.

17.7
Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Договором третім особам без письмової на те згоди іншої Сторони.

17.8
Сторони зобов'язуються у разі зміни статусу платника податку на прибуток, або повної втрати статусу платника податку на прибуток, в 10-ти денний термін письмово повідомити про дану подію протилежну Сторону.

17.9
Текст, прописаний далі курсивом, включається до тексту Договору тільки в одному з трьох варіантів для товариств згідно зі ст. 44 Закону України 
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275 від 06.02.2018).

Підписанням цього договору Підрядник засвідчує, що вартість майна, що є предметом цього правочину, НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

Підписанням цього договору Підрядник засвідчує, що вартість майна, що є предметом цього правочину, ПЕРЕВИЩУЄ 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, тому до цього договору додається засвідчена копія виписки з протоколу загальних зборів учасників про надання згоди на вчинення правочину.

Підписанням цього договору Підрядник засвідчує, що вартість майна, що є предметом цього правочину, ПЕРЕВИЩУЄ 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, але  Статутом товариства, пунктом  (зазначається пункт), прямо передбачено, що згоди загальних зборів учасників товариства на вчинення такого правочину не вимагається (засвідчений  витяг зі Статуту товариства додається). 

17.10
Всі додатки і доповнення до цього Договору є його невід`ємною частиною, а саме:

· Додаток № 1 -  Протокол узгодження договірної ціни;

· Додаток №2 -  Договірна ціна з додатками;

· Додаток № 3 -  Графік виконання робіт;

· Додаток № 4 -  Відомість обсягів робіт;

18  ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
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	код ЄДРПОУ 24584661

ІПН 245846626653

Свідоцтво платника ПДВ:

№ 100340092, числовий номер філії-04
	
	

	ВП «Південноукраїнська АЕС»

55001, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл.

код ЄДРПОУ 20915546

п/р UA413264610000026001301080273 
	
	

	у ФМ ОУ АТ «Ощадбанк» м. Миколаїв
	
	

	
	
	

	ВП «Південноукраїнська АЕС»
	
	ПІДРЯДНИК 

	_______________________ _________
	
	_________ _________

	М.П.
	
	М.П.

	«____ » ___________________ 20__ р.
	
	« ____ » ___________________ 20__ р.
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