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Додаток 1 до ТСдоПЗ ПВ-019-лк1184б «Локальний кошторис на будівельні роботи на РДЕС-ІІ черги. ЗГД-1-3,5. Усунення висолів та протікань»;
Додаток 2 до ТСдоПЗ ПВ-019-лк1185б «Локальний кошторис на будівельні роботи на РДЕС-ІІ черги. ЗГД-1-3,5. Усунення висолів та протікань»;
Додаток 3 до ТСдоПЗ:

· ПО-088-77-АС1 мовою оригіналу «Ремонт РДЭС –ІІ очереди. 3ДГ-1-3,5. Устранение высолов и протечек». Общие данные, 3ДГ-1 План на отм. 0.000, Фасад А-В, 3ДГ-2,3,5. План на отм. 0.000, 3ДГ-2,3,5 Фасад 9-1;
· ПО-088-77-АС1.ВР мовою оригіналу «Ремонт РДЭС –ІІ очереди. 3ДГ-1-3,5. Устранение высолов и протечек», Ведомость объемов работ.

СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

	ТСдоПЗ
	Технічна специфікація до предмета закупівлі

	СВБ
	Системи важливі для безпеки

	НТД
	Нормативно-технічна документація


РДЕС

Резервні дизель-електричні станції
1 Повна назва робіт

Капітальний ремонт будівлі  РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит перекриття.
2 Вид робіт, належність об’єкта  виконання робіт до СВБ 
Капітальний ремонт будівлі  РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит перекриття.

Клас безпеки за мовою оригіналу НП 306.2.141-2008  «Общие положения безопасности атомных станций» - 4Н (об’єкт  не належить до СВБ).
3 Стан об’єкта виконання робіт
Стан об’єкта виконання робіт – незадовільнений. 
Згідно з Заходом № МР.3.0009.0936 від 11.07.2022 «Щодо усунення дефектів і пошкоджень конструкцій та елементів будівлі РДЕС другої черги ВП ПАЕС».
4 Опис і технічні характеристики робіт
4.1 Основною метою робіт є капітальний ремонт будівлі  РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит перекриття, що забезпечить виконання вимог правил ГКД 34.20.507-2003 (у редакції 2019 року)  та забезпечення безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд ВП ПАЕС.
4.2
Ремонтні роботи та їх документаційне забезпечення повинні виконуватися з урахуванням вимог діючих нормативних документів у т.ч:

· ДСТУ 2925-94 «Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення»;

· ДСТУ 3021-95 «Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення»;
· ДСТУ 3278-95 «Система розроблення та поставлення продукції на  виробництво. Основні терміни та визначення»;
· ДСТУ 9027:2020 «Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції»; 
· ГКД 34.20.507-2003. «Технічна експлуатація електричних станцій та мереж. Правила» (у редакції 2019 р.); 
· мовою оригіналу СОУ НАЕК 109:2016 «Эксплуатация технологического комплекса. Мониторинг строительных конструкций АЭС. Общие положения»;

· ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (у редакції 2019 р.);

· мовою оригіналу МУ 34-70-116-85 «Методические указания по диагностике строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий»;
· ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».
4.3 Роботи виконуються відповідно до проектно – кошторисної документації розробленої проектним відділом ВП ПАЕС, а саме:

· № ПВ-019-лк1184б «Локальний кошторис на будівельні роботи на РДЕС-ІІ черги. ЗГД-1-3,5. Усунення висолів та протікань» (Додаток 1 до ТСдоПЗ);
· № ПВ-019-лк1185б «Локальний кошторис на будівельні роботи на РДЕС-ІІ черги. ЗГД-1-3,5. Усунення висолів та протікань» (Додаток 2 до ТСдоПЗ).
4.4
Етапи виконання робіт визначаються відповідно до розробленого у встановленому порядку Замовником і узгодженим з Підрядником графіка ремонту і нижче зазначених документів:

· №ПО-088-77-АС1 мовою оригіналу «Ремонт РДЭС –ІІ очереди. 3ДГ-1-3,5. Устранение высолов и протечек». Общие данные, 3ДГ-1 План на отм. 0.000, Фасад А-В, 3ДГ-2,3,5. План на отм. 0.000, 3ДГ-2,3,5 Фасад 9-1. №ПО-088-77-АС1.ВР мовою оригіналу «Ремонт РДЭС –ІІ очереди. 3ДГ-1-3,5. Устранение высолов и протечек», Ведомость объемов работ (Додаток 3 до ТСдоПЗ).

Обсяги ремонтних робіт можуть уточнюватися або коригуватися Замовником.

4.5 Гарантійний, безремонтний термін експлуатації становити не менше 
36 місяців.

4.6 Клас наслідків (відповідності) будинків, будівель, споруд, лінійних 
об’єктів – СС1.

4.7 Вимоги щодо застосування основних будівельних матеріалів

Дані роботи виконуються з використанням матеріалу Підрядника. У вартість робіт входить вартість будівельних матеріалів відповідно до проектно – кошторисної документації. 
Всі матеріали повинні мати технічний паспорт, сертифікат або декларацію, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протокол пожежних випробувань, що засвідчує відповідність даної партії матеріалу діючій НТД. А також, повинні відповідати встановленому для них терміну придатності (термін зберігання) за умови, що зберігання матеріалів здійснювалося відповідно до вимог НТД на відповідний матеріал.

Всі матеріали, що закуповуються для виконання вищезазначених робіт повинні пройти вхідний контроль відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» .
Для виконання робіт Підрядник повинен використовувати перелік  матеріалів вказаних в вищезазначених проектах або еквівалент/аналог. 
Допускається застосування еквівалента/аналога матеріалів для виконання вищезазначених робіт, за умови відповідності технічним характеристикам матеріалів вказаних проекті. У разі застосування Підрядником еквіваленту/аналогу матеріалів вказаних в локальних кошторисах, початок виконання робіт буде тільки після узгодження, застосування  наданих матеріалів, проектним відділом ВП ПАЕС.

Зміни в проекти на виконання робіт відбуваються за рахунок Підрядника.

5
Вимоги до виконання робіт
5.1 Підрядник повинен надати:
· Довідку складену в довільній формі, підписану уповноваженою особою Підрядника щодо зобов'язання на гарантійний безремонтний термін експлуатації не менше 36 місяців.

· Лист-відгук від Контрагента підписаний уповноваженою особою, в якому повинно бути підтвердження якості виконання аналогічних робіт.
5.2 Забезпечення безпеки, якості виконання робіт

Підрядник повинен дотримуватися внутрішнього розпорядку ВП ПАЕС, норм, правил охорони праці, правил пожежної безпеки та техногенної безпеки, а також вимог фізичного захисту, організаційно-розпорядчих документів, що діють на підприємстві Замовника.
Участник до подання тендерної пропозиції повинен мати допуск персоналу до особливих робіт відповідно до «Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1997р. №1471 (зі змінами).
Перед початком виконання даних робіт Підрядник повинен надіслати нижчезазначені листи на адресу Замовника: ДП «НАЕК «Енергоатом» 
ВП «Південноукраїнська АЕС» промзона, м.Южноукраїнськ, Миколаївська область, Україна, 55001 оформлені на Генерального директора, а саме:  
· Лист про надання працівникам Підрядника права бути відповідальними особами за нарядами, розпорядженнями (з переліком атестованих працівників, які можуть бути призначені керівниками робіт, виконавцями робіт, членами бригади).

· Лист з переліком персоналу Підрядника на право бути відповідальними за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, знімними вантажозахоплювальними пристроями та тарою. А також на право бути стропальниками під час виконання робіт по переміщенню вантажів вантажопідіймальними кранами та машинами.

· Лист з переліком персоналу для отримання перепустки на територію 
ВП ПАЕС із зазначенням номера наказу і категорії допуску до особливих робіт.

6
Вимоги до звітної документації
Після завершення виконання робіт Підрядник повинен передати 
Замовнику звітну документацію відповідно до вимог ГКД 34.20.661-2003, а саме:
· проектно-кошторисну документацію, виконавчі креслення, відомість дефектів і об’єми робіт, кошториси;
· журнал виконання робіт;

· акти проміжного виконання робіт; 

· акти прихованих робіт;

· сертифікати, паспорти, декларації на використані в процесі ремонту матеріали і вироби.

7
Термін виконання робіт
У ІІI – ІV кварталах 2023 по 25.12.2023 рік.
