

Комунальне підприємство «Бугаз» (далі - Замовник) в особі директора Тетяни Олексіївни Паучак, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрспецоборудование», в особі директора Григорян Маргарити Ваграмівни, яка діє на підставі Статуту (далі - Генпідрядник), з іншої сторони (далі разом - Сторони, окремо - Сторона), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання робіт: **«Капітальний ремонт. Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул.Одеській та вул.Промисловій в с.Кароліно-Бугаз, Білгород-Дністровського району, Одеської області»** ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ДК 021:2015: 45231300-8 — Роботи з прокладання водопроводів та каналізаційних трубопроводів).
- 1.2. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Генпідряднику, визначені на підставі проектно-кошторисної документації. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі капітального ремонту в разі внесення змін до проектно-кошторисної документації.
- 1.3. Генпідрядник має розпочати виконання робіт у строк, що не перевищує 3 (трьох) днів з дня отримання дозвільної документації від Замовника.
- 1.4. Строки виконання робіт один календарний місяць здати підписання Договору. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток 2), та умовами Договору.
- 1.5. Генпідрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здавання їх Замовнику тільки за згодою Замовника.
- 1.6. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі: обставин непереборної сили; відсутності фінансування; коригування проектно-кошторисної документації; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.
- 1.7. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка виконання робіт, договірної ціни, плану фінансування.
- 1.8. Відповідно до ст. 884 Цивільного Кодексу України Генпідрядник гарантує досягнення об'єктом капітального ремонту визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом гарантійного строку.

2. ДОГОВІРНА ЦІНА

- 2.1. Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (додаток 1), є твердою і складає **3 794 539,75 гривень** (три мільйони сімсот дев'яносто чотири тисячі п'ятсот тридцять дев'ять гривень 75 копійок), у тому числі ПДВ - 632 423,29 гривень.
- 2.2. Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно з кошторисними нормами «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (далі - Настанова).
- 2.3. Договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін. Договірна ціна робіт підлягає коригуванню (може змінюватися):
- а) у зв'язку зі змінами в проектно-кошторисній документації;

- б) внаслідок ухвалення нових нормативних і законодавчих актів, які впливають на вартість робіт;
- в) у результаті зміни фактичних обсягів фінансування;
- г) в інших випадках за згодою Сторін;
- д) за інших обставин, передбачених Договором.

2.4. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін залежно від реального фінансування видатків. Виникнення підстав для внесення змін до договірної ціни має бути в обов'язковому порядку документально підтверджено з внесенням змін до календарного графіка.

2.5. Якщо під час капітального ремонту виникне потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проєктною документацією, Генпідрядник зобов'язаний повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Генпідрядника. Якщо Генпідрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідним в інтересах Замовника, зокрема у зв'язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об'єкта капітального ремонту.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник має право:

2.1.1. У процесі роботи, не втручаючись у господарську діяльність підрядника (ст. 320 ГКУ), здійснювати контроль і технічний та авторський нагляд за якістю ресурсів, вартістю, обсягами і якістю виконаних робіт відповідно до проєктно-кошторисної документації, вимог будівельних норм і правил.

2.1.2. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проєктній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Генпідрядником, Замовником або третьою особою.

2.1.3. Проводити технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта або делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проєктній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, без дозволу Генпідрядника. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Генпідрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

2.1.4. Вносити зміни в проєктну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання в установленому порядку.

2.1.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генпідрядником порушень.

2.1.6. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Генпідрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим (при систематичному недотриманні термінів погодженого графіка виконання робіт або невиконання поставлених термінів на оперативних нарадах).

2.1.7. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення капітального ремонту об'єкта у разі порушення умов Договору, виявлення недоліків, якості виконання робіт, строків виконання робіт тощо, оплативши Генпідряднику виконану частину робіт.

2.1.8. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Генпідрядником умов Договору.

- 2.1.9. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору.
- 2.1.10. Відмовитися від виконання Договору при виникненні обставин, неможливих для подальшого виконання договірних зобов'язань (дії непереборної сили при підтвердженні відповідними документами з Торгово-промислової палати).
- 2.1.11. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Генпідрядником, повідомивши про це його у 10-денний строк.
- 2.1.12. Не проводити оплату за рахунком у разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 11.1 розділу 11 цього Договору (відсутність підтвердних документів, підписів тощо).
- 2.1.13. Вносити зміни до Договору у зв'язку зі змінами законодавства шляхом укладання додаткових угод.
- 2.2. Замовник зобов'язаний:
- 2.2.1. Надати Генпідряднику фронт робіт, передати дозвільну та проєктно-кошторисну документацію відповідно до Договору.
- 2.2.2. Прийняти від Генпідрядника в установленому порядку виконані роботи та оплатити їх.
- 2.2.3. Негайно повідомити Генпідрядника про виявлені недоліки в роботі.
- 2.2.4. Забезпечити здійснення технічного та авторського нагляду протягом усього періоду капітального ремонту об'єкта в порядку, встановленому законодавством.
- 2.3. Генпідрядник має право:
- 2.3.1. Залучати до виконання Договору субпідрядників, з узгодженням із Замовником.
- 2.3.2. Укладати правочини та проводити розрахунки власними коштами з третіми особами про надання послуг з електропостачання, газопостачання, водопостачання та водовідведення за попереднім погодженням із Замовником.
- 2.3.3. Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що призводить до ускладнення або до неможливості проведення Генпідрядником робіт.
- 2.3.4. Вимагати виплати авансу в порядку, встановленому Договором.
- 2.3.5. Відмовитися від Договору в разі внесення до проєктної та кошторисної документації змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких перевищує 10 відсотків договірної ціни, попередивши Замовника у строк згідно із законодавством.
- 2.3.6. Ініціювати внесення змін у Договір.
- 2.3.7. Ініціювати дострокове розірвання Договору на певній стадії його виконання через неможливість подальшого виконання робіт, які зазначено в проєкті, офіційно повідомивши про такі причини Замовника, для подальшого внесення змін до проєктно-кошторисної документації за об'єктом.
- 2.3.8. У разі невиконання зобов'язань Замовником Генпідрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у 10-денний строк.
- 2.4. Генпідрядник зобов'язаний:
- 2.4.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.
- 2.4.2. Здійснювати експертну перевірку (при визначеній будівельними нормами необхідності) випробовування конструкцій, виробів тощо, які використовуються під час капітального ремонту, та повідомляти про це Замовника у визначені Договором строки.
- 2.4.3. Передати Замовнику в порядку, передбаченому законодавством та Договором, об'єкт капітального ремонту.
- 2.4.4. Вжити заходів щодо недопущення передання без згоди Замовника проєктної документації (примірників, копій) третім особам.
- 2.4.5. Забезпечити ведення та передання Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору.
- 2.4.6. Забезпечити координацію діяльності субпідрядників, залучати їх до вирішення наявних проблем, створювати необхідні умови для виконання договірних зобов'язань і контролювати хід їх виконання, здійснювати приймання робіт, представляти їх інтереси у відносинах із

- 2.4.6. Замовником. Генпідрядник несе перед Замовником відповідальність за дії субпідрядників такою ж мірою, як і за свої власні дії.
- 2.4.7. Забезпечити наявності субпідрядних договорів відсутність будь-яких правових відносин між Замовником і субпідрядниками при виконанні цього Договору.
- 2.4.8. Нести відповідальність за залучення для виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації.
- 2.4.9. Нести відповідальність за якість виконаних робіт, застосовуваних матеріалів, устаткування.
- 2.4.10. Нести відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів для капітального ремонту об'єкта.
- 2.4.11. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.
- 2.4.12. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки.
- 2.4.13. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

3. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

3.1. Генпідрядник несе ризик знищення або пошкодження об'єкта капітального ремонту з урахуванням робіт, виконаних субпідрядниками, з початку їх виконання до отримання декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката відповідності закінченого об'єкта, окрім випадку ненавмисного знищення або пошкодження об'єкта капітального ремонту за обставин непереборної сили.

3.2. Генпідрядник відповідає за охорону майна, виконувани роботи, забезпечення безпеки руху протягом всього терміну дії Договору.

3.3. Повідомлення про пошкодження об'єкта капітального ремонту надсилається Замовнику протягом 2 днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Генпідрядником у строки, узгоджені Сторонами з урахуванням його складності та обсягів.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОБ'ЄКТА ПРОЄКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

4.1. Замовник передає Генпідряднику 1 (один) комплект затвердженої проєктної документації. Генпідрядник протягом 3 (трьох) днів після отримання проєктної документації перевіряє її та подає свої зауваження (у разі їх наявності) Замовнику. Замовник враховує ці зауваження (у разі їх обґрунтованості) у строки, узгоджені Сторонами з урахуванням обсягу зауважень.

4.2. Замовник може вносити зміни до проєктної документації в установленому порядку.

4.3. Генпідрядник може подавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення проєктних рішень.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ

5.1. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування й інших ресурсів здійснює Генпідрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Генпідрядника.

5.2. Генпідрядник зобов'язаний додавати до актів виконаних робіт (ф. КБ-2в) накладні та рахунки на матеріали, конструкції та обладнання.

5.3. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі капітального ремонту, проєктній документації та Договору.

5.4. Генпідрядник зобов'язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних

5.4.перевірок та випробувань конструкцій, виробів тощо, які використовуються під час капітального ремонту, до їх проведення, та надавати інформацію про результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 2 днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

5.5.Генпідрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом, у строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника.

6. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

- 6.1. Генпідрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників, якщо залучення субпідрядників передбачено в процедурі відкритих торгів і тендерній пропозиції. Інформація про субпідрядника, якого залучено Генпідрядником до виконання Договору (у разі залучення):
- 6.2.Генпідрядник залучає субпідрядників у разі наявності в них необхідних для виконання робіт потужностей, ліцензії, достатньої професійності, фактів дотримання договірних зобов'язань у минулому, відсутності фактів щодо порушення проти них справи про банкрутство, задовільного фінансового становища та відсутності обставин, які негативно впливатимуть на виконання ними умов цього Договору.
- 6.3.Генпідрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник.
- 6.4.Генпідрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками.
- 6.5.Генпідрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.
- 6.6.Замовник і субпідрядник не можуть виставляти один до одного претензії, пов'язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з Генпідрядником.

7. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

- 7.1. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Генпідрядник.
- 7.2.Генпідрядник забезпечує дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.
- 7.3.Замовник має право вимагати від Генпідрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках: недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм техніки безпеки тощо.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 8.1. Замовник за актом передає Генпідряднику фронт робіт та дозвільну документацію після підписання Договору. Організація виконання робіт повинна відповідати проєктно-технологічній документації, склад і зміст якої визначаються нормативними документами.
- 8.2. Генпідрядник може використовувати фронт робіт для виконання робіт впродовж усієї доби і в усі дні тижня.
- 8.3. Генпідрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору, до прийняття об'єкта капітального ремонту Замовником.
- 8.4. У разі відсутності фінансування і тимчасового призупинення капітального ремонту, Генпідрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, забезпечує охорону об'єкта.
- 8.5. Виконання основних робіт Генпідрядник розпочинає після проведення відповідних

8.5. підготовчих заходів і робіт.

8.6. Генпідрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт.

8.7. Генпідрядник забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання (додаток 2). Генпідрядник зобов'язаний уточнювати календарний графік виконання робіт у випадках: зміни плану фінансування; якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше 30 днів.

8.7.1. Терміни виконання робіт залежать від реального фінансування і можуть коригуватися. У цьому випадку Замовник має право продовжити строк дії Договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі коригування бюджетного призначення на поточний рік за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі. У такому випадку вносяться зміни до календарного графіка виконання робіт.

8.8. Генпідрядник зобов'язаний після завершення прийняття об'єкта Замовником звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Генпідрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Генпідрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення.

8.9. Генпідрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та іншими нормативними документами.

8.10. Уся поточна інформація про хід виконання робіт у визначених обсягах і порядку фіксується Генпідрядником у загальному журналі виконання робіт, який ведеться в одному примірнику, із записом усіх видів робіт (у тому числі робіт, які ведуться із залученням субпідрядних організацій) і передається Генпідрядником Замовнику. Відповідальність за ведення журналу покладається на особу, яка є уповноваженим представником Генпідрядника на будівельному майданчику.

8.11. Замовник у будь-який час може ознайомитися з порядком ведення документації. Вимоги Замовника щодо виявлених порушень заносяться до журналу обліку виконаних робіт.

8.12. Генпідрядник оформлює в установленому порядку в необхідні терміни акти на приховані роботи з викликом необхідних представників та учасників для підписання цих документів.

8.13. Генпідрядник несе повну відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність наданої ним документації.

8.14. Сторони за взаємною домовленістю проводять спільні наради з питань виконання ними умов цього Договору, в тому числі безпосередньо на об'єкті, та ухвалюють відповідні рішення.

9. ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОБ'ЄКТА

9.1. Джерелом фінансування робіт є кошти місцевого бюджету. Зміна або поява додаткового джерела фінансування у період дії Договору регулюється укладанням додаткової угоди до Договору із зазначенням джерела фінансування та суми.

9.2. Фінансування капітального ремонту об'єкта проводиться за планом, який складається Замовником, узгоджується з інвестором (головним розпорядником бюджетних коштів) та Генпідрядником і є невід'ємною частиною Договору (додаток 3).

9.3. Бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення згідно зі статтею 23 (частина перша) Бюджетного Кодексу України. Фінансування робіт здійснюється Замовником відповідно до плану фінансування в міру надходження бюджетних коштів.

9.4. План фінансування капітального ремонту складається на весь період капітального ремонту за роками, а на поточний рік - за місяцями з визначенням джерел фінансування.

9.5. У разі прийняття Замовником рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання

9.5. робіт одночасно уточнюється план фінансування капітального ремонту з внесенням відповідних змін у Договір.

9.6. Замовник щорічно узгоджує з Генпідрядником уточнений план фінансування за місяцями на поточний рік.

9.7. Замовник має право уточнювати план фінансування протягом року в разі зменшення або збільшення бюджетних призначень, внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт.

9.8. За відсутності коштів для фінансування робіт на об'єкті терміни виконання робіт переносяться та підлягають уточненню, зокрема шляхом перезатвердження календарного графіка виконання робіт та плану фінансування.

9.9. Одночасно з уточненням плану фінансування Сторони вносять зміни в інші умови Договору.

10. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

10.1. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі актів передання-прийняття виконаних робіт за ф. № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт за ф. № КБ-3 та рахунків на оплату робіт протягом 30 робочих днів за умови наявного бюджетного фінансування; проміжними платежами в міру виконання робіт, які надаються не пізніше 25 числа поточного місяця для перевірки Замовнику та відповідно до підпункту 2 пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 (зі змінами та доповненнями).

10.2. Генпідрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику. Замовник зобов'язаний підписати подані Генпідрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання.

10.3. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначається з урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат Генпідрядника, підтверджених відповідними документами.

10.4. При виявленні у розрахунках за виконані роботи (форми КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт», які були відповідно оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості капітального ремонту загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

10.5. В установлені строки, погоджені із Замовником, Генпідрядник здає акти прийняття виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. КБ-3).

10.6. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником виконаних робіт після підписання Сторонами акта передання-прийняття виконаних робіт за ф. № КБ-2в, та на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт за ф. № КБ-3.

10.7. Для здійснення оплати до рахунка додаються: акти виконаних робіт за ф. КБ-2в, довідка про вартість виконаних робіт за ф. КБ-3.

10.8. Розрахунки за виконані роботи із субпідрядниками здійснюються Генпідрядником.

10.9. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 (зі змінами) проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більше як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт та отримання декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката відповідності закінченого об'єкта.

11. ПЕРЕДАННЯ-ПРИЙНЯТТЯ ЗАКІНЧЕНОГО ОБ'ЄКТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

11.1. Передання-прийняття закінченого об'єкта капітального ремонту буде здійснюватися відповідно до вимог нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в

11.1. експлуатацію.

11.2. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі передання-прийняття закінчених робіт (об'єкта капітального ремонту), які виникли з вини Генпідрядника, повинні бути усунуті Генпідрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт. Якщо Генпідрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Генпідрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і якщо Генпідрядник без затримки не вжив необхідних заходів для виправлення ситуації, Замовник усуне недоліки із залученням третіх осіб за рахунок Генпідрядника.

11.3. Генпідрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проєктній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку, а в разі виявлення недоліків - термінове їх усунення протягом гарантійного терміну.

11.4. При виконанні робіт власними силами або при залученні субпідрядних організацій для виконання БМР Генпідрядник несе відповідальність за гарантійний термін, якість робіт, які виконуються субпідрядниками, терміни їх виконання і техніку безпеки.

11.5. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах недоліків (дефектів) Замовник після їх виявлення повідомляє про це Генпідрядника і запрошує його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Генпідрядник не з'являється без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта третіх осіб, повідомивши про це Генпідрядника. Акт, складений без участі Генпідрядника, надсилається йому для виконання протягом 2 днів після складання.

11.6. Генпідрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Генпідрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Генпідрядника, про усунення недоліків (дефектів) залученими третіми особами з відшкодуванням витрат і збитків за рахунок Генпідрядника.

11.7. Генпідрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об'єкта відповідно до умов проєкту впродовж гарантійного терміну. Гарантійний термін експлуатації об'єкта починається з дати отримання сертифіката відповідності закінченого капітальним ремонтом об'єкта, виданого інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю, якщо об'єкт за класом наслідків належить до СС2 та СС3, або декларації про готовність об'єкта до експлуатації, якщо об'єкт за класом наслідків належить до СС1, і продовжується на час, упродовж якого об'єкт не міг використовуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Генпідрядник.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

12.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань Договору та порядок урегулювання спорів визначаються нормативними документами, що регулюють ці питання, та цим Договором.

12.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань Генпідрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеню) у розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення, а в разі здійснення попередньої оплати Генпідрядник, крім сплати штрафних санкцій, повертає Замовнику неосвоєні вчасно кошти з урахуванням індексу інфляції. Крім сплати штрафних санкцій, Генпідрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

12.3. Генпідрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини строків виконання робіт, що зазначаються у календарному графіку робіт. У разі порушення строків виконання робіт Генпідрядник сплачує штрафні санкції (пеню) у розмірі облікової ставки НБУ від вартості договірної ціни за кожний день прострочення.

12.4. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, зокрема шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору

12.4. тощо.

12.5. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку.

13. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

13.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

13.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України та / або іншою установою (органом), уповноваженою засвідчувати факти дії таких форс-мажорних обставин.

13.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили, підтверджених відповідними документами, які видаються органами, уповноваженими засвідчувати факти дії таких обставин, продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, Сторони в установленому порядку мають право продовжити термін виконання зобов'язань за Договором на строк, достатній для повного їх виконання.

13.5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят) днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. Остаточні терміни виконання зобов'язань Сторін за цим Договором коригуються на період, що дорівнює часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, що заважали виконанню зобов'язань Сторін. У разі попередньої оплати Генпідрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання Договору.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

14.1. Усі зміни і доповнення до Договору вносяться за згодою Сторін та діють лише в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі й підписані Сторонами.

14.2. Взаємовідносини Сторін, які не обумовлені цим Договором, регламентуються нормами Цивільного і Господарського кодексів України.

14.3. Зміни і доповнення до умов Договору, що не є істотними, узгоджуються Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору в порядку, передбаченому нормами Цивільного і Господарського кодексів України, яка укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

14.4. Зміни істотних умов Договору оформлюються додатковою угодою відповідно до вимог Закону та з урахуванням положень пункту 19 Особливостей.

14.5. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Генпідряднику, у разі:

- прийняття рішення про припинення капітального ремонту;
- прийняття судом постанови про визнання Генпідрядника банкрутом.

14.6. Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Генпідрядник зі своєї вини:

- не розпочав виконання робіт протягом 10 (десяти) днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;
- допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 30 (тридцять) днів;
- виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;

- допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Генпідрядником.

14.7. Генпідрядник має право ініціювати розірвання Договору в разі, якщо Замовник:

- не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань щодо строків передавання фронту робіт,

проектної документації та оплати виконаних робіт.

14.8. У разі якщо рішення про розірвання Договору приймається відповідно до умов пункту 15.5 або 15.6, Договір вважається розірваним з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке рішення.

14.9. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням капітального ремонту Замовник оплатить Генпідряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору.

15. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

15.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023 року, але в будь-якому випадку - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

15.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

15.3. Договір вважається виконаним після введення об'єкта в експлуатацію та закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором.

16. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

16.1. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (зі змінами та доповненнями).

16.2. У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

16.3. Генпідрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

16.4. У разі зміни Генпідрядником свого місцезнаходження (поштової (фактичної) та /або юридичної адреси) чи особи керівника, вказаних у Договорі, Генпідрядник зобов'язаний повідомити про це Замовника протягом 7 (семи) календарних днів з моменту такої зміни, а в разі зміни платіжних реквізитів - попередити за 3 (три) робочих дні.

16.5. Будь-які зміни та доповнення до Договору вважаються чинними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами.

16.6. Договір укладено у 2 (двох) примірниках, по одному для кожної Сторони.

16.7. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, встановлених статтею 41 Закону та пунктом 19 Особливостей, а саме:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна умов Договору в частині покращення якості предмету закупівлі відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обґрунтування, що зумовили покращення якості предмету закупівлі визначених даним Договором та наданням відповідного документального підтвердження. Під покращенням якості предмету закупівлі Сторони розуміють покращення технічних характеристик Товару тощо.

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. У цьому випадку Сторони погоджуються, що продовження строку дії Договору та/або строку виконання зобов'язань

відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав, обґрунтування продовження строку дії даного Договору та/або строку виконання зобов'язана щодо передачі Товару, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Споживача. До письмового звернення Сторона, що звертається додає документ (документи), що документально підтверджують об'єктивні обставини, що спричинили таке продовження;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна ціни відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обґрунтування щодо зміни ціни в бік зменшення;

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:

- підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та набрання чинності документу, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і збори та/або зміни умов щодо надання пільг з оподаткування;

- сторони погоджуються, що Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав визначених даним пунктом обов'язково до письмового звернення надає документ, який встановлює/змінює такі ставки податків і збори та/або змінює умови щодо надання пільг з оподаткування;

- нову (змінену) ціну Сторони застосовують з дня введення в дію відповідного документу, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і зборів та/або зміни щодо надання умов пільг з оподаткування;

- зміна ціни відбувається пропорційно змінній (зміненим) частині (частинам) складової такої ціни, в тому числі і загальна вартість Договору;

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів.

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:

- підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору, у разі настання однієї або декілька підстав визначених даним пунктом;

- сторони погоджуються, що Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав визначених даним пунктом обов'язково до письмового звернення надає документ, який підтверджує зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів.

- нову (змінену) ціну у разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів Сторони застосовують з дня введення в дію відповідного документу, яким затверджені чи встановлені регульовані ціни (тарифи) і нормативи, що застосовуються у даному Договорі, якщо інше не встановлено чинним законодавством України (у тому числі відповідними документом);

7) дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

16.8. Якщо під час виконання робіт виникне потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих в початковому Договорі про закупівлю, Сторонами може бути укладено договір на виконанні додаткових робіт, відповідно до підпункту восьмого пункту 13 Особливостей.

16.9. Генпідрядником не пізніше дати укладання договору про закупівлю надається оригінал банківської гарантії в розмірі 3 % відсотка вартості (ціни) договору.

16.10. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення виконання договору покладаються на Генпідрядника.

16.11. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю, а також за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

16.12. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі юридичними особами (їхніми об'єднаннями) не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їхніх об'єднань).

16.13. Забезпечення виконання договору не повертається Замовником Генпідряднику у разі:

16.13.1. Неналежного виконання своїх зобов'язань Генпідрядником за цим договором повністю або частково;

16.13.2. Недотримання умов та строків надання робіт визначених у договорі;

16.13.3. Виконання робіт неналежної якості;

16.13.4. Використання матеріалів неналежної якості;

16.13.5.Порушення вимог проектної документації;

16.13.6. Порушення вимог будівельних стандартів, будівельних норм і правил;

16.13.7. Дострокового розірвання Замовником договору у випадку, якщо Генпідрядник не виконує або неналежно виконує свої зобов'язання за цим договором;

16.13.8. Дострокового розірвання договору з ініціативи Генпідрядника за умови виконання положень договору Замовником.

16.13.9.Право щодо неповернення Підряднику забезпечення, зазначеного в пункті 16.13 договору, виникає у Замовника в момент настання будь-якого з випадків невиконання (неналежного виконання) Підрядником договору.

16.13.10. Факт невиконання або неналежного виконання Генпідрядником своїх зобов'язань за договором підтверджується документами, що свідчить про недотримання Генпідрядником умов договору.

16.13.11. Замовник направляє лист-вимогу Банку про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії про забезпечення виконання Договору та Підряднику про неповернення забезпечення виконання договору.

16.13.12. У разі, якщо Сторонами укладеться додаткова угода про продовження строку виконання робіт за цим Договором або дії цього Договору Підрядник повинен продовжити строк дії забезпечення виконання договору до дати укладання додаткової угоди. При цьому, строк (термін) дії забезпечення виконання договору повинен перевищувати термін виконання робіт не менше, як на 30 робочих днів.

16.13.13. Замовник має право повернути Генпідряднику забезпечення виконання Договору, під час дії воєнного стану в Україні, за умови настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), засвідчення яких регулюється Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні» за письмовим зверненням Генпідрядника щодо повернення такого забезпечення з наданням гарантійного листа про надання повторного забезпечення виконання Договору на умовах, визначених Договором, протягом 20 робочих днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, або ж протягом 20 робочих днів з дня відновлення виконання робіт за

Договором, якщо це настане раніше. В такому випадку днем настання обставин щодо повернення забезпечення виконання Договору є дата отримання Замовником відповідного звернення та гарантійного листа Генпідрядника.

16.13.14. У разі повернення Замовником забезпечення виконання Договору за обставин, визначених пункту 16.13.13. Договору, Генпідрядник зобов'язаний протягом 20 робочих днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або ж протягом 20 робочих днів з дня відновлення робіт за Договором, якщо це настане раніше, надати Замовнику нове (повторне) забезпечення виконання Договору на умовах визначених Договором та тендерною документацією по процедурі закупівлі, за результатами якої, укладено відповідний Договір. У випадку повернення Замовником забезпечення виконання договору Генпідряднику, проведення будь-яких фінансових платежів за даним договором можливе виключно після отримання Замовником повторного забезпечення виконання Договору.

17. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

17.11. Невід'ємною частиною Договору є додатки:

Додаток 1 - Договірна ціна.

Додаток 2 - Календарний графік виконання робіт.

Додаток 3 - План фінансування.

18. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Генпідрядник

Юридична адреса: Україна, 54001, м.

Миколаїв, вул. Громадянська, 16

Код ЄДРПОУ 31043840

Банківські реквізити:

IBAN UA 113510050000026006879030163

АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005

IBAN UA 643282090000026003010023691

АБ «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209

Тел./факс +38 (0512) 500-474

Email: lasauso@gmail.com

Директор

М.П. Маргарита ГРИГОРЯН

М.П.



Замовник:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУГАЗ»

67844, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Кароліно-Бугаз, вул. Приморська, 1

Код ЄДРПОУ 33245581 ІПН 332455815219

IBAN UA 048201720344391004400087728

Держказначейська служба України. м.Київ МФО 820172

Email: bugaz.2010@ukr.net

Директор



Тетяна ПАУЧАК

До Договору № 21/11 2023 р.
Від « 21 » 11Замовник Комунальне підприємство «Бугаз»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Укрспецоборудование"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт. Аварійно - відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно - Бугаз, Білгород - Дністровського району, Одеської області., що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: **тверда.**Визначена згідно з «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021
«Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»

Складена в поточних цінах станом на 8 листопада 2023 р.

№ чч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі			
	Розрахунок N1	Заробітна плата	2820,03058	2820,03058	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	216,14521	216,14521	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	2115,55226	2115,55226	-
	Розрахунок N4	Загальновиrobничі витрати	488,33311	488,33311	-
	Розрахунок N5	Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	159,73907	159,73907	-
	Розрахунок N6	в т.ч. зворотні суми	-	-	-
	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
	Розрахунок N8	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	84,60000	-	84,60000
		Інші сукупні витрати	-	-	-
		у тому числі:	84,60000	-	84,60000
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	84,60000	-	84,60000

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Разом	3064,36965	2979,76965	84,60000
8	Розрахунок N10	Прибуток	76,40029	76,40029	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	21,34652	-	21,34652
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
11	Розрахунок N13	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
12		Разом (ч.ч 1-10)	3162,11646	3056,16994	105,94652
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані	-	-	-
		складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	3162,11646	3056,16994	105,94652
		Податок на додану вартість	632,42329	-	632,42329
		Всього по Розділу I	3794,53975	-	-
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	0,00000	-	0,00000
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	0,00000	-	-
14		Разом по Розділу II	0,00000	-	0,00000
		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	0,00000	-	-
		Всього по Розділу II	0,00000	-	0,00000
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	3794,53975	-	-

Керівник підприємства



Т.О. Григорян директор

Керівник генеральної



М. В. Григорян, директор

Календарний графік виконання робіт

«Капітальний ремонт. Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул.Одеській та вул.Промисловій в с.Кароліно-Бугаз, Білгород-Дністровського району, Одеської області» ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ДК 021:2015: 45231300-8 — Роботи з прокладання водопроводів та каналізаційних трубопроводів)

№ п/п	Найменування робіт	Одиниці виміру	Кількість	Строк виконання робіт 1 календарний місяць з дати підписання Договору (до 31.12.2023р.)
Розділ 1. Земляні роботи				
Земляні роботи при прокладанні трубопроводів в траншеї				
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	1052	
2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал поретин з ВЛ, група ґрунту 2[який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів, тощо) у межах вильоту стріли екскаватора]	м3	11	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунту 2[в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб]	м3	34	
4	Доробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунту 2[доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	58	
5	Ущільнення ґрунту по дну траншеї товщ.0,3 м пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	173	
6	Подача ґрунту в траншею екскаваторами з ковшем рейфером місткістю ковша 0,25 м3 , група ґрунту 2	м3	462	
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	462	
8	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	609	
9	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипанні траншей та котлованів бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати	м3	609	
10	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	609	
11	Навантаження зайвого ґрунту у відвалах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	84	
12	Перевезення ґрунту до 5 км	т	147	
13	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ. 10 см - 58 м3 ураховано при прокладанні трубопроводів			
14	Земляні роботи при улаштуванні котлованів під колодязі (4 шт - Д-2м; 1 шт - Д-1 м; 1 шт - Д-1,5 м)			
15	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	305	
16	Доробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунту 2[доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	6	
17	Ущільнення ґрунту під основу колодязів трамбувальними плитами в котлованах при площі днища менше 100 м2 при 10-14 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	м2	25,2	
18	Подача ґрунту в траншею екскаваторами з ковшем рейфером місткістю ковша 0,25 м3 , група ґрунту 2	м3	136	
19	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	136	
20	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	132	
21	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипанні траншей та котлованів бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати	м3	132	
22	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	132	
23	Навантаження зайвого ґрунту у відвалах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	43	

24	Перевезення ґрунту до 5 км	т	75,25		
Розділ 2. Будівельні роботи					
25	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ. 10 см	м3	58		
26	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідрравличним випробуванням (виключаючи 26 м протягання у футлярі)	м	819		
27	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	819		
28	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	6		
29	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	6		
30	Колодязі				
31	Водопрвідні колодязі д.2000 мм (БК2, БК4, БК5, БК6 - 4 шт)				
32	Улаштування колодязів круглих водопрвідних із збірного залізобетону д. 2000 мм - 4 шт	м3	9,5		
33	Водопрвідний колодязь д.1500 мм (БК3 - 1 шт)				
34	Улаштування колодязів круглих водопрвідних із збірного залізобетону д. 1500 мм - 1 шт	м3	1,51		
35	Арматура та обладнання БК-2				
36	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм: трійник сталевий 219х6 1 шт	т	0,0137		
37	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм: перехід сталевий 219х6-108х4 1 шт	т	0,0029		
38	Установлення чавунних засувок з обгумованим клином DN200 PN10 діаметром 200 мм	шт	2		
39	Установлення засувок з обгумованим клином DN100 PN10	шт	1		
40	Приварювання фланців діаметром 200 мм до трубопроводів	шт	2		
41	Приварювання фланців діаметром 100 мм до трубопроводів	шт	1		
42	Приварювання фланців діаметром 200 мм до трубопроводів	шт	2		
43	Приварювання фланців діаметром 100 мм до трубопроводів	шт	1		
44	Установлення поліетиленових втулок під фланець PE100 SDR17 200 діаметром 200 мм	шт	2		
45	Установлення поліетиленових втулок під фланець PE100 SDR17 110	шт	1		
46	Установлення поліетиленових колін 45 град. PE100 SDR17 110	шт	1		
47	Арматура та обладнання БК-3				
48	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм: трійник сталевий 219х6 1 шт	т	0,0137		
49	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм: перехід сталевий 133х4-89х3,5 1 шт	т	0,0015		
50	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1		
51	Установлення подвійних вантузів Ду 80 Ру16	шт	1		
52	Приварювання фланців діаметром 200 мм до трубопроводів	шт	2		
53	Приварювання фланців діаметром 80 мм до трубопроводів	шт	1		
54	Установлення поліетиленових втулок під фланець PE100 SDR17 200 діаметром 200 мм	шт	2		
55	Арматура та обладнання БК-4				
56	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм (універсальний врізний хомут Hawle д.200/100 - 1 шт)	т	0,0176		
57	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм (універсальний врізний хомут Hawle д.200/50 - 1 шт)	т	0,0176		
58	Установлення засувок з обгумованим клином DN100 PN10	шт	1		
59	Установлення чавунних засувок з обгумованим клином Ду-50 Ру10 діаметром 50 мм	шт	1		
60	Приварювання фланців діаметром 100 мм до трубопроводів	шт	1		
61	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів	шт	1		
62	Установлення поліетиленових втулок під фланець PE100 SDR17 110	шт	1		
63	Установлення поліетиленових втулок під фланець PE100 SDR17 50	шт	1		

64	Арматура та обладнання ВК-5				
65	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм (універсальний врізний хомут Hawle д. 200/50 - 1 шт)	т	0,0176		
66	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм (універсальний врізний хомут Hawle д. 200/11/4" - 2 шт)	т	0,0352		
67	Установлення чавунних засувок з обгумованим клином Ду-50 РУ10 діаметром 50 мм	шт	1		
68	Установлення муфтових кранів кульових	шт	2		
69	Арматура та обладнання ВК-6				
70	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм (універсальний врізний хомут Hawle д. 200/50 - 1 шт)	т	0,0176		
71	Установлення чавунних засувок з обгумованим клином Ду-50 РУ10 діаметром 50 мм	шт	1		
72	Мокрий колодязь МК-1 д. 1000 мм - 1 шт				
73	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в просадних ґрунтах д. 1000 мм - 1 шт	м3	0,8		
74	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	5,4		
75	Установка з'єднувальних елементів	т	0,20952		
76	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784	м2	4,58		
77	Улаштування сполучення нижнього кільця і днища колодязів - обійма з монолітного бетону кл. В 12,5	м3	0,335		
78	Закладення стиків між кільцями в колодязях пенекрітом	м	116,37		
79	Установлення набивних сальників ТМ89-02, серія 5.900- 2, Ду 100 дов. 200 мм - 8 шт (8,20 кг)	т	0,0656		
80	Забивання сальників діаметром 100 мм	шт	8		
81	Установлення набивних сальників ТМ89-06, серія 5.900- 2, Ду 200 дов. 200 мм - 10 шт (34,4 кг)	т	0,344		
82	Забивання сальників діаметром 200 мм	шт	10		
83	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	11,34		
84	Улаштування бетонного упора	м3	1,2		
85	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 400 мм	шт	2		
86	Перехід засобом горизонтально-спрямованого буріння (діаметр 355х13,6 мм L = 26,00 м) - 4 шт.				
87	Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2	м	26		
88	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 110 мм до 200 мм	м	26		
89	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 200 мм до 300 мм	м	26		
90	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 300 мм до 400 мм	м	26		
91	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 400 мм до 500 мм	м	26		
92	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 355х13,6 мм	м	26		
93	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу 355 мм	оголовок	4		
94	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб 355 мм	м	26		
95	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 200 мм	м	26		
96	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	26		
97	Протягування поліетиленових труб діаметром 200 мм у футляр	м	26		
98	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 450х17,2 мм	шт	4		
99	Перевезення вибуреного розчину (пульпи) спецтранспортом на відстань 5 км	т	6,12		

100	Монаж арматури в існуючій камері переключення ВК-7				
101	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням	м	5		
102	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	5		
103	Установлення поліетиленових відводів, колін діаметром 200 мм	шт	1		
104	Установлення чавунних засувок діаметром 100 мм	шт	3		
105	Установлення чавунних засувок діаметром 150 мм	шт	2		
106	Установлення чавунних засувок діаметром 200 мм	шт	1		
107	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм (універсальний хомут Hawle д.200/160 - 2 шт)	т	0,061		
108	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм (універсальний хомут Hawle д.200/110 - 3 шт)	т	0,0528		
109	Приварювання фланців діаметром 100 мм до трубопроводів	шт	3		
110	Приварювання фланців діаметром 160мм до трубопроводів	шт	2		
111	Приварювання фланців діаметром 200 мм до трубопроводів	шт	2		
112	Установлення поліетиленових втулок під фланець діаметром 110 мм	шт	3		
113	Установлення поліетиленових втулок під фланець ПЕ 100 SDR17 д. 160 мм	шт	2		
114	Установлення поліетиленових втулок під фланець ПЕ 100 SDR 17 д.200 мм	шт	2		
115	Водомірний вузол в колодязі ВК-1				
116	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 300-500 мм (трийник 426х10-219х8 - 1 шт)	т	0,0707		
117	Установлення чавунних засувок діаметром 200 мм	шт	1		
118	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (перехід сталевий 219х8-133х4 мм - 1 шт)	т	0,0042		
119	Установлення чавунних засувок діаметром 125 мм	шт	2		
120	Установлення фільтрів діаметром 125 мм	шт	1		
121	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 125 мм	м	1		
122	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 125 мм	м	1		
123	Установлення лічильників [водомірів] холодної води WPK-UA діаметром 125 мм	шт	1		
124	Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном	комплект	1		
125	Установлення чавунних клапанів зворотних діаметром 125 мм	шт	1		
126	Приварювання фланців діаметром 200 мм до трубопроводів	шт	2		
127	Установлення поліетиленових втулок під фланець ПЕ 100 SDR 17 д.200 мм	шт	1		
128	Приварювання фланців діаметром 200 мм до трубопроводів	шт	2		
129	Приварювання фланців діаметром 125 мм трубопроводів	шт	2		
130	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 273 мм	м	1,2		
131	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 273 мм	м	1,2		
Розділ 3. Камера переключення ВК-1 розміром 2500х4500 мм - 1 шт; 6 м трубопровода					
132	Земляні роботи при прокладанні трубопроводів в траншеї (6 м)				
133	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	8,5		
134	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	0,5		
135	Ущільнення ґрунту по дну траншеї товщ 0,3 м пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1		
136	Подача ґрунту в траншею екскаваторами з ковшем грейфером місткістю ковша 0,25 м3, група ґрунту 2	м3	3		
137	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	3		
138	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	5,5		
139	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипанні траншей та котлованів бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати	м3	5,5		

140	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	5,5		
141	Навантаження зайвого ґрунту у відвалах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	0,5		
142	Перевезення ґрунту до 5 км	т	0,875		
143	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ. 10 см	м3	0,5		
144	Земляні роботи при улаштуванні котлованів під колодязі (камера 2,5х4,5 1 шт)				
145	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	69		
146	Доробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	1		
147	Ущільнення ґрунту під основу колодязів трамбувальними плитами в котлованах при площі дна менше 100 м2 при 10-14 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	м2	12		
148	Подача ґрунту в траншею екскаваторами з ковшем-грейфером місткістю ковша 0,25 м3, група ґрунту 2	м3	23		
149	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	23		
150	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	23		
151	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипанні траншей та котлованів бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати	м3	23		
152	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	23		
153	Навантаження зайвого ґрунту у відвалах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	24		
154	Перевезення ґрунту до 5 км	т	42		
155	Улаштування прямокутної водопровідної бетонної камери об'ємом з монолітними стінами і покриттям зі збірного залізобетону у	м3	15,426		
156	Фарбування суриком металевих драбин С2 за два рази	м2	3,6		
157	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через стіни камери	шт	3		
158	Забивання сальників діаметром понад 300 мм при проході труб через стіни камери	шт	2		
159	Улаштування вимощення навколо люка з бетону товщиною покриття 10 см	м2	3,78		
160	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням	м	6		
161	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	6		
162	Установлення чавунних засувок діаметром 125 мм	шт	1		
163	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (перехід сталевий 219х6-125х4мм - 1 шт)	т	0,0042		
164	Установлення поліетиленових відводів діаметром 200 мм	шт	1		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник загальної
виробничої організації
В. Григорян, директор

План фінансування робіт по об'єкту

«Капітальний ремонт. Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул.Одеській та вул.Промисловій в с.Кароліно-Бугаз, Білгород-Дністровського району, Одеської області» ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ДК 021:2015: 45231300-8 — Роботи з прокладання водопроводів та каналізаційних трубопроводів)

Найменування об'єкту	Вартість виконаних робіт (грн)	Період сплати, грн.
«Капітальний ремонт. Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул.Одеській та вул.Промисловій в с.Кароліно-Бугаз, Білгород-Дністровського району, Одеської області» ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ДК 021:2015: 45231300-8 — Роботи з прокладання водопроводів та каналізаційних трубопроводів)	3 794 539,75 грн з ПДВ.	Бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення згідно зі статтею 23 (частина перша) Бюджетного Кодексу України. Фінансування робіт здійснюється Замовником відповідно до плану фінансування в міру надходження бюджетних коштів. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі актів передавання-прийняття виконаних робіт за ф. № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт за ф. № КБ-3 та рахунків на оплату робіт протягом 30 робочих днів за умови наявного бюджетного фінансування; проміжними платежами в міру виконання робіт, які надаються не пізніше 25 числа поточного місяця для перевірки Замовнику та відповідно до підпункту 2 пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 (зі змінами та доповненнями)

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
Підприємства організації
М. В. Григорян, директор

