

"Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»"

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Самчук О.О.

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 13556,187 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

Наказ №229 від 27.06.2022

27" 06

2022 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23

Складений в поточних цінах станом на 13 червня 2022 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	будівельних робіт	Кошторисна вартість, тис.грн. устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23	10594,681	-	-	10594,681
		Разом по главі 2:	10594,681	-	-	10594,681
		Разом по главах 1-7:	10594,681	-	-	10594,681
		Разом по главах 1-8:	10594,681	-	-	10594,681
		Разом по главах 1-9:	10594,681	-	-	10594,681
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	158,920	158,920
3	Розрахунок Н П-106	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	21,189	21,189
		Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	180,109	180,109

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд							
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	-	49,596	49,596
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	-	17,900	17,900
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-	42,968	42,968
Разом по главі 12:			-	-	-	110,464	110,464
Разом по главах 1-12:			10594,681	-	-	290,573	10885,254
Кошторисний прибуток (П)			84,901	-	-	-	84,901
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			-	-	-	43,172	43,172
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			254,272	-	-	6,974	261,246
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)			40,660	-	-	-	40,660
Разом			10974,514	-	-	340,719	11315,233
Податок на додану вартість			-	-	-	2240,954	2240,954
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			10974,514	-	-	2581,673	13556,187

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Handwritten signature in blue ink.