

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 42

м.Івано-Франківськ

« 27 » ноября 2022г.

Сторони:

Замовник: Тримонський міст Тримонського міського ради
в особі – директор Ольга Савчук
що діє на підставі _____

Підрядник: підприємець Борин С.Я.
в особі , Борина Сергія Ярославовича
(найменування юридичної особи, ім'я фізичної особи-підприємця)
що діє на основі: Свідоцтва про державну реєстрацію

уклали цей Договір про нижченаведене:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- Замовник доручає, а Підрядник забезпечує виконання: Капітальний ремонт котельні Ірмгемського міськ №2 на вул Свободи 88 м. Ірми Жито-Мирна вилучити 1 зовнішню котло
- Об'єкт будівництва: котельні Ірмгемського міськ №2
- Адреса розташування об'єкта: м. Ірми вул Свободи 88
- Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені договірною ціною.

ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ (БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА)

5. Підрядник розпочав (розпочне) виконання робіт з роботи, і завершить виконання робіт роботи.
6. Строки виконання робіт можуть змінюватися внаслідок порушення умов фінансування чи виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.
7. Замовник може в разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням в установленому порядку змін у Договір.

ДОГОВІРНА ЦІНА

8. Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невідомою частиною Договору, є *динамічною* і складає *15340,0* грн. (*Сімдесят п'ять тисяч триста сорок з чотирьох 00 коп*)
9. У разі необхідності виконання додаткових робіт договірна ціна буде уточнюватися і здійснюватися із урахування положень п.28, а у разі зростання цін на ресурси-п.29 загальних умов.
10. Уточнення договірної ціни буде здійснюватися в міру виконання робіт.
11. У разі появи обставин, що зумовлюють необхідність перевищення договірної ціни понад 20(двадцять) відсотків, Підрядник протягом 5(п'яти) днів з появи цих обставин повідомить Замовника і приступить до виконання робіт лише після одержання відповідного дозволу на продовження робіт. Якщо Підрядник не зробить цього, він зобов'язаний буде виконувати роботи без відшкодування додаткових витрат.
12. Замовник прийме рішення щодо уточнення договірної ціни і повідомить про нього Підрядника протягом 5(п'яти) днів з дня одержання відповідного повідомлення.

РИЗИК ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

13. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежать від Замовника. Сторони будуть регулювати свої зобов'язання, пов'язані з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов.
14. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що

загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва, ризик якого несе Замовник.

15. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 3(трьох) днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомить Замовника про вжиті заходи протягом 3(трьох) днів після усунення пошкодження.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ (БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА) ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

16. Забезпечення робіт проектною документацією покладається на Замовника.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ

17. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням здійснює Підрядник.

18. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріалів та устаткування.

19. Підрядник має право на перевезення робітників на об'єкт будівництва. Транспортні витрати, пов'язані для виконання монтажних робіт, узгоджуються із Замовником окремо і підсумовуються у загальну суму договірної ціни.

ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

20. Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників.

21. Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником за погодження із Замовником.

ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

22. Підрядник забезпечить дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення відповідного інструктажу, тощо.

23. Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадку недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм безпеки тощо.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

24. Замовник здійснить підготовку приміщення об'єкту згідно архітектурно-будівельної частини проекту. Підрядник приступить до виконання даного договору після повідомлення Замовником про готовність приміщення об'єкта.

25. Підрядник буде повідомляти Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню договору з вини Замовника, протягом 3(трьох) днів з дня їх виникнення. Замовник протягом 5(п'яти) днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надасть йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

26. Підрядник зобов'язаний протягом 5(п'яти) днів після завершення виконання робіт (прийняття об'єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідні строки для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

27. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, авторським наглядом в строки, визначені актом перевірок, вказівок та приписів, та інформувати про це Замовника. Підрядник за запитом Замовника надасть необхідну йому інформацію позачергово.

ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ.

28. Розрахунки за виконанні роботи будуть здійснюватися із врахуванням положень загальних умов на підставі актів виконаних робіт КВ-2в та довідки про вартість виконаних робіт КБ-3.
29. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті та готує відповідні документи та подає їх для підписання Замовнику. Замовник зобов'язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 3(трьох) днів з дня одержання.
30. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті (якщо здійснюються проміжні платежі) визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною ціною, із урахуванням виконаних робіт та їх вартості за одиницю виміру.
31. Розрахунки за виконанні роботи з субпідрядниками здійснюються Підрядником:
32. Замовник протягом 10(десяти) днів з дня підписання Договору надасть Підряднику аванс для придбання необхідних матеріалів у розмірі — відсотків договірної ціни.
33. Замовник має право контролювати використання наданих Підряднику сум авансу.

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА)

34. Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва) буде здійснюватись відповідно до вимог Загальних умов та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.
35. недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об'єктів будівництва), які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунені протягом строку визначеному комісією, що приймає об'єкт.
36. Підрядник скористається правом на при тримання передачі виконаних робіт у разі, якщо сума заборгованості становитиме 70(сімдесят) відсотків від вартості договірної ціни і більше. Підрядник у цьому випадку повідомить Замовника про закінчення виконання робіт (об'єкта будівництва) та при тримання їх передачі до повного погашення заборгованості.
37. Затримка строків передачі закінчених робіт у цьому разі буде вважатися такою, що спричинена з вини Замовника. Після погашення Замовником заборгованості Підрядник негайно повідомить Замовника про готовність передати закінчені роботи.

ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

38. Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом одного року після прийняття об'єкта Замовником.
39. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначених в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

40. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань договору та порядок врегулювання спорів визначаються положеннями Загальних умов, інших нормативних документів, що регулюють ці питання.
41. Сторони зобов'язуються докладати зусилля для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятих рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови договору, тощо. У разі вирішення спорів у судовому порядку Сторони будуть звертатися до суду за місцем знаходження Замовника.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

42. Зміна договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, про що в договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невідомою частиною Договору.

43. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:

- прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва;
- прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.

44. Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Підрядник за своєї вини :

- не розпочав виконання робіт протягом — днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;
- допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на — днів;
- виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк
- допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником.

45. Підрядник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Замовнику, у разі прийняття судом постанови про визнання Замовника банкрутом і зобов'язаний це зробити, якщо Замовник протягом 10 днів після відповідного попередження не вжив заходів щодо усунення залежних від нього обставин (недоліків наданих ресурсів, проектної документації тощо), які загрожують життю та здоров'ю людей чи призводять до порушень екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших подібних вимог.

46. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням будівництва Замовник оплатить Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору.

СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

47. Строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору. Договір набуває чинності з моменту укладання та діє до 31 грудня 2022 р.

48. Закінчення дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

49. Договір складено у 2-х примірниках:

- один примірник-Замовнику,
- один примірник-Підряднику.

АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Підрядник:

фізична особа-підприємець Борин С.Я.

м.Івано-Франківськ
Вул.Симиренків 14/5
р/р UA733366770000026001060253002 в ІФФ
«ПриватБанк»
МФО-336677
інд.под.№2526105430
тел. 067 928 87 57

Замовник:

Григоруканський міський №2
Григоруканської міської ради
м.Григоруканське
вул.Свободи 88
UA118201720344280004000088730



/С.Борин /



/ *Степан Седюк* /

« 27 » жовтня 2022 р.

« 27 » жовтня 2022 р.

"АС-4" версія 21.1. 07/10/22

Форма № 8



Проект: Капітальний ремонт котельні Яремчанського ліцею №2 на вул.Свободи,89, м.Яремче, Івано-Франківської області (заміна котла)

Об'єкт: Капітальний ремонт котельні Яремчанського ліцею №2 на вул.Свободи,89, м.Яремче, Івано-Франківської області (заміна котла)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на **Заміна котла**

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт.

Об'єми робіт

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі, теплопродуктивність до 0,21 МВт (0,18 Гкал/год.). Демонтаж.	котел	1	
2	Демонтаж манометрів котельні і теплових пунктів	100 шт	0,02	
3	Демонтаж термометрів котельні і теплових пунктів	100 шт	0,02	
4	Демонтаж повітряних датчиків	штука	2	
5	Демонтаж закладного пристрою відбирання тиску (розрідження)	10 шт	0,1	
6	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100 шт	0,01	
7	Розбирання сталевих газоходів	м2	2,25	
8	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100 м	0,015	
9	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі, теплопродуктивність понад 0,31 МВт (0,27 Гкал/год.) до 0,46 МВт (0,4 Гкал/год.)	котел	1	
10	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
11	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	
12	Прокладання газоходів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) L=1000 мм	100 м2	0,0224	
13	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,008	
14	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів проходних на трубопроводах із труб сталевих діаметром понад 50 мм до 100 мм (повторне встановлення)	100 шт	0,02	
15	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	

1	2	3	4	5
16	Установлення групи безпеки котла	комплект	1	
17	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	100 м	0,02	
18	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм	100 м	0,016	
19	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм	100 м	0,034	
20	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100 м	0,034	
21	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 мм до 100 мм	100 м	0,036	



Програмний комплекс "АС-4" версія 21.1.
Затверджую
Замовник
Генпідрядник

Яремчанський ліцей №2 Яремчанської міської ради Івано-Франківської області
ФОП Борин С.Я.

Локальний кошторис з розрахунком договірної ціни № 25 - 0 - 1 - 1

Заміна котла

Проект: Капітальний ремонт котельні Яремчанського ліцею №2 на вул.Свободи,89, м.Яремче, Івано-Франківської області (заміна котла)

Об'єкт: Капітальний ремонт котельні Яремчанського ліцею №2 на вул.Свободи,89, м.Яремче, Івано-Франківської області (заміна котла)

Складений в поточних цінах станом на

року

№ з/п	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
					6	7	в тому числі заробітної плати	9	8	10	11	12	
1	2	3	4	5									
1	РН15-80-13М Кдем=0,4	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі, теплопродуктивність до 0,21 МВт (0,18 Гкал/год.). Демонтаж.	котел	1	4147,18 3954,17	193,01 73,38		3954	4147	193 73	41,6448 0,6351	41,64 0,64	
2	РН15-50-2	Демонтаж манометрів котелень і теплових пунктів	100 шт	0,02	367,73 367,73			7	7		4,5720	0,09	
3	РН15-50-3	Демонтаж термометрів котелень і теплових пунктів	100 шт	0,02	702,64 702,64			14	14		8,7360	0,17	
4	C1010-1	Круг відрізний діам. 125	шт	9	27,00			243	243				
5	C1010-2	Круг відрізний діам. 230	шт	7	67,00			469	469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	E18-17-13M Кдем=0,4	Демонтаж повітровідвідників	штука	2	93,08	14,64	186	157	29	0,8736	1,75
7	M12-699-13M Котз=1,15 Ктзм=1,15 Кдем=0,4	Демонтаж закладного пристрою відбирання тиску (розрідження)	10 шт	0,1	814,26 802,03	12,23 3,21	81	80	1	8,8320 0,0353	0,88
8	PH15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100 шт	0,01	14866,91 14374,13	492,78 238,89	149	144	5	178,7160 2,5525	1,79 0,03
9	PH15-114-9	Розбирання сталевих газоходів	м2	2,25	47,97 47,97	-	108	108	-	0,6360	1,43
10	PH15-85-53M Кдем=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100 м	0,015	6298,13 6049,60	248,53 86,71	94	91	3	65,6352 0,8416	0,98 0,01
11	PH15-80-83M	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі, теплопродуктивність понад 0,31 МВт (0,27 Гкал/год.) до 0,46 МВт (0,4 Гкал/год.)	котел	1	11749,94 11087,50	662,44 253,44	11750	11088	662	116,7720 2,1883	116,77 2,19
12	C111-111-1	Заглушка 1/2* ГЗ латунна хром	шт	4	33,56	-	134	-	-	-	-
13	C111-111-2	Коліно латунне 1/2* мл нік.	шт	1	78,33	-	78	-	-	-	-
14	C111-111-3	Паля Упірак, 100 гр.	шт	2	64,58	-	129	-	-	-	-
15	C111-111-4	Паста Упірак, 250 гр.	шт	2	197,40	-	395	-	-	-	-
16	PH15-104-23M	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	45,35 45,35	-	91	91	-	0,4920	0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	СП2-727-1	Манометр	комплект	2	368,85		738				
18	СП2-727-2	Кран трьохходовий для манометра	шт	2	382,36		765				
19	РН15-104-43М	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	62,81 62,81		126	126		0,7080	1,42
20	СП2-727-3	Термометр	комплект	2	798,55		1597				
21	РН15-121-53М	Прокладання газоходів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) L=1000 мм	100 м2	0,0224	27408,93 27303,57	105,36 85,43	614	612	2	330,7920 0,9407	7,41 0,02
22	С130-1126	Труба двостінна діаметр 300/360 L=1000 мм	м	2	6073,60		12147				
23	С1650-9053	Перехід діаметр 260/300 0,8 мм	шт	1	2475,00		2475				
24	С1630-9	Шибєр для димоходу діам. 300	шт	1	3278,25		3278				
25	С1630-11	Збірник конденсату	шт	1	724,56		725				
26	С1650-3053-1	Перехід 300x300/200 квадрат 1 мм	шт	1	3800,00		3800				
27	С1630-3053-2	Трійник 87 діаметр 300/360 1 мм	шт	1	6932,40		6932				
28	РН20-12-13М	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	т	0,008	13689,65 10836,81	2852,84 737,05	110	87	23 6	106,4520 6,3809	0,85 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C1630-3053-3	Розвантажувальна платформа діаметр 300/360	шт	1	3188,80	-	3189	-	-	-	-
30	C1630-3053-4	Труба профільна 50*25*2,0	м	3,4	148,00	-	503	-	-	-	-
31	РН15-20-33М	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із труб сталевих діаметром понад 50 мм до 100 мм (повторне встановлення)	100 шт	0,02	42385,94 41338,82	1047,12 326,20	848	827	21 7	471,4200 3,5453	9,43 0,07
32	РН15-22-13М	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	5394,11 5394,11	-	54	54	-	59,4000	0,59
33	СП2-741	Кран з американкою 1* (посилений)	шт	1	586,34	-	586	-	-	-	-
34	РН15-87-13М	Установлення групи безпеки котла	комплект	1	372,28 369,35	2,93 0,63	372	369	3 1	4,2120 0,0070	4,21 0,01
35	СП2-741-1	Американка пряма 1/2* нікель	шт	1	125,80	-	126	-	-	-	-
36	СП2-741-2	Американка 1 1/2* пряма	шт	2	611,02	-	1222	-	-	-	-
37	РН15-85-23М	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	100 м	0,02	12000,58 11534,89	465,69 159,14	240	231	9 3	125,1480 1,6007	2,50 0,03
38	C113-54	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 57 мм	м	2	273,08	-	546	-	-	-	-
39	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	1	615,00	-	615	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C130-967-1	Прокладка Ду 50	шт	2	16,70		33				
41	C130-2388-3	Болт М16х120 мм	шт	4	43,20		173				
42	C130-2388-4	Гайка М16	шт	4	6,86		27				
43	C130-2388-5	Шайба М16	шт	4	2,00		8				
44	РН15-85-43М	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм	100 м	0,016	15745,31 15123,99	621,32 216,77	252	242	10	164,0880 2,1040	2,63 0,03
45	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	762,00		1524				
46	C130-2388-1	Відвід 108х3,5	шт	2	318,12		636				
47	C130-2388-2	Прокладка Ду 80	шт	4	25,00		100				
48	C130-2388-3	Болт М16х120 мм	шт	8	43,20		346				
49	C130-2388-4	Гайка М16	шт	8	6,86		55				
50	C130-2388-5	Шайба М16	шт	8	2,00		16				
51	C113-56	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 89 мм	м	1,6	555,00		888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	РН15-85-13М	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм	100 м	0,034	11985,90 11534,89	451,01 145,43	408	392	16 5	125,1480 1,4542	4,26 0,05
53	СП2-1113-1	Відвід 15/21,3x2	шт	1	18,00	-	18	-	-	-	-
54	СП2-1113-2	Відвід 25/33,7x2,3	шт	1	32,00	-	32	-	-	-	-
55	СП2-1113-3	Муфта сталева діам. 15	шт	5	28,44	-	142	-	-	-	-
56	СП2-1113-4	Відвід 40/48x3	шт	4	56,62	-	226	-	-	-	-
57	СП2-1113-5	Труба сталева діам. 25	шт	2	38,00	-	76	-	-	-	-
58	СП2-1113-6	Різьба коротка 25	шт	2	36,00	-	72	-	-	-	-
59	СП2-1115	Труба Ду 15	м	0,3	98,88	-	30	-	-	-	-
60	СП2-1115-1	Труба Ду 25	м	0,3	153,45	-	46	-	-	-	-
61	СП2-1115-2	Труба Ду 40	м	2,8	228,78	-	641	-	-	-	-
62	РН15-30-13М	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100 м	0,034	1473,08 1473,08	-	50	50	-	13,4160	0,46
63	РН15-30-23М	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 мм до 100 мм	100 м	0,036	1473,08 1473,08	-	53	53	-	13,4160	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Разом											
В тому числі матеріали											
I	Разом	за кошторисом	прямі витрати				65535	18777	977		200,72
В тому числі матеріали											
							45781		370		3,28

I	Разом	за кошторисом	прямі витрати				65535	18777	977		200,72
---	-------	---------------	---------------	--	--	--	-------	-------	-----	--	--------

В тому числі матеріали											
Загальновибор. витрати за кошторисом											
Єдиний внесок на загальнообов'язк. держ. соц. страхування											
Інші статті витрат											
II	Всього загальновибор. витрати за кошторисом						4651				
	Всього за кошторисом						70186	19147	977		204,00

В тому числі матеріали											
Всього кошторисна заробітна плата											
Всього трудовитрати за кошторисом											
Разом (I+II)											
Прибуток (K=6,80)											
Разом з прибутком											
Сума єдиного податку (5,00%)											
Всього до сплати (з єдиним податком)											
VI											204,00



Керівник підприємства
(організації) - замовника
(підпис, ініціали, прізвище,
печатка)



Керівник генеральної
підприємств організації
(підпис, ініціали, прізвище,
печатка)

Програмний комплекс "АС-4" версія 21.1.

Примірна форма № КБ-3

Яремчанський ліцей №2
(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (20556128)

Замовник Яремчанський ліцей №2 Яремчанської міської ради Івано-Франківської області
(найменування підприємства, організації)

Генпідрядник ФОП Борин С.Я.
(найменування підприємства, організації)

Субпідрядник _____
(найменування підприємства, організації)

Договір № № 42 від "27" "10" 2022 року

Найменування будівництва та його адреса: Капітальний ремонт котельні Яремчанського ліцею №2 на вул.Свободи,89, м.Яремче, Івано-Франківської області (заміна котла)
Найменування об'єкта: Капітальний ремонт котельні Яремчанського ліцею №2 на вул.Свободи,89, м.Яремче, Івано-Франківської області (заміна котла)

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за листопада 2022 року
№ 25 - 0-1-1

Найменування об'єктів, пускових комплексів		Вартість виконаних робіт та витрати (грн)		
		з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А		1	2	3
1	1. Всього по будівництву Заміна котла	71573	71573	71573
у тому числі:				
1. Будівельні роботи		71573	71573	71573
2. Інші витрати				
Єдиний податок		3767,00	3767,00	3767,00
1. Всього вартість виконаних будівельних робіт з єдиним податком		75340,00	75340,00	75340,00
Всього		71573,00	71573,00	71573,00
Разом з єдиним податком		75340,00	75340,00	75340,00

* Витрати – вартість устаткування, меблів, інвентарю, які придбає виконавець робіт



М.П.Замовник

(підпис)

(ПІБ)

« 27 » 10 20 22 роі

М.П.Генпідрядник (підрядник)

(підпис)

(ПІБ)

« 27 » 10 20 22 роі

Проект: Капітальний ремонт котельні Яремчанського ліцею №2 на вул.Свободи,89, м.Яремче, Івано-Франківської області (заміна котла)

Об'єкт: Капітальний ремонт котельні Яремчанського ліцею №2 на вул.Свободи,89, м.Яремче, Івано-Франківської області (заміна котла)

Кошторис: Заміна котла

Розрахунок № 1-1. Загальноновиробничі витрати

№ з/п	Об'єктування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.-год. гр.3 x гр.4	Усереднена вартість людини-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загальноновиробничих витратах, гр.5 x гр.6	II блок Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, гр.7 + гр.8) x 22,000%	III блок Кошти на покриття витрат, гр.3 x гр.10	Всього загальноновиробничі витрати, гр.7 + гр.9 + гр.11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (крім виокремлених) (поз. 28)	0,90			140,73		93	20	2,1351	2	22
2	Внутрішні санітарно-технічні роботи (поз. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 21, 31, 32, 34, 37, 44, 52, 62, 63)	202,22			140,73		18974	4177	2,1508	433	4610
3	Монтаж устаткування (поз. 7)	0,88			140,73		80	18	1,5407	1	19
	Всього	204,00		0,00	140,73	0	19147	4215		436	4651

До коефіцієнту, що визначає трудовитрати в загальноновиробничих витратах (граф. 4), застосовано знижувальний коефіцієнт

0,0000

До коефіцієнту, що визначає інші витрати в загальноновиробничих витратах (граф. 10), застосовано знижувальний коефіцієнт

0,7821



Програмний комплекс "АС-4" версія 21.1.

Замовник Яремчанський ліцей №2 Яремчанської міської ради Івано-Франківської області
 Генпідрядник ФОП Борин С.Я.

Проект: Капітальний ремонт котельні Яремчанського ліцею №2 на вул.Свободи,89, м.Яремче, Івано-Франківської області (заміна котла)

Об'єкт: Капітальний ремонт котельні Яремчанського ліцею №2 на вул.Свободи,89, м.Яремче, Івано-Франківської області (заміна котла)

Кошторис: Заміна котла

Розрахунок №6. Кошторисний прибуток

№ з/п	Позиції	Трудомісткість в прямих, загальновиробн., тимчасових, зимових та літніх витратах, люд.-год	Усреднені коефіцієнти переходу від трудомісткості робіт до кошторисного прибутку	Кошторисний прибуток гр.3 x гр.4
1	2	3	4	5
1	Інші види робіт (поз. 4, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)		6,8000	
2	Загальнобудівельні роботи (крім оздоблювальних) (поз. 28)	0,90	6,8000	6,00
3	Внутрішні сантехнічні роботи (крім вентиляції та кондиціонування повітря) (поз. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 16, 19, 31, 32, 34, 37, 44, 52, 62, 63)	193,36	6,8000	1315,00
4	Вентиляція та кондиціонування повітря (поз. 9, 21)	8,86	6,8000	60,00
5	Монтаж технологічного устаткування та технологічних трубопроводів (поз. 7)	0,88	6,8000	6,00
	Всього	204		1387



Програмний комплекс "АС-4" версія 21.1.

Замовник Яремчанський ліцей №2 Яремчанської міської ради Івано-Франківської області
Гендиректор ФОР Борок С.Я.

Проект: Капітальний ремонт котельні Яремчанського ліцею №2 на вул.Свободи,89, м.Яремче, Івано-Франківської області (заміна котла)

Об'єкт: Капітальний ремонт котельні Яремчанського ліцею №2 на вул.Свободи,89, м.Яремче, Івано-Франківської області (заміна котла)

ВІДОМІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ № 25 - 0 - 1 - 1

Заміна котла

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн	у тому числі			загальна ціна складових витрат, грн
						відпускна ціна, грн	транспорт-на складова, грн	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції									
1	C111-111-1	Заглушка 1/2* ГЗ латунна хром	шт	4	33,56 134	33,56 134	0,00 0	0,00	0,00
2	C111-111-2	Коліно латунне 1/2* мп нік.	шт	1	78,33 78	78,33 78	0,00 0	0,00	0,00
3	C111-111-3	Паля Unipak, 100 гр.	шт	2	64,58 129	64,58 129	0,00 0	0,00	0,00
4	C111-111-4	Паста Unipak, 250 гр.	шт	2	197,40 395	197,40 395	0,00 0	0,00	0,00
5	C113-54	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 57 мм	м	2	273,08 546	273,08 546	0,00 0	0,00	0,00
6	C113-56	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 89 мм	м	1,6	555,00 888	555,00 888	0,00 0	0,00	0,00
7	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	1	615,00 615	615,00 615	0,00 0	0,00	0,00
8	C130-967-1	Прокладка Ду 50	шт	2	16,70 33	16,70 33	0,00 0	0,00	0,00
9	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	762,00 1524	762,00 1524	0,00 0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	C130-1126	Труба двостінна діаметр 300/360 L=1000 мм	м	2	6073,60 12147	6073,60 12147	0,00 0	0,00 0
11	C130-2388-1	Відвід 108x3,5	шт	2	318,12 636	318,12 636	0,00 0	0,00 0
12	C130-2388-2	Прокладка Ду 80	шт	4	25,00 100	25,00 100	0,00 0	0,00 0
13	C130-2388-3	Болт M16x120 мм	шт	12	43,20 518	43,20 518	0,00 0	0,00 0
14	C130-2388-4	Гайка M16	шт	12	6,86 82	6,86 82	0,00 0	0,00 0
15	C130-2388-5	Шайба M16	шт	12	2,00 24	2,00 24	0,00 0	0,00 0
16	C1010-1	Круг відрізний діам. 125	шт	9	27,00 243	27,00 243	0,00 0	0,00 0
17	C1010-2	Круг відрізний діам. 230	шт	7	67,00 469	67,00 469	0,00 0	0,00 0
18	C1630-9	Шибєр для димоходу діам. 300	шт	1	3278,25 3278	3278,25 3278	0,00 0	0,00 0
19	C1630-11	Збірник конденсату	шт	1	724,56 725	724,56 725	0,00 0	0,00 0
20	C1630-3053-2	Трійник 87 діаметр 300/360 1 мм	шт	1	6932,40 6932	6932,40 6932	0,00 0	0,00 0
21	C1630-3053-3	Розвантажувальна платформа діаметр 300/360	шт	1	3188,80 3189	3188,80 3189	0,00 0	0,00 0
22	C1630-3053-4	Труба профільна 50*25*2,0	м	3,4	148,00 503	148,00 503	0,00 0	0,00 0
23	C1650-3053-1	Перехід 300x300/200 квадрат 1 мм	шт	1	3800,00 3800	3800,00 3800	0,00 0	0,00 0
24	C1650-9053	Перехід діаметр 260/300 0,8 мм	шт	1	2475,00 2475	2475,00 2475	0,00 0	0,00 0
25	СП2-727-1	Манометр	комплект	2	368,85 738	368,85 738	0,00 0	0,00 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	СП2-727-2	Кран трьохходовий для манометра	шт	2	382,36	382,36	0,00	0,00
27	СП2-727-3	Термометр	комплект	2	798,55	798,55	0,00	0,00
28	СП2-741	Кран з американкою 1* (посилений)	шт	1	586,34	586,34	0,00	0,00
29	СП2-741-1	Американка пряма 1 1/2* нікель	шт	1	125,80	125,80	0,00	0,00
30	СП2-741-2	Американка 1 1/2* пряма	шт	2	611,02	611,02	0,00	0,00
31	СП2-1113-1	Відвід 15/21,3x2	шт	1	18,00	18,00	0,00	0,00
32	СП2-1113-2	Відвід 25/33,7x2,3	шт	1	32,00	32,00	0,00	0,00
33	СП2-1113-3	Муфта сталевая діам. 15	шт	5	28,44	28,44	0,00	0,00
34	СП2-1113-4	Відвід 40/48x3	шт	4	56,62	56,62	0,00	0,00
35	СП2-1113-5	Труба сталевая діам. 25	шт	2	38,00	38,00	0,00	0,00
36	СП2-1113-6	Різьба коротка 25	шт	2	36,00	36,00	0,00	0,00
37	СП2-1115	Труба Ду 15	м	0,3	98,88	98,88	0,00	0,00
38	СП2-1115-1	Труба Ду 25	м	0,3	153,45	153,45	0,00	0,00
39	СП2-1115-2	Труба Ду 40	м	2,8	228,78	228,78	0,00	0,00
Разом:					45781	45781	0	0

Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)

Разом:

