

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 40-П
на розроблення проєктної документації

м. Рівне

“31” травня 2023 року

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ 05517742, ПІН 055177417168) в особі начальника Ляшука Володимира Григоровича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони (далі – “Замовник”) та

Фізична особа-підприємець Семенюк Роман Віталійович (РНОКПП 2956712074), що діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 602 000 0000 013715 від 01.07.2016, з другої сторони (далі – “Проектувальник”) (далі разом – “Сторони”), уклали цей Договір підяду на розроблення проєктної документації (далі – “Договір”) на наступних умовах.

1. Предмет та зміст Договору

1.1. За цим Договором Замовник доручає, а Проектувальник приймає на себе обов’язок: **Розроблення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Нове будівництво пішохідної доріжки (праворуч) по вул. Корольова від вул. Соборна до буд №15а в м. Рівне» (ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)** (далі Роботи) у відповідності до вимог ДБН 2.2-3-2014, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», а також забезпечити проведення її експертизи. Роботи (проєктна документація) за цим Договором вважаються виконаними за наявності позитивного висновку експертизи кошторисної частини проєктної документації.

1.2. Замовник за цим Договором приймає виконані у відповідності з умовами цього Договору Роботи та оплачує їх відповідно до умов Договору.

1.3. Договір складається з таких невід’ємних частин:

- а) основний текст Договору;
- б) завдання на проектування (завдання на проектування розробляється Проектувальником протягом 10 робочих днів з моменту укладення Договору, письмово погоджується Замовником та після цього стає невід’ємною частиною Договору; у разі наявності відповідної вимоги чинного законодавства Проектувальник здійснює необхідне погодження завдання на проектування з іншими органами та організаціями) (додаток 3)
- в) графік виконання проєктних робіт (додаток 2);
- г) кошторис на виконання проєктно-вишукувальних робіт (додаток 1);
- д) інші документи, які на умовах Договору або за додатковою згодою Сторін є або стануть невід’ємними частинами Договору.

1.4. Даним Договором Замовник доручає, а Проектувальник зобов’язується отримати Вихідні дані, необхідні, для виконання Проектувальником Робіт та виступити Замовником з організації проведення та оплати експертизи.

1.5. Проектувальник забезпечує супровід та оплату проведення експертизи кошторисної частини проєктної документації, розробленої згідно з цим договором та узгодження її усіма уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими органами (організаціями). Перед поданням кошторисної частини проєктної документації на експертизу Підрядник повинен погодити її із Замовником.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Права Проектувальника:

- а) проектувальник має право виконати етапи Робіт за Договором достроково;
- б) залучати субпроектувальників до виконання робіт;
- в) інші права, передбачені цим Договором.

2.2. Обов’язки Проектувальника:

- а) зібрати Вихідні дані, необхідні для проектування проєктної документації;

3.6. Розрахунки за виконані роботи за цим Договором здійснюватимуться чинного бюджетного законодавства. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником коштів на свій реєстраційний рахунок.

3.7. У разі, якщо після проведеної експертизи кошторисної частини проектної документації вартість робіт, зазначена в даному договорі перевищує витрати, передбачені кошторисною документацією, вартісні показники договірної ціни коригуються в межах кошторису, по якому проведена експертиза.

4. Строки виконання робіт

4.1. Строк виконання робіт за цим договором становить:

4.1.1. Початок виконання робіт – дата підписання договору;

4.1.2. Закінчення виконання робіт і передача Замовнику документації в повному обсязі
31 серпня 2023 року.

4.2. Терміни виконання робіт кожного етапу зазначаються в календарному графіку виконання проектних робіт (Додаток 2 до цього договору).

5. Порядок приймання-передачі робіт.

5.1. Проектувальник протягом 7 (семи) робочих днів з моменту закінчення виконання робіт за Договором передає Замовнику розроблену відповідно до умов Договору проектну документацію та проект Акта приймання-передачі виконаного етапу Робіт, у двох примірниках підписаного Проектувальником.

5.2. Передача проектної документації здійснюється за накладною, реєстром або листом Проектувальника з відміткою (підписом) Замовника в особі Представника Замовника про отримання документації.

5.3. Замовник зобов'язується протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання всіх документів розглянути надану проектну документацію і, за відсутності зауважень, підписати Акт приймання-передачі виконаного етапу Робіт. За наявності зауважень, Замовник інформує Проектувальника про відмову від прийняття Робіт та встановлює термін виправлення зауважень.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору відповідно до його умов та чинного законодавства України.

6.2. За порушення Проектувальником встановлених Договором строків виконання Робіт Проектувальник зобов'язується сплатити Замовнику штрафні санкції в розмірі облікової ставки НБУ від загальної вартості Робіт за кожний день прострочення їх виконання.

6.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторін від виконання їхніх зобов'язань за Договором.

6.4. Проектувальник відповідає за недоліки проектної документації, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході виконання будівельних робіт та після їх завершення згідно з цією проектною документацією.

6.5. У разі виявлення недоліків у проектній документації Проектувальник на вимогу Замовника зобов'язаний безоплатно здійснити усунення таких недоліків проектною документації, за необхідності провести її коригування та забезпечити повторне проходження експертизи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.

6.6. У разі невиконання Проектувальником пп. г) п. 2.2. цього Договору та виявлення відповідних помилок (відсутності необхідної інформації) в ЄДЕСББ проектувальник сам безоплатно усуває такі помилки та вносить відповідні зміни до ЄДЕСББ протягом 7 календарних днів з дати отримання вимоги від Замовника.

ніж на 30 календарних днів. Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки діють більш 30 календарних днів, цей договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду.

10. Зміна або розірвання договору

10.1. Зміна Договору може бути здійснена за взаємною згодою Сторін шляхом укладення відповідних додаткових угод.

10.2. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку у разі порушення Проектувальником строків виконання Робіт за цим Договором, шляхом направлення письмового повідомлення.

10.3. Договір вважається розірваним в порядку, визначеному пунктом 10.2. Договору з моменту направлення Замовником письмового повідомлення на адресу Проектувальника, вказану у цьому договорі або іншу адресу, про яку Проектувальник офіційно повідомив Замовника.

11. Інші умови

11.1. Проектувальник підписанням Договору гарантує свою спроможність виконати Роботи по Договору та підтверджує, що він володіє достатнім обсягом прав на їх виконання, що впливає з наявності у нього всіх необхідних ліцензій, дозволів, сертифікатів а також сертифікованих фахівців, матеріалів та засобів для виконання Робіт за Договором.

11.2. З моменту укладення даного Договору всі попередні домовленості у вигляді угод, листування тощо, які стосуються предмету цього Договору, втрачають свою силу.

11.3. Усі спори, що випливають з цього договору або пов'язані з ним, Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів ці спори передаються на розгляд до суду в установленому законом порядку.

11.4. З усіх питань, не врегульованих цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.5. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

11.6. Договір є укладеним з моменту його підписання Сторонами і діє до **31 грудня 2023 року**, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним.

12. Інформація про Сторони та їх підписи

ЗАМОВНИК

Управління капітального будівництва
виконавчого комітету Рівненської міської ради
33028, м. Рівне, вул. Любомирського Казимира, 6
р/р UA498201720344311036400040069
в Держказначейській службі України,
р/р UA898201720344381036100040069
в Держказначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172
код ЄДРПОУ 05517742, ПІН 055177417168
тел. (0362) 63-59-87

Начальник управління

/Володимир ЛЯШЕВ

ПРОЕКТУВАЛЬНИК

ФОП Семенюк Роман Віталійович
Юридична адреса: вул. Шевченка, буд. 6,
с. Корнин, Рівненський р-н, Рівненська обл.
Фактична адреса: вул. Стельмаха Володимира,
16-Б, м. Рівне, 33018
IBAN: UA913052990000026009040706250
в Рівненській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
м. Рівне, МФО 305299, РНОКПП 2956712074
тел. 0672540397
Платник єдиного податку

ФОП

/Роман СЕМЕНЮК

Додаток № 1

до договору № 40-П

від 31.05.2023 р.

КОШТОРИС**на проектні роботи****Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Нове будівництво пішохідної доріжки (праворуч) по вул. Корольова від вул. Соборна до буд №15а в м. Рівне»**

стадія «Робочий проект»

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектною організації: ФОП Семенюк Р.В.

Ч. ч	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	№ № кошторисів, розрахунків	Повна вартість робіт, тис.грн.			
			вишукувальних	проектних (науково-проектних)	додаткових*	всього
1	2	3	4	5	6	7
	Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Нове будівництво пішохідної доріжки (праворуч) по вул. Корольова від вул. Соборна до буд №15а в м. Рівне»					
1	Робочий проект.	1		54,903		54,903
2	Вишукування	2	10,636			10,636
3	Експертиза	3			7,410	7,410
Разом договірна ціна						68,509
Ставка єдиного податку (2,00 %)						3,839
Разом з єдиним податком						76,788
ПДВ						0,00000
Всього договірна ціна з урахуванням ПДВ, тис.грн.						76,788

Всього за кошторисом

Сімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят вісім грн 00 коп.

ФОП

Начальник управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради

Роман СЕМЕНЮК

Володимир ІЯШУК

М.П.

« » _____ 2023 р.

КОШТОРИС 1

на проектні роботи

Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Нове будівництво пішохідної доріжки (праворуч) по вул. Корольова від вул. Соборна до буд №15а в м. Рівне»

стадія «Робочий проект»

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектною організації: ФОП Семенюк Р.В.

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості (А+БХ)*К1;2*КО	Вартість, тис.грн.
1	2	3	4	5
1	Пішохідні дороги, тротуари, велосипед ні доріжки, км: понад 0,1 до 1,0 <i>Розрахунковий показник 0,3000(км)</i>	Розд. 65, табл. 1, п. 29 k=1.2 - стадія проектування (загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект" k=1.9 - Ціни даної таблиці передбачають проектування для I категорії складності. Для V категорії - 1,9 k=1.19 - Міські інженерні споруди і комунікації (Додаток 7 до Настанови, табл. 1) k=39.14 - Додаток 7 до Настанови, табл. 3, п. 1 (проектні роботи)	$(190,0 + 1090,0 * 0,3) * 1,2 * 1,9 * 1,19 * 39,14$	54,903
	Разом, тис.грн.			54,903
	Разом по кошторису, тис.грн.			54,903
	Всього, тис.грн.			54,903

Всього за кошторисом

П'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот три грн 00 коп.

ФОП

Роман СЕМЕНЮК

Начальник управління капітального
будівництва виконавчого комітету
Рівненської міської ради

Володимир ГЯНІУК

М.П.

« » _____ 2023 р.



Додаток № 1.2

до договору № 40-П

від 31.05.2023 р.

КОШТОРИС 2

Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Нове будівництво пішохідної доріжки (праворуч) по вул. Корольова від вул. Соборна до буд №15а в м. Рівне»

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектно організації: ФОП Семенюк Р.В.

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та № частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, тис.грн.
1	2	3	4	5
1	(Польові роботи) Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500. Категорія складності III <i>Розрахунковий показник 0.55[1 га]</i>	Табл.403,п.1.Категорія III k=1.25 - При виконанні комплексних інженерно-геодезичних вишукувань на малих ділянках або вузьких смугах при ділянках площею до 1 га або смугах шириною до 25 м до цін застосовується коефіцієнт k=1.5 - Додаток 7 до Настанови, табл.2	197,0 * 0,55 * 1,25 * 1,5	0,203
	Всього польові роботи:			
	- інженерно-геодезичні роботи	п.п.1	203,16	0,203
		k=1.32 Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	203,16 * 1,32	0,268
		i=39.66 Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи)	268,17 * 39,66	10,636
	Разом, тис.грн.			10,636
	Разом по кошторису, тис.грн.			10,636
	Всього, тис.грн.			10,636

Всього за кошторисом

Десять тисяч шістьсот тридцять шість грн 00 коп.

ФОП

Роман СЕМЕНЮК

Начальник управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради

Володимир ЛЯНЧУК

М.П.

«___» _____ 2023 р.

Додаток №2 до
Договору підряду № 40-П
« 31 » травня 2023 р.

**Календарний графік виконання проектних робіт
по об'єкту:**

**«Нове будівництво пішохідної доріжки (праворуч) по вул. Корольова від
вул. Соборна до буд №15а в м. Рівне»**

№ з/п	Найменування робіт по договору та основних етапів його виконання	Строк виконання	
		Початок	Закінчення
1	2	3	4
1.	Перший етап : - збір вихідних даних; - розроблення проектної документації по об'єкту проектування стадії "Робочий проект"	Дата підписання договору	<u>26.06.2023</u>
2.	Другий етап: - погодження проектної документації із Замовником; - експертиза проектної документації; - отримання позитивного звіту експертизи на проектну документацію	<u>27.06.2023</u>	31.08.2023

Фізична особа-підприсмець

Роман СЕМЕНІЮК

Начальник управління
капітального будівництва
виконавчого комітету
Рівненської міської ради

