

Договір №1
до Договору №13 від 21.04.2023

Замовник Відділ освіти Чернечинської сільської ради Охтирського району Сумської області
(назва організації)
Підрядник ТОВ «БУДРЕСУРСПОСТАЧАННЯ»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт (заміна вікон) для Соняченського НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ (будівлі школи) за адресою: вул. Ластовича 33, с. Сонячне, Охтирського району, Сумської області (коригування), що здійснюється в 2023 -2025 рр.

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 3 квітня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі		798,51600	798,51600	-
	Заробітна плата				
	Розрахунок N1				
	Розрахунок N2		91,29700	91,29700	-
	Розрахунок N3	Вартість матеріальних ресурсів	705,28100	705,28100	-
2	Розрахунок N4	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,93800	1,93800	-
3	Розрахунок N5	Загальновиборничі витрати	36,70300	36,70300	-
	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		15,00000	-	15,00000
7	Розрахунок N9	Прибуток	850,21900	835,21900	15,00000
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	10,26300	10,26300	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	5,21900	-	5,21900
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	865,70100	845,48200	20,21900
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	865,70100 173,14020 1038,84120	845,48200 - -	20,21900 173,14020

Керівник підприємства
(організації) замовника



Альона ЖМУРКО



Віталій КІНШАКОВ