

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, діючого на підставі Положення, в особі начальника управління Бахмутова Олега Володимировича, повноваження якого підтверджені розпорядженням міського голови № 930К від 01.07.2021 р. (далі - Замовник), з однієї сторони, та приватне підприємство «ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ», яке має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в особі директора Євдокименко Валентина Вікторовича, діючого на підставі Статуту та законодавства України (далі - Виконавець) з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне (далі - Договір):

І. Предмет договору

- 1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов'язання у 2023 р. своїми силами і засобами, на власний ризик виконати роботи, зазначені в п.1.2 Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи в межах виділених бюджетних призначень.
- 1.2. Найменування робіт: **Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт площі Толбухіна у м. Одесі» (коригування)** (ДК 021:2015 – 45233000 – 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг»).
- 1.3. Замовник надає Виконавцю необхідну документацію, згідно вимог ДБН А.2.2-3-2014 (із змінами) та інших нормативних актів України, що використовуються при розробці проектно-кошторисної документації.
- 1.4. Договірна ціна встановлюється твердою та обґрунтовується відповідно до наказів Міністерства розвитку громад та територій України від 25.06.2021 р. № 162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві»; від 01.11.2021 р. № 281 « Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».
- 1.5. Вимоги до робіт, що становлять предмет договору, обумовлені у затвердженому завданні на проектування та включають до себе роботи по проведенню державної експертизи кошторисної частини проектної документації (відповідно до «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560).
- 1.6. Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням робіт по проведенню державної експертизи кошторисної частини проектної документації являється складовою частиною робіт, які включаються до кошторисної вартості робіт з **капітального ремонту площі Толбухіна у м. Одесі**.
- 1.7. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

ІІ. Умови виконання робіт

- 2.1. Виконавець повинен виконати проектні роботи передбачені цим Договором, відповідно до умов ДБН А.2.2-3-2014 (із змінами).
- 2.2. Відповідальність за виконання робіт несе Виконавець.
- 2.3. Виконавець здійснює проектні роботи в межах коштів виділених на фінансування розробки проектно-кошторисної документації за рахунок бюджету Одеської міської територіальної громади, *згідно завдання на проектування та календарного плану робіт (додаток №2), які є невід'ємною частиною договору.*

ІІІ. Ціна договору

- 3.1. Загальна сума договору визначається відповідно до *зведеного кошторису №1 на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи, який є невід'ємною частиною договору (додаток №1)* і складає **499 976, 63 грн. (чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'яносто сімдесят шість гривень, 63 коп.), у тому числі ПДВ – 83 333, 16 гривень;**
- 3.2. Вартість робіт розробки проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектної документації обґрунтовується відповідно до наказів Міністерства розвитку громад та територій України від 25.06.2021 р. № 162 «Деякі питання

ціноутворення у будівництві»; від 01.11.2021 р. № 281 « Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

3.3. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після підписання Сторонами Акта здачі-приймання проектно-кошторисної документації, згідно з календарним планом робіт (Додаток №2). Оплата виконаних робіт здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з рахунка Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця. Оплата здійснюється в міру надходження коштів на рахунок Замовника.

4.2. Фінансування робіт здійснюється за *планом фінансування робіт, що складається Замовником з Виконавцем, який є невід'ємною частиною договору (додаток №3).*

4.3. Платіжні зобов'язання Замовника виникають виключно при наявності бюджетного призначення (бюджетного асигнування).

4.4. Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

4.5. Бюджетні зобов'язання, взяті Замовником без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та рішенням Одеської міської ради на відповідний бюджетний рік, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.

4.6. В разі необхідності призупинення, або повної зупинки робіт по Договору за вимогою Замовника, він сплачує Виконавцю фактично виконані обсяги робіт.

V. Виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт визначається **календарним планом.**

5.2. Договір вважається виконаним після виконання робіт та закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором.

5.3. Завершення виконання робіт оформлюється Актом здачі-приймання проектно – кошторисної документації. Оформлення актів, додатків і необхідних документів до них здійснюється Виконавцем.

5.4. При відсутності зауважень Замовник зобов'язується підписати Акт здачі-приймання проектно-кошторисної документації протягом 10 днів. У разі виявлення істотних недоліків у результатах виконаних робіт, сторонами складається двосторонній акт необхідних доробок, строків їх виконання, після усунення яких сторони підписують Акт здачі-приймання проектно-кошторисної документації протягом 10 днів.

5.5. Терміни завершення робіт можуть бути змінені у разі:

- обставин непереборної сили;
- перегляду проектно - кошторисної документації;
- затримки фінансування видатків Замовника.

Перегляд термінів виконання робіт оформлюється додатковою угодою.

5.6. У випадку дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти і оплатити виконану роботу.

5.7. У випадку внесення Замовником змін та корегувань до проектно – кошторисної документації кінцевий строк виконання робіт переноситься на розумний строк та оформлюється новим календарним планом робіт та додатковою угодою.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Прийняти та оплатити виконані роботи на умовах, передбачених даним Договором у розмірі підтверджуючих фактичних обсягів і кошторисної вартості, визначеної відповідно до наказів Міністерства розвитку громад та територій України від 25.06.2021 р. № 162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві»; від 01.11.2021 р. № 281 « Про

затвердження кошторисних норм України у будівництві», у межах договірної ціни згідно з Актом здачі-приймання проектно-кошторисної документації.

6.1.3. Відшкодувати Виконавцю додаткові витрати, у випадку внесення ним змін до вихідних даних та проектно-кошторисної документації, як що ці витрати були погоджені з Замовником;

6.1.4. У випадку призупинення (припинення) робіт за ініціативою Замовника, письмово повідомити Виконавця про призупинення (припинення) робіт та провести оплату за фактично виконані обсяги робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у триденний строк;

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг виконаних робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути Акт здачі – приймання проектно-кошторисної документації Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1. розділу цього Договору (відсутність печатки, підписів, позитивного експертного висновку, тощо);

6.2.5. Видати Виконавцю припис про усунення допущених недоліків, а за необхідністю – про призупинення робіт;

6.2.6. Відмовитися від прийняття закінчених робіт на проектування, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектно-кошторисної документації та договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником або третьою особою;

6.2.7. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли в наслідок допущених виконавцем порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Виконавцем, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

6.2.8. Відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим;

6.2.9. У випадку пред'явлення до Замовника позову іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектно-кошторисної документації залучити Виконавця до участі у справі.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких повинна відповідати умовам, встановленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Забезпечити якість проектних рішень згідно з вимогами нормативних документів та Замовника;

6.3.4. Своїми силами і за свій рахунок усунути усі виявлені недоліки та прорахунки у виготовленій документації, відповідно до п.5.5 Договору;

6.3.5. У випадку пред'явлення до Замовника позову іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектно-кошторисної документації приймати участь у справі;

6.3.6. Передати Замовнику проектно – кошторисну документацію в 4-х примірниках та позитивний експертний звіт кошторисної частини проектної документації в 1-му примірнику;

6.3.7. Представляти на експертизу проектно-кошторисну документацію;

6.3.8. Виконавець зобов'язаний захищати проектні рішення.

6.4. Виконавець має права:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмових погодженням Замовника;

6.4.3. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов'язань Замовником, повідомивши про це його у триденний строк;

6.4.4. У разі необхідності, залучати субпідрядників, за узгодженням із Замовником;

6.4.5. Залучати субпідрядників в разі наявності у них необхідних для виконання робіт потужностей, ліцензії, достатньої професійності, фактів дотримання договірних зобов'язань у минулому, відсутності фактів щодо порушення проти них справи про банкрутство, задовільного фінансового становища та відсутності обставин, які негативно впливатимуть на виконання ними умов цього Договору;

6.4.6. Укладення субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і субпідрядниками;

6.4.7. Виконавець забезпечує координацію діяльності субпідрядників, залучає їх до вирішення наявних проблем, створює необхідні умови для виконання договірних зобов'язань і контролює хід їх виконання, здійснює приймання робіт, представляє інтереси у відносинах із Замовником. Він несе перед Замовником відповідальність за дії субпідрядників такою ж мірою, як і за свої власні дії;

6.4.8. За письмовою згодою Замовника сповільнити (призупинити) виконання проектних робіт.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. За несвоєчасне або неналежне виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором, винна Сторона сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов'язання за кожний день прострочення.

7.3. У випадках, не визначених цим договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгівельно – Промислової Палатою України, або іншим органом, уповноваженим видавати такі документи.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів.

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультації.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Термін дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до **31 грудня 2023 року** та до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Всі додатки та додаткові угоди, складені у відповідності з цим Договором та на виконання його умов, після їх підписання та оформлення у встановленому законом порядку є невід'ємною частиною цього Договору.

11.2. Замовник має право розірвати Договір та вимагати відшкодування збитків за таких обставин:

- відсутності коштів для фінансування робіт;
- виявленні подальшої недоцільності виконання робіт на об'єкті;
- затримки початку виконання робіт з вини Виконавця більше ніж на 10 календарних днів;

- суттєвому порушенні договірних зобов'язань Виконавцем, що створює передумови для невиконання Договору;

- банкрутства або порушення справи про банкрутство Виконавця.

11.3. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

Представники сторін підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

11.4. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

11.5. Договір може бути розірваний за згодою Сторін. У разі невиконання однією Стороною своїх обов'язків за Договором, інша Сторона має право вимагати розірвання Договору в судовому порядку у випадках, передбачених законодавством.

11.6. Вимоги до робіт, що становлять предмет Договору, обумовлені у затвердженому в завданні на проектування.

11.7. Роботи, зазначені в п. 1.2. Договору, виконуються за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади.

XII. Додатки до договору

- зведений кошторис на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи (додаток №1);
- завдання на проектування;
- календарний план робіт (додаток №2);
- план фінансування робіт (додаток №3).

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

«Замовник»

**Управління дорожнього господарства
Одеської міської ради**

Україна, 65078, м. Одеса,
вул. Ген. Петрова, 22
код ЄДРПОУ: 26506412
р/р UA238201720344291216400021546
в Державній казначейській службі
України м. Київ

Начальник управління



О.В. Бахмутов

«Виконавець»

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРРА
ІНЖІНІРИНГ»**

65091, Одеська область,
м. Одеса, вул. Комітетська, буд. 10 А
код ЄДРПОУ: 36404096
Б/р UA 60 328209 0000026008311816201
в АБ «Південний» м. Одеса;
ІПН 364040915095

Директор



В.В. Євдокименко

Додаток №1 до договору № 11/пк від "24" березня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

Капітальний ремонт площі Толбухіна у м. Одесі (коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації ПП "ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ"

Число Чергове	Стадія проектування та перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.			
				вишукуваль- них	проектних (науково- проектних)	додаткових*	всього
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Інженерно-геодезичні вишукування	1	52 633,87	0,00	0,00	52 633,87
2		Інженерно-геологічні вишукування	2	23 374,83	0,00	0,00	23 374,83
3	стадія <РП>	Дорожня частина	3	0,00	204 497,37	0,00	204 497,37
4	стадія <РП>	Зовнішнє освітлення	4	0,00	18 954,08	0,00	18 954,08
5	стадія <РП>	Дощова каналізація	5	0,00	20 089,73	0,00	20 089,73
6	стадія <РП>	Трамвайні колії	6	0,00	84 105,03	0,00	84 105,03
	Всього:			76 008,70	327 646,21	0,00	403 654,91
	Договірний коефіцієнт			K=0,834	396078,56*0,834		
	Всього договірним коефіцієнтом:						336 648,19
	Вартість експертизи						79 999,00
	Разом						416 647,19
	ПДВ (20%)						83 333,16
	Всього з урахуванням ПДВ						499 976,63

* Враховується у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням замовника

Всього за зведеним кошторисом : Чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят шість грн. 63 коп.

Директор

Євдокименко В.В.

Головний інженер проекту

Некрасов М. М.



Бідуля В.С.

20 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління
дорожнього господарства
Одеської міської ради

Олег БАХМУТОВ

«24» березня 2023р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ
«Капітальний ремонт пл. Толбухіна у м. Одесі»
(коригування)

№ з.п.	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1.	Назва та місцезнаходження об'єкта.	Капітальний ремонт пл. Толбухіна у м. Одесі Місцезнаходження: м.Одеса, Київський р-н
2.	Підстава для проєктування	Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №39 від 25.02.2016р. Рішення Одеської міської ради № 1104-VIII від 08.02.2023р. Договір на розробку ПКД №11/мр від «24» березня р.
3.	Дані про замовника	Управління дорожнього господарства Одеської міської ради Код за ЄДРПОУ: 26506412 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 22 тел./ф.: (048) 784-08-42 E-mail: udh@omr.gov.ua
4.	Дані про проєктувальника	ПП «ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ» Код за ЄДРПОУ: 36404096, Адреса: 65091, м.Одеса, вул. Комітетська, буд. 10А E-mail: terraeng2009@gmail.com Пошт.адреса: 65091, м.Одеса, ВПЗ №91, а/с №78
5.	Терміни початку та закінчення робіт	2023 рік
6.	Джерело фінансування	Місцевий бюджет
7.	Вид будівництва	Капітальний ремонт
8.	Стадійність проєктування	Одностадійний - Робочий проєкт
9.	Номер типового проєкту	Індивідуальний проєкт
10.	Клас Наслідків (відповідальності) та термін експлуатації	Клас наслідків СС2 Термін експлуатації – 15 років
11.	Вишукування	Відповідно до ДБН А.2.1-1-2008, розглянути можливості використання матеріалів інженерних вишукувань, раніше виконаних в складі даного проєкту. У разі втрати актуальності раніше виконаних інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань (закінчення строків використання матеріалів, зміни геометричних параметрів, меж об'єкту, тощо) за відповідним обґрунтуванням виконати коригування вишукувань або виконати в вишукування в повному обсязі.
12.	Основні умови	12.1.- Виконати коригування проєктно-

		кошторисної документації, а саме: 12.1.1. – Проектувальником розробляється містобудівний розрахунок та надається для отримання містобудівних умов та обмежень в департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради. 12.1.2.- Проектувальником розробляється схема організації дорожнього руху відповідно до пропозицій Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху ОМР, наданих листом від 09.03.2023 №01-41/369. Розроблену схему погодити в Департаменті транспорту, зв'язку та ОДР, а також в Департаменті патрульної поліції Управління патрульної поліції в Одеській області. 12.1.3. – Зробити коригування розділу «Автомобільна дорога» згідно до оновленої схеми організації дорожнього руху та погодити в КП «Міські дороги». 12.1.4. – Зробити коригування розділу «Трамвайні колії». Відкоригований розділ погодити в КП «Одесміськелектротранс». 12.1.5. - Зробити коригування (за необхідності) розділу «Контактна мережа». Відкоригований розділ погодити в КП «Одесміськелектротранс». 12.1.6. - Зробити коригування (за необхідності) розділу «Зовнішнє освітлення». Відкоригований розділ погодити в КП «Одесміськесвітло». 12.1.7. – При коригуванні проєкту врахувати проєктні рішення по водовідведенню дощових, зливових вод з проїжджої частини та тротуарів.
13.	Основні вимоги до кошторисної документації	13.1. -Кошторисну документацію виконати: 13.1.1. - в програмному комплексі АВК у версії на момент завершення проєктування 13.1.2. - кошторисну вартість будівництва визначити у відповідності до КНУ згідно до вихідних даних для складання інвесторської кошторисної документації (надаються замовником) 13.1.3. - всі роботи розділити на окремі кошториси відповідно до балансоутримувачів майна, обладнання, тощо. 13.2. – Оформлення та вихідні дані: 13.2.1. – Локальні кошториси скласти в цінах на матеріальні ресурси відповідно до моніторингу ДП «ДерждорНДІ», які склалися на момент завершення експертизи кошторисної документації; 13.2.2. - У випадку відсутності даних щодо цін на окремі матеріали, проєктувальник проводить аналіз цін за обґрунтованою ціною та приймає середню ціну матеріальних ресурсів; 13.2.3. – Проектувальник складає перелік цін на матеріали та вироби, які використовуються при складанні локальних кошторисів та надає Замовнику на затвердження разом з супроводжувальним листом-роз'ясненням.
14.	Технічні умови та погодження	14.1. - Проектувальнику необхідно отримати нові або

		актуалізувати наявні Технічні умови та виконати всі необхідні Погодження проєкту в повному обсязі до передачі проєктної документації Замовнику. Вартість зазначених робіт та оплата за погодження включається до договірної ціни.
15.	Експертиза проєкту	15.1. - Виконати експертизу відкоригованого проєкту щодо дотримання вимог в частині міцності, надійності, довговічності та кошторисної частини; 15.2. - Проходження та оплату експертизи проєкту замовник доручає проєктній організації.
16.	Кількість примірників проєктної документації та кошторисів	- 4 примірника в друкованому вигляді на державній мові - 4 примірника кошторисної частини в електронному вигляді в програмному комплексі АВК - Примірник проєктної документації та кошторисів в PDF форматі (всі томи)

Директор
ПП «ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ»

Головний
інженер проєкту



Валентин ЄВДОКИМЕНКО

Михайло НЕКРАСОВ

Додаток № 2
до договору № 11п/к від 24 березня 2023р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
головний розпорядник бюджетних коштів –
Управління дорожнього господарства ОМР



Начальник управління

О.В. Бахмутов

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт площі Толбухіна
у м. Одесі» (коригування)

(за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади)

2023 р.

№ п/п	Термін виконання робіт	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3
1	грудень	499 976, 63
2		
3		
4		

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор ПП «ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ»



В.В. Євдокименко

Додаток № 3
до договору № 1/н/к від 24 березня 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
головний розпорядник бюджетних коштів —
Управління дорожнього господарства ОМР

Начальник управління

О.В. Бахмутов



ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт площі Толбухіна
у м. Одесі» (коригування)

(за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади)

2023 р.

№ п/п	Місяць	Сума фінансування, грн.
1	2	3
1	грудень	499 976, 63
2		
3		
4		

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор ПП «ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ»



В.В. Євдокименко