

**ДОГОВІР №253-Р/0710-2022
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ**

с.Чернеччина

« 13 » 10 2022 року

Чернеччинська сільська рада, в особі сільського голови Бублика Романа Юрійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі – «Замовник»), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Шляхбуд Тростянець», в особі директора Шляхти Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту (надалі «Виконавець») з другої сторони, разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», відповідно до Указів Президента від 24.02.2022 року №64/2022, від 14.03.2022 року №133/2022, від 18.04.2022 року №259/2022 та Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 уклали цей договір про надання послуг (далі – договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах визначених цим договором, керуючись п.п.2 п.19 Постанови КМУ №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021, з метою виконання аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, відповідно до переліку, затвердженого Сумською обласною державною адміністрацією - Сумською військовою адміністрацією на період дії воєнного стану (розпорядження №182-ОД від 13.06.2022, №221-ОД від 14.07.2022), Виконавець зобов'язується надати такі послуги: **Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Чернеччинської сільської ради (аварійні та відновні роботи) під'їзна дорога до села Литовка** у відповідності до коду єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 – 45233142-6 «Ремонт доріг» .

1.2. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Виконавцем послуги у відповідності до умов цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язаний:

- за завданням Замовника надавати визначені цим Договором послуги;
- забезпечити процес надання послуг власним або залученим обладнанням;
- вжити необхідні заходи з техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці під час надання послуг;
- забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником, та яким такі послуги звичайно повинні відповідати;
- при неможливості в передбачений цим Договором строк надати послуги, негайно повідомити про це Замовника.

2.2. Виконавець має право:

- отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;
- отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.
- залучати до надання спеціальних послуг субпідрядні організації. Субпідрядні договори не змінюють зобов'язань Виконавця перед Замовником.

2.3. Замовник зобов'язаний:

- допустити на об'єкт техніку та спеціалістів Виконавця на строк необхідний для надання послуг;
- приймати від Виконавця результати надання послуг шляхом підписання приймально-здавальних документів, якщо надані послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором;
- забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання послуг.

2.4. Замовник має право:

- відмовитись від прийняття результатів надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ, ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ

3.1. За надання передбачених Договором послуг Замовник сплачує Виконавцю **ЦІНУ ДОГОВОРУ : 84 600,00 грн.**(Вісімдесят чотири тисячі шістсот гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ: **14 100,00 грн.** (Чотирнадцять тисяч сто гривень 00 коп.)

Розрахунки за надані послуги здійснюються у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України за фактом наданих послуг згідно рахунку та Акту приймання-передачі наданих послуг, після підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг з відстроченням платежу до 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані послуги здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування наданих послуг на свій реєстраційний рахунок.

3.2. Здавання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом приймання-передачі наданих послуг, який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного надання послуг.

3.3. Підписання Акта приймання-передачі наданих послуг представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4.1. Виконавець гарантує протягом 12 (дванадцяти) місяців після надання послуг усунення всіх недоліків (дефектів), які безпосередньо пов'язані з неякісним наданням послуг.

4.2. На дефекти, виявлені в цей період, складається дефектний акт за підписом Виконавця та Замовника. В акті приводиться перелік дефектів, причини їх виникнення і термін усунення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2. У випадку порушення строків та умов надання послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі 0,1% від вартості ненаданих послуг за кожен день порушення.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до завершення воєнного стану до «21» листопада 2022 року (відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ, Закону України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.08.2022), але не пізніше ніж до 31.12.2022 року, а в частині оплати за надання послуг — до повного виконання сторонами узятих на себе зобов'язань.

Подовження дії воєнного стану підтвердженого Указом Президента, автоматично пролонгує дію договору на строк, визначений відповідним Указом, Сторони домовились, що у такому випадку підписання додаткової угоди не є обов'язковим.

7.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.3. Зміни у цей Договір можуть бути внесені за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.4. Цей Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору, або за рішенням суду.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 8.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
- 8.2. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
- 8.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.
- 8.4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані та засвідчені підписами Сторін

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Чернечинська сільська рада
Юридична адреса: 42744, Сумська обл.,
Охтирський р-н, с. Чернечина,
вул. Заводська, 2
Фактична адреса: 42700, Сумська обл.,
м. Охтирка, вул. Київська, 6
тел., факс (05446)
р/р UA528201720344270012000036512
ДКСУ м. Київ
МФО 820172
код ЄДРПОУ 04389940

ВИКОНАВЕЦЬ:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Шляхбуд Тростянець»**
Юридична адреса: 42600, Сумська обл.
м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 58
код ЄДРПОУ 42168309
ІПН 421683018167
Р/р UA683375460000026005055031029
СФ КБ «Приватбанк»
в м. Суми МФО 337546

Сільський голова



Роман БУБЛИК

Директор



Юрій ШЛЯХТА

Замовник Чернечинська сільська рада
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Шляхбуд Тростянець"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Чернечинської сільської ради (аварійні та відновні роботи) під'їзна дорога до села Литовка, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 29 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	69,35578	69,35578	-
		Заробітна плата	1,03695	1,03695	-
	Розрахунок N1	Вартість матеріальних ресурсів	67,11627	67,11627	-
	Розрахунок N2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,20256	1,20256	-
	Розрахунок N3	Загальновиробничі витрати	0,79345	0,79345	-
2	Розрахунок N4	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
3	Розрахунок N5	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	0,083	-	0,083
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	70,23223	70,14923	0,083
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	0,17748	0,17748	-
		Разом	0,09029	-	0,09029
7	Розрахунок N9	Прибуток	-	-	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Чернечинської сільської ради (аварійні та відновні роботи) під'їзна дорога до села Литовка
07/10/2022 Дог. №253-Р/0710-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01

на Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Чернечинської сільської ради (аварійні та відновні роботи) під'їзна дорога до села Литовка
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Чернечинської сільської ради (аварійні та відновні роботи) під'їзна дорога до села Литовка

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 70,14923 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0232 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,6558 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 вересня" 2022 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з суміші щебеневі С-7	100м3	0,04	135313,21	5348,33	5412,53	56,56	213,93	26,0000	1,04	1,04
2	РН18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,048	1413,88	930,81	1398,42	-	37,23	11,2423	0,45	0,45
3	РН18-21-2	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	100т	0,15188	29133,84	-	62544,83	980,39	988,63	98,5800	14,97	14,97
		Разом прямі витрати по кошторису			6455,02	1640,48	69355,78	1036,95	249,16	20,7207	3,15	3,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					69355,78		1202,56		16,01	16,01
							67116,27		286,39		3,6	3,6
							1403,54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн.					793,45				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					2,48				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					252,26				
		Всього будівельні роботи, грн.					70149,23				

		Всього по кошторису					70149,23				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					23,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1655,8				

Склад Я.С.Вербицька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Я.С.Вербицька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01

на Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Чернечинської сільської ради (аварійні та відновні роботи) під'їзна дорога до села Литовка

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Заготівельно-складські витрати, грн.
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників							
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	16,01 4,0	64,76				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,71	77,92				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0					
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	2,48	101,72				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	23,2					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
6	СН212-202	II. Будівельні машини і механізми Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,1916	809,63				
7	СН212-906		маш. год	2,84979	367,55				
8	СН212-500	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Гудронатори ручні	маш. год	0,02544					
9	+СН111-1561 варіант 1	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти Бітуми нафтові дорожні БНД-70/100	т	0,04944	28285,28	27500,00	230,67	554,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+С1421-9606 варіант 2	ЩПІС 0-40 (Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000)	МЗ	4	1285,51	1161,15	99,15	25,21
11	+С1421-9841	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 2	Т	15,33988	3948,91	3750,00	121,48	77,43

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 29 вересня 2022 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Я.С.Вербицька

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Я.С.Вербицька

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр.
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Чернечинської сільської ради (аварійні та відновні роботи) під'їзна дорога до села Литовка

- 1 -

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальноновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально- виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортну- ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-01	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Чернечинської сільської ради (аварійні та відновні роботи) під'їзна дорога до села Литовка	1,03695	67,11627	0,0802	1,20256	0,28639	1,40354	0,79345
	Разом: будівельні роботи	1,03695	67,11627	0,0802	1,20256	0,28639	1,40354	0,79345

Розрахунок № 8. Інші супутні витрати, тис. грн.

п.8.1. Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом:

= 0,083;

п.8.2. Сума інших супутніх витрат:

= 0,083;

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 0,0232;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд. год.:

П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 69,35578;

п.1.5. Загальноновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 0,79345;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 7,65 \times (0,0232 + 0) \times 1 = 0,17748;$$

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальноновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

$$= \text{п.1.4} + \text{п.1.5} - \text{п.1.6} = 69,35578 + 0,79345 - 0 = 70,14923;$$

п.2.3. Контрольне максимальне допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальноновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= \text{п.2.2} \times 0,15 = 70,14923 \times 0,15 = 10,5223845;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= \text{п.2.1} : \text{п.2.3} = 0,17748 : 10,5223845 = 0,016866899;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= \text{Ц}(\text{п.2.4}) = \text{Ц}(0,016866899) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= \text{п.2.1} \times \text{W}(\text{п.2.5}) + \text{п.2.3} \times \text{V}(\text{п.2.5}) = 0,17748 \times \text{W}(0) + 10,5223845 \times \text{V}(0) = 0,17748;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

$$= 0,09029;$$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. **Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням**

$$= 0;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом1. Вихідні дані

п1.1	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год. П731E=0,0232;
п1.2	Тзм - тривалість робочої зміни, год. 8=8;
п1.3	к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонт; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в) 1=1;
п1.4	Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні 4=4;
п1.5	чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд. 10=10;
п1.6	Пасажиромісткість автобуса, люд. 18=18;
п1.7	(P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км 18=18;
п1.8	P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км 18=18;
п1.9	P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км 0=0;
п1.10	P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км 0=0;
п1.11	P4 - у тому числі відстань у межах міста, км 8=8;
п1.12	То - час обідньої перерви, хв. 60=60;
п1.13	час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв. 30=30;
п1.14	Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: число значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн/маш.год. 210=210;
п1.15	Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних. 1,137=1,137;
п1.16	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год. П11И=0;
п1.17	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год. П11К=0;
п1.18	Питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці 1=1;

Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою
0=0;

222_ДЦ_ДЦ

2. Розрахунок

п2.1	Мр - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд. $p1.5 + W(p1.5) * \zeta(p1.18 * (p1.1 + p1.16 + p1.17) * 1000 / (p1.2 * p1.3 * p1.4) + 0.99) = 10 + W(10) * \zeta(1 * (0.0232 + 0 + 0) * 1000 / (8 * 1 * 4) + 0.99) = 10$;
п2.2	Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт $\zeta(p2.1 / p1.6 + 0.99) = \zeta(10 / 18 + 0.99) = 1$;
п2.3	Тп - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год; $p1.2 + p1.12 / 60 + p1.13 / 60 = 8 + 60 / 60 + 30 / 60 = 9.5$;
п2.4	Ча - Норма часу експлуатації автобуса за день, год. $(p1.8 / 49 + p1.9 / 37 + p1.10 / 28 + p1.11 / 25) * 2 + p1.19 * (p2.3 - p1.12 / 60) = (18 / 49 + 0 / 37 + 0 / 28 + 8 / 25) * 2 + 0 * (9.5 - 60 / 60) = 1.37$;
п2.5	Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год. $p1.15 * (200 * V(\zeta(7 / p1.6)) + (200 + (250 - 200) / (16 - 7)) * V(p1.6 / 7)) * V(\zeta(16 / p1.6)) + (220 + (350 - 220) / (27 - 17)) * (p1.6 - 33) * V(\zeta(16 / 33)) * V(\zeta(55 / p1.6)) + 625 * V(\zeta(32 - 28)) * V(p1.6 / 28)) * V(\zeta(32 / p1.6)) + (320 + (600 - 320) / (55 - 33)) * (p1.6 - 220) / (27 - 17) * (18 - 17) * V(\zeta(18 / 17)) * V(\zeta(27 / 18)) + (200 + (250 - 200) / (16 - 7)) * (18 - 7) * V(\zeta(18 / 7)) * V(\zeta(16 / 18)) + (220 + (350 - 33)) * V(\zeta(18 / 33)) * V(\zeta(55 / 18)) + 625 * V(\zeta(18 / 56)) = 264.92$;
п2.6	Ва - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год. $p1.14 + W(p1.14) * p2.5 = 210 + W(210) * 264.92 = 210$;
п2.7	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом Інші витрати Трудовитрати $p1.18 * (p1.1 + p1.16 + p1.17) / (p1.2 * p2.1 * p1.3) * p2.4 * p2.6 * p2.2 = 1 * (0.0232 + 0 + 0) / (8 * 10 * 1) * 1.37 * 210 * 1 = 0.083$; 0=0=0;

Склав _____ Я.С.Вербицька

Перевірив _____ Я.С.Вербицька

**Загальноновиробничі витрати на будову
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Чернечинської сільської ради (аварійні та відновні роботи) під'їзна дорога до села Литовка**

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальноно- виробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальноно- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальноно- бов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	III блок. Кошти на покриття решит статей загальноно- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце- здатності, грн.	Всього загальноно- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07-01	Поточний ремонт вулично- дорожньої мережі Чернечинської сільської ради (аварійні та відновні роботи) під'їзна дорога до села Литовка	20,72	2,48	252,26	1403,54	364,28	154,96	21,95	793,45
	Разом:	20,72	2,48	252,26	1403,54	364,28	154,96	21,95	793,45

Склав

Я.С.Вербицька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Я.С.Вербицька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО



(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2011 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на **Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Чернеччинської сільської ради
(аварійні та відновні роботи) під'їзду дорога до села Литовка**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з суміші щебеневої С-7	м3	4	
2	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,048	
3	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	т	15,188	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]