
ДОДАТОК № 2
до тендерної документації
проект договору
ДОГОВІР БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ № ____
м. Бердичів




                               «___» ______________ 2023 року

ЗАМОВНИК: військова частина А2772 в особі командира військової частини А2772 Губко Олега Миколайовича, що діє на підставі Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 16.07.97 № 300, з однієї сторони, та 

ПІДРЯДНИК:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, з іншої сторони, разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про таке (далі – Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. За цим договором ПІДРЯДНИК зобов'язується у визначений цим договором термін своїми силами і засобами, на власний ризик виконати роботи, відповідно до проектно-кошторисної документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), по об’єкту: «Реконструкція з поліпшенням технічного стану водойми спеціального призначення на території військового містечка № 33 військової частини А2772» (с. Скраглівка, Бердичівського району, Житомирської області), а ЗАМОВНИК - зобов'язується прийняти та оплатити виконані ПІДРЯДНИКОМ роботи на умовах цього Договору відповідно до протоколу погодження договірної ціни (додаток № 1).
1.2. Найменування  робіт - «Реконструкція з поліпшенням технічного стану водойми спеціального призначення на території військового містечка № 33 військової частини А2772».
Обсяг і кількість  робіт визначені в проектно-кошторисної документації (в яку за необхідності можуть бути внесені зміни).

1.3. Склад і обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі виконання робіт у разі внесення змін до проектно-кошторисної документації в порядку, зазначеному в п. 53 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, з урахуванням змін і доповнень, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1390  (далі - Загальні умови).

1.4. Закупівля здійснюється відповідно до Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» від 11.11.2022 року №1275 (зі змінами).

1.5. ПІДРЯДНИК гарантує, що обладнання та матеріали та інші засоби, які будуть використовуватися під час виконання робіт по об’єкту «Реконструкція з поліпшенням технічного стану водойми спеціального призначення на території військового містечка № 33 військової частини А2772» не підпадають під дію постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з російської федерації».

1.6. ПІДРЯДНИК гарантує, що підстави визначені пунктами 1 – 9 та 11 – 13 частини 1 та частиною 2 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та частини 1 статті 26 Закону України «Про оборонні закупівлі», що унеможливлюють укладання Договору між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ відсутні.

1.8. Сторони встановили, що сума Договору, може бути зменшена залежно від реального обсягу фінансування видатків ЗАМОВНИКА за згодою сторін, шляхом укладання Сторонами додаткової угоди до Договору.

1.9. Власником результату виконаних робіт є ЗАМОВНИК.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ.
2.1. ПІДРЯДНИК повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість та кількість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві. 

ПІДРЯДНИК виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документацією (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою ним тендерною пропозицією. 

2.2. ПІДРЯДНИК гарантує відповідність будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам та наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які посвідчують їх якість.

2.3. ПІДРЯДНИК забезпечує за свій кошт залучення необхідної кількості кваліфікованого персоналу для належного та вчасного виконання Робіт та Договору. В разі виникнення у ЗАМОВНИКА сумніву щодо відповідності вимогам персоналу (робочої сили) ПІДРЯДНИКА, що має підтверджуватися відповідним актом, ЗАМОВНИК може письмово вимагати відсторонення таких осіб від виконання робіт за цим Договором. В такому випадку відсторонення відбувається негайно (протягом доби від дня відповідної вимоги ЗАМОВНИКА).

2.4. ПІДРЯДНИК повинен забезпечити протягом дії Договору дотримання трудового законодавства, створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

2.5. ПІДРЯДНИК несе самостійно відповідальність перед державними органами та третіми особами за порушення положень даного розділу Договору.

2.6. Порушення ПІДРЯДНИКОМ даного розділу Договору може мати наслідками розірвання Договору на вимогу ЗАМОВНИКА та відшкодування останньому збитків, витрат, тощо.

3. СРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

3.1. ПІДРЯДНИК повинен розпочати виконання робіт за Договором з дня підписання Договору або за домовленістю сторін відповідно до узгодженого Графіку виконання робіт (Додаток 3) і передати Об’єкт ЗАМОВНИКУ у відповідності до положень і умов Договору в термін (строк) визначений у Графіку виконання робіт.
3.2. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття ЗАМОВНИКОМ. ПІДРЯДНИК може закінчити виконання робіт та передати Об’єкт ЗАМОВНИКУ достроково.

3.3. ЗАМОВНИК може приймати рішення про уповільнення термінів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір та/або в проектно-кошторисну документацію.

Перегляд термінів (строків) виконання, уповільнення чи зупинення робіт, може здійснюватися тільки за домовленістю Сторін за умови підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору (з обґрунтуванням обставин, що його спричинили).

3.4. Обставинами, які перешкоджають дотриманню визначених Договором термінів (строків) виконання робіт, передачі Об’єкта ЗАМОВНИКУ, які не залежать від ПІДРЯДНИКА і дають останньому право вимагати від ЗАМОВНИКА перегляду цих термінів, є наступні: 

а) обставини непереборної сили (форс-мажорні);

б) внесення змін до проектної документації, за умови, що ці зміни дійсно впливають на виконання робіт.
3.5. Про обставини, які перешкоджають дотриманню визначених Договором термінів (строків) виконання робіт та передачі Об’єкта ЗАМОВНИКУ ПІДРЯДНИК повинен попередити у письмовій формі ЗАМОВНИКА протягом трьох календарних днів з дня настання дії цих обставин. ЗАМОВНИК у такому випадку зобов'язується виконати необхідні заходи для усунення дії вказаних обставин, що залежать від нього, та при визнаній Сторонами необхідності внести відповідні зміни до Договору. 

3.6. Неповідомлення або невчасне повідомлення ЗАМОВНИКА про настання обставин, які перешкоджають ПІДРЯДНИКУ дотриманню визначених Договором термінів (строків) виконання робіт позбавляє ПІДРЯДНИКА права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що перешкоджають ПІДРЯДНИКУ дотриманню визначених Договором термінів (строків) виконання робіт.

3.7. Терміни (строки) виконання робіт та передачі Об’єкта ЗАМОВНИКУ переносяться на час дії обставин, що не залежать від волі і дії Сторін (наприклад – на час дії обставин непереборної сили), із врахуванням часу, який буде потрібен для відновлення робіт. Можливе перенесення цих термінів (строків) на більш сприятливий час (за умови обов'язкового погодження цього із ЗАМОВНИКОМ). 

4. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

4.1. Договірна ціна цього Договору (Додаток 1) є твердою та складає _____цифрами_____ грн. (______________ словами______________________ грн. __ коп.), в тому числі ПДВ – ______цифрами________ грн. (____________словами__________ грн. __ коп.) (або без ПДВ).
Ціна Договору може бути зменшена у разі відсутності фінансування ЗАМОВНИКА. Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.

Вказана Договірна ціна встановлюється твердою, складається ПІДРЯДНИКОМ на основі його Пропозиції згідно з нормативними документами Мінрегіонбуду (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) та встановлюється незмінною на весь обсяг виконання робіт, з наданням ПІДРЯДНИКОМ гарантій, щодо реалізації проектних рішень в установлені строки за фіксовану ціну.
4.2. Договірна ціна цього Договору може бути уточнена лише у випадках, якщо:

1) ЗАМОВНИК змінює в процесі виконання робіт на Об'єкті проектні рішення, що призводить до зміни обсягів робіт та вартісних показників;

2) виникають обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) – надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання Договору;

3) змінюється законодавство з питань оподаткування та з інших питань, обов’язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт.

4.3. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною (кошторисною) документацією, забезпечення якою покладено на ЗАМОВНИКА, ПІДРЯДНИК зобов’язаний повідомити та подати ЗАМОВНИКУ пропозиції з відповідними розрахунками (ПІДРЯДНИКОМ складається відповідний акт з визначенням обсягів робіт, які підлягають погодженню з ЗАМОВНИКОМ та проектною організацією). ЗАМОВНИК, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього ПІДРЯДНИКА.

Якщо ПІДРЯДНИК виконав додаткові роботи не повідомивши  ЗАМОВНИКА  про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від ЗАМОВНИКА оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків.

4.4. Вартість додаткових робіт обґрунтовуються відповідними розрахунками і оформляються Договором на додаткові роботи, для чого Сторони оформляють наступні документи:

- акт обстеження обсягів робіт;

- локальний кошторис;

- Договірна ціна.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

5.1. ЗАМОВНИК має право:

1) відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектно-кошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ;
2) здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність ПІДРЯДНИКА, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

3) делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у Договорі їх повноважень. Делегування ЗАМОВНИКОМ своїх повноважень не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

4) вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання, супроводжуючи їх розрахунками і кошторисами; 

5) вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених ПІДРЯДНИКОМ порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані ЗАМОВНИКУ, відшкодовуються ПІДРЯДНИКОМ, у тому числі за рахунок відповідного зниження Договірної ціни; 

6) відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо ПІДРЯДНИК своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим; 

7) відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши ПІДРЯДНИКУ виконану частину робіт;
8) розірвати Договір та вимагати відшкодування збитків за наявності істотних порушень ПІДРЯДНИКОМ умов Договору; 

9) вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору, якщо Договором або законом не передбачено інше;
10) зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість Договору залежно від реального фінансування видатків;

11) уточнювати обсяги та види робіт у разі внесення змін до проектно-кошторисної документації при умові, якщо додаткові роботи не призведуть до збільшення договірної ціни;

12) вимагати в ПІДРЯДНИКА особисті дані його працівників та працівників субпідрядників (прізвище ім’я по батькові, число місяць рік народження, місце проживання та копії документів, що підтверджують особу), які будуть залучатися до виконання робіт на території ЗАМОВНИКА;

13) перевіряти працівників ПІДРЯДНИКА та працівників субпідрядників, з метою прийняття рішення щодо допуску на територію військової частини;

14) відмовити в допуску на територію військової частини працівникам ПІДРЯДНИКА та працівникам субпідрядників у випадку, якщо під час перевірки працівників ПІДРЯДНИКА та працівників субпідрядників будуть встановлені ризики щодо їхнього перебування на території військової частини, про які ЗАМОВНИК може не повідомляти ПІДРЯДНИКУ.
15) ЗАМОВНИК також має інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, цими умовами та іншими актами законодавства.
5.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний:
1) сприяти ПІДРЯДНИКУ в порядку, встановленому Договором, у виконанні робіт; 
2) прийняти в установленому порядку та оплатити належно виконані роботи;
3) негайно повідомити ПІДРЯДНИКА про виявлені недоліки в роботі; 
4) забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт на Об'єкті в порядку, встановленому законодавством;
5) виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

5.3. ПІДРЯДНИК має право: 

1) залучати до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників) на підставі відповідного письмового дозволу ЗАМОВНИКА; 

2) на відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та Договору;

3) ініціювати внесення змін у Договір;
4) ПІДРЯДНИК має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.
5.4. ПІДРЯДНИК зобов'язаний:
1) виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки виконати роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;
2) одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт; 

3) вживати заходів до збереження майна ЗАМОВНИКА під час перебування на Об’єкті;
4) здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це ЗАМОВНИКА у визначені Договором строки;
5) своєчасно попередити ЗАМОВНИКА про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;
6) забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження Об'єкта, якщо це встановлено Договором;

7) передати ЗАМОВНИКУ у порядку, передбаченому законодавством та Договором, належно виконанні роботи;
8) вжити заходів до недопущення передачі без згоди ЗАМОВНИКА проектної документації (примірників, копій) третім особам;
9) забезпечити ведення та передачу ЗАМОВНИКУ в установленому порядку документів про виконання робіт за цим Договором;
10) своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;
11) дотримуватися пропускного режиму встановленого на об’єкті ЗАМОВНИКА;

12) відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані ЗАМОВНИКУ збитки;
13) інформувати в установленому порядку ЗАМОВНИКА про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
14) виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства;
15) на письмову вимогу ЗАМОВНИКА надати копії документів, які стали обґрунтуванням ціни на всі або окремі матеріально-технічні ресурси (матеріали, обладнання, устаткування, тощо) включене до договірної ціни, підсумкової відомості ресурсів та в подальшому до актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 протягом трьох робочих днів;
6. РИЗИКИ СТОРІН ТА УМОВИ ЇХ СТРАХУВАННЯ.

6.1. ПІДРЯДНИК несе ризик знищення або пошкодження виконаних робіт з урахуванням робіт виконаних субпідрядниками, з початку їх виконання до повного виконання робіт та передачі Об’єкта Замовнику. ПІДРЯДНИК несе також ризик знищення або пошкодження об’єкта в межах гарантійного терміну.
6.2. ЗАМОВНИК несе ризик знищення або пошкодження повністю виконаних робіт внаслідок:

- обставини непереборної сили та інших об’єктивних обставин, які ПІДРЯДНИК не міг передбачити та які настали після повного виконання робіт по Об’єкту.
 6.3. Якщо будь-які втрати чи пошкодження виконаних робіт виникнуть внаслідок ризику (неналежного виконання робіт) ПІДРЯДНИКОМ, він протягом узгоджених із ЗАМОВНИКОМ термінів усуне їх за свій рахунок і забезпечить відповідність робіт умовам проектно-кошторисної документації.

6.4. У разі виникнення ризику знищення або пошкодження виконаних робіт, відповідальність за який несе ЗАМОВНИК, ПІДРЯДНИК без затримки має сповістити ЗАМОВНИКА про його виникнення та можливі наслідки і, якщо це потрібно для збереження робіт, зобов’язаний вжити відповідних заходів з метою недопущення настання негативних наслідків у вигляді знищення або пошкодження виконаних робіт.

6.5. Страхування ризиків, пов’язаних з діяльністю ПІДРЯДНИКА здійснюється за рахунок власних коштів ПІДРЯДНИКА.
7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ.

7.1. ПІДРЯДНИК, відповідно до Договору забезпечує виконання робіт матеріальними ресурсами (зокрема – будівельними матеріалами, виробами, конструкціями, устаткуванням, тощо), відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією, а також здійснює під час виконання робіт на Об’єкті його охорону.

8. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ.

8.1. В процесі виконання Договору до виконання Робіт можуть бути залучені субпідрядники, проте виключно на підставі відповідного письмового дозволу ЗАМОВНИКА за результатами аналізу інформації про таких субпідрядників, яка надається ПІДРЯДНИКОМ. ПІДРЯДНИК зобов’язаний завчасно надати ЗАМОВНИКУ будь-яку запитану останнім інформацію щодо субпідрядника, залучення якого планується.

8.2. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами; мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт; мати досвід виконання аналогічних робіт тощо.

Відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ за недоліки, порушення тощо, пов’язані з виконанням Робіт або Договору субпідрядником, залученим ПІДРЯДНИКОМ несе ПІДРЯДНИК.

Розрахунки з субпідрядниками здійснюються ПІДРЯДНИКОМ самостійно. Відповідальність (в тому числі за оплату Робіт) перед субпідрядником несе ПІДРЯДНИК.

Залучення субпідрядника не може бути підставою для збільшення ціни Договору або Робіт (їх частини).

8.3. ПІДРЯДНИК координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконання ними договірних зобов’язань.

8.4. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбачених у Договорі (мати ліцензію, дозвіл на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо).

9. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ.

9.1. Для виконання робіт ПІДРЯДНИК може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

9.2. ПІДРЯДНИК повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

9.3. ЗАМОВНИК може вимагати від ПІДРЯДНИКА відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.
9.4. ЗАМОВНИК може не допустити на територію військової частини робочу силу (працівників) ПІДРЯДНИКА, субпідрядників, якщо ті не пройшли перевірку або за результатами перевірки було встановлено ризики, щодо допущення на територію військової частини. 
10. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

10.1. Організація виконання робіт повинна відповідати  проектно-кошторисній документації. 

10.2. ПІДРЯДНИК забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього ЗАМОВНИКА, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору, до прийняття закінчених робіт ЗАМОВНИКОМ.
10.3. ПІДРЯДНИК зобов’язаний у визначеному Договором порядку інформувати ЗАМОВНИКА про:

а) хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

б) забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

в) залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

г) результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

д) загрозу невиконання Договору з вини ЗАМОВНИКА.

10.4. ПІДРЯДНИК повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект проектної документації разом із змінами до неї та надавати її ЗАМОВНИКУ на його прохання для користування. ПІДРЯДНИК у порядку, визначеному нормативними документами та Договором, веде і передає ЗАМОВНИКУ після завершення робіт протягом 10-ти (десяти) днів документи про виконання Договору.

10.5. ПІДРЯДНИК забезпечує дотримання працівниками на будівельному майданчику, правил безпеки дорожнього руху, техніки безпеки та норм протипожежної безпеки. Він створює необхідні для цього умови, визначає працівника, відповідального за проведення інструктажу працівників з цих питань і здійснення контролю.

10.6. ПІДРЯДНИК забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення передбаченої нормативними документами виконавчої документації, в тому числі: журналу обсягів виконаних робіт; документів, що засвідчують якість використаних матеріалів; відомостей лабораторного та геодезичного контролю; актів на приховані роботи тощо.

10.7. ЗАМОВНИК у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення виконавчої документації. Вимоги ЗАМОВНИКА щодо виявлених порушень заносяться до журналу обліку виконаних робіт.

10.8. Сторони за взаємною домовленістю проводять спільні наради з питань виконання ними умов цього Договору, у тому числі безпосередньо на об’єкті, та ухвалюють відповідні рішення.

10.9. ПІДРЯДНИК зобов’язаний протягом 5-ти (п’яти) днів після завершення виконання робіт звільнити Об’єкт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо ПІДРЯДНИК не виконає зазначені зобов’язання, ЗАМОВНИК після письмового попередження ПІДРЯДНИКА може звільнити Об’єкт своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати ЗАМОВНИКА, пов’язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються ПІДРЯДНИКОМ.

11. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.
11.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації, технічним умовам та Договору. 

Під час виконання робіт ПІДРЯДНИК зобов’язаний використовувати будівельні матеріали, конструкції  що мають сертифікат відповідності, виданий органом сертифікації.

Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування несе ПІДРЯДНИК.

ПІДРЯДНИК здійснює періодичні перевірки і випробування якості робіт, матеріалів і конструкцій згідно з чинними нормативними документами та повідомляє про це ЗАМОВНИКА. Результати перевірок і випробувань оформляються протоколом (актом).

11.2. З метою контролю за відповідністю робіт, якістю та матеріальних ресурсів установленим вимогам ЗАМОВНИК забезпечує здійснення технічного нагляду за виконанням робіт у порядку, встановленому законодавством, а також може проводити перевірку обсягів виконаних та прийнятих до оплати робіт шляхом здійснення контрольних обмірів. Такі перевірки проводяться за участю ПІДРЯДНИКА. Виявлені відхилення або завищення підлягають коригуванню (виключенню з прийнятих до оплати ЗАМОВНИКОМ обсягів виконаних на Об’єкті робіт).

11.3. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації ЗАМОВНИК забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду виконання робіт шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектно-кошторисної документації. 

Авторський нагляд під час виконання робіт здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

11.4. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт ПІДРЯДНИК зобов’язаний на вимогу ЗАМОВНИКА чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

11.5. У разі виявлення порушень проектно - кошторисної документації, будівельних норм і правил, інших нормативних документів ЗАМОВНИК має право видати ПІДРЯДНИКУ припис про усунення допущених недоліків, а за необхідності – про призупинення робіт. Припис направляється ПІДРЯДНИКУ до виконання шляхом його вручення наручно повноважному представнику, або на електронну поштову адресу та поштовим відправленням. Вказану дію Сторони вважають належним оформленням та направленням припису для подальшого виконання. 

Матеріали що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок ПІДРЯДНИКА. Неякісно виконані роботи та/або роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, ЗАМОВНИКОМ не оплачуються. ПІДРЯДНИК у визначені ЗАМОВНИКОМ терміни (строки) зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог.

Якщо Підрядник не усуне в обумовлені терміни (строки) виявлені недоліки, ЗАМОВНИК має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок ПІДРЯДНИКА, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

11.6. ПІДРЯДНИК зобов’язаний повідомляти ЗАМОВНИКА про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт,  матеріалів та устаткування не пізніше ніж за 3 дні до їх проведення та надавати  висновки  про  їх  результати,  вжиті  заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів  після  одержання  від  ЗАМОВНИКА  відповідної вимоги або припису. 

11.7. Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні  матеріали  підлягають заміні. 

11.8. Жодні роботи, що підлягають закриттю, не повинні закриватися ПІДРЯДНИКОМ без акту на закриття прихованих робіт, підписаного представником ЗАМОВНИКА та/або інженером з технічного нагляду. ПІДРЯДНИК своєчасно, але не пізніше ніж одну добу до прийняття, сповіщає ЗАМОВНИКА про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю.

12. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ.

12.1. Після отримання повідомлення ПІДРЯДНИК про готовність до передачі закінчених робіт ЗАМОВНИК зобов’язаний негайно розпочати їх приймання.

12.2. Передача виконаних робіт ПІДРЯДНИКОМ і приймання їх ЗАМОВНИКОМ оформляється Актом приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витратами за формою № КБ-3.
12.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини ПІДРЯДНИКА, він у визначений ЗАМОВНИКОМ строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити ЗАМОВНИКА про готовність до передачі закінчених робіт.
12.4. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ, ЗАМОВНИКОМ або третьою особою, ЗАМОВНИК має право відмовитися від прийняття таких робіт або вимагати компенсації збитків.
12.5. Власником виконаних робіт до їх передачі ЗАМОВНИКУ є ПІДРЯДНИК, право власності на закінчені роботи переходить до ЗАМОВНИКА з моменту підписання Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт.

12.6. Підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

12.7. Виконавець надає результати інструментальних вимірів і показники лабораторних випробувань за параметрами контролю та у кількості відповідно до таблиці 21.1 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги.

12.8. Прийняття робіт здійснюється уповноваженими представниками ЗАМОВНИКА за участю представників ПІДРЯДНИКА.
12.9. Після завершення робіт, протягом 10 днів після завершення виконання робіт ПІДРЯДНИК зобов’язаний передати об’єкт військовій частині, при цьому ПІДРЯДНИК повинен передати оригінали: - перелік встановленого обладнання; - Акти випробування; - технічну документацію; - гарантію на виконані роботи; - проектно-кошторисну документацію; - Акти перевірки обсягів робіт; - Акт передачі технічної документації; - гарантійні зобов’язання відповідно до договору підряду; - виконавчі схеми та креслення та інші документи встановлені нормативними актами та Договором, якщо вони не були передані раніше. 

13. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАННІ РОБОТИ.

13.1. Фінансування робіт по Об’єкту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

13.2. Оплата виконаних робіт проводиться після прийняття ЗАМОВНИКОМ закінчених робіт або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт на підставі Актів за формою  КБ-2в та Довідок за формою № КБ-3 протягом десяти робочих днів після надходження коштів з бюджету на реєстраційний рахунок ЗАМОВНИКА за кодом надходжень КПКВ 2101020/6, КЕКВ 2260, код видатків 210 (спеціального фонду).
13.3. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються ПІДРЯДНИКОМ та передаються ЗАМОВНИКУ. ЗАМОВНИК перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень, у тому числі зі сторони технічного нагляду, підписує їх. Після підписання документів ЗАМОВНИК зобов’язаний оплатити виконані роботи при наявності асигнувань на рахунку ЗАМОВНИКА. 
З «Актами приймання виконаних будівельних робіт» за формою № КБ-2в, ПІДРЯДНИК зобов’язаний надавати копії сертифікатів, паспортів на основні матеріально-технічні ресурси та устаткування, а також підтверджуючі бухгалтерські документи на інші витрати (відрядження, перевезення працівників, тощо).
ЗАМОВНИК має право повернути документи ПІДРЯДНИКУ без оплати у випадку направлення документів на оплату без надання всіх необхідних документів, 
передбачених п. 13.3.  цього Договору або у випадку неналежного оформлення таких документів (відсутність підпису, печатки, невідповідності акту встановленої форми, тощо.)

13.4. Взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в Договірній ціні.

13.5. Вартість придбаного та змонтованого ПІДРЯДНИКОМ устаткування включається до форми № КБ-3 "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати" з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов'язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).
13.6. У разі виявлення в Актах приймання виконаних будівельних робіт та Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, які були оформленні та оплачені в попередні періоди безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно з законодавством України.
13.7. Розрахунки за обладнання, що поставляється ПІДРЯДНИКОМ на Об’єкт реконструкції проводяться ЗАМОВНИКОМ після поставки обладнання на Об’єкт, на підставі Акту передачі обладнання ЗАМОВНИКУ.

13.8. Обладнання, що встановлюється ПІДРЯДНИКОМ на Об’єкті засвідчується Актом установки, після випробування обладнання, ПІДРЯДНИКОМ складається відповідний Акт, після чого на підставі Акту передачі обладнання передається військовій частині.

13.9. Забезпечення виконання ПІДРЯДНИКОМ покладених на нього за Договором зобов’язань:

13.9.1. Для забезпечення виконання ПІДРЯДНИКОМ покладених на нього за Договором зобов'язань, він може подавати проміжні Акти за формою  КБ-2в та Довідки за формою 
№ КБ-3.
14. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ). 

14.1. ПІДРЯДНИК гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у Договорі та проектно-кошторисній документації, і можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. 

Гарантійний строк експлуатації Об'єкта становить 5 (п’ять) років від дня його прийняття ЗАМОВНИКОМ.

14.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання Актів за формою  КБ-2в та Довідок за формою № КБ-3 відповідно до яких ПІДРЯДНИК виконав роботи в повному обсязі, що передбачений проектно-кошторисною документацією. 

14.3. У разі виявлення ЗАМОВНИКОМ протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях він повідомляє про них ПІДРЯДНИКА.
Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе ПІДРЯДНИК. 
14.4. ПІДРЯДНИК відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах і змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків, якщо він не доведе незалежних від ПІДРЯДНИКА обставин. 

14.5. У разі виявлення ЗАМОВНИКОМ недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов'язаний повідомити про це ПІДРЯДНИКА і запросити його для складення відповідного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). 
Якщо ПІДРЯДНИК відмовився взяти участь у складанні акту, ЗАМОВНИК має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його ПІДРЯДНИКУ. 
14.6. ПІДРЯДНИК зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення. 
У разі відмови ПІДРЯДНИКА усунути виявлені недоліки (дефекти) ЗАМОВНИК може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі ПІДРЯДНИК зобов'язаний повністю компенсувати ЗАМОВНИКУ витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки. 
14.7. Якщо між ЗАМОВНИКОМ і ПІДРЯДНИКОМ виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на ПІДРЯДНИКА, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору ПІДРЯДНИКОМ або причинного зв'язку між діями ПІДРЯДНИКА та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах, якщо інше не передбачено Договором. 

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ. 
15.1. Порушення зобов'язань за Договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами або Договором.
Сторони беруть на себе зобов’язання неухильно виконувати всі умови цього Договору. Передбачена законами України відповідальність застосовується з врахуванням положень цього Договору, а у випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

15.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом або Договором, чи сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язань. 
15.3. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за порушення таких зобов’язань за Договором у розмірах:

– за порушення строків закінчення виконання робіт стягується пеня у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка вартості робіт з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Витрати на усунення неякісних робіт відносяться на рахунок ПІДРЯДНИКА.
– у разі виявлення порушень умов договору щодо якості виконання робіт ПІДРЯДНИК зобов'язується у 30-денний строк власними силами усунути недоліки, в разі прострочення цього терміну ПІДРЯДНИК сплачує штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від вартості неякісно виконаних робіт.
· якщо ПІДРЯДНИК не попередив ЗАМОВНИКА про наявність прорахунків та недоліків, які він повинен був виявити через свої професійні вміння та навички, він несе відповідальність за їх наслідки. 
· у разі завищення обсягів та вартості виконаних робіт, виявлених контролюючими органами ПІДРЯДНИК зобов`язаний забезпечити безумовне повернення таких коштів.

· ПІДРЯДНИК не несе відповідальності за наслідки, обумовлені обставинами непереборної сили. При їх виникненні ПІДРЯДНИК повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків і поновлення виконання робіт. 

· ПІДРЯДНИК несе майнову відповідальність за збереження об’єкта, наслідки його знищення та пошкодження (псування) до моменту прийняття робіт ЗАМОВНИКОМ.
15.4. Відповідно до ч. 2 статті 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 статті 231 Господарського кодексу України, Сторони встановили, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню ЗАМОВНИКОМ за несвоєчасність  грошових розрахунків перед ПІДРЯДНИКОМ становить нуль відсотків.

15.5. Стягнення штрафних санкцій (пеня, штраф, неустойка) за даним Договором відповідно до п. 6 статті 232 ГК України не обмежується строком нарахування та припиняється в день виконання Стороною зобов’язання, а позовна давність щодо стягнення штрафних санкцій у відповідності до ст. 259 ЦК України продовжується до 3 (трьох) років.

15.6. У разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, зокрема, виконання робіт з відхиленням від проектно-кошторисної документації, використання неякісних матеріалів та обладнання,  порушення строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов`язань, до ПІДРЯДНИКА можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України. 
15.7. Сплата Сторонами визначених за умовами Договору штрафних санкцій (пені, неустойки) та відшкодування завданих Сторонами збитків не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, які вони взяли на себе за Договором. 

Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень. 

Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів. 

15.6. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду. 

15.7. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом. 

Претензія розглядається в 10-ти денний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено законодавчими актами. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити. 

У разі коли Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, Сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду. 

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ.
16.1. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін.

Внесення змін у Договір оформлюється додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною Договору. Будь-які зміни та доповнення Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані (узгоджені) Сторонами.

16.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть  змінюватися  після його  підписання  до  виконання  зобов'язань  сторонами  у повному обсязі, крім випадків:

– зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

– погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

– покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

– продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

– погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

– зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

– зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

– зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону
16.3. ЗАМОВНИК має право розірвати Договір з таких причин:
– відсутність коштів для фінансування робіт;

– виявлення недоцільності використання коштів для виконання робіт за Договором, у

тому числі за обставин непереборної сили, прорахунків у проекті;

– банкрутство ПІДРЯДНИКА. Під банкрутством ПІДРЯДНИКА слід розуміти

визнання його банкрутом господарським судом, або порушення господарським судом справи

про банкрутство ПІДРЯДНИКА;

– затримка з вини ПІДРЯДНИКА початку виконання робіт більш, ніж на 1 місяць від

дати, визначеної умовами Договору;

– відставання ПІДРЯДНИКА від графіка виконання робіт більш, ніж на 1 місяць;

– неодноразовому грубому порушенні ПІДРЯДНИКОМ будівельних норм і правил;

– суттєвому порушенні договірних зобов’язань ПІДРЯДНИКОМ, що створює

передумови для невиконання договору;

– позбавлення (закінчення терміну) ліцензії на право виконання підрядних робіт.
16.4. Сторона, яка прийняла рішення про зміну або розірвання Договору, повинна надіслати відповідну пропозицію другій Стороні не пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів.

Сторона, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір або його розірвання повідомляє другу Сторону про своє рішення.

16.5. У разі, коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін у Договір або його розірвання чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням поштового обігу, заінтересована Сторона може звернутися до суду.

16.6. Якщо судовим рішенням у Договір внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

 16.7. Сторона, яка отримала по цьому Договору персональні дані від іншої сторони зобов’язана забезпечити їх захист від незаконної обробки та незаконного доступу до них згідно з вимогами статті 24 Закону України «Про захист персональних даних».
17. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ).
17.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.

17.2. Сторони усвідомлюють, що даний Договір укладається під час дії в Україні правового режиму воєнного стану, а тому сам факт дії воєнного стану в Україні не буде вважатися обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), крім випадків настання конкретних подій/обставин, що об’єктивно вплинули на виконання Сторонами своїх зобов’язань та їх настання не залежало від волі Сторін, що буде підтверджено документами, які надаються відповідним уповноваженим на їх видання органом.

17.3. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

17.4. Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.

17.5. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються вповноваженими органами на надання такої інформації в залежності від ситуації, а саме: (на вибір) Кабінет Міністрів України, Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство оборони України, Міністерство юстиції України, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Міністерство фінансів України, місцеві органи влади, (Митної служби України) Міністерства  доходів  та видатків України, Торгово-промислова палата, СЕС, тощо.

17.6. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
18. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.
18.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє по 31.12.2023 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

18.2. Допускається продовження строку дії цього Договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт лише у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних  обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі.

18.3. Цей договір може бути змінений або розірваний за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання Сторонами додаткової угоди до Договору.

18.4. Цей Договір укладений у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
19. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.
19.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:
19.1.1. Додаток №1 – Договірна ціна.
19.1.2. Додаток №2 – Календарний графік виконання робіт.
19.1.3. Додаток №3 – Зведений кошторисний розрахунок.
20. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.
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