

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЄВРОБУД», в особі директора Назаревич Назарія Васильовича, що діє на підставі Статуту та ліцензії №2013069094 на проведення робіт (далі – **Підрядник**) з однієї сторони, та Пустомитівська міська рада Львівського району Львівської області, яка надалі іменується – «Замовник», в особі міського голови Серняка Олега Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються - Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір про виконання робіт (надалі - Договір) про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вул. Л. Українки в м. Пустомити Львівської області. Коригування» (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) (надалі – роботи)

1.2. Об'єкт будівництва – «Капітальний ремонт дороги по вул. Л. Українки в м. Пустомити Львівської області. Коригування» (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

1.3. Місце виконання робіт: вул. Л. Українки м. Пустомити Львівської області

1.4. Склад та обсяги робіт, а також основні параметри робіт, що доручаються Підряднику визначені проектно-кошторисною документацією, у порядку, встановленому чинним законодавством України або іншими документами (в разі, якщо це передбачено законодавством України).

1.5. Підрядник, укладаючи Договір, гарантує протягом дії Договору наявність в нього всіх передбачених законодавством дозволів (ліцензій), сертифікатів тощо, необхідних для виконання робіт за Договором, гарантує, що має всі належні повноваження для укладання та виконання Договору, якщо такі вимагаються законом.

1.6. Замовник, укладаючи Договір, гарантує, що має всі належні повноваження для укладання та виконання Договору, якщо такі вимагаються законом.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І РЕСУРСІВ. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

ЯКІСТЬ РОБІТ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І РЕСУРСІВ

2.1. Підрядник виконує передбачені цим Договором роботи згідно з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, а Замовник здійснює контроль за якістю робіт і ресурсів у відповідності до проектно-кошторисної документації і технічних умов згідно з нормативними вимогами чинного законодавства та у відповідності до умов Договору.

ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

2.2. Підрядник гарантує якість закінчених робіт відповідно до умов затвердженої проектно-кошторисної документації протягом гарантійного строку, який становить 10 (десять) років. Перебіг гарантійного строку розпочинається з дати підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків (дефектів), що виникли з вини Підрядника відповідальність за усунення яких несе Підрядник.

2.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку у виконаних роботах недоліків (дефектів), що виникли з вини Підрядника, Замовник протягом 20-ти робочих днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання дефектного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений в запрошенні строк, що не може перевищувати 10-ти робочих днів з моменту направлення повідомлення Підряднику, Замовник має право залучити до складання дефектного акту незалежних експертів, попередньо повідомивши про це Підрядника. Дефектний акт, складений без Підрядника, у такому випадку надсилається йому для виконання протягом 3 робочих днів після складання.

2.4. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти), що утворилися внаслідок його вини протягом 10-ти робочих днів після одержання відповідної письмової вимоги. Якщо Підрядник безпідставно не забезпечить виконання цієї вимоги, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

2.5. Підрядник не відповідає за дефекти, виявлені під час гарантійного строку, якщо він доведе, що вони сталися внаслідок:

- природного зносу;

- неправильної його експлуатації або неправильної інструкції щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими іншими особами;

- неналежного ремонту об'єкта, що ремонтується, який здійснено Замовником або залученими останнім третіми особами.

2.6. Якщо між Сторонами виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв'язку між його діями та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ. ДОГОВІРНА ЦІНА.

ДЖЕРЕЛА ТА ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ.

ЦІНА ДОГОВОРУ. ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Ціна цього Договору становить 4 928 084,40 грн., (Чотири мільйони дев'яносто двадцять вісім тисяч вісімдесят чотири грн. 40 коп.) в т.ч. ПДВ 821 347,40 грн. (вісімсот двадцять одна тисяча триста сорок сім грн. 40 коп.). Вартість робіт за Договором визначається договірною ціною з додатками (локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису) (Додаток 1).

3.2. Ціна Договору є твердою та може бути змінена виключно у разі виникнення обставин, визначених у п. 11.11 даного Договору. Коригування твердої ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством що регулює сферу публічних закупівель.

ДЖЕРЕЛА ТА ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

3.3. Виконання платіжних зобов'язань за даним Договором проводиться за наявності відповідних фінансових ресурсів.

3.4. Фінансування робіт здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

На 2023 р. фінансування становить 8000,00 грн. (вісім тисяч грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ 1333,33 грн. (Одна тисяча триста тридцять три грн. 33 коп.).

3.5. Розрахунки за виконані роботи здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.

3.6. Фінансування виконання робіт проводиться відповідно до Графіку фінансування робіт, який складається Замовником, узгоджується з Підрядником та є невід'ємною частиною Договору (Додаток 2).

3.7. Графік фінансування робіт складається на весь період виконання робіт за роками, а на поточний рік – за місяцями. Щомісячний розподіл коштів для виконання робіт щороку узгоджується Сторонами у визначені Договором строки. Відповідно до Договору Замовник має право у визначені строки уточнити Графік фінансування робіт – на поточний рік з урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт тощо. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони вносять зміни в інші умови Договору.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ.

ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

4.1. Задача-приймання закінчених робіт (об'єкту) здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, провадиться уповноваженими представниками Підрядника та Замовника.

4.2. Передача виконаних робіт по об'єкту будівництва Підрядником та їх приймання Замовником оформлюється Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) з обов'язковим попереднім оформленням виконавчої документації, актів на приховані роботи, виконавчих схем тощо, що передбачені діючими нормами та правилами (надалі – виконавча документація).

З Актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) Підрядник зобов'язаний надавати відомість ресурсів, підтверджуючі бухгалтерські документи на інші витрати (загальновиробничі, відрядження, перевезення працівників тощо).

4.3. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) готує Підрядник і передає уповноваженому представнику технічного нагляду, який протягом 2-х робочих днів з моменту їх отримання погоджує Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та передає на підпис Замовнику.

Представник технічного нагляду може відмовитися від погодження Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) у випадку встановлення невідповідності ведення Підрядником виконавчої документації.

4.4. Датою передачі робіт від Підрядника Замовнику вважається дата підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3).

4.5. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі здачі-приймання виконаних робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом 10-ти робочих днів з моменту їх виявлення. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник має право усунути недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам нормативно-правових актів, не оплачуються виключно у випадку, якщо за вибір таких ресурсів відповідав лише Підрядник.

4.6. Погодження представником технічного нагляду та підписання Замовником останнього Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) можливе лише після передачі Підрядником Замовнику всієї виконавчої документації.

ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

4.7. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначаються відповідно до КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281.

4.8. Замовник компенсує безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративні та інші витрати передбачені кошторисом і розраховані у договірній ціні.

4.9. Розрахунки за виконані роботи по цьому Договору здійснюються шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок Підрядника протягом 30-ти календарних днів після підписання Замовником Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3).

В разі безпідставного не підписання Замовником зазначених в цьому пункті Договору первинних документів роботи вважаються прийнятими на 15-ий календарний день від дня направлення (передання) Підрядником Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) Замовнику. Неприйняття робіт є безпідставним, якщо в Замовника у визначений цим пунктом Договору строк відсутня вмотивована відмова з доданням відповідних документів щодо підставності такої відмови.

Прострочення оплати чергового платежу надає право Підряднику призупинити виконання робіт на кількість днів прострочки з оплати.

В такому випадку Підрядник не несе жодної відповідальності за невчасне виконання робіт.

4.10. Розрахунки за виконані роботи з субпідрядниками здійснюються Генпідрядником.

4.11. Фінансові (грошові) зобов'язання за Договором виникають при наявності та у межах фінансування.

4.12. Оплата здійснюється в межах наявності фінансування. У разі затримки фінансування не з вини Замовника, оплата за виконанні роботи здійснюється протягом 5-ти банківських днів з дати отримання Замовником фінансування на свій реєстраційний рахунок, а в разі зміни фінансування Замовник письмово повідомляє про це Підрядника. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов'язання за даним Договором в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 530 ЦК України, при умові наявності підписаних Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3).

5. ВИКОНАННЯ РОБІТ.

СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ. ЗМІНА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Й ОБСЯГІВ РОБІТ У ХОДІ ЇХ ВИКОНАННЯ. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ (ІНШИХ ВИКОНАВЦІВ), РОБОЧОЇ СИЛИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

5.1. Строки виконання робіт: календарна дата початку робіт – не пізніше, ніж через 3 робочі дні з моменту отримання Замовником документу, що надає право виконувати будівельні роботи (у випадках передбачених законодавством); кінцевий строк закінчення робіт – 31 травня 2024 року відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток 3), з врахуванням інших умов Договору щодо строків виконання робіт.

5.2. Роботи вважаються виконаними в повному обсязі, а об'єкт будівництва переданий Замовнику після:

- підписання останнього Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), що разом з попередньо підписаними Актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) містить усі передбачені кошторисною документацією роботи та об'єми робіт, необхідні для належного

функціонування за призначенням об'єкта будівництва після його введення в експлуатацію, та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3);

- передачі від Підрядника Замовнику належно оформленої виконавчої документації.

Якщо інше не встановлено чинним законодавством та/або Договором, строки виконання робіт можуть змінюватися за згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод.

5.3. Строки виконання робіт вважаються перенесеними на період дії наступних обставин:

- виникнення обставин непереборної сили;

- невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної та іншої документації, ресурсів тощо);

- внесення змін до проектної документації.

5.4. При виникненні несприятливих погодних умов, а саме низької температури та випадання опадів, строки виконання робіт підлягають перенесенню тільки на термін зупинки виконання робіт, пов'язаних з несприятливими погодними умовами, що оформляється додатковою угодою.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

5.5. Замовник забезпечує розробку, затвердження і передачу Підряднику проектно-кошторисної документації (надалі – проектна документація) до початку робіт, якщо інше не погоджено Сторонами Договору письмово. Проектна документація розробляється українською мовою.

Замовник зобов'язаний забезпечити погодження проектної документації з уповноваженими державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації.

Замовник передає Підряднику 1 комплект затвердженої проектної документації в день укладення Договору, що підтверджується актом приймання-передачі проектної документації, підписаним керівниками Сторін та скріплений печатками Сторін. Підрядник протягом 3-х календарних днів після отримання проектної документації перевіряє її комплектність, відповідність установленим вимогам та надає свої зауваження (у разі їх наявності) Замовнику, який зобов'язаний врахувати такі зауваження в найкоротші строки.

5.6. Комплект проектної документації зберігається на будівельному майданчику і надається Замовнику на його прохання для користування. Підрядник після закінчення робіт, припинення дії Договору, у тому числі при достроковому розірванні Договору, повертає проектну документацію Замовнику, що підтверджується окремим актом приймання-передачі проектної документації, підписаним керівниками Сторін та скріплений печатками Сторін. Передача Підрядником проектної документації третім особам без згоди Замовника забороняється, окрім випадків, коли відповідні вимоги (запити) заявлено правоохоронними та/або контролюючими органами, а також органом, уповноваженим здійснювати контроль в сфері будівництва та виконання робіт.

5.7. При виявленні прорахунків у проектно-кошторисній документації Підрядник має повідомити про це Замовника.

5.8. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення проектних рішень. Замовник повинен їх розглянути і надати відповідь Підряднику протягом 5-ти робочих днів з дня одержання пропозицій.

5.9. Сторона, яка одержала від іншої Сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої Сторони. Авторські права на проектно-кошторисну документацію охороняються відповідно до законодавства.

ЗМІНА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Й ОБСЯГІВ РОБІТ У ХОДІ ЇХ ВИКОНАННЯ

5.10. Замовник має право вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення до проектно-кошторисної документації, складу і обсягу робіт, якщо інше не передбачено чинним законодавством та/або не буде визначено Сторонами окремо. Підрядник зобов'язаний враховувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш, ніж за 2 календарні дні до дати початку виконання відповідних робіт, за винятком випадків, коли Підрядник професійно не в змозі виконати додаткові роботи. У цьому випадку, Замовник доручає їх здійснення іншому виконавцю. В разі, якщо до внесення змін Підрядник за свій рахунок закупив матеріали, або здійснив інші витрати, що внаслідок змін до проектної документації (складу, обсягу робіт тощо) виявилось непотрібним для виконання робіт, такі витрати, а також збитки підлягають відшкодуванню Замовником в повному обсязі.

5.11. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною (кошторисною) документацією, забезпечення якою покладено на Замовника, Підрядник зобов'язаний повідомити та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками (Підрядником складається відповідний акт з визначенням обсягів робіт, які підлягають погодженню з Замовником та

проектною організацією). Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника протягом 5-ти робочих днів з моменту надходження повідомлення.

Якщо Підрядник виконав додаткові роботи не повідомивши Замовника про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків.

5.12. Вартість додаткових робіт обґрунтовуються відповідними розрахунками і оформляються Договором на додаткові роботи, для чого Сторони оформляють наступні документи:

- акт обстеження обсягів робіт;
- локальний кошторис;
- договірна ціна.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

5.13. Забезпечення робіт необхідними матеріалами, устаткуванням, ресурсами та послугами здійснює Підрядник, якщо інше письмово не узгоджено Сторонами.

5.14. Підрядник не зобов'язаний узгоджувати з Замовником постачальників матеріалів, устаткування та послуг, необхідних для виконання робіт.

ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ (ІНШИХ ВИКОНАВЦІВ)

5.15. Підрядник має право залучити до виконання робіт субпідрядників.

5.16. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативно-правовими актами, мати досвід виконання аналогічних робіт, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт.

5.17. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі інформації Підрядника, яка надається Замовнику за 5 робочих днів до початку виконання субпідрядником робіт. Замовник має право протягом 3-х календарних днів після одержання пропозиції Підрядника відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови і рекомендувати свою кандидатуру. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.

5.18. У разі залучення до виконання робіт субпідрядників, Підрядник за Договором іменується Генпідрядником.

5.19. Відносини між залученими виконавцями (субпідрядниками), Підрядником, Замовником регулюються чинним законодавством України з врахуванням положень Договору.

ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

5.20. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник із дотриманням положень Договору.

5.21. Підрядник забезпечить дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.

5.22. Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, порушень правил і норм техніки безпеки тощо.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.23. Підрядник забезпечує виконання робіт в терміни, передбачені даним Договором з врахуванням положень Договору.

5.25. Авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, а також контроль за якістю ресурсів здійснюється Замовником на умовах, визначених чинним законодавством України.

5.26. Підрядник надає Замовнику вільний доступ на місце виконання робіт для здійснення контролю за ходом, якістю, вартістю та обсягами робіт.

5.27. Підрядник зобов'язаний уточнювати Календарний план виконання робіт у випадках:

- зміни плану фінансування (протягом 3-х робочих днів після підписання додаткової угоди до Договору, що враховує ці зміни);
- якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше 10-ти днів.

Одночасно із уточненням Календарного плану виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його вини, за вимогою Замовника розробить заходи з усунення відставання робіт.

5.28. Підрядник зобов'язаний протягом 3-х робочих днів після завершення виконання робіт звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень і передати його Замовнику по акту прийому-передачі. Якщо Підрядник не зробить цього у вище зазначений термін, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і, у разі невжиття Підрядником заходів, звільнити будівельний

майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Приймати належним чином виконані роботи згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ- 2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3);

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати виконані роботи згідно з Актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3);

6.1.3. Належним чином виконувати умови Договору.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Здійснювати контроль за якістю, обсягами та вартістю будівництва об'єкта; відповідністю виконаних робіт вимогам проекту, кошторису, будівельних норм і правил; відповідністю матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним нормам, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника;

6.2.2. Вимагати від Підрядника виправлення за власний рахунок у встановлений строк неякісно виконаних робіт та робіт, проведених з відхиленням від проекту чи з порушенням будівельних норм;

6.2.3. Вимагати від Підрядника під час виконання робіт за Договором дотримання на об'єкті будівництва вимог чинного законодавства України щодо охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки, а також забезпечення Підрядником збереження об'єкта будівництва протягом всього часу виконання робіт до передачі його Замовнику;

6.2.4. Перевіряти вчасність та правильність ведення Підрядником виконавчої документації, яка передбачена діючими нормами та правилами;

6.2.5. Вимагати від Підрядника сертифікати якості, сертифікати відповідності виробів та матеріалів, які використовуються в процесі будівництва.

6.2.6. Постачати будівництво власними матеріалами і обладнанням. При цьому на вартість таких матеріалів та обладнання зменшується ціна Договору;

6.2.7. У випадку виявлення Замовником чи уповноваженими Замовником особами при виконанні робіт на об'єкті будівництва недоліків (недоробок, порушень) забороняти Підряднику до усунення всіх цих недоліків (недоробок, порушень) подальше виконання робіт на об'єкті будівництва у повному обсязі або частково;

6.2.8. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) та вимагати компенсації збитків у разі недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

6.2.9. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

6.2.10. Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.11. Достроково розірвати Договір в односторонньому порядку, оплативши Підряднику виконану частину робіт, та вимагати відшкодування збитків, повідомивши Підрядника, у разі, якщо:

6.2.11.1. Підрядник не розпочав роботи по об'єкту протягом 3-х календарних днів з дати отримання Замовником документу, що надає право виконувати будівельні роботи, крім обставин викладених в розділі 8 Договору;

6.2.11.2. Підрядник порушив будівельні норми і правила, стандарти, технічні умови, вимоги проектно-кошторисної документації при будівництві об'єкта та не усунув їх протягом визначеного даним Договором терміну;

6.2.11.3. Прострочення передбачених Календарним планом виконання робіт строків виконання робіт становить більше 10 днів.

6.2.12. Користуватися іншими правами, передбаченими цим Договором та чинним в Україні законодавством.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. В день укладення Договору:

6.3.1.1. Визначити особу, яка буде відповідальна за виконання робіт по об'єкту будівництва (виконавець робіт, старший виконавець робіт) та буде вести виконавчу документацію;

6.3.1.2. Надати Замовнику наказ на відповідального (-их) за виконання робіт по об'єкту будівництва, який повинен містити: прізвище, ім'я, по батькові особи (осіб), посаду (-и), контактний (-і) телефон (-и), підпис (-и) виконавця робіт (у 2-ох примірниках).

- 6.3.2. Забезпечити виконання робіт у порядку та в строки, встановлені цим Договором;
- 6.3.3. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам Договору та чинним будівельним вимогам, правилам, нормам, стандартам;
- 6.3.4. Під час виконання робіт дотримуватися на об'єкті будівництва вимог чинного законодавства України щодо охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки і відповідати за збереження об'єкта будівництва протягом всього часу виконання робіт за Договором до передачі об'єкта будівництва Замовнику;
- 6.3.5. Забезпечувати належну охорону матеріалів, устаткування, будівельної техніки та іншого майна у межах будівельного майданчика та запобігати погіршення стану будівельного майданчика, прилеглої до нього території та доріг.
- Вживати заходи для безпеки доступу до майданчика, безпечного перебування на території будівельного майданчика інших осіб (підтримувати у відповідному стані всі освітлювальні прилади, огорожі, попереджувальні знаки тощо) до моменту повної передачі об'єкту будівництва Замовнику.
- 6.3.6. Організовувати та забезпечувати виконання робіт на території будівельного майданчика, включаючи отримання відповідних дозволів для доставки матеріалів та обладнання, доставку матеріалів, вивіз будівельного сміття тощо;
- 6.3.7. Координувати діяльність субпідрядників;
- 6.3.8. Використовувати під час виконання робіт матеріали, вироби й конструкції, що відповідають умовам Договору та вимогам чинного законодавства;
- 6.3.9. Не використовувати при виконанні робіт неякісні, вживані, не сертифіковані, небезпечні у використанні або заборонені до використання матеріали та обладнання;
- 6.3.10. У випадку порушення взятих на себе зобов'язань сплатити Замовнику визначені умовами Договору штрафні санкції;
- 6.3.11. На протязі 10-ти календарних днів з дати отримання від Замовника повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку, передати йому згідно з умовами Договору виконані будівельні роботи і виконавчу документацію по об'єкту будівництва та очищений від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо будівельний майданчик;
- 6.3.12. Завчасно повідомляти Замовника про можливість припинення або сповільнення темпів виконання робіт з його вини, а також за інших незалежних від Підприємця обставин;
- 6.3.13. У випадку встановлення невідповідності фактичних об'ємів виконаних робіт зазначеним в Актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) протягом 10-ти календарних днів з моменту отримання Підприємцем відповідного повідомлення відшкодувати Замовнику вартість невиконаних робіт та невикористаних матеріалів або виконати такі роботи в строки, що необхідні для їх виконання. Про відшкодування Замовнику вартості невиконаних робіт або виконання таких робіт Підприємець повідомляє Замовника протягом 5-ти календарних днів з моменту отримання повідомлення від Замовника про встановлені невідповідності;
- 6.3.14. Повідомляти Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 календарні дні до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 5-ти календарних днів після одержання від Замовника відповідного запиту;
- 6.3.15. Вести протягом будівництва об'єкта виконавчу документацію, яка передбачена діючими нормами та правилами;
- 6.3.16. Сприяти введенню об'єкта будівництва в експлуатацію;
- 6.3.17. Належним чином виконувати умови Договору.
- 6.4. Підприємець має право:
- 6.4.1. Отримувати від Замовника всю необхідну для виконання Договору інформацію та документи;
- 6.4.2. Своєчасно (відповідно до умов цього Договору) та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи, а також компенсацію понесених витрат, шкоди тощо;
- 6.4.3. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;
- 6.4.4. Ініціювати розірвання Договору у разі якщо Замовник:
- 6.4.4.1. Не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань щодо строків передачі обсягів робіт, проектно-кошторисної документації протягом 20 днів і це не дозволяє Підприємцю виконувати договірні зобов'язання;
- 6.4.4.2. Не оплачує виконані роботи протягом 90 днів;
- 6.4.4.3. Не представляє план фінансування протягом 20 днів;
- 6.4.4.4. Не приймає рішення щодо усунення залежних від нього обставин, які загрожують міцності або придатності робіт, їх відповідності проекту протягом 20 днів;

6.4.4.5. Вніс зміни до проектно-кошторисної документації, які призвели до зростання договірної ціни більше ніж на 10 відсотків.

6.4.5. Користуватися правами, передбаченими цим Договором та чинним в Україні законодавством.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ. РИЗИКИ ЗА ДОГОВОРОМ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором передбачена законодавством України відповідальність для Сторін застосовується з врахуванням положень цього Договору та статті 322 Господарського кодексу України.

7.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.2.1. Замовник за порушення строків перерахування коштів зобов'язаний сплатити на рахунок Підприємця пеню у розмірі однієї облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний день прострочення, встановленої на день укладення Договору;

7.2.2. Підприємець за порушення строків цього Договору сплачує Замовнику пеню відповідно до виставленого рахунку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, встановленої на день укладення Договору, від вартості прострочених чи неналежно виконаних робіт за кожен день прострочення.

7.3. Сплата Стороною неустойки (штрафу, пені), не звільняє її від виконання зобов'язань, які вона взяла на себе за Договором, якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України.

7.4. Підприємець несе відповідальність за збереження існуючих інженерних мереж та комунікацій, що знаходяться в межах земельної ділянки, де виконуються роботи.

7.5. Підприємець несе відповідальність за неналежну якість роботи відповідно до статті 858 Цивільного кодексу України.

РИЗИКИ ЗА ДОГОВОРОМ

7.6. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підприємець, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

7.7. Підприємець зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 1-го робочого дня після одержання повідомлення надасть Підприємцю відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин. У випадку неповідомлення Підприємцем Замовника про такі обставини у визначений строк Підприємець відшкодовує Замовнику визначену вартість відновлення знищеного або пошкодженого об'єкта будівництва.

За погодженням із Замовником Підприємець може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

7.8. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва, відповідальність за виникнення якого несе Підприємець, надсилається Замовнику протягом 1 робочого дня після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підприємцем у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підприємець повідомить Замовника про вжиті заходи протягом 3 робочих днів після усунення пошкодження.

7.9. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва подальші дії Підприємця визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження будівництва.

7.10. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта будівництва здійснює Підприємець за попереднім погодженням з Замовником, про що укладається окремий договір страхування.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

Під непереборною силою у цьому Договорі також розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й

обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж протягом 3-х календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону з зазначенням в чому саме полягають обставини непереборної сили та вплив таких обставин на виконання цього Договору.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органом, уповноваженим видавати такі документи.

8.4. Виконання цього Договору зупиняється на строк неможливості виконання Договору під час обставин непереборної сили.

8.5. Якщо обставини непереборної сили безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх зобов'язань, строк дії Договору за взаємною згодою Сторін може продовжуватися на строк дії таких обставин шляхом укладання відповідної додаткової угоди до Договору.

8.6. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж 7 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) підлягають вирішенню у судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до 31 травня 2024 року, а в частині грошових зобов'язань – до повного їх виконання.

10.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору, а також від виконання Договору в випадках передбачених Договором та/або законодавством.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

10.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.4. Зміни у цей Договір здійснюються шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони та набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, у цьому Договорі або чинним законодавством.

10.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, у цьому Договорі або чинним в Україні законодавством.

10.7. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір при прийнятті судом постанови про визнання Підприємця банкрутом.

10.8. Підприємець має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку прийняття судом постанови про визнання Замовника банкрутом.

10.9. У разі дострокового розірвання даного Договору, Сторони зобов'язуються визначити обсяги виконаних Підприємцем робіт.

Сторони зобов'язані в обумовлений в угоді про розірвання Договору строк, або у строк визначений в повідомленні однієї з Сторін про розірвання Договору, забезпечити присутність своїх уповноважених представників на будівельному майданчику для визначення обсягів виконаних робіт та підписання відповідних актів. Замовник має право допустити до виконання робіт доручених до цього Підприємцю інших осіб або розпочати виконувати ці роботи самостійно виключно після підписання

Сторонами відповідних актів з повною фіксацією всіх виконаних Підрядником робіт до моменту розірвання Договору.

10.10. У всіх випадках припинення дії Договору, в тому числі у випадку його дострокового припинення (розірвання), фактично виконані роботи та понесені Підрядником витрати та/або збитки тощо підлягають оплаті (відшкодуванню) Замовником в повному обсязі протягом 10 календарних днів від дня направлення відповідної вимоги.

10.11. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування встановленому порядку.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Постанові КМУ від 1 серпня 2005 р. № 668 "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підяду в капітальному будівництві".

11.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Договір містить _____ пронумерованих сторінок, завізованих Сторонами.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

11.7. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до інших (третіх) осіб, а також укладення будь-яких договорів, угод тощо щодо забезпечення виконання зобов'язань Підрядника допускається виключно за умови письмового погодження з іншою Стороною.

11.8. Повідомлення (листування тощо) від однієї Сторони іншій Стороні вважаються отриманими виключно в разі, якщо вони направлені поштою на адресу, зазначену в реквізитах Сторін, з описом вкладення або прийняті під особистий розпис уповноваженою особою.

11.9. Підрядник у відповідності Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Замовникові на використання, обробку персональних даних Підрядника, в тому числі всіх його працівників та фізичних осіб, чий персональні дані стануть відомі при виконанні цього Договору.

11.10. У випадках, передбачених п. п. 6.2.11, 10.7, 10.8 Договору, даний Договір вважається розірваним в односторонньому порядку через 10 календарних днів з моменту відправлення від одної Сторони на адресу іншої Сторони відповідного повідомлення.

11.11. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу

наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Станом на дату укладення Договору невід'ємною частиною цього Договору є:

12.1.1. Додаток 1. Договірна ціна з додатками (локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису).

12.1.2. Додаток 2. Графік фінансування робіт (даний додаток додається під час укладення Договору).

12.1.3. Додаток 3. Календарний план виконання робіт (даний додаток додається під час укладення Договору).

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Пустомитівська міська рада Львівського району Львівської області
81100, м. Пустомити, вул. Грушевського Михайла 46
ЄДРПОУ 04372187
р/р UA108201720344251080100019626
в ДКСУ м. Київ



Олег СЕРНЯК

ПІДРЯДНИК

ТОВ «БМП Євробуд»

82564, Львівська обл., Самбірський район,
с. Нижнє Гусне, вул. Центральна, буд. 3
р/р UA283510050000026001878992003
в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
ЄДРПОУ 43463914
ПІН 434639126521

Директор

М.П.



Н.В. Назаревич

Замовник Пустомитівська міська рада Львівського району Львівської області
(назва організації)

Підрядник ТОВ "БМП ЄВРОБУД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт дороги по вул.Л.Українки в м.Пустомити Львівської області.Коригування, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на _____ р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	3734,19600	3734,19600	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	428,79600	428,79600	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	3056,85000	3056,85000	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	248,55000	248,55000	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	250,62300	250,62300	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	51,80800	-	51,80800
		Разом	4036,62700	3984,81900	51,80800
7	Розрахунок N9	Прибуток	46,47700	46,47700	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	23,63300	-	23,63300
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	- 4106,73700	- 4031,29600	- 75,44100
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	- 4106,73700	- 4031,29600	- 75,44100
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми:	821,34740 4928,08440	-	821,34740

Керівник підприємства
(організації) замовника

О.В.Серняк

Керівник генеральної
підрядної організації

Н.В.Назаревич

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт дороги по вул.Л.Українки в м.Пустомити Львівської області.Коригування

Будівництво розташоване на території Львівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|----|---|------|--------------|
| 1. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

6,07542 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

5,430 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

546,261 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8

14800,00 грн.

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8

14800,00 грн.

15_ДЦ_ДЦ

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

4928,0844 тис.грн.

4031,296 тис.грн.

- тис.грн.

- тис.грн.

75,441 тис.грн.

821,347 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірів:



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Підготовчі роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 55,562 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13791 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,457 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,040484	<u>17713,24</u>	<u>3857,20</u>	717	561	<u>156</u>	<u>191,6200</u>	<u>7,76</u>
					13856,04	-			-	-	-
2	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,064774	<u>2190,49</u>	<u>2035,02</u>	142	10	<u>132</u>	<u>2,1500</u>	<u>0,14</u>
					155,47	510,96			33	5,4516	0,35
3	C311-5-М варіант 1	Перевезення будівельного сміття до 5 км(без урахування навантажувальних робіт)	т	6,47744	<u>64,47</u>	<u>64,47</u>	418	-	<u>418</u>	-	-
					-	9,82			64	0,0990	0,64
4	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,16	<u>8773,91</u>	<u>1396,84</u>	1404	1180	<u>224</u>	<u>102,0200</u>	<u>16,32</u>
					7377,07	350,73			56	3,7420	0,6
5	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,01152	<u>2190,49</u>	<u>2035,02</u>	25	2	<u>23</u>	<u>2,1500</u>	<u>0,02</u>
					155,47	510,96			6	5,4516	0,06
6	C311-5-М варіант 1	Перевезення будівельного сміття до 5 км(без урахування навантажувальних робіт)	т	1,152	<u>64,47</u>	<u>64,47</u>	74	-	<u>74</u>	-	-
					-	9,82			11	0,0990	0,11
7	KP18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,48	<u>8603,03</u>	<u>208,92</u>	4129	4029	<u>100</u>	<u>95,8560</u>	<u>46,01</u>
					8394,11	52,46			25	0,5597	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,057	<u>2190,49</u> 155,47	<u>2035,02</u> 510,96	125	9	<u>116</u> 29	<u>2,1500</u> 5,4516	<u>0,12</u> 0,31
9	C311-5-М варіант 1	Перевезення будівельного сміття до 5 км(без урахування навантажувальних робіт)	т	5,7	<u>64,47</u> -	<u>64,47</u> 9,82	367	-	<u>367</u> 56	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,56
10	KP16-90-4	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	1	<u>8177,94</u> 1481,01	<u>64,42</u> 15,27	8178	1481	<u>64</u> 15	<u>16,0300</u> 0,1629	<u>16,03</u> 0,16
11	KP16-90-3	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	1	<u>951,23</u> 797,89	<u>3,17</u> -	951	798	<u>3</u> -	<u>8,9000</u> -	<u>8,9</u> -
12	КБ33-103-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	2	<u>1197,20</u> 415,73	<u>781,47</u> -	2394	831	<u>1563</u> -	<u>5,1701</u> -	<u>10,34</u> -
13	C311-5-М варіант 1	Перевезення будівельного сміття до 5 км(без урахування навантажувальних робіт)	т	0,5	<u>64,47</u> -	<u>64,47</u> 9,82	32	-	<u>32</u> 5	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,05
14	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	2	<u>1386,02</u> 409,10	<u>976,92</u> -	2772	818	<u>1954</u> -	<u>4,9000</u> -	<u>9,8</u> -
15	C1416-8549 варіант 1	Стояки залізобетонні св95-2	шт	2	<u>5936,55</u> -	<u>-</u> -	11873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ33-108-2 H2=1,15	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,12	<u>3451,16</u> 3340,26	<u>-</u> -	414	401	<u>-</u> -	<u>39,0400</u> -	<u>4,68</u> -
17	C157-407 варіант 1	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-4, переріз 4х35 мм2	1000м	0,12	<u>132028,04</u> -	<u>-</u> -	15843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							49858	10120	<u>5226</u> 300		<u>120,12</u> 3,11
Разом будівельні роботи, грн.							49858				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34512				
всього заробітна плата, грн.							10420				
Загальновиробничі витрати, грн.							5704				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2037				
Всього будівельні роботи, грн.							55562				


Всього по кошторису							55562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					137,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12457				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Дорожній одяг
Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2602,622 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,5831 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 323,864 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 1									
1	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	15,26	<u>3107,70</u> 267,55	<u>2840,15</u> 713,12	47424	4083	<u>43341</u> 10882	<u>3,7000</u> 7,6085	<u>56,46</u> 116,11
2	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	686,7	<u>60,06</u> -	<u>60,06</u> 9,82	41243	-	<u>41243</u> 6743	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 67,98
3	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	2,289	<u>77259,43</u> 1935,70	<u>4595,93</u> 371,16	176847	4431	<u>10520</u> 850	<u>26,0000</u> 3,9600	<u>59,51</u> 9,06
4	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	15,26	<u>27588,34</u> 452,07	<u>2634,03</u> -	420998	6899	<u>40195</u> -	<u>5,9600</u> -	<u>90,95</u> -
5	KP18-23-4 к=7	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	15,26	<u>10593,61</u> -	<u>-</u> -	161658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ](підстилаючий шар з ЦПС) (1:3)	100м2	15,26	<u>66549,21</u> 10492,64	<u>226,72</u> 53,95	1015541	160118	<u>3460</u> 823	<u>119,8200</u> 0,5756	<u>1828,45</u> 8,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-12-8	Тип 2 Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	1,25	<u>3464,40</u> 267,55	<u>3196,85</u> 779,44	4331	334	<u>3997</u> 974	<u>3,7000</u> 8,3160	<u>4,63</u> 10,4
8	С311-5 варіант 1	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	56,25	<u>60,06</u> -	<u>60,06</u> 9,82	3378	-	<u>3378</u> 552	- 0,0990	- 5,57
9	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,1875	<u>77259,43</u> 1935,70	<u>4595,93</u> 371,16	14486	363	<u>862</u> 70	<u>26,0000</u> 3,9600	<u>4,88</u> 0,74
10	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	1,25	<u>27750,63</u> 452,07	<u>2796,32</u> -	34688	565	<u>3495</u> -	<u>5,9600</u> -	<u>7,45</u> -
11	КР18-23-4 к=7	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	1,25	<u>10593,61</u> -	- -	13242	-	- -	- -	- -
12	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,125	<u>28940,14</u> -	- -	3618	-	- -	- -	- -
13	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	1,25	<u>40693,80</u> 712,08	<u>1040,55</u> -	50867	890	<u>1301</u> -	<u>8,4210</u> -	<u>10,53</u> -
14	КР18-43-2 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	1,25	<u>19438,14</u> 7,17	- -	24298	9	- -	<u>0,0800</u> -	<u>0,1</u> -
15	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	6,98	<u>58750,10</u> 9914,78	<u>695,27</u> -	410076	69205	<u>4853</u> -	<u>126,0300</u> -	<u>879,69</u> -
16	КР18-54-15	Укріплення узбіччя втрамбовуванням щебеню (на товщину 10 см)	100м2	1,64	<u>15989,10</u> -	<u>855,37</u> -	26222	-	<u>1403</u> -	- -	- -
17	КР18-54-16	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав шириною 0,5 м	100м2	1,64	<u>3167,44</u> 1671,81	- -	5195	2742	- -	<u>23,1200</u> -	<u>37,92</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							2454112	249639	<u>158048</u> 20894		<u>2980,57</u> 218,64
Разом будівельні роботи, грн.							2454112				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2046425				
всього заробітна плата, грн.							270533				
Загальновиробничі витрати, грн.							148510				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							383,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							53331				
Всього будівельні роботи, грн.							2602622				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2602622				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3583,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					323864				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на З'їзди та примикання
З'їзди та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 150,120 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19141 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,735 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-12-8	Тип 1 Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	1,16	<u>3464,40</u> 267,55	<u>3196,85</u> 779,44	4019	310	<u>3709</u> 904	<u>3,7000</u> 8,3160	<u>4,29</u> 9,65
2	СЗ11-5 варіант 1	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	52,2	<u>60,06</u> -	<u>60,06</u> 9,82	3135	-	<u>3135</u> 513	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 5,17
3	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,174	<u>77259,43</u> 1935,70	<u>4595,93</u> 371,16	13443	337	<u>800</u> 65	<u>26,0000</u> 3,9600	<u>4,52</u> 0,69
4	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	1,16	<u>27592,96</u> 452,07	<u>2638,65</u> -	32008	524	<u>3061</u> -	<u>5,9600</u> -	<u>6,91</u> -
5	КР18-23-4 к=7	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	1,16	<u>10593,61</u> -	<u>-</u> -	12289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ](підстилаючий шар з ЦПС) (1:3)	100м2	1,16	<u>66549,32</u> 10492,64	<u>226,83</u> 54,67	77197	12171	<u>263</u> 63	<u>119,8200</u> 0,5840	<u>138,99</u> 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					142091	13342	10968		154,71
									1545		16,19
		Разом будівельні роботи, грн.					142091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117781				
		всього заробітна плата, грн.					14887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8029				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2848				
		Всього будівельні роботи, грн.					150120				

		Всього по кошторису					150120				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					191,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17735				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на Тротуар
Тротуар

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 642,474 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,43041 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 126,720 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 1									
1	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	4,5	<u>1757,50</u> 267,55	<u>1489,95</u> 374,10	7909	1204	<u>6705</u> 1683	<u>3,7000</u> 3,9914	<u>16,65</u> 17,96
2	KP18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,22	<u>2212,69</u> 2212,69	- -	487	487	- -	<u>30,6000</u> -	<u>6,73</u> -
3	KP1-9-6	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,024	<u>5132,30</u> 204,18	<u>4924,66</u> 870,99	123	5	<u>118</u> 21	<u>2,7700</u> 9,2928	<u>0,07</u> 0,22
4	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,02	<u>13276,12</u> 13276,12	- -	266	266	- -	<u>183,6000</u> -	<u>3,67</u> -
5	C311-5 варіант 1	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	82,6	<u>60,06</u> -	<u>60,06</u> 9,82	4961	-	<u>4961</u> 811	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 8,18
6	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,472	<u>77259,43</u> 1935,70	<u>4595,93</u> 371,16	36466	914	<u>2169</u> 175	<u>26,0000</u> 3,9600	<u>12,27</u> 1,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	4,72	<u>24998,43</u> 3451,25	<u>1087,91</u> -	117993	16290	<u>5135</u> -	<u>43,8700</u> -	<u>207,07</u> -
8	KP18-47-2 κ=2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	-4,72	<u>3681,65</u> 154,19	<u>-</u> -	-17377	-728	<u>-</u> -	<u>1,9600</u> -	<u>-9,25</u> -
9	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ](підстилаючий шар з ЦПС) (1:3)	100м2	4,72	<u>10719,36</u> 10492,64	<u>226,72</u> 53,95	50595	49525	<u>1070</u> 255	<u>119,8200</u> 0,5756	<u>565,55</u> 2,72
10	C1421-10634 варіант 6	Цементно-піщана суміш	м3	20,768	<u>2173,98</u> -	<u>-</u> -	45149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	470,72	<u>399,75</u> -	<u>-</u> -	188170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, тактильні	м2	6	<u>741,11</u> -	<u>-</u> -	4447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	312	<u>420,25</u> 102,96	<u>-</u> -	131118	32124	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>411,84</u> -
14	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,08	<u>58766,46</u> 9914,78	<u>711,63</u> 178,68	4701	793	<u>57</u> 14	<u>126,0300</u> 1,9064	<u>10,08</u> 0,15
15	КБ1-158-5 Н2=1,15	Укріплення русла земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,0448	<u>62132,43</u> 17757,07	<u>-</u> -	2784	796	<u>-</u> -	<u>238,5100</u> -	<u>10,69</u> -
16	КБ1-158-5 Н2=1,15	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,0448	<u>62132,43</u> 17757,07	<u>-</u> -	2784	796	<u>-</u> -	<u>238,5100</u> -	<u>10,69</u> -
17	& C1411-5- ТФТ-1	Монолітна залізобетонна плита	м3	0,44	<u>7224,02</u> -	<u>-</u> -	3179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					583755	102472	<u>20215</u> 2959		<u>1246,06</u> 31,1
		Разом будівельні роботи, грн.					583755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					461068				
		всього заробітна плата, грн.					105431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58719				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21289				
		Всього будівельні роботи, грн.					642474				


		Всього по кошторису					642474				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1430,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					126720				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01
на Штучні споруди
Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 498,789 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,68188 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 61,118 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування водоперепускних з/б труб 10 м									
1	KP1-9-7	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,106	<u>8907,12</u> 257,99	<u>8644,43</u> 1153,07	944	27	<u>916</u> 122	<u>3,5000</u> 12,3024	<u>0,37</u> 1,3
2	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	18,55	<u>60,06</u> -	<u>60,06</u> 9,82	1114	-	<u>1114</u> 182	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 1,84
3	KP16-40-2	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	6,6	<u>1802,00</u> 125,91	<u>206,31</u> 51,80	11893	831	<u>1362</u> 342	<u>1,6600</u> 0,5527	<u>10,96</u> 3,65
4	КБ30-65-1	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 0,9 м	м3	2,32	<u>6158,66</u> 1646,38	<u>3697,15</u> -	14288	3820	<u>8577</u> -	<u>19,4700</u> -	<u>45,17</u> -
5	C1416-8395	Труби безнапірні круглі, діаметр умовного проходу 500 мм, міцність труб друга	м	20	<u>2528,45</u> -	<u>-</u> -	50569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-3-1 H2=1,15	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (улаштування оголовків)	100м3	0,0492	365801,12 44053,06	- -	17997	2167	- -	534,1060	26,28
7	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,38	15122,70 4306,13	- -	5747	1636	- -	48,5800	18,46
8	КБ1-158-5 H2=1,15	Укріплення русла земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,0676	62132,43 17757,07	- -	4200	1200	- -	238,5100	16,12
9	КБ1-158-5	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,24	59816,29 15440,93	- -	14356	3706	- -	207,4000	49,78
10	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,106	1771,96	1771,96	188	-	188	-	-
11	С1421-10634 варіант 7	Пісок природний, рядовий	м3	11,66	543,72	-	6340	-	-	-	-
12	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,106	3415,41 1673,75	1741,66	362	177	185	21,0800	2,23
Разом прямі витрати по розділу 1							127998	13564	12342 646		169,37 6,79
Разом будівельні роботи, грн.							127998				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							102092				
всього заробітна плата, грн.							14210				
Загальновиробничі витрати, грн.							8126				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2960				
Всього будівельні роботи, грн.							136124				
Всього по розділу 1							136124				
Розділ 2. Улаштування водоперепускних з/б труб 7,5м											
13	КР1-9-7	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,024	66402,45 257,99	66139,76 1153,07	1594	6	1587 28	3,5000 12,3024	0,08 0,3
14	С311-5 варіант 1	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,2	60,06	60,06 9,82	252	-	252 41	- 0,0990	- 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР16-40-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	1,58	<u>1802,00</u> 125,91	<u>206,31</u> 51,80	2847	199	<u>326</u> 82	<u>1,6600</u> 0,5527	<u>2,62</u> 0,87
16	КБ30-65-1 H2=1,15	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 0,9 м	м3	0,87	<u>6405,62</u> 1893,34	<u>3697,15</u> -	5573	1647	<u>3217</u> -	<u>22,3905</u> -	<u>19,48</u> -
17	С1416-8395	Труби безнапірні круглі, діаметр умовного проходу 500 мм, міцність труб друга	м	7,5	<u>2528,45</u> -	<u>-</u> -	18963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ6-3-1 H2=1,15	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (улаштування оголовків)	100м3	0,0246	<u>383692,29</u> 44053,06	<u>17891,17</u> -	9439	1084	<u>440</u> -	<u>534,1060</u> -	<u>13,14</u> -
19	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,141	<u>15122,70</u> 4306,13	<u>-</u> -	2132	607	<u>-</u> -	<u>48,5800</u> -	<u>6,85</u> -
20	КБ1-158-5 H2=1,15	Укріплення русла земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,0338	<u>62132,43</u> 17757,07	<u>-</u> -	2100	600	<u>-</u> -	<u>238,5100</u> -	<u>8,06</u> -
21	КБ1-158-5 H2=1,15	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,12	<u>62132,43</u> 17757,07	<u>-</u> -	7456	2131	<u>-</u> -	<u>238,5100</u> -	<u>28,62</u> -
22	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,024	<u>26914,58</u> -	<u>26914,58</u> -	646	-	<u>646</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1421-10634 варіант 7	Пісок природний, рядовий	м3	2,64	<u>543,72</u> -	<u>-</u> -	1435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,024	<u>3415,41</u> 1673,75	<u>1741,66</u> -	82	40	<u>42</u> -	<u>21,0800</u> -	<u>0,51</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							52519	6314	<u>6510</u> 151		<u>79,36</u> 1,59
Разом будівельні роботи, грн.							52519				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39695				
всього заробітна плата, грн.							6465				
Загальновиробничі витрати, грн.							3730				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1368				
Всього будівельні роботи, грн.							56249				

Всього по розділу 2							56249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Улаштування водоперепускних з/б труб 5,0 м									
25	KP1-9-7	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,032	<u>39889,12</u> 257,99	<u>39626,43</u> 1153,07	1276	8	<u>1268</u> 37	<u>3,5000</u> 12,3024	<u>0,11</u> 0,39
26	C311-5 варіант 1	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	5,6	<u>60,06</u> -	<u>60,06</u> 9,82	336	-	<u>336</u> 55	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,55
27	KP16-40-2	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	2,1	<u>1802,00</u> 125,91	<u>206,31</u> 51,80	3784	264	<u>433</u> 109	<u>1,6600</u> 0,5527	<u>3,49</u> 1,16
28	КБ30-65-1 H2=1,15	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 0,9 м	м3	1,16	<u>6405,62</u> 1893,34	<u>3697,15</u> -	7431	2196	<u>4289</u> -	<u>22,3905</u> -	<u>25,97</u> -
29	C1416-8395	Труби безнапірні круглі, діаметр умовного проходу 500 мм, міцність труб друга	м	10	<u>2528,45</u> -	<u>-</u> -	25285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ6-3-1 H2=1,15	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (улаштування оголовків)	100м3	0,0492	<u>365801,12</u> 44053,06	<u>-</u> -	17997	2167	<u>-</u> -	<u>534,1060</u> -	<u>26,28</u> -
31	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,2	<u>15122,70</u> 4306,13	<u>-</u> -	3025	861	<u>-</u> -	<u>48,5800</u> -	<u>9,72</u> -
32	КБ1-158-5 H2=1,15	Укріплення русла земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,02	<u>62132,43</u> 17757,07	<u>-</u> -	1243	355	<u>-</u> -	<u>238,5100</u> -	<u>4,77</u> -
33	КБ1-158-5	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,04	<u>59816,29</u> 15440,93	<u>-</u> -	2393	618	<u>-</u> -	<u>207,4000</u> -	<u>8,3</u> -
34	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,032	<u>15320,38</u> -	<u>15320,38</u> -	490	-	<u>490</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C1421-10634 варіант 7	Пісок природний, рядовий	м3	3,52	<u>543,72</u> -	<u>-</u> -	1914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,032	<u>3415,41</u> 1673,75	<u>1741,66</u> -	109	54	<u>55</u> -	<u>21,0800</u> -	<u>0,67</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					65283	6523	<u>6871</u> 201		<u>79,31</u> 2,1
		Разом будівельні роботи, грн.					65283				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51889				
		всього заробітна плата, грн.					6724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					3820 9,97 1383 69103 69103				
37	KP1-9-7	Розділ 4. Водовідний лоток <i>Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2</i>	100 м3	0,244	<u>8907,12</u> 257,99	<u>8644,43</u> 1153,07	2173	63	<u>2109</u> 281	<u>3,5000</u> 12,3024	<u>0,85</u> 3
38	C311-5 варіант 1	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	42,7	<u>60,06</u> -	<u>60,06</u> 9,82	2565	-	<u>2565</u> 419	- 0,0990	- 4,23
39	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,06	<u>21758,08</u> 21758,08	- -	1305	1305	- -	<u>300,9000</u> -	<u>18,05</u> -
40	KP16-40-2	Улаштування щебеневної основи під трубопроводи	м3	5,4	<u>1802,00</u> 125,91	<u>206,31</u> 51,80	9731	680	<u>1114</u> 280	<u>1,6600</u> 0,5527	<u>8,96</u> 2,98
41	КБ37-75-3 H2=1,15	Установлення лотків із закладанням стиків цементним розчином	100м3	0,24016	<u>170947,28</u> 87637,00	<u>78364,09</u> 2,16	41055	21047	<u>18820</u> 1	<u>977,5460</u> 0,0240	<u>234,77</u> 0,01
42	C1416-8460 варіант 1	Л2В (700х600)	м	76	<u>2140,99</u> -	- -	162715	-	- -	- -	- -
43	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,12	<u>15320,38</u> -	<u>15320,38</u> -	1838	-	<u>1838</u> -	- -	- -
44	C1421-10634 варіант 7	Пісок природний, рядовий	м3	6,6	<u>543,72</u> -	- -	3589	-	- -	- -	- -
45	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,12	<u>3415,41</u> 1673,75	<u>1741,66</u> -	410	201	<u>209</u> -	<u>21,0800</u> -	<u>2,53</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					225381	23296	<u>26655</u> 981		<u>265,16</u> 10,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					225381 175430 24277 11932 26,86 3731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					237313				

		Всього по розділу 4					237313				
		Разом прямі витрати по кошторису					471181	49697	<u>52378</u>		<u>593,2</u>
									1979		20,7
		Разом будівельні роботи, грн.					471181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					369106				
		всього заробітна плата, грн.					51676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27608				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9442				
		Всього будівельні роботи, грн.					498789				

		Всього по кошторису					498789				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					681,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61118				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-01
на Обстановка дороги
Обстановка дороги

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35,252 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,05071 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4,367 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,08	59136,42	19245,86	4731	3191	1540	502,4000	40,19
					39890,56	-			-	-	-
2	KP18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0,02	7213,49	-	144	144	-	90,8500	1,82
					7213,49	-			-	-	-
3 & C10000-36	Щитки дорзнаків	шт	10		1876,39	-	18764	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
4 & C121-780-2	Стояки металеві дорзнаків	шт	7		993,32	-	6953	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
5	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M-200], крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійкі	м3	0,24	2906,54	-	698	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
6	KP18-56-1	Розмітка проїжджої частини емаллю суцільною лінією шириною 0,1 м	км лінії	0,2	4594,37	417,14	919	91	83	5,7400	1,15
					455,76	204,82			41	2,0382	0,41
7	KP18-56-4	Розмітка проїжджої частини емаллю переривчастою лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха та проміжку 1:1	км лінії	0,189	2733,63	417,14	517	86	79	5,7400	1,08
					455,76	204,82			39	2,0382	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР18-56-3	Розмітка проїжджої частини емаллю суцільною лінією шириною 0,4 м	км лінії	0,03	15758,78 455,76	417,14 204,82	473	14	13 6	5,7400 2,0382	0,17 0,06
		Разом прямі витрати по кошторису					33199	3526	1715 86		44,41 0,86
		Разом будівельні роботи, грн.					33199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27958				
		всього заробітна плата, грн.					3612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2053				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					755				
		Всього будівельні роботи, грн.					35252				

		Всього по кошторису					35252				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					50,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4367				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5134,39	83,44				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4,68	85,56				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	195,3	93,76				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,3					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	95,3	99,19				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати робітників, заробітна плата яких							
16		враховується в складі:							
17	8.1	загальновиборничих витрат	люд.год	645,75	138,92				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6075,42					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	+КБМ206-338 варіант 1	Екскатор-навантажувач JSB 3 CX	маш. год	147, 29918302	<u>492,74</u> 72580,20				
10	+КБМ212-906 варіант 1	Котки дорожній BOMAG BW138AD	маш. год	122,3787725	<u>462,94</u> 56654,03				Оренда ТОВ "ЕКСКАВАТОР СПЕЦСЕРВІС"
11	+КБМ202-1141 варіант 1	Автомобільний кран ЗІЛ 133ГЯ	маш. год	67, 543912527	<u>647</u> 43700,91				Оренда ТОВ "Тайл"
12	+КБМ207-153 варіант 1	Бульдозер CAT D6R XL	маш. год	18,85076766	<u>594,19</u> 11200,94				Оренда ТОВ "ЕКСКАВАТОР СПЕЦСЕРВІС"
13	+КБМ255-338 варіант 1	Екскатор колісний JCB JS160W	маш. год	8,711775	<u>463,7</u> 4039,65				Оренда ТОВ "ЕКСКАВАТОР СПЕЦСЕРВІС"
14	+КБМ216-501 варіант 4	Мотобор MD3353 ,бур 15x100см	маш. год	1,3816	<u>1114,41</u> 1539,67				Оренда ТОВ "Світ будівельної техніки"
15	+КБМ212-1551 варіант 1	Віброплита MV-305 (0790)	маш. год	8,59794	<u>84,67</u> 727,99				Оренда ТОВ "Світ Будівельної техніки"
16	КБМ212-1400 варіант 1	Краскопульт Wagner	маш. год	0,66202	<u>264,01</u> 174,78				Власне
17	+КБМ233-803- П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш. год	4,70489552	<u>6,46</u> 30,39				Оренда ТОВ "Світ будівельної техніки"
18	КБМ212-1551	Віброплита MV-305 (0790)	маш. год	0,1624	<u>85,45</u> 13,88				Оренда ТОВ "Світ Будівельної техніки"

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+КБМ204-502 варіант 1	Напівавтомат інверторний MIG/MMA Dnipro-M MG-16	маш. год	0,288192	<u>39,89</u> 11,50				Власне
20	С311-5 варіант 1	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	948,8	<u>60,06</u> 56984,93				
21	С311-5-М варіант 1	Перевезення будівельного сміття до 5 км(без урахування навантажувальних робіт)	т	13,82944	<u>64,47</u> 891,58				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		248550,45				
		Дизельне паливо	кг	1,254					
		Мастильні матеріали	кг	0,076					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
22	КБМ211-101 варіант 1	Бетонозмішувач EW7150	маш. год	3,81915					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
23	+С1426-11789 варіант 4	ФЕМ	м2	1658,42	<u>433,74</u> 719323,09	<u>391,66</u> 649536,78	<u>33,58</u> 55689,74	<u>8,5</u> 14096,57	
24	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь	м3	543,5191	<u>1201,09</u> 652815,36	<u>781,00</u> 424488,42	<u>396,54</u> 215527,06	<u>23,55</u> 12799,88	
25	+С1421-10634 варіант 6	Цементно-піщана суміш	м3	111,5706	<u>2173,98</u> 242552,25	<u>1850,00</u> 206405,61	<u>323,98</u> 36146,64	<u>-</u> -	
26	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	349,129	<u>642,98</u> 224482,96	<u>319,00</u> 111372,15	<u>323,98</u> 113110,81	<u>-</u> -	
27	&С111-736-1	Камені бортові	м	706	<u>292,53</u> 206526,18	<u>263,08</u> 185734,48	<u>23,71</u> 16739,26	<u>5,74</u> 4052,44	
28	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	470,72	<u>399,75</u> 188170,32	<u>358,33</u> 168673,10	<u>33,58</u> 15806,78	<u>7,84</u> 3690,44	
29	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	57,566	<u>2917,54</u> 167951,11	<u>2475,00</u> 142475,85	<u>442,54</u> 25475,26	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+С1416-8460 варіант 1	Л2В (700х600)	м	76	<u>2140,99</u> 162715,24	<u>2033,33</u> 154533,08	<u>65,68</u> 4991,68	<u>41,98</u> 3190,48	
31	+С1421-9471 варіант 1	Щебінь	м3	87,70162	<u>1175,82</u> 103121,32	<u>781,00</u> 68494,97	<u>371,76</u> 32603,95	<u>23,06</u> 2022,40	
32	+С1416-8395	Труби безнапірні круглі, діаметр умовного проходу 500 мм, міцність труб друга	м	37,5	<u>2528,45</u> 94816,88	<u>2429,16</u> 91093,50	<u>49,71</u> 1864,13	<u>49,58</u> 1859,25	
33	+С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	18	<u>4045,46</u> 72818,28	<u>3858,50</u> 69453,00	<u>186,96</u> 3365,28	<u>-</u> -	
34	&С1421-10421-6	Порєбрик	м	312	<u>151,91</u> 47395,92	<u>143,00</u> 44616,00	<u>5,93</u> 1850,16	<u>2,98</u> 929,76	
35	+С1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,546	<u>2873,54</u> 36051,43	<u>2431,00</u> 30499,33	<u>442,54</u> 5552,10	<u>-</u> -	
36	&С10000-36 варіант 2	Щитки дорзнаків	шт	10	<u>1876,39</u> 18763,90	<u>1875,00</u> 18750,00	<u>1,39</u> 13,90	<u>-</u> -	
37	+С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,2322	<u>2917,54</u> 18182,69	<u>2475,00</u> 15424,70	<u>442,54</u> 2757,99	<u>-</u> -	
38	+С157-407 варіант 1	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-4, переріз 4х35 мм2	1000м	0,12	<u>132028,04</u> 15843,36	<u>129330,00</u> 15519,60	<u>109,25</u> 13,11	<u>2588,79</u> 310,65	
39	+С1421-10634 варіант 7	Пісок природний, рядовий	м3	25,59923	<u>543,72</u> 13918,81	<u>319,00</u> 8166,15	<u>224,72</u> 5752,66	<u>-</u> -	
40	+С1416-8549 варіант 1	Стояки залізобетонні св95-2	шт	2	<u>5936,55</u> 11873,10	<u>5683,33</u> 11366,66	<u>136,82</u> 273,64	<u>116,4</u> 232,80	
41	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	1,2002	<u>8968,26</u> 10763,71	<u>8657,00</u> 10390,13	<u>135,41</u> 162,52	<u>175,85</u> 211,06	

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

1	2	3
42	+С111-612 варіант 1	Мастика морозостійка бітумно-масляна
43	&С121-780-2 варіант 2	Стояки металеві дорзнаків
44	+С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий
45	+С1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, тактильні
46	+С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня
47	&С1411-5- ТФТ-1	Монолітна залізобетонна плита
48	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50
49	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм
50	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав
51	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
52	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400
53	+С111-1672-1	Емаль
54	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійкі
55	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт

4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
Т	0,17304	<u>45069,03</u> 7798,74	<u>44770,00</u> 7747,00	<u>299,03</u> 51,74	- -	
ШТ	7	<u>993,32</u> 6953,24	<u>990,00</u> 6930,00	<u>3,32</u> 23,24	- -	
ШТ	1	<u>6439,99</u> 6439,99	<u>6292,00</u> 6292,00	<u>21,72</u> 21,72	<u>126,27</u> 126,27	
М2	6	<u>741,11</u> 4446,66	<u>693,00</u> 4158,00	<u>33,58</u> 201,48	<u>14,53</u> 87,18	
Т	0,12875	<u>28097,22</u> 3617,52	<u>27255,20</u> 3509,11	<u>291,09</u> 37,48	<u>550,93</u> 70,93	
М3	0,44	<u>7224,02</u> 3178,57	<u>6870,00</u> 3022,80	<u>212,37</u> 93,44	<u>141,65</u> 62,33	
Т	0,0435	<u>62824,82</u> 2732,88	<u>61293,93</u> 2666,29	<u>299,03</u> 13,01	<u>1231,86</u> 53,58	
М2	5,62479	<u>482,44</u> 2713,62	<u>469,87</u> 2642,92	<u>3,11</u> 17,49	<u>9,46</u> 53,21	
Ц	0,04428	<u>55393,58</u> 2452,83	<u>54287,67</u> 2403,86	<u>19,76</u> 0,87	<u>1086,15</u> 48,10	
М3	0,92553	<u>2007,45</u> 1857,96	<u>1562,43</u> 1446,08	<u>405,66</u> 375,45	<u>39,36</u> 36,43	
Т	0,4653	<u>3578,56</u> 1665,10	<u>3281,66</u> 1526,96	<u>226,73</u> 105,50	<u>70,17</u> 32,64	
Т	0,017409	<u>88606,4</u> 1542,55	<u>86535,59</u> 1506,50	<u>333,43</u> 5,80	<u>1737,38</u> 30,25	
М3	0,24	<u>2906,54</u> 697,57	<u>2464,00</u> 591,36	<u>442,54</u> 106,21	- -	
М3	0,07257	<u>5898,96</u> 428,09	<u>5647,88</u> 409,87	<u>135,41</u> 9,83	<u>115,67</u> 8,39	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,087	<u>4906,52</u> 426,87	<u>4674,90</u> 406,72	<u>135,41</u> 11,78	<u>96,21</u> 8,37	
57	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,261	<u>1479,26</u> 386,09	<u>1044,59</u> 272,64	<u>405,66</u> 105,88	<u>29,01</u> 7,57	
58	C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,0611	<u>4426,4</u> 270,45	<u>4204,20</u> 256,88	<u>135,41</u> 8,27	<u>86,79</u> 5,30	
59	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,07134	<u>3008,99</u> 214,66	<u>2792,38</u> 199,21	<u>157,61</u> 11,24	<u>59</u> 4,21	
60	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00706	<u>28513,47</u> 201,31	<u>27733,12</u> 195,80	<u>221,26</u> 1,56	<u>559,09</u> 3,95	
61	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,002882	<u>62551,71</u> 180,27	<u>61100,00</u> 176,09	<u>225,21</u> 0,65	<u>1226,5</u> 3,53	
62	+C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,004888	<u>34096,69</u> 166,66	<u>33206,87</u> 162,32	<u>221,26</u> 1,08	<u>668,56</u> 3,26	
63	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,02202	<u>6983,91</u> 153,79	<u>6711,56</u> 147,79	<u>135,41</u> 2,98	<u>136,94</u> 3,02	
64	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0049077	<u>29490,77</u> 144,73	<u>28726,59</u> 140,98	<u>185,93</u> 0,91	<u>578,25</u> 2,84	
65	+C1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	0,051	<u>512,22</u> 26,12	<u>287,50</u> 14,66	<u>224,72</u> 11,46	<u>-</u> -	
66	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00615	<u>3654,42</u> 22,47	<u>3318,13</u> 20,41	<u>264,63</u> 1,63	<u>71,66</u> 0,43	
67	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,00075	<u>21265,06</u> 15,95	<u>20496,43</u> 15,37	<u>351,67</u> 0,26	<u>416,96</u> 0,32	
68	+C1110-186 варіант 1	З'єднувачі овальні сталеві	шт	0,252	<u>52,81</u> 13,31	<u>51,75</u> 13,04	<u>0,02</u> 0,01	<u>1,04</u> 0,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	+С112-133	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00144	<u>8400,31</u> 12,10	<u>8100,19</u> 11,66	<u>135,41</u> 0,19	<u>164,71</u> 0,25	
70	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00007	<u>1154,4</u> 0,08	<u>760,00</u> 0,05	<u>371,76</u> 0,03	<u>22,64</u> -	
		Разом по розділу III	грн.		3056846,09	2473879,88	538917,86	44048,35	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	0,076					
		Дизельне паливо	л	1,475					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	7,69944					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на _____ р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Загальновиробничі витрати на будову
Капітальний ремонт дороги по вул.Л.Українки в м.Пустомити Львівської області.Коригування

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Підготовчі роботи	123,23	14,68	2037	10420	2744	923	0	5704
02-02	Дорожній одяг	3199,21	383,89	53331	270533	71248	23931	0	148510
02-03	З'їзди та примикання	170,9	20,51	2848	14887	3902	1279	0	8029
02-04	Тротуар	1277,16	153,25	21289	105431	27878	9552	0	58719
02-05	Штучні споруди	613,9	67,98	9442	51676	13451	4715	0	27608
02-06	Обстановка дороги	45,27	5,44	755	3612	958	340	0	2053
Разом:		5429,67	645,75	89702	456559	120181	40740	0	250623

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Графік фінансування робіт
по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Л. Українки в м. Пустомити Львівської області.
Коригування» (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

тис. грн.

2023 рік												2024 рік
січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	4920,084

ЗАМОВНИК:

Пустомитівська міська рада
Львівського району Львівської області



М.П.

Олег СЕРНЯК

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «БМП Євробуд»



Н. В. Назаревич

Календарний план виконання робіт
по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Л. Українки в м. Пустомити Львівської області.
Коригування» (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

№ з/п	Найменування робіт	Терміни виконання	
		Початок	Кінець
1	2	3	4
1	Підготовчі роботи	Червень	Травень 2024
2	Дорожній одяг	Червень	Травень 2024
3	З'їзди і примикання	Червень	Травень 2024
4	Тротуар	Червень	Травень 2024
5	Штучні споруди	Червень	Травень 2024
6	Обстановка дороги	Червень	Травень 2024

ЗАМОВНИК:

Пустомитівська міська рада
Львівського району Львівської області


Олег СЕРНЯК

М.П.

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «БМП Євробуд»



Н. В. Назаревич