

4.3. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт, зокрема щодо пускових комплексів та черг, згідно належно оформлених актів виконання робіт (Форма КБ-2в), довідок (Форма КБ-3) та рахунків на оплату.

4.4. Додаткові роботи, що виконані Підрядником без попереднього узгодження з Замовником і не передбачені цим договором, не оплачуються.

4.5. Роботи, при виконанні яких допущено відхилення від кошторисної документації чи порушення діючих норм і правил, оплачуються після усунення відхилень і порушень в порядку передбаченому Договором.

4.6. Додаткові витрати при здачі-прийманні об'єкта, що зумовлені незадовільним виконанням зобов'язань, порушення умов Договору покриваються за рахунок винної сторони.

4.7. Про тимчасове припинення робіт з причин відсутності фінансування Замовник попереджає Підрядника письмово.

4.8. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначаються зі всіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні.

Валютою платежу є гривня.

4.9. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник.

4.10. Документи, не подані Підрядником у вказаний термін, додаються і подаються наступним звітним місяцем.

4.11. Підрядник не вправі вимагати оплати за:

- невиконані роботи;
- виконані роботи, які не визначені в договорі;
- роботи виконані іншими підрядними організаціями без погодження з замовником;
- неякісно виконані роботи.

Замовник здійснює оплату робіт Підряднику на підставі виставленого рахунку та акту виконаних робіт на умовах відстрочки платежу на термін до 30 календарних днів з моменту виконання робіт.

4.12. Виконання платіжних зобов'язань за даним Договором проводиться за наявності відповідних фінансових ресурсів.

4.13. У випадку затримки, відсутності або припинення фінансування Замовника та/або фінансування програми, Замовник не несе будь якої майнової та фінансової відповідальності перед Підрядником за затримку оплати виконаних робіт.

5. Виконання робіт

5.1 Строк (термін) виконання робіт – до 31.12.2023 року.

5.2 Місце виконання робіт – **с. Задубрівці Коломийського району Івано-Франківської області.**

5.3. Роботи за договором повинні бути виконані до 27.12.2023 року.

5.4. Строки договору можуть переглядатись Сторонами за наявності наступних умов:

- відсутності фінансування, та/або фінансування програми, та/або доходів;
- появи додаткових робіт;
- форс-мажор, що буде підтверджено висновком ТПП.

При виникненні несприятливих погодних умов, а саме низької температури, випадання опадів, строки виконання робіт підлягають перенесенню тільки на термін зупинки виконання робіт пов'язаних з несприятливими погодними умовами що оформляється додатковою угодою.

5.5. Замовник може вносити пропозиції про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт на об'єкті із внесенням у встановленому порядку змін у Договір.

5.6. У разі затримки початку робіт з незалежних від Підрядника обставин сторони можуть погодити зміни до договору, в яких обумовлюють нову дату початку робіт.

Рішення про перегляд строків з обґрунтуванням причин оформляється відповідно до чинного законодавства, додатковою угодою до договору.

6. Права та обов'язки сторін.

6.1. Замовник має право: