
Договір
надання послуг з поточного ремонту№ 2-

м. Одеса « 2 3  » / і 2022р.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної
допомоги № 5» Одеської міської ради в особі директора Кафтан Т.В., що діє на підставі 
Статуту і іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою 
відповідальністю «РБК КРАЇНА», («Підрядник»), в особі директора Діліон Владислава Каліновича, 
що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (надалі -  Сторони), на підставі проведеної спрощеної 
закупівлі уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе організацію і виконання послуг: 
Поточний ремонт ганку амбулаторії №1 Комунального некомерційного підприємства 
"Центр первинної медико - санітарної допомоги № 5" Одеської міської ради за 
адресою : м. Одеса , вул. Семена Палія , 83/1 («Інші завершальні будівельні роботи» 
код 45450000-6 за ДК 021:2015"), на об'єкті Замовника.
1.2. Для надання послуг, передбачених п. 1.1. цього Договору Підрядник зобов’язується 
розробити кошторисну документацію, яка згідно законодавства необхідна для виконання 
поточного ремонту.
1.3. Підрядник виконує послуги у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною 
документацією та поданою ним пропозицією.
1.4. Перелік та обсяги наданих послуг, що виконуються за цим Договором визначаються 
кошторисною документацією та Дефектним актом (Додаток № 1), що є невід’ємною 
частиною цього Договору.
1.5. Обсяги закупівлі послуг можуть бути змінені залежно від реального фінансування 
видатків.
1.6. Місце надання послуг: м. О деса, вул. Семена Палія , 83/1
1.7. Строк надання послуг: до 16.12.2022 р.

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ. КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ТА МАТЕРІАЛЬНИМИ
РЕСУРСАМИ

2.1. Послуги, що є предметом цього Договору, виконуються із матеріалів та комплектуючих 
Підрядника.
2.2. Підрядник забезпечує відповідність якості наданих послуг та матеріальних ресурсів, що 
поставляються ним, специфікаціям, технічним умовам, а також наявність сертифікатів, 
технічних паспортів, інших документів, що підтверджують їхні характеристики і якість. 
Наданні послуги та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні 
відповідати вимогам нормативно - правових актів і нормативних документів у галузі 
будівництва, кошторисній документації та цього Договору.
2.3. У разі допущення Підрядником відхилення від кошторисної документації, умов цього 
Договору та/або інших недоліків у послугах та/або матеріалах, уповноважені представники 
Сторін складають Акт виявлених недоліків із зазначенням строку їх усунення.
2.4. Усунення всіх недоліків здійснюється силами, засобами та за рахунок Підрядника у 
строки передбачені у Акті виявлених недоліків.
2.5. Виявлені в процесі перевірок неякісні послуги підлягають виправленню, а неякісні 
матеріали —  заміні.

3. СУМА ДОГОВОРУ
3.1. Сума цього Договору визначається на основі кошторисної документації та становить 
196 900, 38 (сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот грн. тридцять вісім коп.) гривень, у т.ч. ПДВ 32 
8167, 73 гривень.



Договірна ціна наводиться в Додатку № 2, що є невід’ємною частиною цього Договору.
3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.4. Договірна ціна зазначена у відповідності до чинних національних стандартів в 
будівництві, відповідно до вимог кошторисних норм України у будівництві, затверджених 
Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України 
у будівництві». Договірна ціна може змінюватись у порядку та у випадках, встановлених 
ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».
3.5. За договірною ціною взаєморозрахунки проводяться на підставі обсягів наданих послуг 
та їхньої вартості, визначеної в Договірній ціні.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки між Сторонами здійснюються у національній валюті України шляхом 
перерахування безготівкових сум грошових коштів на розрахункові рахунки Сторін. 
Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акти приймання виконаних 
будівельних робіт по формі КБ-2 та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та 
витрат по формі КБ-3, відповідно до кошторисних норм України у будівництві, 
затверджених Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних 
норм України у будівництві».
Акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про вартість виконаних будівельних 
робіт готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику на 
паперових носіях.
Замовник зобов’язаний розглянути і підписати подані Підрядником документи, що 
підтверджують виконання послуг, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання 
протягом 10-х робочих днів з дня одержання.
4.2. Замовник має право перерахувати Підряднику попередню оплату (аванс) для придбання 
і постачання необхідних матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання у розмірі до 30 % від 
вартості договору, аванс надається на 3 місяці з моменту виплати. Підрядник повертає 
невикористані суми авансу на розрахунковий рахунок Замовника.

Залік авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт(ф.КБ-2) та довідки (ф.КБ-3). 
Авансовий платіж є правом Замовника, а не його обов’язком. Замовник вправі 

відмовитись від перерахування авансового платежу Підряднику, а останній не вправі 
вимагати обов’язкової сплати такого платежу.
4.3. Розрахунки проводяться Замовником в строк 30 (тридцять) календарних днів з моменту 
підписання форм КБ-2 та КБ-3, шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок 
Підрядника.
Замовник вправі затримати розрахунки за послуги, виконані з недоліками/дефектами 
виявленими в процесі надання послуг та при їх прийманні, до повного їх усунення. 
Замовник має право повернути Акт приймання виконаних будівельних робіт без здійснення 
оплати у разі неналежного його оформлення (відсутності підписів, печаток і т.д.) і 
відправити на доопрацювання Підряднику.

5. СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
Строк надання послуг: До 16 грудня 2022 року.
Строки надання послуг можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у цій Договір у 

разі:
- виникнення обставин непереборної сили;
- зміні законодавчих та нормативних актів, що приводять до додаткових витрат часу і коштів.
- дій третіх осіб, що унеможливлюють належне надання послуг, за винятком випадків коли 
ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Підрядник зобов'язується:

забезпечити надання послуг згідно кошторисної та дозвільної документації, строків 
надання послуг, умов цього Договору та чинного законодавства;



- надати послуги якісно, з використанням якісних матеріалів, в установлені строки та 
відповідно до вимог кошторисної та дозвільної документації та вимог нормативних 
документів;
здати закінчений поточний ремонт відповідно до умов цього Договору; 
забезпечити на ділянці надання послуг дотримання правил охорони праці; 
під час надання послуг та після їх закінчення забезпечення прибирання сміття, що 
утворилося в процесі надання послуг, а також від техніки, механізмів, матеріалів, 
тимчасових споруд, тощо;
надавати Замовнику документи, які підтверджують якість використовуваних 
матеріалів, пристроїв та устаткування, а також документи, що підтверджують 
використання коштів;
одержати встановлені законодавством дозволи та інші документи, які необхідні для 
надання послуг;

- дотримуватись санітарних, пожежних вимог та вимог щодо складування будівельних 
матеріалів і розміщення технічного обладнання;

6.1.1. усувати всі недоліки виявлені в процесі приймання наданих послуг та під час 
гарантійного строку в порядку передбаченому цим Договором;
6.1.2. забезпечувати вільний доступ Замовника та його уповноважених представників до 
місць надання послуг;
6.1.3. своєчасно інформувати Замовника про хід надання послуг;
6.1.4. забезпечувати дотримання вимог нормативних документів, а також контролювати 
якість та обсяги наданих послуг;
6.1.5. відшкодувати Замовнику збитки, що виникли внаслідок недоліків допущених в 
процесі надання послуг;
6.1.6. виконувати отримані в ході надання послуг вказівки Замовника, якщо такі вказівки не 
суперечать умовам цього Договору.
6.2. Підрядник має право:
6.2.1. одержувати оплату за надані послуги в розмірах та в строки передбачені цим 
Договором;
6.2.2. вимагати від Замовника повного виконання зобов'язань за цим Договором. 
б.З.Замовник зобов’язується:
6.3.1. дотримуватися всіх зобов'язань, взятих на себе за цим Договором;
6.3.2. своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Підрядником, у порядку та 
терміни визначені цим Договором;
6.3.3. приймати надані Підрядником послуги згідно з документами визначеними п. 4.2 
Договору.
6.4. Замовник має право:
6.4.1. здійснювати протягом надання послуг контроль за відповідністю якості, обсягів і 
вартості надання послуг кошторисній документації, вимог нормативних документів. З 
метою здійснення контролю проводити перевірки, в тому числі за участю експертів;
6.4.2. вимагати від Підрядника усунення виявлених недоліків та відхилень від кошторисної 
документації в порядку передбаченому цим Договором;
6.4.3. безперешкодного доступу до усіх видів послуг у будь-який час, протягом всього 
періоду надання послуг;
6.4.4. вимагати від Підрядника вчасного закінчення надання послуг та повного виконання 
зобов'язань за цим Договором;
6.4.5. відмовитись від виконання цього Договору та вимагати відшкодування збитків у 
випадках передбачених пп. 15.2-15.4 цього Договору;
6.4.6. відмовитись від прийняття наданих послуг у разі виявлення недоліків, які не можуть 
бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника 
контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами надання послуг;
6.4.7. затримувати платежі за послуги, наданні Підрядником з недоліками та дефектами, з 
порушенням вимог нормативних документів, а також положень цього Договору до усунення



недоліків;
6.4.8. ознайомлюватись в будь-який час з виконавчою документацією Підрядника;
6.4.9. ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування 
збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору.

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
7.1 Закупівля, замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона 
матеріальних ресурсів, необхідних для надання послуг здійснюється силами та за рахунок 
Підрядника.
7.2 Підрядник відповідає за якість і відповідність вимогам, встановленим нормативними 
документами, матеріальних ресурсів, необхідних для надання послуг.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ
8.1. Підрядник надає послуги відповідно до кошторисної документації, строків надання 
послуг, передбачених цим Договором, вимог нормативних документів, правил охорони 
праці, протипожежних вимог, техніки безпеки і дотримання санітарних норм.
8.2. Підрядник своєчасно інформує Замовника про хід надання послуг, причини відхилення 
від строків надання послуг, передбачених цим Договором та заходи вжиті для усунення 
відхилень забезпечення надання послуг матеріальними ресурсами, залучення технічного 
обладнання.
8.3. Після закінчення поточного ремонту Підрядник протягом 5 календарних днів звільняє 
місце надання послуг від технічного обладнання, невикористаних матеріалів, будівельного 
сміття.
8.4. Підрядник несе юридичну й майнову відповідальність за організацію руху на ділянці 
надання послуг в межах переданої йому будівельної дільниці.
8.5. Відповідальність за дотримання правил безпеки на дільниці несе в будь-якому випадку 
Підрядник.

9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ТА ВИКОНАВЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ
9.1. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що 
передбачено вимогами нормативних документів і цим Договором.
9.2. Замовник вправі вимагати від Підрядника надання звітів про хід надання послуг за цим 
Договором.

10. РОБОЧА СИЛА
10.1. Для надання послуг Підрядник залучає працівників відповідної кваліфікації, створює 
для них необхідні умови роботи і відпочинку та забезпечує дотримання працівниками 
правил і норм техніки безпеки, виробничих, санітарних, протипожежних норм та правил 
охорони праці під час надання послуг на висоті тощо.
10.2. Підрядник несе відповідальність за поведінку своїх працівників яких він залучає для 
надання послуг, приймає відповідні заходи щодо попередження порушень працівниками 
технологічної і виробничої дисципліни, громадського порядку, недопущення протизаконної 
поведінки, вимог норм охорони праці.

11. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА НАДАНИХ ПОСЛУГ
11.1. Прийняття Замовником закінченого поточного ремонту від Підрядника здійснюється 
шляхом підписання форм КБ-2 та КБ-3.
11.2. Виявлені в процесі приймання наданих послуг недоліки, що виникли з вини 
Підрядника, він усуває їх за свій рахунок та в терміни, що визначені в Акті виявлених 
недоліків.
11.3. У разі виявлення в процесі приймання наданих послуг недоліків, які неможливо 
усунути, Замовник має право не приймати надані послуги і вимагати від Підрядника 
компенсації збитків, або зменшення кінцевого розрахунку на розмір збитків заподіяних 
Підрядником.



12. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ
12.1. Гарантійний строк становить 12 місяців з дня підписання Замовником Акта приймання 
виконаних будівельних робіт по формі КБ-2.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
13.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором 
Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.
13.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань з вини Підрядника, 
Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у 
період за який сплачується пеня, від суми невиконаних чи несвоєчасно виконаних послуг за 
кожний день затримки згідно календарного плану.
13.3. У разі виявлення порушень умов цього Договору щодо якості виконання робіт 
Підрядник зобов'язується у 10-денний строк власними силами усунути недоліки, в разі 
прострочення цього терміну сплачує штраф у розмірі 10 % від вартості неякісно виконаних 
послуг.
13.4. У разі виявлення протягом гарантійного терміну Замовником недоліків допущених з 
вини Підрядника, Підрядник зобов'язується у 10-денний строк власними силами усунути 
недоліки, в разі прострочення цього терміну Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 
0, 1% від суми невиконаних робіт за кожний день прострочення.
13.5. Підрядник несе відповідальність за не дотримання вимог природоохоронних заходів, 
правил і норм протипожежної безпеки, охорони праці, наявність у нього необхідної ліцензії 
та дозвільної документації для виконання робіт за цим Договором.
13.6. У всьому іншому, що не передбачено умовами цього Договору Сторони несуть 
відповідальність згідно вимог чинного законодавства України.

14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
14.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 
зобов’язань за даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної 
сили. Під обставинами непереборної сили розуміються обставини, які виникли після 
укладення Договору внаслідок непередбачуваних та невідворотних обставин 
надзвичайного характеру, які перешкоджають належному виконанню зобов'язань за даним 
Договором. Належним доказом наявності зазначених обставин та їх тривалості є 
підтвердження Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу, 
виданого Стороні Договору.
14.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з 
моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
14.3. У випадку настання обставин непереборної сили строки виконання Сторонами 
зобов'язань за Договором відкладається на строк, протягом якого діяли такі обставини та їх 
наслідки.
14.4. Якщо такі обставини та їх наслідки продовжують діяти понад 60 (шістдесяти) 
календарних днів, кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання 
Договору.

15. ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ, ВІДМОВА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
15.1. Сторони зобов'язані вживати заходи по виконанню окремих зобов'язань і цього 
Договору в цілому, подоланню сумісними зусиллями конфліктних ситуацій шляхом 
переговорів, незалежно від того, з чиєї провини вони виникли. Призупинення надання 
послуг і розрив Договору є крайньою мірою вирішення конфліктів між Сторонами.
15.2. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав передбачені цим Договором надання послуг 
або надає їх настільки повільно, що закінчення їх у передбачений цим Договором строк стає 
явно неможливим, Замовник має право відмовитись від виконання цього Договору без 
понесення відповідальності за таке розірвання.
15.3. Якщо під час виконання передбачених цим Договором послуг стане очевидним, що
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Додаток №1
до Договору№ - б У / ^ від Л 9 . . 2022р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне некомерційне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги №5»

Я міської ради

.2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт ганку амбулаторії №1 Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної 
медико - санітарної допомоги № 5" Одеської міської ради за адресою : м. Одеса , вул. Семена Палія , 83/1 
(«інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021:2015").

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт
№

Ч.ч. Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 (Демонтаж) пластикової ваганки зі стель м2 8,43
2 Розбирання дерев'яног перекриття із бруса 40x20 мм м2 8,43
3 Виготовлення деталей м/к каркаса із металевих труб 

ділянки даху ганку.
т 0,13153

4 Монтаж деталей м/к каркаса із металевих труб ділянки 
даху ганку.

т 0,13153

5 Виготовлення деталей стійок каркаса із металевих труб 
ділянки даху ганку.

т 0,035464

6 Монтаж деталей стійок каркаса із металевих труб 
ділянки даху ганку.

т 0,035464

7 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 
ґрунтовкою ГФ-51

м2 8,278

8 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром 
менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2

м2 8,278

рази
9 Установлення тротуарних бетних жолобів 6=150 мм м3 0,1
10 Улаштування покриття плитами ОБВ м2 7,98
11 Улаштування гідробарєру м2 7,98
12 Улаштування покриття з листової сталі м2 10,758
13 Проклейка (герметизація) швов покрівлі битумною 

стрічкою
м 9,9

14 Улаштування примикань битумною стрічкою м 2,8
15 Улаштування підшивки стель плитами ОБВ м2 7,98
16 Монтаж перегородок м/п з заповненням сендвіч м2 17,138

панелями
17 Утеплення перекриттів мінеральною ватою м2 7,98

Водосточна система
18 Улаштування жолобів підвісних м 3
19 Навішування водостічних труб з готових елементів м 2,5
20 Монтаж броньованих дверей 2050 х 950 мм т 0,13153
21 Заповнення віконних прорізів готовими блоками 

площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах 
житлових і громадських будівель

м2 2,592

22 Установлення віконних зливів м 1,8
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До Договору №_^
даток № 2 

УМвмх Л У  2022 р

Замовник Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» Одеської міської ради 
(назва організації)

Підрядник ТОВ "РБК КРАЇНА"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт ганку амбулатрії №1 Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико - 
санітарної допомоги № 5" Одеської міської ради за адресою : м. Одеса , вул. Семена Палія , 83/1 («інші завершальні будівельні

роботи» код 45450000-6 за ДК 021:2015")., що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна 

Визначена згідно з ДСТУ Б Д. 1.1 -1 -2013

Складена в поточних цінах станом на 21 липня 2022 р.

№
Ч.ч Обгрунтування Найменування витрат

Вартість, тис. грн.

всього
у тому числі:

будівельних
робіт

інших
витрат

1 2 3 4 5 6
1 Прямі витрати, 156,50096 156,50096 -

в тому числі
Розрахунок N1 Заробітна плата 10,05932 10,05932 -
Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 146,39952 146,39952 -
Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 0,04212 0,04212 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 5,78084 5,78084 -

3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і - - -

споруд
в т.ч. зворотні суми - -

4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що - - -
плануються до виконання у зимовий період)

5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - - -
6 Розрахунок N8 інші супутні витрати - - -

Разом 162,2818 162,2818 -

7 Розрахунок N9 Прибуток 1,19447 1,19447 -
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1 2 3 4 5 6
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації 0,60738 - 0,60738
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків - - -
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - - -

Разом (ч.ч 1-10) 164,08365 163,47627 0,60738
11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не - - -

враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)
Разом договірна ціна крім ПДВ 164,08365 163,47627 0,60738

12 Податок на додану вартість 32,81673 - 32,81673
Всього договірна ціна 196,90038

вт.ч. зворотні суми:

Керівник підприємства Керівник генеральної


