

Замовник Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради
(назва організації)

Підрядник Приватне підприємство «ВОК-ПЛЮС»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на додаткові роботи ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 на об'єкт будівництва «Капітальний ремонт санвузлів закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №2 комунальної власності Жмеринської міської територіальної громади по вул. Центральна, 2 в м. Жмеринка Вінницької області. , що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 грудня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	72,82919	72,82919	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	13,96557	13,96557	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	56,05338	56,05338	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	2,81024	2,81024	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	7,56789	7,56789	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	80,39708	80,39708	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,73609	1,73609	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,88280	-	0,88280
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	83,01597	82,13317	0,88280
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	83,01597 16,60319 99,61916	82,13317 - -	0,88280 16,60319 -

Керівник підприємства
(організації) замовника



О.С. Купенко

Керівник генеральної
підрядної організації



Л.В. Шевчук

Підтверджено: Степан А.В. [Signature]