
ДОГОВІР  № ___
про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів 
м. Херсон






  « ___ » ____________ 2023 р.
Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини»  в особі директора                             Золотько Андрія Савелійовича, що діє на підставі Положення про державну установу, (далі - Замовник), з однієї сторони, і ____________________________, в особі ________________________________, який діє на підставі __________________________,                (далі – Підрядник), з іншої сторони,  разом – Сторони, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

І. Предмет Договору 

1.1. Підрядник зобов'язується до 31 грудня 2024 року виконати Замовникові роботи,  а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. 
Підрядник зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій виконати роботи  з реконструкції мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення на території Кочубеївської територіальної громади Бериславського району Херсонської області (з розробкою проектної документації), згідно технічного завдання, за рахунок бюджетних  коштів. Замовник зобов’язується прийняти виконані згідно із цим Договором та чинним законодавством України належним чином роботи після перевірки фізичних та вартісних показників при наявності передбачених на ці цілі коштів. 
Найменування робіт –  Реконструкція мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення на території Кочубеївської територіальної громади Бериславського району Херсонської області  (з розробкою проектної документації), ДК 021:2015 - 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг).
1.2. Вид робіт: реконструкція з розробкою проектної документації.
1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть  бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Роботи виконуються з урахуванням вимог ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги Частина I. Проектування Частина II. Будівництво» (з урахуванням змін та поправок),                             СОУ 45.2-00018112-028:2008 «Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд» (з урахуванням змін),                                             СОУ 42.1-37641918-035:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи»  в межах виділених фінансових ресурсів, та згідно до вимог Законів України "Про автомобільні дороги", "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", постанови Кабінету Міністрів України "Про Правила дорожнього руху", Бюджетного кодексу України і відповідно до технічного завдання та діючих нормативних документів, що регламентують правила ремонту доріг загального користування, а саме:   "Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України" (наказ Державної Служби автомобільних доріг України» від 01.07.2009р. №320), ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 "Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб, СОУ 42.1-37641918-087:2019 «Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього господарства». 
II. Якість робіт 

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи Замовнику, якість яких відповідає умовам та вимогам нормативних документів і діючим нормативно-правовим актам, технічному завданню, проектної документації, Договору.

2.2. В складі проектної документації необхідно передбачити:

· весь обсяг робіт по розробленню проектної документації на реконструкцію.

· сучасні економічні технології, механізми та матеріали для виконання робіт. 

2.3. Відповідальність за якість і термін виконаних робіт з розробки проектної документації та з виконання, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник. 

2.4. Позитивний експертний звіт є завершальним етапом розроблення проектної документації на реконструкцію штучної споруди. Позитивний експертний звіт визначає якість проектної документації.
2.5. Підрядник повинен виконати Замовнику передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам та настановам, визначеним в, ДБН В.2.3-4-2015. 

2.6. Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об'єкта відповідно до умов затвердженої кошторисної документації з дотриманням вимог Додатку Л ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво".

2.7 Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта виконаних робіт з наступними  гарантійними строками (термінами):
а) елементи дороги:

 - земляне полотно – 10 років;

 - основа дорожнього одягу – 10 років;

 - асфальтобетонне/цементобетонне покриття – 6/10 років;

 - асфальтобетонне покриття влаштоване на шарах методом регенерації – 10 років;

 - мости – 8 років;

 - водопропускні труби – 6 років;

 - регуляційні споруди – 6 років;

 - огородження дорожнє – 5 років;

 - напрямні стовпчики – 2 роки;
- гарантійний термін експлуатації знаків дорожніх повинен бути у відповідності пункту 13.2. ДСТУ 4100:2021 – 10 років;
- будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб – 12 місяців;

б) організація та безпека дорожнього руху визначених  СОУ 42.1-37641918-105:2013.

- відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки згідно                      ДСТУ 2587:2021:

- фарбою – 6 міс.;

- пластиком – 3 роки;

- полімерною стрічкою – 5 років;

- функціональна довговічність постійної розмітки повинна бути не менше ніж шість місяців, тимчасової - від одного до двох місяців;

в) інші послуги передбачені класифікацією робіт з експлуатаційного утримання -  1 рік з моменту їх прийняття (крім аварійного ремонту дорожнього покриття), а на вироби, конструкції, елементи – відповідно до вимог нормативних документів;

г) на виконані будівельні та монтажні роботи з влаштування освітлення – 3 роки;

- на світлодіодні світильники – 10 років. 
2.7. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного терміну експлуатації об’єкта недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, зобов’язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного Акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

2.8. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання робіт за рахунок Підрядника. 

2.9. Підрядник гарантує можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку від дня прийняття виконаних робіт (наданих послуг) замовником. 

2.10. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку.

2.11. Приймання-передача закінчених робіт здійснюється відповідно до вимог нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.  

2.12. Приймання виконаних робіт по влаштуванню або поновленню дорожньої розмітки буде здійснюватись за результатами візуальної та інструментальної оцінки згідно ДСТУ 2587:2021. У разі виявлення на протязі одного місяця невідповідності коефіцієнтів яскравості та світлоповертання, усунення дефектів буде відбуватися за рахунок Підрядника.

2.13. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (послуг), які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом п’яти робочих днів. 

2.14. Замовник має право вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущення Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором підряду. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження Договірної ціни.

2.15. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного, операційного, вхідного контролю на відповідність специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, та лабораторних підборів асфальтобетонних, щебеневих та інших сумішей. 

2.16. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного Кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт та в процесі виконання робіт на об’єкті. Замовник призначає своїх представників, які постійно контролюють якість виконаних Підрядником робіт.

2.17. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватись згідно ДБН А.3.1-5:2016, СОУ 45.2-00018112-028:2008 та наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 №7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт». 

2.18. Забезпечення виконання робіт з реконструкції об’єкта проектно-кошторисною документацією:

2.18.1  Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції  та проведення в установленому порядку експертизи покладається на Підрядника; 

2.18.2 Проектно-кошторисна документація з реконструкції  повинна бути розроблена згідно вимог наступних нормативних документів з урахуванням прийняття змін та поправок до них: 

- ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; 

- ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво.»; 

- ДБН В.2.3-6:2010 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування»; 

- ДБН В.1.2-15:2009 «Споруди транспорту. Навантаження та впливи. Мости та труби»; 

- ДБН В.2.3-14:2006 «Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування»; 

- ДБН В.2.3-22:2009 «Мости та труби. Основні вимоги проектування»; 

- інших діючих державних стандартів норм та правил тощо. 

2.18.3 Проектно-кошторисна документація з реконструкції повинна бути розроблена з урахуванням архітектурних, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень та визначенням витрат на ремонт. Кожна частина проектно-кошторисної документації повинна бути представлена в точній і лаконічній формі, з показниками обсягів, які будуть достатні для перевірки проектних рішень, визначення основних обсягів будівельно-монтажних робіт, потреби в обладнанні, обсягу матеріалів і вимог до управління будівництвом та визначення кошторисної вартості робіт, при цьому Розробник проектно-кошторисної документації: 

- повинен виконати топографо-геодезичні вишукування; 

- несе відповідальність за точність і правильність усіх даних по інженерним вишукуванням, виконаним в результаті досліджень, які необхідні для прийняття обґрунтованих проектних рішень з урахуванням вимог ДБН A.2.1-1:2014, в обсязі, достатньому для детального проектування. Ці вишукування і дослідження повинні включати, але не обмежуватися наступними даними:

- топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні вишукування; 
- візуальний огляд стану існуючої системи водовідведення;

- обстеження всіх існуючих наземних і підземних комунікацій та штучних споруд;

- шурфування і відбір кернів в місцях виконання робіт, їх лабораторне дослідження з метою визначення товщини типів існуючої конструкції дорожнього покриття та їх фізико- механічних властивостей, якщо це необхідно. 

2.18.4 Вимоги до проектно-кошторисної документації: 

2.18.4.1 Проектно-кошторисна документація з реконструкції складається відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 7 жовтня 2022 року №753 «Про затвердження Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування», ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», та ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво.»
2.18.4.2 Обов’язкові складові Пояснювальної записки:

-
Схема об’єкту від пункту – до пункту з винесенням ділянки під ремонт.

-
Стисла характеристика об’єкту, в тому числі техніко-економічні показники (2-3 стор.).

-  Фотоматеріали ділянки ремонту (3-4 шт.).

-
Відомості: реперів; вирівнювання з  відмітками; розбивки кривих; обсягів робіт тощо. 

-
Варіанти конструкції дорожнього одягу (не менше 2-х) по основному ходу, пересіченням та примиканням 

-
Акт технічного огляду (обстеження).

-
Дефектний акт.

-
Завдання на проектування.

-
План (схема) ділянки з нанесенням попікетної прив’язки конструкції дорожнього одягу. 

- Визначення фактичного стану та ремонт дефектних елементів штучних споруд. 

- Розділ організації дорожнього руху (ОДР): тимчасова схема - на період виконання ремонтних робіт; постійна – після закінчення ремонту по основному ходу, пересіченням  та примиканням.  

2.18.4.3 Обов’язкові складові для креслень та специфікацій:

· Варіанти конструкції дорожнього одягу (не менше 2-х) по основному ходу, пересіченням та примиканням, погоджені в установленому порядку.
· Лист поперечний профіль конструкції земляного полотна та дорожнього одягу: конструкцію дорожнього одягу погодити в установленому порядку.

· Креслення по спорудам водовідводу. 

· Креслення по автобусним зупинкам.

· Схема організації дорожнього, погоджена в установленому порядку. 

·  Відомість обсягів робіт 
2.18.4.4 Кошторисну документацію виконати  відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 7 жовтня 2022 року №753 «Про затвердження Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування».

2.18.4.5 Звіт з науково-технічного супроводу на стадії виконання (надання) проектних робіт (послуг).

2.18.5 Розробник проектної документації повинен отримати Позитивний експертний звіт кошторисної частини проектної документації. 

2.18.6 Вимоги до терміну виконання робіт з розробки проектної документації: 

· Підрядник в термін 30 (тридцяти) календарних днів з дати укладання договору повинен розробити проектну документацію; 
· Підрядник в термін 30 (тридцяти) календарних днів з дати укладання договору з експертною організацією повинен отримати Позитивний експертний звіт кошторисної частини. 
2.18.7 Підрядник протягом 60 (шістидесяти) календарних днів з дати укладання договору передати Замовнику Позитивний експертний звіт кошторисної частини та 4 (чотири) примірники розробленої проектної документації на  паперовових носіях та у вигляді    електронних документів по Акту приймання-передачі завершеної розробкою проектної документації. Виготовлення додаткових примірників проектної документації  та  формат  надання її (в т.ч. і на електронних носіях) буде узгоджуватися Сторонами в процесі виконання ремонтно-будівельних робіт. 

2.18.8 Замовник протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати підписання Акту приймання-передачі завершеної розробкою проектної документації повинен затвердити її в установленому порядку та передати у виробництво Підряднику по Акту приймання-передачі проектно-кошторисної документації з реконструкції  у виробництво. 

III. Ціна договору 

3.1. Ціна цього Договору становить________________ (______________________________), у тому числі податок на додану вартість –_______________грн. у тому числі на 2023 рік: __________________грн  коп. (грн коп.), у тому числі податок на додану вартість _____________грн.    (ціна Договору визначена з урахуванням Податкового Кодексу України). 

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 

3.3. У випадку зміни обсягу фінансування у поточному році, вартість Договору може бути скоригована шляхом укладання Додаткової угоди.

3.4. Вартість робіт з виготовлення проектної документації (проектно-вишукувальні роботи) їх обсяг і характер визначаються кошторисом згідно з кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості  проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт та експертизи проєктної  документації на будівництво», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 10 листопада 2021 року № 281.
3.5. Визначення вартості робіт  проводиться згідно наказу Міністерства інфраструктури України від 7 жовтня 2022 року №753 «Про затвердження Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування».

3.6. Договірна ціна є твердою. Договірна ціна та вартість виконаних робіт і понесених витрат визначена згідно Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування за укрупненими показниками вартості.
3.7. Договірна ціна (вартість послуг за цим Договором), підлягає уточненню (коригуванню) в наступних випадках: 

- на підставі затвердженої проектної документації; 
- внесення змін до проектної документації;
- виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин); 

- потреби в усуненні  недоліків  робіт,  що  виникли  внаслідок 
невідповідності встановленим вимогам проектної документації, забезпечення якою покладено на підрядника;  

- уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням 
замовника або з його вини, якщо це викликало додаткові витрати 
підрядника; 

3.8. Договірна ціна включає вартість робіт з розробки проектної документації, здійснення науково-технічного супроводу на етапі проектування, експертної оцінки проектно-кошторисної документації та виконання повного комплексу робіт з реконструкції відповідно до затвердженої проектної документації.
3.9. У разі зміни нормативно-правових актів, що стосуються ціноутворення у будівництві договір приводиться до чинних нормативно-правових актів шляхом укладення додаткової угоди.
IV. Порядок здійснення оплати 

4.1. Бюджетні фінансові зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за даним договором в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 530 ЦК України, при умові наявності підписаних сторонами ф. КБ-2в (УПВ) і ф.КБ-3, складених у відповідності з положенням Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування та підписаних уповноваженими представниками сторін. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на реєстраційний рахунок Замовника в Державній казначейській службі, а у разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це Підрядника, який зобов’язаний негайно призупинити виконання робіт з моменту отримання повідомлення.

4.2. Взяття бюджетних зобов’язань Замовником здійснюється відповідно до пункту 2 статті 48 Бюджетного Кодексу України та «Порядку реєстрації та обліку  бюджетних  зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської Служби України», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012р. №309 (зі змінами).

4.3. Фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а саме: субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, які передбачені на поточний рік згідно з планом використання бюджетних коштів, погодженого головним розпорядником.
4.4. Замовник має право скоригувати план використання бюджетних коштів протягом поточного року у разі внесення змін в річний план фінансування головним розпорядником в частині уточнення видатків на фінансування робіт. Одночасно з уточненням річного плану фінансування Сторони вносять зміни шляхом укладання додаткових угод.

4.5. Замовник здійснює оплату робіт  за рахунок бюджетних коштів, в межах фактичного надходження грошових коштів від головних розпорядників.

4.6. Замовник може здійснити попередню оплату (аванс) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. №1070 в розмірі, що не перевищує 30% від вартості робіт, на строк не більше 90 календарних днів.

У разі прийняття рішення Замовником щодо здійснення попередньої оплати (авансу), то попередня оплата здійснюється протягом 5 (п’яти)  банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на реєстраційний рахунок Замовника в Державній казначейській службі. 

Перерахування визначеної суми попередньої оплати (авансу) може здійснюватись частинами в межах поточного бюджетного періоду з періодичністю перерахування не частіше ніж один раз на місяць та у разі відсутності непогашеної дебіторської заборгованості.

Погашення використаного авансу здійснюється протягом 90 календарних днів та не пізніше кінця поточного бюджетного періоду, якщо попередня оплата здійснюється наприкінці року. Відлік терміну погашення починається з дати реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань на попередню оплату.

Цільове використання попередньої оплати підтверджується «Актом приймання виконаних робіт» (форма № КБ-2в (УПВ)) та «Довідкою про вартість виконаних робіт» (форма № КБ-3) підписаними уповноваженими представниками сторін. По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику протягом 3 днів, а у випадку несвоєчасного повернення, Підрядник додатково сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення та до Підрядника застосовуються оперативно-господарські санкції передбачені ст. 236 Господарського кодексу України.

Не здійснюються платежі з попередньої оплати виконавцям робіт, якими порушено строки повернення невикористаних сум попередньої оплати або несвоєчасно надано документи, що підтверджують використання попередньої оплати по цьому договору.

4.7. Замовник здійснює платежі за фактично виконані роботи на підставі наступних документів:

1) акту приймання виконаних робіт (форма №КБ-2В (УПВ)), підписаного уповноваженими представниками обох сторін.

2) довідки про вартість виконаних робіт (форма №КБ-3), підписаного уповноваженими представниками обох сторін. 

Оплата проводиться за фактично виконані об’єми робіт шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника. 

У разі порушення Підрядником своїх зобов'язань відповідно до Договору Замовник має право не проводити оплату робіт повністю або частково та/або використовувати штрафні санкції, передбачені цим Договором і чинним законодавством України.

Замовник має право затримувати платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, проектних рішень до усунення Підрядником виявлених порушень та відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Підрядником або третьою особою, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості виконаних робіт.

4.8. Ненадходження коштів з джерел фінансування на реєстраційний рахунок Замовника для оплати робіт за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

V. Виконання робіт 

5.1. Строк виконання робіт: з дати підписання Договору і діє до 31.12.2024р.
            5.2. Місце виконання робіт – міст на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення на території Кочубеївської територіальної громади, Бериславський район Херсонська область, 74014
 5.3. Термін виконання робіт визначається Календарним графіком виконання робіт (Додаток 4).
5.4. Розробка проектно-кошторисної документації та відповідальність за відповідність проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів та будівельним нормам покладається на Підрядника.

5.5. Замовник у ході виконання робіт з реконструкції  має право вносити зміни і доповнення в проектну документацію до складу, обсягів робіт та витрат характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені при розробці кошторисів (Акту дефектів). Підрядник зобов’язаний врахувати ці зміни.
5.6. Замовник делегує Підряднику право на оформлення (отримання) дозвільних документів.

5.7. Підрядник приступає до виконання робіт після:

- отримання проектної документації;
- передачі Підряднику місце виконання робіт Замовником.
VI. Права та обов'язки сторін 

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Підряднику за виконані роботи, визначені цим Договором, в розмірах і в строки встановлені Договором; 

6.1.2. Приймати виконані Підрядником роботи згідно з «Актами приймання виконаних робіт» (форма №КБ-2в (УПВ)) та «Довідками про вартість виконаних робіт» (форма №КБ-3), оформленими підписами та печатками тощо за умови належного виконання таких робіт (послуг) Підрядником; 

6.1.3. Інші обов'язки: 

6.1.3.1. Здійснювати фінансування передбачених цим договором робіт за рахунок бюджетних коштів в межах фінансування по мірі фактичного надходження грошових коштів від головних  розпорядників на рахунок Замовника, відкриті в органах Державної казначейської служби України; 

6.1.3.2. Приймати виконані роботи відповідно до вимог нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію;

6.1.3.3. Передати Підряднику місце для виконання робіт до початку виконання робіт за цим Договором; 

6.1.3.4. Здійснювати технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт у порядку, встановленому законодавством. 

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Не втручаючись у діяльність Підрядника перевіряти наявність документів, що засвідчують якість використаних матеріалів та контролювати виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів, в тому числі приписів Замовника щодо усунення недоліків  наявність і правильність ведення виконавчої документації. 

6.2.2. У разі неодноразового виявлення порушень положень проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, інших нормативних документів видати Підряднику припис про усунення таких порушень або недоліків.

6.2.3. Достроково розірвати  цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у строк за 10 календарних днів до дати розірвання, у разі якщо Підрядник: 

- не розпочав  виконання робіт протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з дати визначеної  Календарним графіком виконання робіт (Додаток 3);

- допустив відставання темпів  виконання робіт згідно днів з Календарним графіком виконання робіт (Додаток 3);

- виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк; 

6.2.4. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.5. Зменшити обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.6. Повернути Підряднику «Акти приймання виконаних робіт» (форма №КБ-2в(УПВ)) та «Довідки про вартість виконаних робіт» (форма №КБ-3) без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів  (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.7  Інші права: 

6.2.7.1. Не проводити оплату робіт повністю або частково та/або використовувати штрафні санкції, передбачені цим Договором і чинним законодавством України у разі порушення Підрядником своїх зобов’язань відповідно до Договору;

6.2.7.2. Затримувати платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, проектних рішень до усунення Підрядником виявлених порушень та відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеною у договорі підряду, і не можуть бути усунені Підрядником, або третьою особою; 

6.2.7.3. Розірвати Договір підряду в односторонньому порядку та відшкодувати збитки за наявності істотних порушень підрядником умов Договору підряду; 

6.2.7.4. Вносити зміни до проектно-кошторисної документації;

6.2.7.5. Вимагати виправлення виявлених в процесі перевірок і випробувань неякісних робіт (брак), а неякісних матеріалів – заміні за рахунок  Підрядника в строки, встановлені протоколами (актами). У разі не виконання цих вимог Підрядником у встановлені протоколами (актами) строки Замовник може залучити для виправлення неякісно виконаних робіт іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, зокрема шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках з Підрядником за виконані роботи (надані послуги); 

6.2.7.6. Розірвати Договір з Підрядником в тому випадку, якщо Підрядник систематично (два і більше разів) допускає неякісне виконання робіт або використовування неякісних матеріалів в процесі виконання робіт та вимагати в цьому випадку відшкодування Підрядником у повному обсязі збитків, заподіяних достроковим розірванням Договору;

6.2.7.7. Обґрунтовано вимагати від Підрядника усунення від виконання робіт фахівців і працівників з недостатньою професійною кваліфікацією. Обґрунтовані вимоги Замовника є обов'язковими для виконання Підрядником;

6.2.7.8. Ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації, ходу виконання робіт. Замовник має право у будь-який момент надати будь-яку інформацію, документи тощо пов’язані із виконанням цього Договору Державному агентству автомобільних доріг України.

6.3. Підрядник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт в обсягах і  у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2.. Прийняти у Замовника місце для виконання робіт до початку виконання робіт за цим Договором; 

6.3.3. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІ цього Договору;

6.3.4. Інші обов’язки: 

6.3.4.1. При виконанні робіт здійснювати заходи щодо організації безпеки руху транспортних засобів, пішоходів, охорони навколишнього середовища і природних ресурсів;

6.3.4.2. Надати представникам Замовника (інженер ВЯТК та НТ, інші уповноважені працівники) автомобільний транспорт для здійснення приймання виконаних робіт; 

6.3.4.3. Забезпечити Замовнику вільний доступ на об’єкт виконання робіт для здійснення контролю за ходом його виконання;

6.3.4.4. Забезпечити повне і своєчасне ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої діючим порядком. Комплект виконавчої документації повинен зберігатися Підрядником у службовому приміщенні Підрядника та  надаватися Замовнику за його проханням для користування в робочий час; 

6.3.4.5. При внесені змін в ході виконання робіт в проектно-кошторисну документацію Підрядник зобов'язаний враховувати ці зміни, якщо вони офіційно передані йому не менше ніж за 20 календарних днів до виконання відповідних робіт, за винятком тих випадків, коли він професійно не в змозі виконати додаткові роботи. В цьому випадку Замовник доручає їх здійснення іншому виконавцю;

6.3.4.6. Для забезпечення відповідності у бухгалтерському обліку Підрядник повинен щомісячно після проведення господарських операцій (у разі наявності таких у відповідному періоді) проводити звірку взаєморозрахунків, підписувати і повертати екземпляр відповідного акту звірки Замовнику. У разі відмови від підписання відповідного акту звірки взаєморозрахунків, та або його неповернення Замовнику на протязі місяця наступного за звітним періодом, розрахунки вважаються підтвердженими за даними бухгалтерського обліку Замовника;

6.3.4.7. У разі виникнення наміру внести будь-які зміни до податкового статусу платника податків, письмово повідомити Замовника не пізніше як за 30 календарних днів до вступу змін в дію;

6.3.4.8.  Своїми (та залученими) силами і засобами виконати усі роботи в обсягах і строки, передбачені технічним завданням та здати виконані роботи  Замовнику;

6.3.4.9. Письмово інформувати Замовника про укладання договорів субпідряду зі спеціалізованими організаціями, із зазначенням їх повного найменування та місцезнаходження, що залучаються для виконання робіт  за цим Договором та забезпечувати контроль за ходом виконання робіт (послуг),  що виконуються ними;

6.3.4.10. Забезпечити на місці виконання робіт, необхідних заходів з техніки безпеки, пожежної безпеки і охороні праці;

6.3.4.11. У разі виявлення недоліків Замовником в процесі виконання робіт, усуває їх в короткий термін за свій рахунок;

6.3.4.12. Усунути недоліки у виконаних роботах, виявлених в процесі приймання-передачі закінчених  робіт, які виникли з його вини протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт в експлуатацію. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і якщо Підрядник без затримки не прийме необхідних заходів для виправлення ситуації, тоді Замовник усуває  недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження Договірної ціни;  

6.3.4.13. Забезпечити дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створити для них на зазначеному об’єкті необхідні умови праці та відпочинку, проводити необхідний інструктаж, тощо. 

6.3.4.14. Під час виконання робіт Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.
6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за виконані роботи;

6.4.2  На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково  розірвати  цей  Договір,  повідомивши  про  це Замовника у строк 10 днів до дати розірвання договору. 

6.4.4. Інші права: 

6.4.4.1. Розірвати Договір, надіславши повідомлення Замовнику, у разі прийняття судом ухвали про визначення Замовника банкрутом, і зобов’язаний це зробити, якщо Замовник протягом 15 днів після відповідного попередження не прийняв міри по усуненню залежних від нього обставин (недоліків наданих ресурсів, проектної документації і т.п.), які загрожують життю і здоров’ю людей або приводять до порушень екологічних, санітарних правил, правил безпеки і інших подібних вимог;

6.4.4.2. Залучати до виконання робіт Субпідрядників за погодженням із Замовником у порядку встановленому чинним законодавством. Залучати до виконання робіт в обсязі більше 20 відсотків від ціни даного Договору Субпідрядні організацій. При цьому, укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і Субпідрядниками.

VII. Відповідальність сторін 

7.1. У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання  своїх зобов'язань  за   Договором   Сторони   несуть   відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

Неналежне виконання Підрядником договірних обов’язків вважається випадок (випадки), коли Підрядник виконував роботи: із затримкою початку виконання частини робіт; Підрядник порушив строки/терміни виконання частини робіт, що передбачені календарним графіком виконання робіт; якість частини робіт Підрядника не відповідала чинним вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів України у галузі будівництва, проектно-кошторисної документації, технічному завданню та договору закупівлі; Замовник видавав (направляв) Підряднику або його уповноваженій особі на об’єкті письмовий(і) припис(и) (з виявленими недоліками/дефектами/ порушеннями, про призупинення робіт тощо) в частині виконаних робіт, складав (оформляв)  акт(и) щодо виявлених недоліків/ дефектів/ порушень в частині виконаних робіт, двічі застосовував до Підрядника штрафну санкцію за одним і тим же видом (найменуванням) робіт, в т.ч. за порушення строків/термінів виконання частини робіт, застосовував оперативно-господарську  санкцію в наслідок неналежного виконання учасником договірних обов’язків; інші дії Підрядника, що призвели до невиконання договірних обов’язків (договору закупівлі) в повній мірі (частково);

Невиконанням Підрядником договірних обов’язків вважається випадок (випадки), коли Підрядник виконував роботи/надавав послуги: із затримкою початку виконання усіх робіт; Підрядник порушив строки/терміни виконання усіх робіт, що передбачені календарним графіком виконання робіт; якість всіх робіт Підрядником не відповідала чинним вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів України у галузі будівництва, проектно-кошторисної документації, технічному завданню та договору закупівлі; Замовник видавав (направляв) Підряднику або його уповноваженій особі на об’єкті письмовий(і) припис(и) (з виявленими недоліками/дефектами/ порушеннями, про призупинення робіт тощо) по усіх виконаних роботах/наданих послугах, складав (оформляв)  акт(и) щодо виявлених недоліків/ дефектів/ порушень по усіх виконаних роботах; неодноразово застосовував до Підрядника штрафні санкції, оперативно-господарську  санкцію; інші дії Підрядника, що призвели до розірвання або припинення договірних обов’язків (договору закупівлі);

Неякісними роботами вважаються роботи, що повністю або частково виконувалися Підрядником на об’єкті виконаних робіт з недотриманням або порушенням чинних вимог нормативно-правових актів і нормативних документів України у галузі будівництва, проектно-кошторисної документації, технічного завдання та договору закупівлі, в т.ч. тих недоліків/дефектів об’єкта виконаних робіт, що встановлені (виявлені) протягом гарантійного строку/терміну по договору закупівлі, і підтверджуються складеними (оформленими) актами, приписами, висновками та іншими відповідними документами.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі, передбаченому частиною другою ст. 231 Господарського кодексу України, а у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім сплати зазначених  штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: 

7.3.1. За невчасну оплату виконаних робіт Замовник виплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення, діючої на період, за який нараховується пеня. Замовник не несе відповідальність за прострочення платежу за виконані Підрядником роботи у випадку, якщо прострочення платежу викликано неотриманням коштів від розпорядника коштів на фінансування передбачених цим Договором робіт; 

7.3.2. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість робіт, що надаються за цим Договором, в порядку, визначеному статтею 858 Цивільного кодексу України, а також відшкодовує заподіяні збитки в повному об'ємі;

7.3.3. Підрядник несе відповідальність за якість використаних їм для виконання робіт матеріалів, в порядку, передбаченому частиною 5 статті 858 Цивільного кодексу України; 

7.3.4. За порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у  розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт;

7.3.5.  За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі  0,1  відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. 

7.4. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій в порядку, передбаченому статтями 235 і 237 Господарського кодексу України, у разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.

7.5. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, Сторони можуть застосовувати такі оперативно-господарські санкції:

7.5.1. Одностороння відмова від виконання свого зобов’язання управленою стороною, із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов’язання другою Стороною;

7.5.2. Відмова від оплати за зобов’язанням, яке виконано неналежним чином;

7.5.3. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання;

7.5.4. Одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі або частково (розірвання договору)

7.6. Сторони дійшли згоди, що, в разі порушення Підрядником зобов’язань за цим Договором, Замовник може в односторонньому порядку застосувати до Підрядника/Субпідрядника оперативно-господарську санкцію, передбачену п. 4 ч. 1 ст. 236 Господарського кодексу України, а саме: відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин з Підрядником/ Субпідрядником. При цьому, Замовник складає акт і дана оперативно-господарська санкція згідно з ч. 3 ст. 235 Господарського кодексу України застосовується незалежно від вини Підрядника, а також не є жодною дискримінацією Підрядника та/або Субпідрядника та/ або дискримінаційною умовою по відношенню до нього у розумінні Закону України "Про публічні закупівлі".

7.7. Про застосування оперативно-господарської санкції (однієї, декількох одночасно чи одночасно усіх, передбачених цим Договором) управнена Сторона письмово повідомляє другу Сторону. Письмове повідомлення про застосування оперативно-господарської санкції передається під розписку представнику Сторони, щодо якої застосовується оперативно-господарська санкція, або направляється рекомендованим цінним листом (з описом вкладення та повідомлення про вручення) на адресу фактичного місцезнаходження Сторони, зазначену в цьому Договорі, або направляється у вигляді скан-копії на електронну адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі.

7.8. Підрядник несе наступну матеріальну відповідальність за цим Договором:

7.8.1. За збереження переданої йому для виконання робіт  проїзної частини автодороги (зокрема штучних споруд, земляного полотна і дорожнього покриття, лісозахисних насаджень і інших елементів автодоріг) і відповідає за всяке упущення, яке було допущено Підрядником  під час виконання робіт по даному договору, що призвело до втрати або пошкодження переданого йому майна.

7.8.2. За дотримання вимог Закону України «Про дорожній рух», ДСТУ 3587 щодо безпеки руху автотранспорту на об'єкті на весь період з початку проведення робіт і до здачі їх Замовнику.

7.8.3. У разі порушення з вини Підрядника строків завершення виконання робіт, передбачених цим Договором, Підрядник сплачує Замовнику за кожний день прострочення до фактичного завершення виконання робіт пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення, діючої на період, за який нараховується пеня,  а також відшкодовує Замовнику збитки в повному об'ємі. 

Якщо в цей період облікова ставка Національного банку України змінювалася, розмір пені обчислюється пропорційно цим змінам.

7.9. Крім сплати неустойки винна сторона компенсує іншій стороні збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за договором.

7.10. При невчасному усуненні недоліків (дефектів) в роботах і конструкціях, виявлених при прийманні робіт або в гарантійні строки, що виникли з вини Підрядника, Підрядник оплачує Замовнику за кожний день прострочення до фактичного усунення недоліків (дефектів) пеню, в розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення, діючої на період, за який нараховується пеня, та незалежно від цього  відшкодовує Замовнику збитки в повному об'ємі.

Якщо в цей період облікова ставка Національного банку України змінювалася, розмір неустойки (пені) обчислюється пропорційно цим змінам. 

У тому випадку, якщо Підрядник не усунув недоробки (дефекти) у встановлені актами терміни, Замовник має право доручити усунення недоробок (дефектів) іншому виконавцю за рахунок Підрядника та  крім того  стягнути з Підрядника збитки в повному об'ємі.

7.11. Підрядник несе відповідальність за правильність і достовірність відображення в первинних бухгалтерських документах списання матеріалів і ПММ, відповідно до норм і актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), і відповідність їх фактичній кількості і вартості матеріалів і ПММ, використаних в процесі виконання робіт; за достовірність даних під час розрахунків фактичної вартості виконаних робіт. У разі допущення Підрядником неправильного або недостовірного відображення в бухгалтерських документах для оплати виконаних робіт, кількості і вартості списаних матеріалів, а також у випадках завищення вартості матеріалів, не підтверджених документальним списанням, що привело або може привести до необґрунтованого завищення вартості виконаних робіт, Підрядник відшкодовує Замовнику понесені останнім у зв'язку з цим збитки в повному об'ємі.

7.12. Підрядник несе відповідальність:

7.12.1. Підрядник несе повну відповідальність за правильність і достовірність фактичних витрат відображених в наданих Замовнику для оплати "Актах приймання виконаних будівельних робіт" № КБ-2в (УПВ). У випадках зайвого пред'явлення Замовнику витрат, не підтверджених документально, що привело або може привести до необґрунтованого завищення вартості виконаних робіт, Підрядник відшкодовує Замовнику  збитки в повному обсязі. 

7.12.2. За недоліки проектно-кошторисної документації, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході виконання робіт з реконструкції згідно цієї проектно-кошторисною документацією, а також протягом терміну відповідно до п. 2.11.-2.12. Договору у процесі експлуатації об'єкту, якщо ці недоліки мають місце з вини Підрядника. У разі виявлення недоліків у проектній документації Підрядник на вимогу Замовника зобов'язаний безоплатно скорегувати проектну документацію, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом;
7.12.3. За відшкодування збитків, заподіяних фізичним або юридичним особам при виникненні дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних з незадовільними дорожніми умовами, визначається згідно з чинним законодавством, при цьому Підрядник несе відповідальність за :

7.12.4 Незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при
виконанні (наданні) підрядних робіт, якщо ці порушення виникли з  вини  Підрядника та призвели до дорожньо-транспортної пригоди;

7.12.5. Невиконання або неналежне виконання робіт, в межах виділених коштів на фінансування;

7.12.6. За дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт.
7.12.7. У разі виникнення дорожньо-транспортних пригод, причиною яких послужило порушення Підрядником правила виконання дорожніх робіт та/або неналежне виконання (невиконання) Підрядником зобов'язань за цим Договором, що підтверджується відповідними матеріалами підрозділів ГУ Національної поліції,  на підставі рішення суду після прийняття відповідного рішення, Підрядник відшкодовує збитки учасникам дорожнього руху в повному об'ємі. 

7.12.8. У разі виникнення умов, які створюють загрозу безпеки руху автотранспорту і пішоходів, Підрядник, за узгодженням із Замовником, вживає заходи для закриття або обмеження руху в установленому порядку і відновлення безпечних умов руху.

7.12.9. Ризик випадкового знищення або пошкодження виконаних робіт до їх прийняття Замовником несе Підрядник. Підрядник не має права вимагати від Замовника плати за роботу або оплату витрат у разі руйнування або пошкодження предмету Договору унаслідок непереборної сили до закінчення встановленого цим Договором строку здачі виконаних робіт Замовникові, а також у разі неможливості завершити реконструкцію з іншої причини не залежною від Замовника. Після підписання акту здачі-приймання виконаних робіт відповідальність за їх збереження приймає на себе Замовник або організація, якій були передані виконані роботи у експлуатацію.
7.12.10. Ризик випадкової загибелі або знищення матеріалів, устаткування, механізмів лежить на тій стороні, якій воно належить.
7.12.11. Виплата пені, компенсація збитків не звільняє сторони від виконання зобов'язань за Договором в натурі.

7.13. Підрядник не несе відповідальності за наслідки, обумовлені обставинами непереборної сили. При виникненні їх Підрядник на вимогу Замовника повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків і відновлення виконання робіт, але за рахунок Замовника.

7.14. Підрядник несе відповідальність за недостовірність наданої ним інформації та даних оперативного і бухгалтерського обліку та звітності, повноту, склад та своєчасність оформлення звітних, фінансових, товаро-транспортних документів, тощо;

7.15. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться  поза контролем виконавчої Сторони,  таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії третіх осіб (далі "форс-мажорні" обставини). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.

7.16. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань з цих причин, повинна письмово інформувати іншу сторону не пізніше семиденного терміну після їх виникнення. Невчасність інформації позбавляє права посилатися на ці причини згодом. Поява обставин непереборної сили оформляється сторонами двостороннім актом.

7.17. Замовник не несе відповідальність за прострочення платежу за виконані Підрядником роботи у випадку, якщо прострочення платежу викликано неотриманням бюджетних коштів від розпорядника бюджетних коштів на фінансування передбачених цим Договором робіт, або затримка оплати виникла з інших причин, не пов’язаних з діями Замовника (у тому числі, але не виключно у разі не проведення платежів Державною казначейською службою).

VIII. Обставини непереборної сили (форс-мажор)
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні або невідворотні події зовнішнього щодо Сторін характеру або їх наслідки, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі й бажанню Сторін, і які не можна, за умови застосування звичайних для цього заходів, передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості запобігти (уникнути), у тому числі, але не винятково стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки й т. п.), нещастя біологічного, техногенного й антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, масові епідемії та ін.), карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки й локаути, бойкоти та ін.).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 14-ти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі шляхом направлення офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в договорі). Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на них як на обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.

8.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили триває більше 6-ти місяців, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір достроково шляхом направлення іншій Стороні офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в цьому Договорі) не менш ніж за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання, яка обов’язково зазначається в такому листі.

8.5. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають повному або частковому виконанню зобов’язань за цим Договором, час виконання зобов’язань продовжується на час дії таких обставин або усунення їх наслідків, але не більш ніж до кінця поточного, бюджетного року.

8.6. У разі, якщо у зв’язку з виникненням обставин непереборної сили та (або) їх наслідків, за які жодна із сторін не відповідає, виконання зобов’язань за цим Договором є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання зобов’язань за цим Договором, при цьому Сторони не звільняються від обов’язку сповістити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили або виникнення їхніх наслідків (стаття 607 ЦКУ).

8.7. Наслідки розірвання даного Договору, у тому числі його одностороннього розірвання, визначаються відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
8.8 Сторонами визнається, що на дату укладання цього Договору існують наступні обставини непереборної сили: карантин у зв’язку з розповсюдженням COVID-19 на території України та військова агресія російської федерації проти України, що стала підставою для введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022  року, а тому Сторони погоджуються, що наявність вказаних обставин непереборної сили не звільняє їх від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.

ІX. Порядок змін умов договору

9.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

9.1.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу робіт. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;
9.1.2. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю;

Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі.
9.1.3. Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт, у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства.
9.1.4. Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт; 

Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт. 

9.1.5. Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.  

Сторони можуть внести зміни до Договору в разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Зміна ціни у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;
9.1.6. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

 Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти  відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін. 

9.1.7. Зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

 Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю згідно з ціною переможця процедури закупівлі.
9.2. Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому договорі про закупівлю та оформляються у письмовій формі шляхом укладення відповідної додаткової угоди (угод) Сторонами.

9.3. Зміна цього договору про закупівлю допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено цим договором про закупівлю або законом. Водночас цей договір про закупівлю може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору про закупівлю другою стороною та в інших випадках, встановлених цим договором про закупівлю або законом.

9.4. Додаткові угоди та додатки до цього договору про закупівлю є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами та набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін.

9.5. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в цьому договорі про закупівлю реквізитів та зобов'язується своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. Якщо зміни не стосуються істотних умов цього договору про закупівлю, Сторони можуть оформити такі зміни шляхом відповідного повідомлення одна одної в письмовій формі.

9.6. У випадках, не передбачених дійсним договором про закупівлю, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.7. Жодна зі Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди другої Сторони.

X. Вирішення спорів 

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів, консультацій. 

10.2. При неможливості досягнення згоди між Сторонами Договору стосовно спірного питання, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

ХI. Антикорупційні застереження 

11.1. Сторони підтверджують, що під час виконання цього договору про закупівлю Сторони, а також їх афілійовані особи та працівники зобов’язуються: — дотримуватись чинного законодавства України та відповідних міжнародно-правових актів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, а також запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; — вживати всіх можливих заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності; — не пропонувати, не обіцяти, не надавати, не приймати пропозицій, обіцянок чи надання неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи негрошового характеру без законних на те підстав) прямо або опосередковано будь-яким особам / від будь-яких осіб за вчинення чи невчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання неправомірної вигоди (обіцянки неправомірної вигоди) від таких осіб.
11.2. У разі отримання однією зі Сторін відомостей про вчинення особою / особами, визначеними у цьому договорі про закупівлю, заборонених до вчинення у цьому розділі дій, та/або відомостей, що відбулося або може відбутися корупційне правопорушення за участю вказаної особи / осіб, така Сторона має право направити іншій Стороні вимогу надати пояснення з цього приводу. 

XІI. Забезпечення виконання зобов’язань за Договором

12.1. Забезпечення виконання договору становить 1 відсоток від вартості договору, а саме____________________________ грн. і вноситься у вигляді оригіналу банківської гарантії у паперовому вигляді.

Виконавець повинен внести забезпечення виконання договору не пізніше дати укладення договору про закупівлю.

 Вид забезпечення виконання договору про закупівлю: банківська гарантія 

Банківська гарантія повинна свідчити про обов'язок гаранта виплатити Замовнику повну суму забезпечення виконання договору про закупівлю у випадку неналежного виконання умов договору. Гарантія не може бути відкликана гарантом.

Усі витрати, пов’язані з наданням забезпечення виконання договору про закупівлю, несе Виконавець. 
12.2. Термін дії забезпечення виконання договору повинен перевищувати термін виконання робіт не менше, як на 30 робочих днів.

Внесення змін до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом, можливо тільки в частині продовження строку її дії, у зв’язку з продовженням строку дії договору.

У разі продовження строку дії договору згідно з умовами Договору Виконавець зобов’язаний продовжити дію забезпечення виконання договору на відповідний строк.

12.3. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання Виконавцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 21 Особливостей, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

Оригінал банківської гарантії повертається Виконавцю за його письмовим зверненням.
12.4. Умови неповернення забезпечення виконання цього Договору визначаються банківською гарантією.

12.5. Замовник набуває права на безумовне звернення на стягнення коштів забезпечення виконання Договору в повному розмірі, внесеного Виконавцем, у випадку порушення Виконавцем, обов’язків згідно цього Договору, а саме в частині якості виконання робіт, кількості (обсягів) робіт, повторного виявлення недоліків/ дефектів, відмови Виконавця від виконання робіт, а також затримки початку виконання робіт, прострочення з вини Виконавця строків/термінів виконання робіт, що визначені згідно цього Договору та календарного графіку виконання робіт та порушення умов та строків повернення попередньої оплати наданої по Договору (у разі її надання).
12.6. Забезпечення виконання договору не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету у випадку невиконання Виконавцем його договірних зобов’язань, що призведе до передчасного розірвання договору, або ж розірвання договору з ініціативи Виконавця, не пов’язане з наданням послуг.

12.7. Забезпечення виконання зобов'язань за цим договором у здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України та інших актів законодавства та умов Договору. 

XІII. Строк дії договору 

13.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2024 р. та в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань

13.2. Строк дії Договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі. 

13.3. Цей   Договір   укладається   і   підписується   у  2 примірниках, що мають однакову юридичну силу. 

XIV. Інші умови 

14.1. Підрядник є _________________________________. Замовник не є платником податку.

14.2. Сторони зобов’язані негайно інформувати одна одну про зміни реквізитів.

14.3. Договір містить_______ пронумерованих сторінок .

XV. Додатки до договору 

Невід’ємною частиною цього договору є: 

15.1. Завдання на розроблення проектної документації (Додаток 1)

15.2. Договірна ціна (Додаток 2).

15.1.1. Зведений кошторисний розрахунок (Додаток 2.1)
15.3. План фінансування робіт (Додаток 3).

15.4. Календарний графік виконання робіт (Додаток 4). 

ХVІ. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
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