

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, діючого на підставі Положення, в особі начальника управління Бахмутова Олега Володимировича, повноваження якого підтверджені розпорядженням міського голови № 930К від 01.07.2021 р. (далі - Замовник), з однієї сторони, та фізична особа - підприємець, яка має статус платника єдиного податку, в особі Сичука Олексія Сергійовича, діючого на підставі законодавства України (далі - Виконавець) з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне (далі - Договір):

I. Предмет договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов'язання у **2023 році** своїми силами і засобами, на власний ризик виконати роботи, зазначені в п.1.2 Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи в межах виділених бюджетних призначень.

1.2. Найменування робіт: **Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Генерала Швигіна (на ділянці від вул. Щоглової до вул. Суднобудівної) у м. Одесі». Корикування (ДК 021:2015 – 45233000 – 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг»).**

1.3. Замовник надає Виконавцю необхідну документацію, згідно вимог ДБН А.2.2-3-2014 (із змінами) та інших нормативних актів України, що використовуються при розробці проектно-кошторисної документації.

1.4. Договірна ціна встановлюється твердою та обґрунтовується відповідно до наказів Міністерства розвитку громад та територій України від 25.06.2021 р. № 162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві»; від 01.11.2021 р. № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

1.5. Вимоги до робіт, що становлять предмет договору, обумовлені у затвердженому завданні на проектування та включають до себе роботи по проведенню державної експертизи кошторисної частини проектної документації (відповідно до «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560).

1.6. Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням робіт по проведенню державної експертизи кошторисної частини проектної документації являється складовою частиною робіт, які включаються до кошторисної вартості робіт з **капітального ремонту (відновлення) покриття вул. Генерала Швигіна (на ділянці від вул. Щоглової до вул. Суднобудівної) у м. Одесі.**

1.7. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Умови виконання робіт

2.1. Виконавець повинен виконати проектні роботи передбачені цим Договором, відповідно до умов ДБН А.2.2-3-2014 (із змінами).

2.2. Відповідальність за виконання робіт несе Виконавець.

2.3. Виконавець здійснює проектні роботи в межах коштів виділених на фінансування розробки проектно-кошторисної документації за рахунок бюджету Одеської міської територіальної громади, **згідно завдання на проектування та календарного плану робіт (додаток №2), які є невід'ємною частиною договору.**

III. Ціна договору

3.1. Загальна сума договору визначається відповідно до **зведеного кошторису №1 на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи, який є невід'ємною частиною договору (додаток №1)** і складає **86 282, 43 грн. (вісімдесят шість тисяч двісті вісімдесят дві гривні, 43 коп.), без ПДВ;**

3.2. Вартість робіт розробки проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектної документації обґрунтовується відповідно до наказів Міністерства

розвитку громад та територій України від 25.06.2021 р. № 162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві»; від 01.11.2021 р. № 281 « Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

3.3. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після підписання Сторонами Акта здачі-приймання проектно-кошторисної документації, згідно з **календарним планом робіт (додаток №2)**. Оплата виконаних робіт здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з рахунка Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця. Оплата здійснюється в міру надходження коштів на рахунок Замовника.

4.2. Фінансування робіт здійснюється за **планом фінансування робіт, що складається Замовником з Виконавцем, який є невід'ємною частиною договору (додаток №3)**.

4.3. Платіжні зобов'язання Замовника виникають виключно при наявності бюджетного призначення (бюджетного асигнування).

4.4. Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

4.5. Бюджетні зобов'язання, взяті Замовником без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та рішенням Одеської міської ради на відповідний бюджетний рік, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.

4.6. В разі необхідності призупинення, або повної зупинки робіт по Договору за вимогою Замовника, він сплачує Виконавцю фактично виконані обсяги робіт.

V. Виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт визначається **календарним планом**.

5.2. Договір вважається виконаним після виконання робіт та закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором.

5.3. Завершення виконання робіт оформлюється Актом здачі-приймання проектно – кошторисної документації. Оформлення актів, додатків і необхідних документів до них здійснюється Виконавцем.

5.4. При відсутності зауважень Замовник зобов'язується підписати Акт здачі-приймання проектно-кошторисної документації протягом 10 днів. У разі виявлення істотних недоліків у результатах виконаних робіт, сторонами складається двосторонній акт необхідних доробок, строків їх виконання, після усунення яких сторони підписують Акт здачі-приймання проектно-кошторисної документації протягом 10 днів.

5.5. Терміни завершення робіт можуть бути змінені у разі:

- обставин непереборної сили;
- перегляду проектно - кошторисної документації;
- затримки фінансування видатків Замовника.

Перегляд термінів виконання робіт оформлюється додатковою угодою.

5.6. У випадку дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти і оплатити виконану роботу.

5.7. У випадку внесення Замовником змін та корегувань до проектно – кошторисної документації кінцевий строк виконання робіт переноситься на розумний строк та оформлюється новим календарним планом робіт та додатковою угодою.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Прийняти та оплатити виконані роботи на умовах, передбачених даним Договором у розмірі підтверджуючих фактичних обсягів і кошторисної вартості, визначеної відповідно до наказів Міністерства розвитку громад та територій України від 25.06.2021 р. № 162

«Деякі питання ціноутворення у будівництві»; від 01.11.2021 р. № 281 « Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», у межах договірної ціни згідно з Актом здачі-приймання проектно-кошторисної документації.

6.1.3. Відшкодувати Виконавцю додаткові витрати, у випадку внесення ним змін до вихідних даних та проектно-кошторисної документації, як що ці витрати були погоджені з Замовником;

6.1.4. У випадку призупинення (припинення) робіт за ініціативою Замовника, письмово повідомити Виконавця про призупинення (припинення) робіт та провести оплату за фактично виконані обсяги робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у триденний строк;

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг виконаних робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути Акт здачі – приймання проектно-кошторисної документації Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1. розділу цього Договору (відсутність печатки, підписів, позитивного експертного висновку, тощо);

6.2.5. Видати Виконавцю припис про усунення допущених недоліків, а за необхідністю – про призупинення робіт;

6.2.6. Відмовитися від прийняття закінчених робіт на проектування, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектно-кошторисної документації та договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником або третьою особою;

6.2.7. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли в наслідок допущених виконавцем порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Виконавцем, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

6.2.8. Відмовитися від договору підяду та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим;

6.2.9. У випадку пред'явлення до Замовника позову іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектно-кошторисної документації залучити Виконавця до участі у справі.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких повинна відповідати умовам, встановленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Забезпечити якість проектних рішень згідно з вимогами нормативних документів та Замовника;

6.3.4. Своїми силами і за свій рахунок усунути усі виявлені недоліки та прорахунки у виготовленій документації, відповідно до п.5.5 Договору;

6.3.5. У випадку пред'явлення до Замовника позову іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектно-кошторисної документації приймати участь у справі;

6.3.6. Передати Замовнику проектно – кошторисну документацію в 4-х примірниках та позитивний експертний звіт кошторисної частини проектної документації в 1-му примірнику;

6.3.7. Представляти на експертизу проектно-кошторисну документацію;

6.3.8. Виконавець зобов'язаний захищати проектні рішення.

6.4. Виконавець має права:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмових погодженням Замовника;

6.4.3. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов'язань Замовником, повідомивши про це його у триденний строк;

6.4.4. У разі необхідності, залучати субпідрядників, за узгодженням із Замовником;

6.4.5. Залучати субпідрядників в разі наявності у них необхідних для виконання робіт потужностей, ліцензії, достатньої професійності, фактів дотримання договірних зобов'язань у минулому, відсутності фактів щодо порушення проти них справи про банкрутство, задовільного фінансового становища та відсутності обставин, які негативно впливатимуть на виконання ними умов цього Договору;

6.4.6. Укладення субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і субпідрядниками;

6.4.7. Виконавець забезпечує координацію діяльності субпідрядників, залучає їх до вирішення наявних проблем, створює необхідні умови для виконання договірних зобов'язань і контролює хід їх виконання, здійснює приймання робіт, представляє інтереси у відносинах із Замовником. Він несе перед Замовником відповідальність за дії субпідрядників такою ж мірою, як і за свої власні дії;

6.4.8. За письмовою згодою Замовника сповільнити (призупинити) виконання проектних робіт.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. За несвоєчасне або неналежне виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором, винна Сторона сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов'язання за кожний день прострочення.

7.3. У випадках, не визначених цим договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгівельно – Промислової Палатою України, або іншим органом, уповноваженим видавати такі документи.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів.

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультації.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Термін дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до **31 грудня 2023 року** та до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Всі додатки та додаткові угоди, складені у відповідності з цим Договором та на виконання його умов, після їх підписання та оформлення у встановленому законом порядку є невід'ємною частиною цього Договору.

11.2. Замовник має право розірвати Договір та вимагати відшкодування збитків за таких обставин:

- відсутності коштів для фінансування робіт;
- виявленні подальшої недоцільності виконання робіт на об'єкті;
- затримки початку виконання робіт з вини Виконавця більше ніж на 10 календарних днів;

- суттєвому порушенні договірних зобов'язань Виконавцем, що створює передумови для невиконання Договору;

- банкрутства або порушення справи про банкрутство Виконавця.

11.3. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

Представники сторін підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

11.4. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

11.5. Договір може бути розірваний за згодою Сторін. У разі невиконання однією Стороною своїх обов'язків за Договором, інша Сторона має право вимагати розірвання Договору в судовому порядку у випадках, передбачених законодавством.

11.6. Вимоги до робіт, що становлять предмет Договору, обумовлені у затвердженому в завданні на проектування.

11.7. Роботи, зазначені в п. 1.2. Договору, виконуються за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади.

ХІІ. Додатки до договору

- зведений кошторис №1 на проектні та вишукувальні роботи (додаток №1);
- завдання на проектування;
- календарний план робіт (додаток №2);
- план фінансування робіт (додаток №3).

ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

«Замовник»

**Управління дорожнього господарства
Одеської міської ради**

Україна, 65078, м. Одеса,
вул. Ген. Петрова, 22
код ЄДРПОУ: 26506412
р/р UA238201720344291216400021546
в Державній казначейській службі
України м. Київ

Начальник управління

О.В. Бахмутов



«Виконавець»

**Фізична особа - підприємець
Сичук Олексій Сергійович**

67212, Одеська область,
Іванівський район, смт Радісне,
вул. Перемоги, буд.7, кв.5
код ЄДРПОУ: 2948605154
р/р UA873282090000026008512502701
в ПАТ АБ «Південний» м. Одеса

Фізична особа - підприємець

О.С. Сичук



Додаток 1
до Договору № 36п/к
від «18» листопада 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС НА ПРОЕКТНІ, НАУКОВО-ПРОЕКТНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ

Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Генерала Швигіна (на ділянці від вул. Щоглової до вул. Суднобудівної) у м. Одесі. Коригування

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації: ФОП Сичук О.С.

Чергове число	Стадія проектування та перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.			
				вишукувальних	проектних (науково-проектних)	додаткових*	всього
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Інженерно-геодезичні вишукування	1	14 517,36	0,00	0,00	14 517,36
2	стадія <РП>	Проектні роботи,	2	0,00	80 835,68	0,00	80 835,68
	Всього:			14 517,36	99 185,11	0,00	95 353,04
	Договірний коефіцієнт			k=0,8	95 353,04*0,8		76 282,43
	Вартість експертизи, згідно рахунку						10 000,00
	Разом						86 282,43

* Враховується у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням замовника

Всього за зведеним кошторисом : 86 282,43 грн. (Вісімдесят шість тисяч двісті вісімдесят дві грн. 43 коп.), без ПДВ.

ФОП

Сичук О.С.

Головний інженер проекту

Сичук О.С.

Кошторис склав

Сичук О.С.



20 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

**Начальник Управління
дорожнього господарства
Одеської міської ради**

Олег БАХМУТОВ

«16» жовтня 2023р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

**«Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Генерала Швигіна (на ділянці від вул. Щоглової до вул. Суднобудівної) у м. Одесі»
(коригування)**

№ з.п.	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1.	Назва та місцезнаходження об'єкта.	«Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Генерала Швигіна (на ділянці від вул. Щоглової до вул. Суднобудівної) у м. Одесі» (коригування) Місцезнаходження: Україна, Одеська обл., Одеський р-н, Одеська територіальна громада, м.Одеса, Хаджибейський р-н, вул. Генерала Швигіна
2.	Підстава для проєктування	Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №39 від 25.02.2016р. Рішення Одеської міської ради № 1104-VIII від 08.02.2023р. Договір на розробку ПКД № <u>264/л</u> від «16» жовтня 2023р.
3.	Дані про замовника	Управління дорожнього господарства Одеської міської ради Код за ЄДРПОУ: 26506412 Україна, 65078, Одеська обл., Одеський р-н, Одеська територіальна громада, м.Одеса, Хаджибейський р-н, вул. Генерала Петрова, 22 тел./ф.: (048) 784-08-42 E-mail: udh@omr.gov.ua
4.	Дані про проєктувальника	ФОП Сичук Олексій Сергійович Код за ЄДРПОУ: 2948605154, Адреса: Україна, 67212, Одеська область, Знам'янська сільська громада, Березівський р-н, смт Радісне, вул. Перемоги, буд. 7, кв. 5 E-mail: sychuk1@ukr.net Тел. 050-678-44-15
5.	Терміни початку та закінчення робіт	2023 рік
6.	Джерело фінансування	Місцевий бюджет
7.	Вид будівництва	Капітальний ремонт
8.	Стадійність проєктування	Одностадійний - Робочий проєкт
9.	Номер типового проєкту	Індивідуальний проєкт
10.	Клас Наслідків (відповідальності) та термін експлуатації	Клас наслідків СС1 Термін експлуатації – 12 років
11.	Основні умови	11.1.- Виконати коригування проєктно-кошторисної документації, відповідно до протоколу №1 від 11.09.23р наради виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Генерала Швигіна (на ділянці від вул. Щоглової до вул. Суднобудівної) у м. Одесі», а саме: 11.1.1 - відкоригувати проєкт з урахуванням додаткових робіт по улаштуванню дорожнього одягу; 11.1.2. – відкоригувати проєкт з урахуванням додаткових

		робіт по улаштуванню зливової каналізації згідно технічних умов КП «Міські дороги» №02-04/1345 від 19.09.23р. 11.2. - Всі інші планувальні та проєктні рішення залишити без змін, а саме: 11.2.1. - Пошили повздовжнього та поперечного профілю запроектувати за умови забезпечення водовідведення. 11.2.2. - Запроектувати улаштування нового твердого покриття тротуару та проїжджої частини з асфальтобетону 11.2.3. - Передбачити заходи по ремонту основи проїжджої частини та тротуару 11.2.4. - Встановлення поребрика та бортового каменю (на радіусах заокруглень проїжджої частини та тротуарі передбачити застосування радіальних бортових каменів та поребриків) 11.2.5. - Запроектувати ремонт плит перекриття та горловин оглядових колодязів, підняття горловин колодязів (за необхідності)
12.	Основні вимоги до кошторисної документації	12.1. -Кошторисну документацію виконати: 12.1.1. - в програмному комплексі АВК у версії на момент завершення проєктування 12.1.2. - кошторисну вартість будівництва визначити у відповідності до КНУ згідно до вихідних даних для складання інвесторської кошторисної документації (надаються замовником) 12.1.3. - всі роботи розділити на окремі кошториси відповідно до балансоутримувачів майна, обладнання, тощо. 12.2. – Оформлення та вихідні дані: 12.2.1. – Проєктувальник разом із замовником та підрядником складає у довільній формі відомості об'ємів робіт із зазначенням у фізичних одиницях виміру загального об'єму робіт, об'єму робіт, які виконані, об'єму робіт, що підлягають виконанню, роботи що виконуватись не будуть та додаткові обсяги робіт; 12.2.2. - Для визначення вартості виконаних робіт замовник надає довідку фактично виконаних та оплачених робіт. 12.2.3. - Для визначення вартості залишку робіт та додаткових робіт скласти локальні кошториси окремо на залишок та окремо на додаткові роботи. 12.2.4. – Локальні кошториси на залишок робіт скласти в цінах станом на квітень 2023 року, затверджених Управлінням дорожнього господарства 12.04.2023р по даному об'єкту, оскільки на момент коригування проєкту діє договір №8 від 26.06.23р. на підрядні роботи з ТОВ «Стройспецтехника». 12.2.5. – Локальні кошториси на додаткові роботи скласти в цінах на матеріальні ресурси відповідно до моніторингу ДП «ДерждорНДІ», які склалися на момент завершення коригування кошторисної документації; 12.2.6. - У випадку відсутності даних щодо цін на окремі матеріали, проєктувальник проводить аналіз цін за обґрунтованою ціною та приймає середню ціну матеріальних ресурсів; 12.2.7. – Проєктувальник складає перелік цін на матеріали та вироби, які використовуються при складанні локальних кошторисів на додаткові роботи та надає Замовнику на затвердження разом з супроводжувальним листом-роз'ясненням.

13.	Експертиза проекту	13.1. - Виконати експертизу відкоригованого проекту в частині міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва та її кошторисної частини; 13.2. - Проходження та оплату експертизи проекту замовник доручає генеральному проектувальнику-проектній організації.
14.	Кількість примірників проектної документації та кошторисів	- 4 примірника в друкованому вигляді на державній мові - 4 примірника кошторисної частини в електронному вигляді в програмному комплексі АВК -4 примірника проектної документації та кошторисів в PDF форматі (всі томи)

Фізична особа-підприємець

Головний інженер проекту



Олексій СИЧУК

Олексій СИЧУК

Додаток № 2
до договору № 36 п/к від 18 жовтня 2023р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
головний розпорядник бюджетних коштів –
Управління дорожнього господарства ОМР

Начальник управління


О.В. Бахмутов

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (відновлення)
покриття вул. Генерала Швигіна (на ділянці від вул. Щоглової до вул.
Суднобудівної) у м. Одесі». Коригування

(за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади)

2023 р.

№ п/п	Термін виконання робіт	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3
1	грудень	86 282, 43
2		

ВИКОНАВЕЦЬ:

Фізична особа - підприємець
Сичук Олексій Сергійович



О.С. Сичук

Додаток № 3
до договору № 36п/к від 18 жовтня 2023р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
головний розпорядник бюджетних коштів –
Управління дорожнього господарства ОМР

Начальник управління

_____ О.В. Бахмутов

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (відновлення)
покриття вул. Генерала Швигіна (на ділянці від вул. Щоглової до вул.
Суднобудівної) у м. Одесі». Коригування

(за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади)

2023 р.

№ п/п	Місяць	Сума фінансування, грн.
1	2	3
1	грудень	86 282, 43
2		

ВИКОНАВЕЦЬ:

Фізична особа - підприємець
Сичук Олексій Сергійович



О.С. Сичук