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Символи, скорочення та позначення
	АБ
	-
	акумуляторна батарея

	АБЖ
	-
	агрегати безперебійного живлення;

	БМР
	-
	будівельно-монтажні роботи

	ДІЯРУ
	-
	Державна інспекція ядерного регулювання України

	ЗІП
	-
	запасні частини, інструменти і приладдя

	КВПтаА
	-
	контрольно-вимірювальні прилади та арматура;

	КПП
	-
	кабельно-провідникова продукція;

	ПЗ
	-
	проєктний землетрус

	ПЗАБ
	-
	попередній звіт з аналізу безпеки;

	ПД
	-
	проєктна документація

	ПНР
	-
	пуско-налагоджувальні роботи

	СВБ
	-
	системи важливі для безпеки

	ТЗ
	-
	технічне завдання;

	ТС
	-
	технічна специфікація

	ТУ
	-
	технічні умови


1 Вид роботи, належність об’єкта виконання роботи до СВБ
1.1 Вид будівництва: реконструкція.
1.2 Вид робіт: проєктні.
1.3 Реконструкція, яка призначена для забезпечення надійної роботи мережі постійного струму.
1.4 Зазначене обладнання відноситься до СВБ та має таку класифікаційну належність:
· класифікаційне позначення 3Н за НП 306.2.141‑2008;

· категорія сейсмостійкості II за НП 306.2.208-2016.
Згідно технічного звіту розраховані максимальні спектральні прискорення при відносному демпфуванні 2 %: проєктний землетрус – 5 балів, пікове прискорення 
ґрунту – 0,12g. Устаткування відноситься до II категорії сейсмостійкості та повинно витримувати сейсмічні значення спектральних прискорень Ax= 3,99 м/с2, Aу= 4,07 м/с2, 
Az= 2,75 м/с2.
2 Технічні характеристики роботи
2.1 Проєктування виконується на основі:
· діючих в Україні норм і стандартів;

· вимог технічної документації заводів-виробників обладнання;

· цієї технічної специфікації;

· вихідних даних для проєктування, які Замовник передає Виконавцю.

2.2 Даний документ встановлює вимоги до виконання робіт по заміні акумуляторної батареї з урахуванням їх специфічних особливостей. Заміна АБ передбачає:

· демонтаж акумуляторів та стелажів;

· демонтаж кабельної продукції в приміщенні АБ;

· демонтаж коробів припливно-витяжної вентиляції, внутрішня та зовнішня очистка, фарбування кислотостійкою фарбою та монтаж;

· заміну дверей в приміщеннях батареї, тамбуру, кислотної та газоаналізатору;

· заміну раковини, водопровідних кранів та сифонів в кислотній;

· ремонт приміщення АБ, кислотної, тамбуру та газоаналізатору (зовнішнє оновлення);

· монтаж кабельної продукції в приміщенні АБ;

· монтаж нових стелажів;

· монтаж нових акумуляторів;

· монтаж газоаналізатору.
2.3 Конструкторська документація, схеми та інша документація на обладнання будуть надані Замовником Виконавцю після отримання їх від постачальника обладнання. Постачальник обладнання стане відомим після проведення конкурсних торгів та укладання договору на постачання.

2.4 Вибір обладнання та типів кабелів в ПД повинен виконуватися з врахуванням їх розміщення та умов експлуатації у відповідних приміщеннях.
Таке обладнання та кабелі повинні забезпечувати у межах усього терміну експлуатації виконання покладених на них функцій як при нормальній експлуатації, так і при проєктних аваріях, з урахуванням характеристик середовища, у якому вони функціонують. До початку виконання робіт, Виконавець направляє на майданчик Замовника своїх фахівців‑розробників ПД для проведення технічних нарад, збору і уточненню вихідних даних безпосередньо на місці розташуванні об’єкту.

2.5 В ПД має бути виконаний аналітичний чи розрахунковий порівняльний аналіз сейсмостійкості обладнання з вимогами, викладеними у пункті 1.4.

За результатами аналізу в ПЗ має бути зроблений висновок щодо відповідності нового обладнання існуючим вимогам з сейсмостійкості.

Вибраний спосіб монтажу (закріплення) нового обладнання на місці встановлення повинен забезпечувати його сейсмостійкість згідно з вимогами, викладеними у пункті 1.4. В ПЗ має бути зроблений висновок, що прийнятий в ПД спосіб монтажу (закріплення) нового обладнання забезпечує сейсмостійкість згідно з існуючими вимогами.

В якості вихідних даних Замовник надає Виконавцю копії документів, що підтверджують фактичні сейсмічні прискорення, які витримує обладнання (протоколи заводських приймальних випробувань, відповідні сторінки ТУ/ТЗ, які стосуються сейсмічних характеристик обладнання (за умови, що в них прописані прискорення).

2.6 До вихідних даних що надаються Замовником належать:

· ТЗ, ТУ або ТС на обладнання;

· характеристики акумуляторів та її комплектуючі;

· розташування та схеми існуючого діючого обладнання;

· конструкторська документація;
· схеми з'єднань елементів акумуляторної батареї;
· схема розташування коробів припливно-витяжної вентиляції;
· інша монтажна і експлуатаційна документація, яка є необхідною для проєктування та монтажу акумуляторів (настанови з експлуатації, інструкції з монтажу і т.д.).

2.7 Вимоги до кабельної продукції:
2.7.1  При розробці проєкту кабельного господарства передбачити:
1) використання вогнезахисного засобу, що має регламент робіт, сертифікати та ін. документи, відповідно до вимог НАПБ Б.01.012-2019 «Правила з вогнезахисту», МВСУ, 2018 р. 
2) застосування устаткування відповідно до категорії приміщення з вибухонебезпечності та пожежній небезпеки.
ПД повинна передбачати у повному обсязі демонтаж кабелю.

2.7.2  Кабельна продукція повинна відповідати розділу 5.3 
ВБН В.1.1-034-03.307-2003, НАПБ 03.005-2002.
Усі кабелі для заміни АБ слід передбачати такими, що не поширюють горіння за 
ДСТУ 4809:2007.

Маркування кабелю повинно виконуватися відповідно до вимог ГОСТ 18690 (розділ 1), ТУ (ТС). Маркування кабелю повинне містити додаткове марковання по вимогам пожежної безпеки відповідно до п.4.12 ДСТУ 4809.

Вся кабельно-провідникова продукція, кабельна арматура з ознакою СВБ, повинна мати актуальні технічні умови, що погоджені з ДП «НАЕК «Енергоатом» та Держатомрегулювання до моменту постачання та проведення вхідного контролю.

2.7.3 Включити окремим додатком до ПЗ проєкту та ПЗАБ перелік актуалізованих технічних умов на кабельно-провідникову продукцію (КПП) та кабельні муфти, які можуть використовуватись для СВБ та погоджені ДП «НАЕК «Енергоатом» та Держатомрегулювання.

Вказати в ПЗ проєкту та ПЗАБ, крім проєктних типів/марок КПП та кабельних муфт, перелік ТУ на альтернативні типи/марки кабелів та кабельні муфти, які можуть бути використані при впровадженні даної модифікації, з аналогічними характеристиками, ТУ на які погоджені ДП «НАЕК «Енергоатом» та Держатомрегулювання та входять в перелік актуалізованих технічних умов на КПП та кабельні муфти, наведений в Додатку Г.
2.8 Конструкторська документація, схеми та інша документація на обладнання будуть надані Замовником Виконавцю після отримання їх від Постачальника обладнання. Постачальник обладнання стане відомим після проведення конкурсних торгів та укладання договору на постачання.
2.9 У ПД не повинно використовуватися ТМЦ та обладнання контрагентів, які пов’язані з державою-агресором відповідно постанов КМУ від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» та від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації».

2.10 Замовник проводить аналіз цін на матеріали та обладнання згідно переліку, наданого Виконавцем не пізніше ніж за 1 місяць до кінцевого терміну видачі кошторисної частини робочого проєкту.
3 Вимоги до Виконавця робіт
3.1 Виконавець повинен надати:
3.1.1 Довідку (складену в довільній формі) про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання із переліком персоналу (в тому числі працівників субпідрядника(ів)/співвиконавця(ів), якщо учасник планує залучати субпідрядника(ів)/співвиконавця(ів)), яких планується залучити до  виконання проєктних робіт (інженерно-будівельного проєктування, кошторисної документації та ін.), за підписом уповноваженої особи, оформлена належним чином (із зазначенням дати складання документу). 
Довідка повинна бути складена з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
В довідці повинна міститися наступна інформація:

· прізвище, ім’я, по-батькові працівників.

· відомості про кваліфікаційні сертифікати (номер, дата видачі, клас наслідків (відповідальності), тощо).

3.1.2 Копії кваліфікаційних сертифікатів працівників відповідно до довідки.

3.1.3 Копію документу/наказу, про призначення головного інженера проєкту (для учасника та субпідрядника/ів або співвиконавця/ів).

3.1.4 Копію кваліфікаційного сертифікату головного інженера проєкту (для учасника та/або субпідрядника/ів або співвиконавця/ів), відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.05.2011 № 45 «Про затвердження Порядку розроблення проєктної документації на будівництво об'єктів» та вимогам щодо будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки).

Для підтвердження своєї відповідності такому критерію учасник може залучити працівників субпідрядників/співвиконавців.

Уразі залучення таких працівників учасник в довідці повинен зазначити «залучено у субпідрядників/співвиконавців».

У разі участі об’єднання учасників на підтвердження своєї відповідності такому критерію довідка надається з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання.

3.1.5 Довідку (складена в довільній формі) про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), а саме: виконання проєктних робіт по реконструкції акумуляторних батарей, підписана уповноваженою особою учасника та оформлена належним чином (із зазначенням дати складання документу).

В довідці повинна міститися наступна інформація:

· предмет, номер та дата договору.

· контрагент.

Виконавець повинен вказати не менше одного виконаного в повному обсязі аналогічного за предметом закупівлі договору та надати копію/ї договора/ів (або перший аркуш). 

3.1.6 Виконавець повинен надати копію листа-відгуку контрагента, для якого виконувалася аналогічна робота, що підтверджує позитивний досвід, якість та своєчасність виконаної учасником роботи в повному обсязі.

У разі участі об’єднання учасників на підтвердження своєї відповідності такому критерію довідка надається з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання.

3.2 Виконавець, до початку виконання робіт, повинен оформити в установленому порядку допуск персоналу до особливих робіт відповідно до «Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання», затвердженого постановою КМУ від 25.12.1997 р. № 1471.

3.3 Замовник здійснює розгляд та узгодження ПД на відповідність вимогам цієї ТСдоПЗ(р), або видачу зауважень. Виконавець, при наявності зауважень від Замовника, забезпечує їх усунення та повторно надає на розгляд Замовнику. При відсутності зауважень Замовник узгоджує ПД. 

Додаток А. 
Інші вимоги до виконання роботи

А.1 Перелік нормативних посилань

	Позначення документа
	Назва документа

	–
	«Порядок проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1997 № 1471.

	–
	Закону України від 08.02.1995 № 39/95-ВР «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

	ДСТУ 8907:2019
	Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво 

	ДСТУ 4809:2007
	Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування 

	НП 306.2.106-2005
	мовою оригіналу: «Требования к проведению модификаций ядерных установок и порядку оценки их безопасности»

	НП 306.2.141-2008
	мовою оригіналу Общие положения безопасности атомных станций

	НП 306.2.106-2005
	мовою оригіналу: «Требования к проведению модификаций ядерных установок и порядку оценки их безопасности»

	ДБН А.2.2-3:2014
	Склад та зміст проектної документації на будівництво»

	ВБН В.1.1-034-03.307-2003, НАПБ 03.005-2002
	Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами

	МТ.0.0039.0029
	мовою оригіналу Методика разработки отчетов по анализу безопасности при проведении модификаций ядерной установки

	ГКД 34.20.507-2003

(в редакції 2019 року)
	Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

	ПУЕ
	Правила улаштування електроустановок (у редакції 2017 р.)


А.2 Етапи виконання роботи

А.2.1 Виконавець повинен направити на майданчик Замовника фахівців-розробників ПД для проведення технічних нарад, збору і уточненню вихідних даних безпосередньо на місці розташування об’єкту – не пізніше 2 тижнів після укладання договору на розробку ПД.
Завершення збору усієї необхідної інформації оформляється протоколом довільної форми, що підтверджує отримання Виконавцем вихідних даних у повному обсязі.

У процесі виконання робіт уточнення вихідних даних (при необхідності) Виконавець здійснює самостійно. Уточнення вихідних даних не впливає на терміни виконання робіт
А.2.2 Термін виконання робіт:
Етап 1 – розробка ПД, ПЗАБ – не більше 3 місяців з моменту укладання договору.
Етап 2 – проходження експертизи та отримання позитивного експертного звіту – не більше 3 місяців після погодження ПД.
А.3 Вимоги до безпеки робіт 
Виконавець повинен застосувати заходи із захисту довкілля у випадках та в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

А.4 Вимоги до гарантій 
Виконавець зобов’язується виконати роботи в терміни і обсязі згідно договору виконання робіт, і відповідає за якість виконаних робіт.
А.5 Вимоги до документації

А.5.1 Проєктна документація повинна розроблятися з врахуванням вимог документа «Правила улаштування електроустановок».

А.5.2 Згідно ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» розробка ПД повинна виконуватися в одну стадію – робочий проєкт (РП).

А.5.3 ПД повинна бути виконана українською мовою. 

А.5.4 Схемні та конструктивні рішення представлені в ПД повинні забезпечувати зручність на етапах монтажу, поточної експлуатації,  технічному обслуговуванні та ремонту.

А.5.5 Схемні рішення ПД повинні відповідати вимогам:

· діючих нормативних документів;

· норм з пожежної безпеки, протиаварійних циркулярів;

· інформаційних листів та рекомендаціям виробників обладнання;

ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (у редакції 2019 року)», Міністерство палива та енергетики України, 2003.

А.5.6 У кошторисі на БМР необхідно передбачити витрати на:

· демонтаж акумуляторів;

· демонтаж стелажів;

· демонтаж кабельної продукції в приміщенні;

· демонтаж коробів припливно-витяжної вентиляції, внутрішня та зовнішня очистка, фарбування кислотостійкою фарбою та монтаж;

· заміну дверей в приміщеннях батареї, тамбуру, кислотної та газоаналізатору;

· заміну раковини, водопровідних кранів та сифонів в кислотній;

· ремонт приміщення АБ, кислотної, тамбуру та газоаналізатору (зовнішнє оновлення);

· монтаж кабельної продукції в приміщенні АБ;

· монтаж нових стелажів;

· монтаж нових акумуляторів;

· монтаж газоаналізатору.

А.5.7 Розробці підлягає наступна документація:

1) завдання на проєктування;

2) пояснювальна записка;

3) перелік розробленої ПД;

4) архітектурно-будівельна частина;
5) принципова схема живлення акумуляторної батареї;

6) схема розташування устаткування в приміщені;

7) схеми з'єднань елементів акумуляторної батареї 
8) схема розташування коробів припливно-витяжної вентиляції;

9) специфікації і замовні специфікації на нове устаткування, ТМЦ і ЗІП;

10) кошториси на БМР і ПНР;

11) кабельні журнали;

12) попередній звіт з аналізу безпеки;
13) зведений кошторисний розрахунок;

14) розрахунки:

· нормальних, аварійних та після аварійних режимів мережі постійного струму для вибору характеристик силового електрообладнання;
· 
обчислення об’єму циркулюючого повітря;
· 
кількості вогнезахисних матеріалів;

· 
аналітичний чи розрахунковий порівняльний аналіз сейсмостійкості обладнання з вимогами, викладеними у пункті 2.4;
· термічної і пожежної стійкості кабелів.

Об’єм та наповнення проєктної документації може бути уточнений за результатом збору та аналізу вихідних даних.

Якщо Виконавець планує залучати субпідрядника(ів)/співвиконавця(ів)) до  виконання проєктних робіт (інженернo-будівельного проектування, кошторисної документації та ін.), то титульні аркуші усіх проєктних документів повинні бути оформлені тільки виконавцем, а не  субпідрядником(ами)/співвиконавцем(ями).
А.5.8 Після узгодження ПД Замовником, Виконавець повинен отримати в експертній організації позитивний експертний звіт, згідно з ДСТУ 8907:2019.

А.5.9 Виконавець надає Замовнику на розгляд та узгодження ПЗАБ на паперовому та електронному носії, розроблений відповідно до МТ.0.0039.0029.
При наявності зауважень Держатомрегулювання, Виконавець забезпечує усунення зауважень до ПЗАБ. При усуненні зауважень Держатомрегулювання Виконавець повинен скласти таблицю усунення зауважень (Додаток В), а також внести зміни у паперовий варіант ПЗАБ та програми і методики одним з наступних способів:

­
заміною окремих аркушів новими;

­
введенням в документ додаткових аркушів (їм присвоюють номери попередніх аркушів (сторінок) з додаванням маленької літери українського алфавіту або цифри);

­
анулюванням окремих аркушів (без зміни нумерації).
А.6 Порядок контролю та приймання робіт

А.6.1
Попереднє погодження ПД/ПЗАБ із Замовником в електронному вигляді.

А.6.2
Виконавець надає проєктну документацію в повному обсязі на паперовому носії для аналізу не менше, ніж за двадцять днів до кінцевої дати за календарним планом, згідно з договором.

А.6.3
Проєктна документація, що передається Замовнику на паперовому носії, повинна бути виконана у 6 примірниках, а також в електронному вигляді на flash-накопичувачі – 2 примірники:

· перший примірник: креслення у форматі AutoCAD 2000 (DWG) з урахуванням вимог єдиної системи конструкторської документації та можливістю їх редагування для розробки монтажно-виконавчих схем; кабельні журнали – у форматі MS Exel (XLS); пояснювальна записка та інші текстові частини ПД – у форматі MS Word (DOC);

· другий примірник: для текстових, табличних та графічних документів у форматі Adobe Reader (PDF), відсканованої з оригіналу; для кошторисної документації у форматі 
АВК-5 (IMS) та в форматі Adobe Reader (PDF), відсканованої з оригіналу.

А.6.4
Після проходження експертизи ПД Виконавець повинен передати Замовнику позитивний експертний звіт згідно ДСТУ 8907:2019.

А.6.5
Приймання робіт фіксується актом приймання виконаних робіт за договором.

Додаток Б
Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції
Б.1 Довідка учасника (складена в довільній формі) про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання із переліком персоналу (в тому числі працівників субпідрядника(ів)/співвиконавця(ів), якщо учасник планує залучати субпідрядника(ів)/співвиконавця(ів)), яких планується залучити до  виконання проєктних робіт (інженерно-будівельного проєктування, кошторисної документації та ін.), за підписом уповноваженої особи, оформлена належним чином (із зазначенням дати складання документу), відповідно до вимог Технічної специфікації. 

Б.2 Копії кваліфікаційних сертифікатів працівників відповідно до довідки.

Б.3 Копію документу/наказу, про призначення головного інженера проєкту (для учасника та субпідрядника/ів або співвиконавця/ів).

Б.4 Копію кваліфікаційного сертифікату головного інженера проєкту (для учасника та/або субпідрядника/ів або співвиконавця/ів), відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.05.2011 № 45 «Про затвердження Порядку розроблення проєктної документації на будівництво об'єктів» та вимогам щодо будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки).

Б.5 Довідка учасника (складена в довільній формі) про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), а саме: виконання проєктних робіт по реконструкції акумуляторних батарей, підписана уповноваженою особою учасника та оформлена належним чином (із зазначенням дати складання документу). 

Учасник повинен вказати не менше одного виконаного в повному обсязі аналогічного за предметом закупівлі договору та надати копію/ї договора/ів (або перший аркуш) вказаних в довідці.

Б.6 Учасник повинен надати копію листа-відгуку контрагента, для якого виконувалася аналогічна робота, що підтверджує позитивний досвід, якість та своєчасність виконаної учасником роботи в повному обсязі.

Б.7 Файл у форматі pdf, відсканований з Рішення про затвердження постачальника 
ДП «НАЕК «Енергоатом» (у тому числі для субпідрядних організацій, які планується залучати до виконання робіт, що відносяться до СВБ).
У разі відсутності «Рішення про затвердження постачальника ДП «НАЕК «Енергоатом» на момент подання тендерної пропозиції надається «Заявка на оцінку» та «Анкета постачальника», відповідно до Додатку Б СОУ НАЕК 012:2021 для отримання дорадчого висновку про відповідність/невідповідність критеріям для прийняття «Рішення про затвердження постачальника».

Додаток В
Форма таблиці відповідей на зауваження

Таблиця відповідей 

на зауваження, наведені у «зазначити назву документу»

	№ за/п
	Номер 

пункту 
	Зауваження 
	Відповідь розробника

	
	
	
	

	
	
	
	


Виконавець 

____________


____________________





       посада




прізвище, ініціал
Додаток Г
Перелік актуалізованих ТУ на кабельно-провідникову продукцію, які погоджені 
ДП «НАЕК «Енергоатом» та Держатомрегулювання 
1. ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» (м. Одеса)
1.1 ТУ У 05758730.013-2000 (зм. №8 погоджена ДІЯРУу 2019 листом
№ 15-32/10570-11133 від 30.08.2019);
1.2 ТУ У 31.3 05758730-020-2002 (зм. №13 погоджена ДІЯРУ у 2019 листом
№ 15-32/10570-11133 від 30.08.2019);
1.3 ТУ У 31.3 05758730-024-2002 (зм. №9 погоджена ДІЯРУ у 2019 листом
№ 15-32/3569-4156 від 18.03.2019);
1.4 ТУ У 05758730.014-2000 (зм. №10 погоджена ДІЯРУ у 2019 листом
№ 15-32/10570-11133 від 30.08.2019);
1.5 ТУ У 31.3 05758730-025-2002 (зм. №4 погоджена ДІЯРУ у 2021 листом
№ 15-28/7229-7968 від З0.04.2021);
1.6 ТУ У 31.3 05758730-032-2003 (зм. №7 погоджена ДІЯРУ у 2021 листом
№ 15-28/7229-7968 від 30.04.2021);
1.7 ТУ У 31.3 05758730-031-2003 (зм. №6 погоджена ДІЯРУ у 2021 листом
№ 15-28/7229-7968 від 30.04.2021).

2. ПрАТ «Завод «Південькабель» (м. Харків)
2.1 ТУ У 31.3-00214534-018-2003 (зм. №6 погоджена ДІЯРУ у 2020 листом
№ 15-28/10690-11371 від 23.09.2020);
2.2 ТУ У 31.3-00214534-017-2003 (зм. №6 погоджена ДІЯРУ у 2020 листом
№ 15-21/01/10915-11371 від 29.09.2020);
2.3 ТУ У 31.3-00214534-055:2006 (зм. №4 погоджена ДІЯРУ у 2020 листом
№ 15-28/10853-11371 від 28.09.2020);
2.4 ТУ У 31.3-00214534-056:2006 (зм. №5 погоджена ДІЯРУ у 2021 листом
№ 15-28/12837-12000 від 28.08.2021);
2.5 ТУ У 31.3-00214534-069:2011; (зм. №1 погоджена ДІЯРУ у 2020 листом
№ 15-28/10692-11371 від 23.09.2020);
2.6 ТУ У 27.3-00214534-084:2016 (зм. №1 погоджена ДІЯРУ у 2021 листом
№ 15-28/12837-12000 від 28.08.2021);
2.7 ТУ У 31.3-00214534-050:2005 (зі зм. № 4 погоджені ДІЯРУ у 2021 листом
№ 15-28/16103-16631 від 05.11.2021).

3. ТОВ «Інтеркабель Київ» (с. Дмитрівка, Київської обл.)
3.1 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 (зм. №8 погоджена ДІЯРУ у 2021 листом
№15-28/14496-14732 від 01.10.2021);
3.2 ТУ У 31.3-32739864-010:2008 (зм. №4 погоджена ДІЯРУ у 2019 листом
№ 15-41/4274-4666 від 02.04.2019, зм. № 5 поправка проінформовано у 2020);
3.3 ТУ У 27.3-32551034-002:2017 (зм. №1 погоджена ДІЯРУ у 2019 листом
№15-41/1809-1577 від 11.02.2019) (ТОВ «Енпром»);
3.4 ТУ У 31.3-32739864-008:2006 (зм. №2 погоджена ДІЯРУ у 2019 листом
№15-32/8050-8413 від 01.07.2019);
3.5 ТУ У 27.3-32739864-017:2016 (зм. №1 погоджена ДІЯРУ у 2019 листом
№15-32/8050-8413 від 01.07.2019).

4. ПрАТ «Український науково-дослідний інститут кабельної промисловості» (ПрАТ «УкрНДІ КП») (м. Бердянськ)*
4.1 ТУ У 27.3-00217099-045:2014 (зм. №2 погоджена ДІЯРУ у 2020 листом
№15-28/6467-6755 від 21.01.2020);
4.2 ТУ У 27.3-00217099-046:2013 (зм. №1 погоджена ДІЯРУ у 2020 листом
№15-28/6467-6755 від 21.01.2020);
4.3 ТУ У 27.3-00217099-047:2013 (зм. №1 погоджена ДІЯРУ у 2020 листом
№15-28/6467-6755 від 21.01.2020);
4.4 ТУ У 27.3-00217099-048:2014 (зм. №1 погоджена ДІЯРУ у 2020 листом
№15-28/6467-6755 від 21.01.2020).
Примітка * - діє у разі наявності КПП у складських запасах.

5. ТОВ «Кабельний завод «Енергопром» (м. Дніпро)
5.1 ТУ У 31.3-23075526-004:2007 (зм. №3 погоджена ДІЯРУ у 2020 листом
№ 15-28/11846-12791 від 23.10.2020);
5.2 ТУ У 27.3-23075526-013:2012. (зм. №1 погоджена ДІЯРУ у 2020 листом
№ 15-28/11846-12791 від 23.10.2020).
6. ТОВ «НВП «Алай» (м. Київ)
6.1 ТУ У 27.3-35648326-001:2015 (зм. №3 погоджена ДІЯРУ у 2023 листом
№ 15-28/2288-3207 від 14.02.2023, зм. № 4 поправка проінформовано у 2023).
7. ТОВ «НПО Завод Приват-Кабель» (м. Дніпро)
7.1 ТУ У 31.3-33116889-002-2009 (зм. №1 погоджена ДІЯРУ у 2020 листом
№ 15-28/14364-15357 від 24.12.2020).
8. ТОВ «КРОК Г.Т.» (м. Запоріжжя)
8.1 ТУ У 31.3-13638750-047:2007 (зм. №4 погоджена ДІЯРУ у 2021 листом
№ 15-28/15851-15969 від 01.11.2021).
8.2 ТУ У 27.3-13638750-095:2019 (погоджені ДІЯРУ у 2022 листом
№ 15-35/3431-3748 від 04.03.20
[image: image1.png]HALIIOHATbHA ATOMHA
EHEPTOTEHEPYIOHA
KOMMAHIS

o rmspeea s u o v v
insgomgare s 0u 217555
feis st et

Ha Ne 23-0009.04.05/23666-8exx six 21.12.2023 Tonossony imkesepy
Tipo posrnzx TCaolT3 o

Mo ®EOSEHTOBY
(pospo6ka TTKJI s sais AB)

Ha Bam mcr six 21122023 Ne 23-0009.04.05/23666-8mx mozo posrnay mpoekty
Texaivmoi cremmpiKamii 10 mpemvera waymisTi TCrOIT3(p)23.0009.0369-2023 (pex2)
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