

«28 04» 2023 р.

м. Черкаси

Договір будівельного підряду № 381-01/12-25

Даний договір укладено за результатами проведення спрощеної закупівлі відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» згідно оголошення № UA-2023-03-22-009825-а.

ЗАМОВНИК: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», в особі Голови Правління Самчука Олега Іришовича, що діє на підставі Статуту, з одної сторони та **ПІДРЯДНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКІС-ІНЖИНІРІНГ»**, в особі генерального директора Іришаєнка Артура Івановича, що діє на підставі Статуту і є платником податку на прибуток та є платником податку на додану вартість на загальній системі оподаткування, з іншої сторони (далі по тексті Сторони) уклали даний Договір будівельного підряду (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Підрядник зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установленний договором строк, відповідно до проектно-кошторисної документації, закінчені роботи за предметом закупівлі: Реконструкція системи ресурсів перекачування електропостачання ПС 35/10 «Рижанівка» Звенигородська філія (ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45310000-3 – Електромонтажні роботи).

2. ЦІНА ДОГОВОРУ.
2.1. Ціною Договору є вартість та витрати на виконання робіт, які визначаються на підставі узагодженої «Договірної ціни», яка є додатком №1 Договору і складає: 510 647,38 грн. (п'ятсот десять тисяч сім грн. 38 коп.) в тому числі ПДВ 85 107,90 грн. (вісімдесят п'ять тисяч сто сім грн. 90 коп.).
2.2. Розрахунок договорної ціни є твердим та складається відповідно до «Настанови визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281.

2.3. Ціни на матеріали в договорній ціні не повинні перевищувати ціни заводів-виробників або, при їх відсутності в регіоні, ціни будівельно-торгівельних баз та повинні бути обґрунтованими відповідними рахунками-фактурами.
2.4. Замовник має право щодо зменшення об'єму закупівель в залежності від реального фінансування, за умови укладання додаткової угоди та внесення змін до проектно-кошторисної документації.
2.5. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 2.1. цього Договору, але не пов'язана з обґрунтованим збільшенням обсягів робіт, дані витрати покладаються на Підрядника, з виконанням цього Договору.

3. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
3.1. Дата початку робіт: з дати отримання Замовником, в установленому законодавством порядку, дозволу на виконання будівельних робіт після укладення цього Договору.
3.2. Строк виконання робіт: не повинен перевищувати 270 календарних днів від дати отримання Замовником, в установленому законодавством порядку, дозволу на виконання будівельних робіт за Договором вважається дата їх прийняття Замовником згідно розділу 15 цього Договору.
3.4. Місце виконання робіт: 20233, Черкаська область, село Рижанівка, за місцем знаходження ПС 35/10 «Рижанівка».

4. МЕХАНІЗМИ, ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ, МАТЕРІАЛИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
4.1. Роботи виконуються механізмами, обладнанням, інструментами та із матеріалів Підрядника.
4.2. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і компетентність постачання цих ресурсів, на якому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження.
4.3. Під час виконання робіт Підрядник забезпечує охорону (орободження, освітлення тощо) майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядника, спеціаліста з технічного нагляду та інших осіб залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору.

4.4. Підрядник зобов'язаний ретельно придбати майданчик на якому виконуються роботи та після завершення робіт очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо, та відновити благоустрій території об'єкта. Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника може збільшити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані за виконання зазначених робіт, компенсуються Підрядником.
4.5. Відповідальність за дотриманням техніки безпеки та за безпеку праці при виконанні робіт, санітарних та пожежних вимог, визначених законодавством України та Договором, несе Підрядник.

5. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПРЕДМЕТУ ПІДРЯДУ.
5.1. Підрядник зобов'язаний виконувати всі вказівки Замовника щодо виконання робіт.
5.2. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожуватиме придатності або міцності робіт, що виконуються.
5.3. У випадку, якщо нормативними актами не передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт Підрядником або таке випробування не викликає характером цих робіт сторони домовилися, що таке випробування є не обов'язковим.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1.1. Виконати роботи передбачені умовами даного Договору в обумовлений строком у відповідності до проектно-кошторисної документації.

6.1.2. Забезпечити неухильне дотримання усіх вимог чинного законодавства України, які стосуються виконання робіт, зокрема відповідних будівельних норм та інших нормативно-технічних документів.

6.1.3. Використовувати матеріали, металоконострукції та обладнання лише промислового (заводського) виготовлення, мати сертифікати якості і відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підпису, а також мати відповідний термін експлуатації.

6.1.4. Передавати замовнику технічну документацію (паспорта) на обладнання та сертифікати на матеріали а також оригінали всіх дозволів та погоджень, що були отримані Підприємством на початок робіт та в процесі виконання робіт.

6.1.5. У разі використання матеріальних ресурсів замовника, Підприємство зобов'язаний вживати усіх заходів щодо збереження майна, передавати його замовнику, та відповідати за втрату або пошкодження цього майна в повному обсязі протягом терміну дії Договору, якщо таке майно перебуває в користуванні Підприємства.

6.1.6. Нести повну матеріальну відповідальність за ненавмисне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини передати йому замовником матеріальних ресурсів.

6.1.7. Своєчасно попередити замовника у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює замовник, нормативним документам і проектній документації та відмовитися від їх прийняття.

6.1.8. Надати замовнику доступ до об'єкта будівництва для здійснення відповідного контролю.

6.1.9. Забезпечити проходження працівниками Підприємства інструктажу у замовника по техніці безпеки. Не допускати до виконання робіт тих працівників, що не пройшли інструктажу.

6.1.10. При проведенні демонтажу передати усі демонтовані матеріали та обладнання згідно акту прийому - передачі замовнику.

6.1.11. Узгодити з відповідними установами та інстанціями дозвіл на право виконання робіт, а саме: отримання ордеру на виконання земляних робіт, виклик представників зацікавлених організацій (Іздова служба, Укртелеком, ТЕБ, Воєканал, тощо).

6.1.12. Повідомити замовника про закінчення робіт та готовність їх до приймання-передачі.

6.1.13. Своєчасно і за свій рахунок усувати виявлені в ході приймання робіт недоліки.

6.1.14. На момент підписання даного Договору Підприємство надає замовнику копії своїх установчих документів.

6.1.15. При закінченні до виконання робіт Субпідприємства, зобов'язаний укласти із таким Субпідприємством письмовий Договір, який в п'ятиденний термін направляється замовнику. Координувати діяльність Субпідприємства на будівельному майданчику, якщо такий закінчений до виконання робіт.

6.1.16. На вимогу замовника, не пізніше 3 робочих днів з моменту отримання вимоги, повідомити замовника про хід та стан виконання умов цього Договору.

6.1.17. Не використовувати матеріали, металоконострукції, обладнання на яке відсутній сертифікат якості чи яке не відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору.

6.1.18. Після завершення робіт Підприємство зобов'язаний відповідними документами підтвердити, що на об'єкті виконано згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами всі роботи, передбачені проектною/кошторисною документацією.

6.1.19. Забезпечити дотримання вимог норм охорони праці на об'єкті.

6.1.20. Надати замовнику належним чином оформлену податкову накладну/розрахунок коригування податкової накладної, складеної(ї) в електронній формі та зареєстровану(ї) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРІД) в порядку та строки, визначені законодавством України.

6.2. Обов'язки замовника.

6.2.1. Прийняти та оплатити виконані підприємством роботи при відповідності виконаних робіт умовам Договору та нормативно-правовим актам.

6.3. Права підприємства.

6.3.1. Підприємство має право на своєчасну оплату виконаних та прийнятих робіт.

6.3.2. Підприємство має право на дострокове виконання робіт за умови дотримання вимог щодо якості виконаних робіт.

6.3.3. Підприємство за попередньою письмовою згодою із замовником, може залучати для виконання спеціальних робіт (певних обсягів) субпідприємства і повинен забезпечувати координацію їх діяльності на будівельному майданчику та нести повну відповідальність перед замовником за результати їхньої роботи.

6.4. Права замовника.

6.4.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підприємства (субпідприємства), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю, обсягами виконання робіт та їх відповідністю до проектно-кошторисної документації.

6.4.2. В односторонньому порядку розірвати даний Договір у випадку:

- порушення Підприємством строків виконання робіт.

- у випадку неспроможності Підприємства усунути зауваження щодо якості робіт.

6.4.3. Перевіряти якість матеріалів, що використовуються Підприємством та/або Субпідприємством (у випадку залучення) при виконанні робіт.

7. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

7.1. Зобов'язання Сторін за даним Договором забезпечуються неустойкою в порядку, передбаченому розділом 17 цього Договору та відповідальністю передбаченою чинним законодавством України.

7.2. За згодою Сторін можуть застосовуватися інші умови забезпечення виконання зобов'язань.

8. УМОВИ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА.

8.1. Фізик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок вини Замовника.

8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва.

8.3. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта.

8.4. Повідомлення про пошкодження об'єкта, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 3 (трих) календарних днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 3 (трих) робочих днів після усунення пошкодження.

9. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЄКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ.

9.1. Забезпечення робіт проєктною документацією здійснює Замовник.

9.2. Забезпечення кошторисною документацією здійснює Підрядник.

9.3. До початку виконання робіт, Замовник передає Підряднику один примірник проєктної документації.

10. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІРЯДНИКІВ.

10.1. Підрядник за попереднім письмовим узгодженням із Замовником може залучати до виконання робіт Субпірядників, виключно на основі письмових Договорів.

10.2. Підрядник несе відповідальність перед Субпірядником за невиконання або ненадання виконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов'язань Субпірядниками.

10.3. При залученні до виконання робіт Субпірядника, працівники Субпірядника, які не пройшли інструктаж з охорони праці, який проводиться Замовником. Працівники Субпірядника, які не пройшли інструктаж до виконання робіт не допускаються.

10.4. Залучення Підрядником Субпірядників/Співвиконавців має здійснюватися з дотриманням вимог ЗУ «Про субпідприємства».

10.5. У разі приховування Підрядником від Замовника реальної вартості виконаних робіт субпідприємством, якщо з'ясується, що вартість таких робіт становитиме не менше ніж 20 відсотків від вартості цього Договору, відповідальність за порушення законодавства покладається на Підрядника, у такому випадку Підрядник відшкодовує Замовнику всі понесені збитки та втрати понесені таким порушенням.

11. ВИМОГИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ РОБІТ.

11.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником до початку виконання робіт.

11.2. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника про: хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо); забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт, матеріальних ресурсів та з інших питань, що пов'язані з виконанням Сторонами цього Договору.

12. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РЕСУРСІВ І РОБІТ.

12.1. Якість робіт і матеріальних ресурсів, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проєктній документації та цьому Договору.

12.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленням вимог Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.

12.3. Сторона, яка відповідно до Договору підлягає забезпеченню виконання робіт матеріальними ресурсами, у разі виявлення їх невідповідності встановленим вимогам, зобов'язана негайно провести заміну цих ресурсів.

12.4. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленням вимог, Замовником не оплачуються.

12.5. У разі виявлення порушень умов цього Договору, проєктно-кошторисної документації, тендерної пропозиції, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів, Замовник не приймає виконані роботи до усунення допущених недовілок, а за необхідності – призупиняє виконання робіт. Матеріали (установка) (установка), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки робіт і замінюватися за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленням вимог, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недовілки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги/роботи за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за надані послуги/виконані роботи. Строк для усунення недовілок Підрядником не повинен перевищувати 20 календарних днів та може бути зменшеним чи збільшеним Замовником виходячи зі складності усунення недовілок, але не більше ніж на 60 календарних днів.

12.6. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недовілок за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.

12.7. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов'язаний негайно провести їх заміну.

12.8. При наявності суттєвих недовілок на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства України, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, проєктно кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт. У такому разі Замовник направляє рішення про одностороннє розірвання Договору на адресу Підрядника, чи іншим чином.

повідомляє про своє рішення Підприємця за 10 календарних днів до дня відмови від Договору. У такому разі Договір буде вважатися розірваним з 11 календарного дня з моменту отримання повідомлення про розірвання цього Договору.

12.9. Перевірки Замовником якості виконаних робіт та матеріалів не звільняють Підприємця від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам. Підприємець зобов'язаний повідомити Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжити заходів з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

12.10. Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне виконання робіт підлягає виправленню за рахунок Підприємця у встановлені Замовником в акті перевірки строки, а виявлені некісні матеріали – заміні. Підприємець зобов'язується неможливість їх продовження. Підприємець зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів в письмовій формі повідомити про це Замовника для визначення подальших кроків з реалізації робіт, визначених Договором.

12.12. Дopusкається покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі.

13. ДЖЕРЕЛА І ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ.

13.1. Джерелами фінансування робіт є кошти Замовника.

14. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ.

14.1. Оплата за виконані роботи здійснюється згідно підписаних Замовником актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 та наданого Підприємцем рахунку - фактури впродовж 30 календарних днів, після підписання Замовником цих актів, шляхом банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Підприємця, що зазначений у Договорі. Замовник залишає за собою право на сплату авансу, за умови задовільного фінансового стану.

14.2. Підприємець, по факту виконаних робіт надає Замовнику до 20-го числа поточного місяця:

- акти приймання виконаних робіт (за формою № КБ-2в);
- довідку про вартість виконаних робіт /та витрати/ (за формою №КБ-3) за звітний місяць.

14.3. Оплата останнього акту приймання виконаних будівельних робіт здійснюється у термін до 30 календарних днів після його підписання Сторонами, але не раніше, ніж відбудеться здача об'єкта в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів та передачі Замовнику всіх дозволів та погоджень, що були отримані Підприємцем на початок робіт та в процесі виконання робіт.

14.4. У випадку відсутності респекції податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, оплата Замовником може не здійснюватися до надання податкової накладної, що відповідає вимогам діючого законодавства.

14.5. Термін з моменту надання податкової накладної, що не відповідає вимогам діючого законодавства до усунення недоліків не зараховується у термін для оплати встановлений цим Договором.

15. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ.

15.1. Після одержання повідомлення Підприємця про готовність до передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва)

15.2. Замовник виправі відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкта за призначенням та не можуть бути усунені Підприємцем.

15.3. При виявленні Замовником недоліків, які не позбавляють його використання складатися двосторонній акт з переліком необхідних робіт, які Підприємець зобов'язується усунути за свій рахунок в визначений актом термін, який не повинен перевищувати 20 днів.

15.4. Якщо Підприємець не бажає чи не може усунути виявлені недоліки, Замовник може, попередньо повідомивши Підприємця, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням таких недоліків, компенсуються Підприємцем або вираховуються з нього Замовником при проведенні розрахунків.

15.5. Підприємець зобов'язаний передати Замовнику всі необхідні документи, що передбачені чинним законодавством України, що дозволяють введення в експлуатацію об'єкта, в тому числі:

- виконавчу документацію в обсязі, передбаченому проектною документацією та державними (галузевими) будівельними нормами, стандартами і правилами.
- сертифікати якості на матеріали та конструкції, опрієдані паспорти на обладнання (з гарантійними зобов'язаннями, з відміткою, що заводський номер обладнання змонтовано за адресою об'єкта, з додатком оприєдані видаткових накладних).

15.6. Після завершення повного комплексу робіт що визначені п.1.1. Договору і проведення індивідуальних випробувань устаткування і функціональних випробувань окремих систем, проводиться комплексне випробування об'єкта електричних мереж і складання акта комплексного випробування. Комплексне випробування вважється проведеним за умови нормальної і безперевної роботи під навантаженням устаткування підстанції протягом 72 годин, а ліній електротрансформаторів - протягом 24 годин.

15.7. Якщо в період комплексного випробування виявляться дефекти, які впливають на працездатність об'єкта, Підприємець за власний кошт усуває такі дефекти впродовж 20 (двадцяти) днів. Якщо після проведення повторних випробувань та пускових операцій об'єкт не пройде випробувань, Підприємець зобов'язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику всі понесені ним збитки та витрати за цим Договором.

15.8. За умови успішного проведення індивідуальних та комплексного випробувань, Підприємець надає Замовнику для перевірки первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3), та при твердих договірних ціні за укріпленнями показниками вартості — «Звіт про виконання робіт за контрактом на об'єкти будівництва за період (місяць/рік)», «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об'єкти будівництва за період

«Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт» відповідно до «Настанови визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281.

15.9. В разі виникнення зауважень щодо оформлення документів, якості виконаних робіт, виявлення завищення обсягів робіт, невідповідності цін узагальненим кошторисам, інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник негайно сповіщає про це Підприємця. Замовник підписує проміжні акти приймання виконаних будівельних робіт після усунення всіх недоліків Підприємцем. Підприємець несе матеріальну відповідальність за збитки (в т.ч. і сплачені Замовником штрафи/фінансові санкції/пеню) нанесені в результаті помилок при заповненні податкової накладної (в т.ч. неповне, невірне зазначення обов'язкових реквізитів податкової накладної). 15.10. За умови успішного проведення індивідуальних та комплексного випробувань та після перевірки актів КБ-2в, КБ-3, Замовником за участю Підприємця оформляється Акт готовності об'єкта до експлуатації та, в установленому постановою КМУ №461 від 13.04.2011 порядку, подається до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю для отримання Сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкта. 15.12. Результуючі (остатні) Акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідка про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 підписуються Замовником в п'ятиденний строк після отримання в установленому законодавством порядку Сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкта.

16. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА), ПОРЯДОК УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ.

16.1. Гарантійний строк експлуатації об'єкта предмету договору становить 5 років від дня його прийняття Замовником. 16.2. Гарантійний строк обладнання становить 3 роки від дня прийняття об'єкта предмету договору Замовником. 16.3. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків він зобов'язаний негайно повідомити про це Підприємця і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). У разі нез'явлення представника Підприємця в визначенні в повідомленні терміни чи ухилення Підприємця від отримання акта (якщо акт повернувся як не вручений) Замовник має право скласти такий акт самостійно, такий акт є обов'язковим до виконання Підприємцем. 16.4. Підприємець зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення своїми силами, засобами та за власні кошти, але не пізніше 20 календарних днів з моменту складення акта, цей строк може бути зменшений Замовником виходячи зі складності усунення недоліків. 16.5. У разі відмови Підприємця усунути виявлені недоліки (дефекти), Замовник має право звернутися до суду, або усунути їх своїми силами чи із залученням третіх осіб. У такому разі Підприємець зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки та сплатити штраф передбачений цим Договором, протягом 20 календарних днів з моменту отримання такої претензії. 16.6. Якщо між Замовником і Підприємцем виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Сторона, яка є ініціатором проведення незалежної експертизи сплачує її вартість.

17. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

17.1. За порушення зобов'язань за цим Договором винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством. 17.2. За порушення Підприємцем строків виконання робіт зобов'язання стягується штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) від ціни Договору. 17.3. Застосування до сторони, яка порушила зобов'язання санкцій, передбачених пунктами 17.1, 17.2 цього Договору не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом чи одна із Сторін відмовилася від прийняття виконання зобов'язань. 17.4. В разі виходу обладнання (механізмів), що поставлялось Підприємцем, з ладу протягом гарантійного строку, Підприємець зобов'язаний провести ремонт, згідно з гарантійними умовами, що вказані в документах, що супроводжують обладнання, на якому виникли дефекти продовжується на той термін, протягом якого здійснювались роботи по усуненню виявлених дефектів. В разі порушення терміну усунення дефектів, Замовнику у цьому пункті, Підприємець сплачує Замовнику штраф у розмірі 1% від вартості такого обладнання за кожен день прострочення; - якщо Підприємець не приступив до усунення дефектів протягом 3 (трьох) днів після отримання повідомлення, Замовник має право самостійно усунути дефекти, а Підприємець відшкодовує Замовнику понесені витрати та сплачує штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від суми витрат; - Підприємець протягом гарантійного строку відшкодовує Замовнику збитки, що були заподіяні внаслідок виходу обладнання з ладу, в тому числі не одержані доходи, якщо такі мали місце. 17.5. За порушення Підприємцем строків зазначених в п. 15.7. щодо усунення дефектів, Підприємець сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% від ціни Договору. 17.6. Шкода, що нанесена в результаті виконання робіт третій особі (особам) з вини Підприємця, відшкодовується Замовником. Підприємець в будь-якому разі зобов'язаний усунути шкоди та зменшенню можливих збитків. 17.7. Замовник не несе відповідальності щодо відшкодування збитків власникам сільськогосподарських угідь, а також перед будь-якими третіми сторонами під час виконання робіт Підприємцем, передбачених даним Договором. 17.8. За внесення до даного Договору та документів, які відповідно до чинного законодавства України необхідно оформити на підтвердження здійсненої господарської операції, неправильних відомостей щодо найменування Сторін, розрахункових рахунків тощо, (якщо ці відомості стануть підставою для не визнання господарської операції, виключення відповідних сум з податкового кредиту та/або витрат, уповноваженим податковим органом чи іншим

уповноваженим державним органом, Підприємник зобов'язаний відшкодувати збитки заподіяні внаслідок цього Замовнику та сплатити штраф у розмірі 5 % від ціни Договору.

17.9. У випадку, якщо Підприємник змінить статус платника податку на прибуток чи додану вартість та/або реєстрів, адреси місцезахождення (як юридичної так і фактичної) під час дії Договору, та/або виконання зобов'язань, він зобов'язаний в 5 (п'яти) денний термін з дня прийняття рішення про таку зміну, письмово повідомити Замовника.

17.10. У разі порушення зобов'язань зазначених в п. 17.9. Підприємник відшкодує збитки заподіяні внаслідок цього Замовникові, та сплатить штраф у розмірі 5 % від суми Договору.

17.11. Якщо під час перевірки Підприємника чи Замовника буде встановлено, що в ланцюгу виконання робіт (постачання, надання послуг) по здійсненню операцій у схемі робіт (продажів, надання послуг) будуть виявлені посередники-банкрути, фактивні підприємства чи встановлені та документально підтверджені органами ДПІ факти неправдивості, нерезальності та неповноти здійснення та відображення в документі таких операцій (якщо це стало наслідком застосування санкцій до ПАТ «Черкасиобленерго») Підприємник відшкодує Замовнику всі понесені фінансові санкції, збитки тощо.

17.12. Виходячи зі існуючих правовідносин між Сторонами даного Договору, Сторони погоджуються, що ланцюгом постачання в їх розумінні є – послідовність суб'єктів господарювання, які забезпечують постачання продукції від виробника до споживача.

17.13. Замовник не несе відповідальності перед третіми особами залученими Підприємником до виконання умов цього Договору.

17.14. Підприємник несе відповідальність перед Замовником та третіми особами за недовиконання нормативних вимог з охорони праці, промислової та пожежної безпеки необхідних санітарно-гігієнічних та природоохоронних умов на будівельному майданчику.

17.15. Підприємник несе повну відповідальність у разі виявлення, уповноваженим органом в ході перевірки, невідповідності обсягів і якості виконання робіт проєктно-кошторисній документації та зобов'язаний відшкодувати Замовнику суму завищень та завданих збитків в повному обсязі.

18. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

18.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання чи ненадлежащее виконання зобов'язань за Договором, що сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору), наприклад, стихійного лиха, військових дій, дій органів влади, страйків, масового беззаконня та заворушень, змін в законодавстві, тощо, що унеможливили виконання Договору.

18.2. Достатнім доказом наявності зазначених вище обставин та їх тривалості є відповідні документи, що видаються торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом держави.

18.3. Сторона, що не виконує зобов'язання за Договором через виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору) зобов'язана протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту настання таких обставин проінформувати про це іншу Сторону в письмовій формі. Така інформація повинна містити дані про характер обставин непереборної сили (форс-мажору), та оцінку їх впливу на виконання і можливий термін виконання зобов'язань. Неповідомлення та/або несвоєчасне повідомлення про виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору) та характер їх впливу позбавляє Сторону посилатися на них як на підставу звільнення від відповідальності.

18.4. У випадку, якщо обставини форс-мажору будуть тривати більше трьох місяців, сторони проведуть перемовини з питань подальшого виконання чи розірвання цього Договору і проведення взаєморозрахунків.

18.5. Сторона, для якої настання неможливості виконання зобов'язань за Договором, повинна про настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі, протягом 14 календарних днів з моменту їх виникнення.

18.6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищезазначену обставину як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або за ненадлежащее виконання зобов'язань за цим Договором.

Сторона звільняється від відповідальності за невиконання чи ненадлежащее виконання зобов'язань за Договором, що сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору), наприклад, стихійного лиха, військових дій, дій органів влади, страйків, масового беззаконня та заворушень, змін в законодавстві, що унеможливили виконання Договору.

19. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

19.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором вирішуються шляхом перемовин. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом перемовин вони підлягають розгляду в господарському суді у встановленому порядку.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

20.1. Умови даного Договору мають однакову зобов'язувальну силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов'язковим укладанням додаткової угоди до Договору.

20.2. Сторона Договору підлягає за необхідним внести зміни у Договір підлягає, продовжити його дію чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір підлягає або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення. У разі коли Сторони не досягли згоди щодо розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установленний строк з урахуванням часу поштового облігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

20.3. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених частиною 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

20.3.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витратів замовника;

20.3.2. збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропозиційної ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю

товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії;

20.3.3. покращення якості предмету Договору за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у п. 2.1. Договору;

20.3.4. продовження строку дії Договору та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення непередбаченої сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у п. 2.1. Договору;

20.3.5. поточення зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

20.3.6. зміни ціни в Договорі у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

20.3.7. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котировань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в Договорі, у разі встановлення в Договорі порядку зміни ціни;

20.3.8. За домовленістю Сторін ціна Договору може змінюватися відповідно вимог ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі".

Сторони домовилися, що у відповідності до п. 7 ч.5 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі", при зміні поточного курсу гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України (НБУ), по відношенню до курсу долара США встановленого НБУ на момент подання Замовнику тендерної пропозиції відкритих торгів, ціна Договору може бути змінена на величину, пропорційну зміні такого курсу долара США за офіційними курсу НБУ. Дані щодо офіційного курсу НБУ Сторони погодили визначати за даними, викладеними на сайті НБУ в мережі Інтернет за адресою: www.bank.gov.ua, в розділі головної сторінки "офіційний курс гривні щодо іноземних валют" з використанням сервісу "форма пошуку по даті".

Зміна ціни Договору на підставах передбачених цим пунктом Договору може не застосовуватись, якщо сторони не дійдуть згоди щодо фактичного впливу зміни офіційного курсу долара США відносно гривні на вартість обслуговування. В такому випадку сторони мають право діяти згоди зменшити пропозицію зміни ціни відносно пропозиції зміни курсу долара США або не застосовувати зміну ціни відносно зміни офіційного курсу долара США.

20.4. У випадку наявності двох однорідних чи різних за своєю природою виникнення порушень Підприємством умов цього Договору Замовник має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку з відповідним письмовим повідомленням про це контрагента, що матиме наслідок відмову від встановлення з Підприємством будь-яких зобов'язань. В такому випадку Договір розривається, а наслідки починають діяти з дати зачі Замовником на пошту повідомлення.

20.5. Сторони погодили порядок розірвання Договору без взаємної згоди у випадку:

20.5.1. Якщо Підприємець своєчасно не розпочав роботу або розпочав пізніше ніж на 10 (десять) робочих днів від встановленої дати, якщо відставання Підприємства або Підприємця виконує роботу настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору підлягає та вимагати відшкодування збитків, а в разі невиконання Підприємцем цієї вимоги - відмовитися від Договору підлягає та вимагати відшкодування збитків або доручити виконання роботи іншій особі за рахунок Підприємця попередивши про це Підприємця письмово за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору.

20.5.2. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підприємцю строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підприємцем цієї вимоги - відмовитися від Договору підлягає та вимагати відшкодування збитків або доручити виконання роботи іншій особі за рахунок Підприємця попередивши про це Підприємця письмово за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору.

20.5.3. Якщо Підприємця визнано банкрутом. Під банкрутством Підприємця слід розуміти визнання його банкрутом господарським судом, або порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство Підприємця, Замовник має право відмовитися від Договору підлягає та вимагати відшкодування збитків у разі не виконання Підприємцем своїх зобов'язань за Договором, попередивши про це Підприємця письмово за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору;

20.5.4. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від Договору підлягає, виплативши Підприємцю плату за виконану частину роботи попередивши про це Підприємця письмово за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору.

20.6. Сторони дійшли згоди, що у випадку застосування Замовником п. 20.4. цього Договору, Договір буде вважатися розірваним з 11 днів з моменту отримання Підприємцем повідомлення про розірвання цього Договору або повернення такого повідомлення на адресу Замовника, як такого, що не врученого Підприємцю.

20.7. У випадку дострокового розірвання Договору Сторони здійснюють розрахунок відповідно до фактично виконаних обсягів робіт, за умови, що роботи відповідать державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору підлягає.

21.1. Даний Договір вважається укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до 31.12.2023, а в частині взятих на себе, але не виконаних Сторонами зобов'язань – до їх повного виконання.

21.2. У відповідності до статті 212 Цивільного кодексу України, даний договір укладається з такими відкладавальними та скасувальними умовами:

21.2.1. Сторонами не набуваються права та обов'язки за цим Договором до оприлюднення на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг відповідної Постанови щодо схвалення у складі Інвестиційної програми на 2022 рік предмету та ціни цього Договору.

21.2.2. У разі оприлюднення на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг відповідної Постанови щодо схвалення у складі Інвестиційної програми на 2022 рік предмету та ціни цього Договору (відкладальна умова).

21.2.3. Сторонами не набуваються права та обов'язки за цим Договором до оприлюднення на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг відповідної Постанови щодо схвалення у складі Інвестиційної програми на 2022 рік предмету та ціни цього Договору за умови (скасувальна умова).

22. ІНШІ УМОВИ

22.1. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору погоджуються з тим, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням даного Договору вносяться до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір представники Сторін дають згоду на обробку своїх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації господарських, адміністративно-правових і податкових відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

Представники Сторін підписанням даного Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Сторони забезпечують захист персональних даних уповноважених представників Сторін у відповідності із законодавством про захист персональних даних. Сторони домовились, що їх персональні дані будуть знищені через три роки, після закінчення терміну дії даного Договору.

22.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним та господарським законодавством.

22.3. Подання документів, повідомлень, обов'язок подання яких контрагенту покладается на Сторони даним Договором, а також нормативно-правовими актами України здійснюється виключно в письмовій формі.

22.4. Сторони дійшли згоди, що Загальні умови укладання та виконання договорів підлягають затвердженню Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 р. в редакції чинній на час підписання Договору, в частині, що не врегульована даним договором набувають статусу договірних.

22.5. Сторони дійшли згоди, що на взаємовідносини сторін, які склалися в зв'язку з укладенням цього договору, поширюється «Настанова визначення вартості будівництва», затверджена Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281.

22.6. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу, але можуть застосовуватися для тлумачення дійсних намірів Сторін.

22.7. Всі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.

22.8. Замовник за цим договором має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

22.9. Невід'ємними податками до даного Договору є: договірна ціна.

22.10. Класифікація Підприємства як суб'єкта господарювання згідно статті 55 Господарського Кодексу України - суб'єкт малого підприємства.

22.11. Якщо після укладення цього договору у Замовника виникла необхідність закупівлі додаткових аналогічних робіт у рамках реалізації цього Договору, Замовник має право здійснити закупівлю таких додаткових аналогічних робіт у Підприємства протягом дії цього Договору, але у будь-якому разі не пізніше трьох років після укладення цього Договору, якщо загальна вартість таких робіт не перевищує розмір встановлений ч. 7 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

23. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

23.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афільовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афільовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованими для цієї цілей цього Договору законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пояснюваними у цьому пункті способами, що створюють працівникам певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

- надання невинуватених переваг порівняно з іншими контрагентами;

- надання будь-яких гарантій;

- прискорення існуючих процедур;

- інші дії, що виконуються працівником в рамках посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами

прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідала Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідала Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбувається. Це підтвердження повинне бути спрямоване протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана посилатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афільюваними особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як лаха або одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Сторони цього Договору визнають проведення процедури щодо запобігання корупції та контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції.

Сторони визнають, що їхні можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від пониження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

Сторони гарантують здійснення належного розгляду по представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливим конфліктним ситуаціям.

23.2. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах згідно чинного законодавства України.

24. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ЗАМОВНИК

ПАТ «ЧЕРКАСІОВЕЛЕНЕРГО»

18002, м. Черкаси, вул. Тоголя, 285

UA 54 354507 0000000260083001083

в філії – ЧОВ АТ „Ошадбанк”

ЄДРПОУ 22800735; ПІН 228007323019

№ свідоцтва 200007943

тел. 0472-39-52-64, 39-53-22

e-mail: szdtu_n@cherkassy-oblenenergo.com

Голова Правління

Олег САМЧУК



ПІДРЯДНИК

ТОВ «ЕКІС-ІНЖІНІРІНГ»

01011, м. Київ, вул. Мирного Панааса, 11, офіс 1/18

UA60334851000000002600485237

в АТ «ПЕРШІЙ УРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ

БАНК» м. Київ МФО 334851

ЄДРПОУ 39639696; ПІН 396396926551

тел. (044) 222-65-89,

e-mail: ekinis@ekinir.net



Артур ГРИШАЄНКО

Посада	Директор технічний
Директор з інвестицій та перспективного розвитку	
Директор з правових, майнових та корпоративних відносин	
Директор виконавчий	
Директор комерційний	
Директор з економіки та фінансів	
Директор з питань безпеки	
Головний бухгалтер	
Юридичний відділ	
Керівник служби, відділу-ініціатора	
Код договору за ДК-021 2016	45380000-3
Відп. працівник тендерного відділу	

Додаток № 1 до Договору будівельного підряду за № _____ від _____ 2023р.
ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання 35/10 «Рижанівка» Звенигородська філія

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНМУ;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНМУ;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Розрахунку прибутку), Настанова [4.38] 3,87 грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Розрахунку №9), Настанова [4.39] 3,59 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8 14700,00 грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 4 15048,36 грн.

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

510,64738	тис. грн.
70,43621	тис. грн.
353,79184	тис. грн.
-	тис. грн.
1,31143	тис. грн.
85,10790	тис. грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Перевірив:

Замовник ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Екніс-Інжиніринг"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання 35/10 «Рижанівка» Звенигородська філія, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначено згідно з

Складена в поточних цінах станом на 27 березня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати, у тому числі	53,58170	53,58170	-
		Заробітна плата	36,93410	36,93410	-
		Вартість матеріальних ресурсів	16,64760	16,64760	-
2		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
3		Загальновиrobничі витрати	15,44017	15,44017	-
		Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші сукупні витрати	-	-	-
		Разом	69,02187	69,02187	-
7		Прибуток	1,41434	1,41434	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,31143	-	1,31143
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)		71,74764	70,43621	1,31143
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
	Разом по Розділу I		71,74764	70,43621	1,31143
12		Податок на додану вартість	14,34953	-	14,34953
	Всього по Розділу I		86,09717	70,43621	15,66096
13	Розрахунок №14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	353,79184		
	Разом по Розділу II		353,79184		
		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	70,75837		
	Всього по Розділу II		424,55021		
14		Всього договірної ціна (р. I + р. II)	510,64738		70,75837



А.І.Гришаєнко

Наказ 30274
З Мавчин 101

Вис. НКБ
Директор НКБ
Легеня 1785
Легеня 1785

Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання 35/10 «Рижанівка» Звенигородська філія
3942.21

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на монтажні роботи
RTU-530**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29,50155 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1084 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,94459 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 березня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Монтажні роботи в РП													
1	КМ8-571-5	Монтаж шафи розподілу синхромпульсів	м ширини	0,8	<u>1057,19</u> 1057,19	-	845,75	845,75	-	<u>11,5200</u> -	<u>9,2200</u> -		
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висуєних блоків [модулі, копірок, преобразователь, ТС3ів], маса до 5 кг// 2ТУ-1ТС + Етп/RS485 + RS 485/RS232	шт	11	165,08 165,08	-	1815,88	1815,88	-	<u>1,9200</u> -	<u>21,1200</u> -		
3	КМ8-83-1	Монтаж знімних та висуєних модулі //4ТУ- 8ТС	шт	1	<u>341,91</u> 341,91	-	341,91	341,91	-	<u>3,8400</u> -	<u>3,8400</u> -		
4	КМ10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях //захист RS-485	шт	3	<u>170,96</u> 170,96	-	512,88	512,88	-	<u>1,9200</u> -	<u>5,7600</u> -		
5	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно- фаз., триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>170,96</u> 170,96	-	170,96	170,96	-	<u>1,9200</u> -	<u>1,9200</u> -		
6	КМ8-538-5	Вимикач кінцевий безконтактний //ME-8108	шт	1	<u>153,86</u> 153,86	-	153,86	153,86	-	<u>1,7280</u> -	<u>1,7280</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1545-157 варіант 2	Кінцевик ME 8108	100шт	0,01	<u>20518,00</u>	-	205,18	-	-	-	-
8	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,9	<u>1670,02</u> 1670,02	-	4843,06	4843,06	-	<u>19,2000</u>	<u>55,68</u>
9	C1545-544 варіант 25	Монтажний кабель ПВСнг 7х1,5	М	50	<u>97,08</u>	-	4854,00	-	-	-	-
10	C1545-544 варіант 24	Монтажний кабель ПВ1 1х1,5	М	150	<u>10,73</u>	-	1609,50	-	-	-	-
11	C1545-544 варіант 26	Кабель ПВС 2х1,5	М	15	<u>44,79</u>	-	671,85	-	-	-	-
12	C1545-544 варіант 27	Кабель ПВ3 1х6	М	10	<u>41,27</u>	-	412,70	-	-	-	-
13	C153-49-2 варіант 2	Кабель КВВГнг 7х1,5 мм2	М	35	<u>82,43</u>	-	2885,05	-	-	-	-
14	C153-49-2 варіант 1	Кабель КВВГнг 10х1,5 мм2	М	30	<u>116,23</u>	-	3486,90	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							22809,48	8684,30	-	-	<u>99,27</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							22809,48				
Всього по розділу 1							26979,13				
Розділ 2. Матеріали не враховані нормами											
15	C111-155- 2 варіант 6	Дюбелі швидкого монтажу 6х60 мм	100шт	0,3	<u>80,00</u>	-	24,00	-	-	-	-
16	C111-155- 2 варіант 7	Анкер 8х100	100шт	0,04	<u>1406,00</u>	-	56,24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17 & С1545-130-9-3В варіант 5	Клема швидкого монтажу СВ-2	шт	70	12,11	-	-	847,70	-	-	-	-
18 & С111-155-2 варіант 8	Саморіз з пресшайбою та свердлом 4,2х14,0	100шт	1	43,33	-	-	43,33	-	-	-	-
19 & С1545-239-17А-1 варіант 6	Стяжка 3,6х150	шт	150	0,88	-	-	132,00	-	-	-	-
20 & С1545-239-17А-1 варіант 7	Стяжки с кольцом для монтажу 3,6 х 150	шт	100	1,56	-	-	156,00	-	-	-	-
21 & С111-1303-6 варіант 1	Трубка ТВ-40 (ГХВ) 4 мм	м	70	4,68	-	-	327,60	-	-	-	-
22 & С100-1517-1 варіант 1	Накладка ХВ2-ВД21	шт	11	85,05	-	-	935,55	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							2522,42	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2522,42				
Всього по розділу 2							2522,42				
Разом прями витрати по кошторису							25331,90	8684,30	-		99,27
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборнічі витрати, грн. трудоємність в загальновиборнічних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборнічних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							25331,90				
							16647,60				
							8684,30				
							4169,65				
							9,13				
							1260,29				
							29501,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					29501,55				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					108,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9944,59				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мен. Зав. Д. Мавриш

Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання 35/10
«Риханівка» Звенигородська філія

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

устаткування
RTU-530

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 353,79184 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 березня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1715-1100- 113 варіант 3	Шафа телемеханіки на безі RTU 530	шт	1	301835,00	301835,00
2	& 15011-6009- 1 варіант 23	Модуль вводу-виводу 2 ТУ x 1 ТС	шт	9	3558,72	32028,48
3	& 15011-6009- 1 варіант 24	Модуль вводу-виводу 4 ТУ x 8 ТС	шт	1	7098,31	7098,31
4	& 15011-6009- 1 варіант 25	Преобразователь ET-485	шт	1	6715,00	6715,00
5	& 15011-6009- 1 варіант 22	Преобразователь RS 485/RS232 VTR-232/485D	шт	1	789,17	789,17
6	& 15011-6009- 1 варіант 26	Модуль захисту інтерфейса RS485	шт	3	1705,00	5115,00
7	& 1504-2-759- Д варіант 2	Вимикач автоматичний ВА 47-29М 2Р 16А ІЕК	шт	1	210,88	210,88
		Разом				353791,84
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по копторисы				353791,84

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ 30074 21 Месин 121

Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання 35/10 «Риханівка» Звенигородська філія
3942.21

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на пусконаладжувальні роботи
RTU-530

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 39,52032 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25697 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,08780 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 березня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи											
1	КТ2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	13909,80	-	13909,80	13909,80	-	116,4000	116,4
2	КТ1-36-31	ВСТІ по ВЛ. Система тепломеханіки на базі що програмується тепломікросхем. Коло ТС	Коло	20	13909,80 430,20	-	8604,00	8604,00	-	- 3,6000	- 72
3	КТ1-36-33	ВСТІ по ВЛ. Система тепломеханіки на базі програмованих тепломікросхем. Коло ТУ, ТР	Коло	10	430,20 573,60	-	5736,00	5736,00	-	4,8000	48
Разом прями витрати по розділу 1					573,60	-	28249,80	28249,80	-	-	236,4
Разом будівельні роботи, грн.					28249,80						
в тому числі:					28249,80						
всього заробітна плата, грн.					28249,80						
Загальновиробничі витрати, грн.					11270,52						
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,57						
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2838,00						
Всього будівельні роботи, грн.					39520,32						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					39520,32				236,4
		Разом прямі витрати по кошторису					28249,80	28249,80	-		
		Разом будівельні роботи, грн.					28249,80				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28249,80				
		Загальновиборничі витрати, грн.					11270,52				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					20,57				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					2838,00				
		Всього будівельні роботи, грн.					39520,32				

		Всього по кошторису					39520,32				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					256,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31087,80				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Маз (ЗМ) Д. Мазів Л.О.

Реконструкція системи реєстрації перевв електропостачання 35/10 «Рижанівка» Звенигородська філія

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на монтажні роботи

Номер пози-цій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в про-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-розрахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що передба-чені в промих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виборни-чих витратах	Трудоміст-кість в за-гальнови-борничих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виборни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-виборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виборничих витрат	Загально-виборничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KM8-571-5	0,8	<u>11,5200</u> 9,22	0,097	<u>1,1174</u> 0,89	137,99	<u>154,20</u> 123,36	<u>1057,19</u> 845,75	<u>266,51</u> 213,21	7,66	<u>88,24</u> 70,59	<u>508,95</u> 407,16
2	KM11-96-1	11	<u>1,9200</u> 21,12	0,079	<u>0,1517</u> 1,67	137,99	<u>20,93</u> 230,23	<u>165,08</u> 1815,88	<u>40,92</u> 450,12	6,23	<u>11,96</u> 131,56	<u>73,81</u> 811,91
3	KM8-83-1	1	<u>3,8400</u> 3,84	0,097	<u>0,3725</u> 0,37	137,99	<u>51,40</u> 51,40	<u>341,91</u> 341,91	<u>86,53</u> 86,53	7,66	<u>29,41</u> 29,41	<u>167,34</u> 167,34
4	KM10-309-2	3	<u>1,9200</u> 5,76	0,077	<u>0,1478</u> 0,44	137,99	<u>20,40</u> 61,20	<u>170,96</u> 512,88	<u>42,10</u> 126,30	6,17	<u>11,85</u> 35,55	<u>74,35</u> 223,05
5	KM8-526-1	1	<u>1,9200</u> 1,92	0,097	<u>0,1862</u> 0,19	137,99	<u>25,70</u> 25,70	<u>170,96</u> 170,96	<u>43,27</u> 43,27	7,66	<u>14,71</u> 14,71	<u>83,68</u> 83,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	KM8-538-5	1	1,7280 1,73	0,097	0,1676 0,17	137,99	23,13 23,13	153,86 153,86	38,94 38,94	7,66	13,24 13,24	75,31 75,31
8	KM8-147-1	2,9	19,2000 55,68	0,097	1,8624 5,4	137,99	256,99 745,27	1670,02 4843,06	423,94 1229,43	7,66	147,07 426,50	828,00 2401,20
Разом:			99,27		9,13		1260,29	8684,30	2187,80		721,56	4169,65

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124} * \text{H21} / 100 = \\ & = (1260,29 + 8684,30 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124} * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1260,29 + 8684,30 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124} * \text{H116} / 100 = \\ & = (1260,29 + 8684,30 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: 4169,65 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 4169,65 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи реєстрації перераху електропостачання 35/10 «Рижанівка» Звенигородська філія

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 на устаткування

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-розрахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що передба-чені в прямих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витратах	Трудоміст-кість в за-гально-виробничих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
Разом:			0		0		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ = (0,00 + 0,00 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.}$$

де:

N124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

N21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнообов'язкових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травми, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & \text{(графа 8 + графа 9 * N124) * N21 / 100 * N18 / 100 =} \\ & = (0,00 + 0,00 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

N18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & \text{(графа 8 + графа 9 * N124) * N116 / 100 =} \\ & = (0,00 + 0,00 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

N116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнообов'язкові витрати: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,00 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання 35/10 «Рижанівка» Звенигородська філія

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03**на пусконаладжувальні роботи**

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудова місткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудової місткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудової місткості працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	Трудова місткість в загальноновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	I блок. заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальноналогове законодавство державне соціальне страхування, пенія,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень статей загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття рішень статей загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по підприємству, здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КТ2-13-8	1	116,4000 116,4	0,087	10,1268 10,13	137,99	1397,40 1397,40	13909,80 13909,80	3367,58 3367,58	6,74	784,54 784,54	5549,52 5549,52
2	КТ1-36-31	20	3,6000 72	0,087	0,3132 6,26	137,99	43,22 864,40	430,20 8604,00	104,15 2083,00	6,74	24,26 485,20	171,63 3432,60
3	КТ1-36-33	10	4,8000 48	0,087	0,4176 4,18	137,99	57,62 576,20	573,60 5736,00	138,87 1388,70	6,74	32,35 323,50	228,84 2288,40
Разом:			236,4		20,57		2838,00	28249,80	6839,28		1593,24	11270,52

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (2838,00 + 28249,80 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

N124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

N21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{N124}) * \text{N21} / 100 * \text{N18} / 100 = \\ & = (2838,00 + 28249,80 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

N18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{N124}) * \text{N116} / 100 = \\ & = (2838,00 + 28249,80 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

N116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиrobничі витрати: 11270,52 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 11270,52 грн.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання 35/10 «Рижанівка» Звенигородська філія

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпущена ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14	
1	27	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда пускалагоджувального персоналу Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд.год розряд люд.год	99,27 3,8 236,4	87,49 119,50					
4.1			люд.год	29,7	137,99					
	Разом кошторисна трудомісткість			365,37						
	Середній розряд робіт			розряд	5,4					
	<u>III. Будівельні матеріали, виробн і комплектн</u>									
5	+С1545-544 варіант 25	Монтажний кабель ПВСнг 7х1,5	м	50	<u>97,08</u> 4854,00	<u>97,08</u> 4854,00	- -	- -		
6	&C153-49-2 варіант 1	Кабель КВВГнг 10х1,5 мм2	м	30	<u>116,23</u> 3486,90	<u>116,23</u> 3486,90	- -	- -		
7	&C153-49-2 варіант 2	Кабель КВВГнг 7х1,5 мм2	м	35	<u>82,43</u> 2885,05	<u>82,43</u> 2885,05	- -	- -		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+C1545-544 варіант 24	Монтажний кабель ПБ1 1х1,5	м	150	<u>10,73</u> 1609,50	<u>10,73</u> 1609,50	-	-	
9	8C100-1517-1 варіант 1	Накладка ХВ2-BD21	шт	11	<u>85,05</u> 935,55	<u>85,05</u> 935,55	-	-	
10	8C1545-130- 9-3В варіант 5	Клема швидкого монтажу СВ-2	шт	70	<u>12,11</u> 847,70	<u>12,11</u> 847,70	-	-	
11	+C1545-544 варіант 26	Кабель ПБС 2х1,5	м	15	<u>44,79</u> 671,85	<u>44,79</u> 671,85	-	-	
12	+C1545-544 варіант 27	Кабель ПБЗ 1х6	м	10	<u>41,27</u> 412,70	<u>41,27</u> 412,70	-	-	
13	8C111-1303-6 варіант 1	Трубка ТВ-40 (ПХВ) 4 мм	м	70	<u>4,68</u> 327,60	<u>4,68</u> 327,60	-	-	
14	+C1545-157 варіант 2	Кінцевик МЕ 8108	100шт	0,01	<u>20518</u> 205,18	<u>20518,00</u> 205,18	-	-	
15	8C1545-239- 17А-1 варіант 7	Стяжки с кольцом для монтажа 3,6 x 150	шт	100	<u>1,56</u> 156,00	<u>1,56</u> 156,00	-	-	
16	8C1545-239- 17А-1 варіант 6	Стяжка 3,6х150	шт	150	<u>0,88</u> 132,00	<u>0,88</u> 132,00	-	-	
17	8C111-155-2 варіант 7	Анкер 8х100	100шт	0,04	<u>1406</u> 56,24	<u>1406,00</u> 56,24	-	-	
18	8C111-155-2 варіант 8	Саморіз з прешайбою та свердлом 4,2х14,0	100шт	1	<u>43,33</u> 43,33	<u>43,33</u> 43,33	-	-	
19	8C111-155-2 варіант 6	Дюбель швидкого монтажу 6х60 мм	100шт	0,3	<u>80</u> 24,00	<u>80,00</u> 24,00	-	-	
Разом по розділу III			грн.		16647,60	16647,60	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	210,88 210,88	210,88 210,88	- -	- -	
		Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн. грн.		353791,84 353791,84	353791,84 353791,84	- -	- -	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "27 березня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]