

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 5603

м. Чернігів

« 08 » 07 2022 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (надалі іменується «Замовник»), що має статус платника податку на прибуток за основною ставкою, в особі **Голови Правління Ільницького Михайла Васильовича та Фінансового директора Сороки Ірини Василівни**, які діють на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖИГРУП» (надалі іменується «Підрядник»), що має статус платника податку на прибуток за основною ставкою, в особі **Генерального директора Десяткова Максима Геннадійовича**, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей Договір підряду (надалі іменується – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується виконати та здати Замовнику в установлений Договором строк закінчені будівельно-монтажні роботи (надалі за текстом Договору – Роботи), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх.

1.2. Найменування Робіт: «**Будівництво розвантажувальної ТП-10/0.4 кВ стовпового типу потужністю 100 кВА для забезпечення присуднання нових споживачів на території Крехівської сільської ради Козелецького р-ну Чернігівської області**» (надалі – Об'єкт).

1.3. Обсяг, склад, характер виконуваних за цим Договором Робіт визначені в проектній документації.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та Договору підряду:

2.1.1. Підрядник виконує передбачені цим Договором Роботи із своїх матеріалів, своїми силами та засобами, відповідно до вимог проектної документації, діючих державних будівельних норм, стандартів, правил ведення Робіт, зокрема загально-будівельних Робіт (згідно вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва») та спеціальних видів Робіт.

2.1.2. Всі використовувані Підрядником матеріали, засоби, пристрої, прилади та обладнання, інші матеріальні засоби (надалі – ТМЦ) повинні відповідати стандартам, технічним регламентам, ГОСТ, ТУ, ДСТУ Б, ТС тощо, встановленим в Україні, повинні мати документи про відповідність, сертифікати про походження, якщо такі ТМЦ підлягають підтвердженню відповідності чи походження, іншу передбачену чинним законодавством України документацію. Устаткування, що використовується Підрядником для виконання Робіт за Договором, повинно бути виготовлене не раніше 2020 року.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Договору визначається згідно з Кошторисною документацією (Договірною ціною та кошторисами), яка є **Додатком № 1** до цього Договору.

3.2. Ціна Договору становить 371 650,83 грн. (триста сімдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят грн. 83 коп.), крім того ПДВ (20 %) в розмірі 74 330,17 грн. (сімдесят чотири тисячі триста тридцять грн. 17 коп.).

Загальна ціна Договору з ПДВ складає 445 981,00 грн. (четириста сорок п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят одна грн. 00 коп.).

3.3. Ціна у Договорі визначена на основі кошторису та є твердою. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.4. Враховуючи, що частина ТМЦ, які передбачені проектною документацією і будуть встановлюватись на Об'єкті при виконанні Робіт, імпортного виробництва (що має бути підтверджено сертифікатом про походження), Сторони погодились, що кошторисна вартість імпортних ТМЦ та

загальна ціна Договору, ставиться у залежність від зміни вище рівня 5% міжбанківського курсу продажу за даними системи ВалКлі долара США/гривні згідно сайту <http://minfin.com.ua/currency/mb>.

Нову вартість одиниці ТМЦ імпортного виробництва необхідно розраховувати (індексувати) за наступною формулою:

$$\text{Ц} = (\text{К1}/\text{К2}) \times \text{Цт}, \text{де}$$

К1 – міжбанківський курс продажу долара США/гривні згідно сайту <http://minfin.com.ua/currency/mb> на дату закупівлі ТМЦ Підрядником (дату видаткової накладної);

К2 – міжбанківський курс продажу долара США/гривні згідно сайту <http://minfin.com.ua/currency/mb> на дату укладання Договору;

Цт – вартість одиниці ТМЦ, що зазначена у кошторисі.

У разі зміни міжбанківського курсу продажу (за даними системи ВалКлі) долара США/гривні на дату закупівлі ТМЦ Підрядником, останній може здійснити перерахунок кошторисної вартості імпортних ТМЦ за вищеведеною формулою. Після здійсненого перерахунку Сторони укладають додаткову угоду до Договору, яка фіксує остаточну ціну Договору.

Умови даного пункту Договору застосовуються Сторонами виключно у межах строку, вказаного у пункті 4.2.4. Договору для закупівлі устаткування та матеріалів. У випадку порушення Підрядником строку використання одержаної попередньої оплати – кошторисна вартість не переглядається і Підрядник втрачає право на перерахунок загальної ціни Договору.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Всі платежі за Договором здійснюються Замовником у безготіковій формі шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті на поточний рахунок Підрядника.

4.2. Розрахунки проводяться Замовником у наступному порядку:

4.2.1 Попередня оплата здійснюється Замовником до початку виконання робіт, у розмірі 50 % від вартості Договору та становить: **222 990,50 грн.** (двісті двадцять дві тисячі дев'ятоєт деяносто грн. 50 коп.);

- остаточна оплата виконаних робіт (з урахуванням раніше сплаченої суми попередньої оплати) здійснюється на підставі підписаного Акта (актів) виконаних робіт, протягом 10 (Десяти) банківських днів з дати підписання Сторонами такого Акта.

4.2.2. За наявності фінансування Замовник має право, але не зобов'язаний здійснити повну попередню оплату Робіт.

4.2.3. У випадку одержання попередньої оплати та неможливості виконати свої зобов'язання, Підрядник повертає Замовнику одержані грошові кошти не пізніше 5-ти банківських днів з моменту виявлення такої обставини. При порушенні зазначеного строку на суму неповернених коштів нараховуються індекс інфляції та штрафна санкція у розмірі 30% від суми неповернених коштів.

4.2.4. Підрядник зобов'язується використати одержану попередню оплату (у разі її перерахування Замовником) на придбання і постачання матеріалів протягом 11 (одинадцяти) тижнів після одержання попередньої оплати. Підрядник у цей же строк підтверджує використання попередньої оплати актами виконаних будівельних робіт або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням, та повертає Замовнику невикористану частину платежу, а також сплачує штрафну санкцію від суми грошових коштів, які не були використані, у розмірі однієї облікової ставки НБУ, що діяла в цей період.

4.2.5. У випадку несвосчасного надання Підрядником Акта (актів) КБ-2в, або Довідки КБ-3, або Акта приймання-передачі змонтованого устаткування, або електронної податкової накладної строк розрахунку переноситься до моменту отримання Замовником відповідних документів від Підрядника, що не буде вважатися простроченням з боку Замовника.

4.3. Підрядник зобов'язується надати Замовнику податкові накладні, складені в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, вказаному законодавством, з електронним підписом уповноваженої особи, та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних в строк не пізніше визначеного Податковим кодексом України. Замовник для реєстрації та обміну податковими накладними використовує програмний комплекс «M.E.Doc».

4.4. Джерелом фінансування Робіт є кошти Замовника.

4.5. Порядок здійснення оплати (фінансування Робіт) за Договором може бути змінений тільки за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди.

5. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Початок виконання Робіт – не пізніше 5-ти робочих днів з дати передачі Замовником проектної документації та надання Підряднику будівельного майданчика (фронту робіт).

5.2. Строки виконання та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) Робіт за цим Договором – до **31 грудня 2022 року** та визначаються Календарним планом виконання робіт (Додаток № 2), який є невід’ємною частиною цього Договору.

5.3. Датою закінчення Робіт вважається дата їх прийняття Замовником.

5.4. Строки виконання Робіт та строк дії Договору можуть бути змінені Сторонами, з обов’язковим внесенням відповідних змін у Календарний план виконання робіт до цього Договору в разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- відсутності джерел фінансування;
- невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань (несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектно-кошторисної документації, відключень);
- внесення змін до проектно-кошторисної документації;
- дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання Робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами.

5.5. Зміна строків виконання Робіт відбувається за умови укладення додаткової угоди в порядку, визначеному цим Договором та чинним законодавством України.

5.6. У разі настання умов, визначених у пункті 5.4. Договору та незгоді однієї із Сторін укласти додаткову угоду щодо зміни Календарного плану виконання робіт, строк виконання Робіт вважається таким, що подовжується на строк існування зазначених документально підверджених обставин.

5.7. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання Робіт, їх зупинення або прискорення, з внесенням відповідних змін у цей Договір.

6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

6.1. З метою організації виконання Робіт Замовник зобов’язаний забезпечити виконання всіх необхідних зрострумлень або відключень, передачу Підряднику затвердженої проектної документації.

6.2. Замовник забезпечує передачу Підряднику затвердженої проектної документації в роботу в 1-му примірнику протягом 5-ти календарних днів після підписання цього Договору Сторонами. Іншу необхідну дозвільну документацію, затверджену в установленому порядку, передача якої відповідно до чинного законодавства належить до обов’язків Замовника, Замовник передає протягом 10-ти календарних днів після підписання цього Договору Сторонами.

Перелік та склад проектної документації, що підлягає передачі Підряднику, наведений в **Додатку № 3** до цього Договору.

6.3. Підрядник зобов’язаний до початку виконання Робіт перевірити комплектність проектної документації та відповідність її установленим вимогам. У разі виявлення невідповідності документації установленим вимогам Підрядник повідомляє про це Замовника протягом 3-х робочих днів з моменту виявлення такої невідповідності.

6.4. Передача проектної документації оформлюється Актом приймання-передачі, який складається у двох примірниках та підписується обома Сторонами. Дата підписання Акта є датою передачі документації. Якщо Підрядник фактично розпочав Роботи він такими діями підтверджує, що одержав від Замовника проектну документацію.

6.5. Підрядник не несе відповідальності за якість та недоліки проектної документації, яку надає Замовник, якщо Підрядник не є розробником цієї документації.

6.6. Підрядник самостійно отримує дозвільні та погоджувальні документи, необхідні для виконання Робіт, отримання яких, відповідно до чинного законодавства України, належить до обов’язків Підрядника.

6.7. Підрядник зобов'язаний виконати Роботи, визначені цим Договором, із свого матеріалу, своїми силами та засобами. Підрядник відповідає за неналежну якість використаних ним матеріалів і обладнання, та за використання матеріалів або обладнання, обтяжених правами третіх осіб. Підрядник гарантує, що матеріали та обладнання, які вже були у вжитку або такі, що заборонені до використання, або шкідливі для здоров'я людини та навколошнього середовища, не будуть використовуватися в процесі виконання Робіт за Договором. У випадку виявлення Замовником таких матеріалів та обладнання, Підрядник зобов'язаний замінити їх за свій рахунок і в найкоротший строк.

6.8. У випадку необхідності виконання Робіт з демонтажу обладнання та матеріалів (якщо кошторисом були передбачені такі роботи), Замовник та Підрядник складають Акт обліку ТМЦ, що підлягають демонтажу. Підрядник зобов'язаний здійснити демонтаж обладнання та матеріалів, перелік яких передбачено Актом обліку ТМЦ, що підлягають демонтажу. Приймання-передача демонтованих ТМЦ відбувається на підставі акта приймання-передачі, який підписується уповноваженими представниками Сторін, Підрядник несе повну відповідальність за демонтовані ТМЦ до передачі їх Замовнику згідно акта приймання-передачі.

6.9. Віднесення ризику випадкового знищення або пошкодження Об'єкта (результату Робіт) покладається на Підрядника, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника. У разі випадкового знищення Об'єкта (результату Робіт), ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження Робіт. Спричинені пошкодження підлягають усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами з урахуванням складності та обсягів пошкодження. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження Об'єкта. Підрядник зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника.

Підрядник не має права вимагати плату за Роботу або відшкодування витрат, які виникли у нього в разі руйнування або пошкодження Об'єкта (результату Робіт) внаслідок непереборної сили, до моменту введення в експлуатацію Об'єкта, а також у разі неможливості завершити Роботи з інших причин, що не залежали від Замовника.

Ризик випадкового знищення, пошкодження (псування) або розкрадання матеріалу, обладнання до здачі Робіт несе Підрядник.

6.10. Замовник може вносити зміни в проектні рішення, що включає в себе, але не обмежується зміною видів матеріальних ресурсів (будівельного обладнання), які використовуються в процесі виконання Робіт за Договором, погодивши такі зміни з організацією, яка здійснює авторський нагляд, і попередньо повідомивши Підрядника про такі зміни.

6.11. За попередньою письмовою згодою Замовника Підрядник може вносити зміни в проектні рішення, зокрема щодо зміни видів матеріальних ресурсів (будівельного обладнання), які використовуються в процесі виконання Робіт за Договором, при дотриманні наступних умов: Підрядник за власний рахунок повинен замовити зміни до проектної документації у розробника проекту (або організації, яка на момент виконання Робіт володіє авторськими правами), погодити такі зміни у відповідних організаціях, у разі виявлення необхідності проведення експертизи у випадках, визначених законодавством – замовити експертизу, та погодити зміни з організацією, яка здійснює авторський нагляд. При цьому зазначені витрати Підрядника не можуть включатися до ціни цього Договору та окремо Замовником не компенсиються.

6.12. Якщо зміни проектних рішень не ведуть до зміни загальної вартості та (або) строків виконання Робіт, додаткова угода Сторонами не укладається, а підставою для їх виконання може бути дозвіл Уповноваженого представника Замовника та розробника проекту на кресленнях, в журналі авторського нагляду та в журналі виконання робіт в разі необхідності.

6.13. Додаткові роботи, що виконані Підрядником без дозволу Замовника та узгодження з ним, а також Роботи, при виконанні яких допущено відхилення від проекту, Замовником не оплачуються і на вимогу Замовника, у встановлені ним строки, відхилення усуваються Підрядником і приводяться у відповідність із проектною документацією.

6.14. До моменту здачі Робіт Замовнику Підрядник повинен виконати пусконалагоджувальні роботи, провести всі необхідні виміри та випробування, підготувати та передати Замовнику всю виконавчу документацію за актом приймання-передачі. Замовник не приймає виконані Роботи до моменту передачі Підрядником всієї виконавчої документації, яка підтверджує належне виконання умов цього пункту.

6.15. Здавання-приймання виконаних Робіт здійснюється спільно уповноваженими представниками Сторін за Актом приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в), Актом

приймання-передачі змонтованого устаткування та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форма КБ-3).

Підрядник зобов'язаний щомісячно оформлювати за Актом (Форма КБ-2в), Актом приймання-передачі змонтованого устаткування та Довідкою (Форма КБ-3) виконані за звітний період Роботи, та передавати їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 25 числа звітного місяця. За наявності фінансування Замовник має право, але не зобов'язаний проводити оплату за проміжними щомісячними Актами за фактично виконані обсяги Робіт.

6.16. Замовник розглядає та підписує Акт КБ-2в, Акт приймання-передачі змонтованого устаткування та Довідку КБ-3 протягом 5 робочих днів з моменту їх отримання від Підрядника. У випадку наявності у Замовника претензій до виконаних Робіт, Замовник в строк, визначений для розгляду та підписання Акта приймання виконаних будівельних робіт, надає Підряднику мотивовані зауваження з переліком недоліків/дефектів у Роботах. У такому випадку Сторонами складається дефектний акт із зазначенням необхідних доопрацювань та термінів їх усунення. У разі відмови Підрядника взяти участь у складанні дефектного акта або нез'явлення представника у дату складання дефектного акта, Замовник має право скласти дефектний акт і надіслати його Підряднику. У випадку наявності у Підрядника мотивованих заперечень, через які він відмовляється від підписання дефектного акта, Сторони залучають сторонню компетентну організацію (незалежного експерта) для підтвердження дефектів та вирішення спірних питань. Оплату витрат щодо залучення компетентної організації (незалежного експерта) здійснює Підрядник. У разі, якщо висновком компетентної організації (незалежного експерта) буде встановлено відсутність недоліків/дефектів у Роботах, то Замовник компенсує Підряднику витрати, понесені на залучення компетентної організації (незалежного експерта) та підтвердженні документально.

6.17. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти), або якщо у 5-денний строк після вручення Підряднику письмової вимоги та/або дефектного акта Замовник не одержує відповіді Підрядника про згоду або відмову усунути недоліки, Замовник може усунути їх своїми силами, або із залученням сторонніх організацій. У такому випадку Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику пов'язані з цим витрати та завдані збитки.

6.18. У разі виявлення недоліків, допущених Підрядником, які виключають можливість прийняття Робіт, або відступи в Роботах від умов Договору чи інші недоліки є істотними або такими, що взагалі не можуть бути усунені Підрядником, Замовником чи третьою особою, або не були усунені в строк, встановлений у дефектному акті, Замовник має право *на свій вибір*: розірвати Договір в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника сплати штрафу у розмірі 40 % ціни Договору і повернення попередньої оплати – у разі її перерахування Замовником, не приймати такі Роботи або вимагати від Підрядника відповідного зниження договірної ціни та/або компенсації (відшкодування) збитків.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРИН

7.1. Замовник зобов'язаний:

7.1.1. За зверненням Підрядника – забезпечити допуск до Об'єкта виконання Робіт;

7.1.2. Забезпечити передачу Підряднику затвердженої проектної документації в паперовій формі в порядку, визначеному розділом 6 Договору;

7.1.3. Приймати виконані Роботи згідно з актами, складання яких передбачено пунктами 6.14.-6.15. Договору;

7.1.4. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати Роботи за Договором.

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Зменшувати обсяг виконуваних Робіт та загальну ціну цього Договору залежно від реального фінансування видатків. В такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору;

7.2.2. Здійснювати самостійно або разом із представниками Підрядника у будь-який час технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт;

7.2.3. Вимагати виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень або неналежного виконання Робіт. У разі виявлення неякісного виконання Робіт Підрядником, Замовник може вимагати зупинити виконання Робіт для з'ясування причин та усунення недоліків;

7.2.4. Контролювати якість матеріалів, конструкцій і устаткування, що використовуються Підрядником для виконання Робіт за Договором;

7.2.5. Відмовитися від прийняття закінчених Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

7.2.6. Делегувати у встановленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інженеринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у додатковій угоді до цього Договору їх повноважень. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт;

7.2.7. Замовник залишає за собою право на свій розсуд у будь-який момент звернутися до сторонньої організації для проведення незалежної експертизи щодо прийнятих у виконанні Робіт рішень, якості і термінів виконання Робіт, а також відповідності використаних при цьому матеріалів нормам і правилам, діючим в Україні;

7.2.8. Вимагати відшкодування завданіх Замовнику збитків, зумовлених порушенням Підрядником умов цього Договору, а за наявності істотних порушень – в односторонньому порядку розірвати Договір та вимагати відшкодування збитків;

7.2.9. Замовник має інші права, не зазначені у Договорі але передбачені чинним законодавством України.

7.3. Підрядник зобов'язаний:

7.3.1. Виконати Роботи в обсягах та у строки, встановлені Договором;

7.3.2. Забезпечити виконання Робіт, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом 2 цього Договору, та у відповідності до вимог, що звичайно ставляться до робіт відповідного характеру;

7.3.3. Допускати представників Замовника на місце виконання Робіт для перевірки технології, ходу і якості виконання Робіт;

7.3.4. Виконувати вказівки Замовника з приводу належного виконання Робіт, які Підрядник отримує від Замовника в письмовому вигляді, якщо такі вказівки не призводять до зміни технічних та конструктивних рішень. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує якості Робіт, шляхом направлення листа за підписом уповноваженої особи і скріпленої печаткою Підрядника;

7.3.5. У разі виявлення в проектній (робочій) документації будь-яких зауважень (прорахунки чи недоліки), що стосуються виконання Робіт, які можуть негативно впливати на хід, строки і якість виконання робіт, письмово повідомити Замовника негайно, протягом 1 (одного) календарного дня, з моменту, коли Підряднику стало відомо про наявність таких зауважень, проте в будь-якому випадку не пізніше 10 (десяти) днів до початку виконання таких робіт;

7.3.6. Забезпечити виконання Робіт кваліфікованим персоналом (допускати до виконання Робіт тільки досвідчений персонал, що має відповідні допуски для виконання певних видів робіт), дотримання вимог трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників, виробничої санітарії, а також проведення відповідних інструктажів.

Договір може бути розірваний Замовником в односторонньому порядку у разі:

– виявлення представниками Замовника, уповноваженими здійснювати технічний нагляд за виконанням Робіт, фактів порушень робітниками Підрядника трудової та технологічної дисципліни, в тому числі:

– факту перебування працівників Підрядника на робочому місці/в робочий час в стані алкогольного сп'яніння, під дією наркотичних або токсичних речовин;

7.3.7. При виконанні Робіт нести повну відповідальність за організацію роботи, дії працівників з техніки безпеки, правил з охорони праці та протипожежної безпеки. При виконанні Робіт Підрядник забезпечує попередження нещасних випадків, збереження навколошнього середовища;

7.3.8. Звільнити будівельний майданчик після завершення Робіт, очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових приміщень, споруд, техніки тощо. Якщо Підрядник не виконав зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника може звільнити будівельний майданчик своїми силами, або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсиуються Підрядником;

7.3.9. Повернути Замовнику демонтовані матеріали за актом приймання-передачі демонтованих ТМЦ до підписання Акта приймання виконаних будівельних робіт, якщо кошторисом були передбачені демонтажні роботи;

7.3.10. Надавати Замовнику підписані зі свого боку Акти приймання виконаних будівельних робіт, Акти приймання-передачі змонтованого устаткування та Довідки КБ-З у строк, визначений пунктом 6.15. Договору;

7.3.11. Усунути у погоджений Сторонами строк всі недоліки у Роботах, що виявлені Замовником під час виконання або приймання Робіт;

7.3.12. При необхідності здійснювати за власний рахунок випробування Робіт, матеріалів, конструкцій, виробів, які використовуються для виконання Робіт, та повідомляти про це Замовника;

7.3.13. Забезпечити розумне використання та збереження товарно-матеріальних цінностей, призначених для виконання Робіт;

7.3.14. За необхідності приєднання електроприладів і механізмів Підрядника до діючих електромереж, здійснювати таке приєднання виключно через прилади обліку під контролем фахівців власника електромереж;

7.3.15. Підрядник зобов'язується забезпечити за власний рахунок, власними силами:

– організацію безпечної виконання робіт у відповідності до умов цього Договору та всіх чинних норм, правил та вимог з охорони праці, пожежної безпеки, промислової безпеки, гігієни праці та природоохоронного законодавства, які діють в Україні;

– погодження із усіма організаціями, що експлуатують комунікації, які знаходяться в зоні виконання Робіт;

– дотримання працівниками Підрядника вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення», Правил охорони електричних мереж, Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідймальних кранів, підймальних пристрій і відповідного обладнання, Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, ДСТУ Б А.3.2-13:2011 «Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги», технологічних карт, проектів виконання робіт, місцевих інструкцій з технічної експлуатації, охорони праці та пожежної безпеки;

7.3.16. Підрядник не має права залучати до виконання всіх або частини Робіт субпідрядні організації без попереднього письмового погодження з Замовником. Умови залучення субпідрядників, відповідність їх кваліфікаційним та іншим вимогам, порядок виконання Робіт субпідрядниками визначаються окремою додатковою угодою до Договору.

7.4. Підрядник має право:

7.4.1. На дострокове виконання Робіт за письмовим погодженням Замовника;

7.4.2. Зупинити виконання Робіт у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що унеможливлюють виконання Робіт. У випадку виникнення обставин, що перешкоджають виконанню Робіт в строки, передбачені Договором, та не залежать від Підрядника, останній має право ставити перед Замовником питання про перенесення строків виконання Робіт, при цьому Сторони укладають Додаткову угоду;

7.4.3. Пропонувати внесення необхідних змін у даний Договір;

7.4.4. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату Робіт за Договором;

7.4.5. Підрядник має інші права, не зазначені у Договорі, але передбачені чинним законодавством України.

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

8.1. Допуск Підрядника до виконання етапів Робіт здійснюється після проведення вхідного контролю ТМЦ, які будуть встановлюватись (монтажуватись) при виконанні відповідного етапу Робіт, у періоди часу, що відповідають Календарному плану виконання робіт. Після укладання Договору Замовник протягом 3-х робочих днів формує перелік (специфікацію) ТМЦ, які підлягають обов'язковому вхідному контролю Замовника, та направляє його на адресу Підрядника. Підрядник протягом 3-х робочих днів з моменту отримання переліку (специфікації) ТМЦ, направляє на адресу Замовника графік поставки ТМЦ на склад Замовника для проведення вхідного контролю. Строки поставки ТМЦ повинні відповідати строкам виконання всіх видів (етапів, комплексів) Робіт, що були визначені Календарним планом виконання робіт (Додатком № 2 до Договору).

8.2. ТМЦ, що були включені Замовником до переліку (специфікації) ТМЦ, які підлягають обов'язковому вхідному контролю Замовника, повинні бути в повному обсязі за 7 (сім) календарних днів до початку виконання відповідного етапу Робіт, вказаного Календарним планом виконання

робіт, передані Підрядником на тимчасове зберігання на визначений Замовником склад. Для передачі на тимчасове зберігання Підрядник повинен звернутись до Замовника із зазначенням переліку ТМЦ, їх кількості та вказати відповідальну особу, в присутності якої буде проводитись вхідний контроль та передача ТМЦ. Відповідальна особа призначається наказом по підприємству Підрядника.

Підрядник зобов'язується дотримуватися пропускного режиму щодо ввозу, вивозу, складування та зберігання ТМЦ на об'єктах Замовника. Всі ТМЦ, що поставляються Підрядником, повинні бути передані Замовнику у терміни, визначені графіком поставки ТМЦ, відповідати вимогам щодо якості, мати всі супровідні документи, сертифікати якості тощо (оригінали або засвідчені Підрядником копії).

8.3. Приймання-передача ТМЦ здійснюється на вимогу Сторін, за участю відповідальних представників, та засвідчується Актом приймання-передачі ТМЦ (за формулою Замовника), який складається у двох примірниках. В акті обов'язково вказуються всі характеристики ТМЦ. У разі якщо ТМЦ за якістю, комплектністю, тарою чи упаковкою не відповідають умовам Договору, Акт приймання-передачі не підписується, ТМЦ на тимчасове зберігання не приймаються, використання їх в роботі забороняється. У разі поставки ТМЦ невідповідної якості або комплектації, Підрядник зобов'язаний їх замінити або доукомплектувати за власні кошти без порушення термінів виконання Робіт.

8.4. Заміна ТМЦ іншими аналогами можлива тільки після внесення відповідних змін у порядку, визначеному пунктами 6.10.-6.12. Договору. Такі зміни повинні бути оформлені не менше ніж за 5 днів до моменту передачі ТМЦ на склад Замовника.

8.5. Замовник не стягує плату за зберігання ТМЦ Підрядника протягом строку виконання Робіт, визначеного Календарним планом виконання робіт. У випадку порушення строку виконання Робіт, Замовник має право нарахувати Підряднику плату за зберігання в розмірі 0,01% від вартості ТМЦ, вказаної у видаткових накладних, за кожен день перевищення строку, а Підрядник зобов'язаний сплатити зазначену плату Замовнику.

8.6. Процедура передачі (зворотньої) з тимчасового зберігання в роботу Підряднику проводиться на вимогу Підрядника за письмовим зверненням, та оформлюється Актом приймання-передачі ТМЦ невідкладно, але не довше одного робочого дня.

8.7. Замовлення, поставка, приймання, розвантаження, складування, збереження, подача на Об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання, зняття пломб, отримання доступу до складових частин, підготовку до вхідного контролю ТМЦ, що постачаються Підрядником, здійснюються його власними силами або на платній основі силами Замовника.

8.8. Замовник має право здійснювати вхідний контроль також тих ТМЦ, що поставляються безпосередньо на Об'єкт.

9. ВІДПОВІДЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання та/або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством та умовами цього Договору.

9.2. У випадку порушення Підрядником строку початку Робіт, визначеного Договором, Замовник має право нарахувати Підряднику штрафну санкцію у розмірі 0,1% від загальної ціни Договору за кожен день прострочення (штрафна санкція нараховується до дати фактичного початку Робіт або дати розірвання Договору згідно умов пункту 9.3. Договору), а Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначену штрафну санкцію протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня направлення Підряднику відповідної вимоги Замовника.

9.3. Якщо Підрядник не приступив до виконання Робіт понад 1 календарний місяць з причин, які не залежали від Замовника, останній має право в односторонньому порядку розірвати Договір та вимагати від Підрядника сплати штрафної санкції, передбаченої пунктом 9.2. Договору, а у випадку якщо Замовником було перераховано попередню оплату – вимагати також її повернення з урахуванням індексу інфляції та сплатою штрафної санкції у розмірі 30% від загальної ціни Договору. Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначені виплати протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня направлення Підряднику відповідної вимоги Замовника.

9.4. У випадку припинення Робіт Підрядником з причин, які не залежали від Замовника, або виконання Робіт настільки повільно, що здача їх в строк стає явно неможливою, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір та вимагати від Підрядника сплати штрафної санкції, передбаченої пунктом 9.5. цього Договору, а у випадку якщо Замовником було перераховано попередню оплату – вимагати також її повернення з урахуванням індексу інфляції та сплатою

штрафної санкції у розмірі 30% від загальної ціни Договору. Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначені виплати протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня направлення Підряднику відповідної вимоги Замовника.

9.5. За порушення Підрядником строку закінчення Робіт, визначеного Договором, Замовник має право нарахувати Підряднику штрафну санкцію у розмірі 0,5% від вартості несвоєчасно виконаних Робіт за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів Замовник має право додатково нарахувати Підряднику штраф у розмірі 20% (двадцять відсотків) від вартості несвоєчасно виконаних Робіт. Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначені виплати протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня направлення Підряднику відповідної вимоги Замовника.

9.6. У випадку виявлення неякісного виконання Робіт при їх прийманні Замовник має право нарахувати Підряднику штраф у розмірі 40% від вартості неякісно виконаних Робіт, а Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначений штраф протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня направлення Підряднику відповідної вимоги Замовника та усунути виявлені недоліки протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня виявлення Замовником відповідних недоліків.

9.7. За порушення строків оплати виконаних Робіт Підрядник має право нарахувати Замовнику пеною за кожен день прострочення у розмірі половини облікової ставки НБУ, яка діяла у цей період, від простроченої суми, а Замовник зобов'язується на вимогу Підрядника сплатити зазначену пеню.

9.8. У випадку порушення Підрядником строку надання Актів КБ-2в, Актів приймання-передачі змонтованого устаткування та Довідок КБ-3, визначеного у пункті 6.15. Договору, Замовник має право нарахувати Підряднику штрафну санкцію у розмірі 5% від вартості звітного етапу Робіт, за яким допущено прострочення у наданні документів, за кожен день прострочення, а Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначену штрафну санкцію протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня направлення Підряднику відповідної вимоги Замовника.

9.9. У випадку порушення Підрядником граничного терміну реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, який дозволяє включення до податкового кредиту Замовника суми ПДВ, та/або порушення терміну надання Замовнику податкової накладної в електронному вигляді згідно пункту 4.3. Договору, Замовник має право нарахувати Підряднику штраф у розмірі суми ПДВ за відповідною податковою накладною, а Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначений штраф протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня направлення Підряднику відповідної вимоги Замовника.

У випадку, якщо фіiscalними/податковими органами (шляхом складання податкового повідомлення-рішення, акта перевірки, довідки, внесення коригувань до облікової картки Замовника як платника податку, іншим способом) та/або рішенням (постановою) суду буде зменшено податковий кредит Замовника з ПДВ по податковим накладним Підрядника, зменшенні витрати Замовника на вартість робіт, одержаних від Підрядника, донараховані Замовнику податки, збори, обов'язкові платежі, нараховані штрафні санкції за порушення податкового законодавства чи судом буде прийнято рішення про стягнення на користь держави доходу, отриманого в результаті операції, що визнана недійсною/нікчемною, *та це буде пов'язано з:* неналежним веденням Підрядником бухгалтерського та/або податкового обліку, несвоєчасним, неналежним чином, не в повному обсязі поданням в податкові органи обов'язкової податкової звітності, незнаходженням Підрядника або його контрагентів за місцем державної реєстрації; господарськими відносинами Підрядника та/або його контрагентів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності тощо – Підрядник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати направлення йому Замовником відповідної претензії оплатити штрафну санкцію в розмірі, що дорівнює сумі, на яку Замовнику зменшено податковий кредит з ПДВ, зменшенні витрати, донараховані податки, збори, стягнено на користь держави інші платежі.

9.10. Сторони погодились, що у випадку неналежного виконання договірних зобов'язань Підрядником, Замовник має право в односторонньому порядку вирахувати (утримати) суму штрафних санкцій, що підлягають сплаті Підрядником згідно умов розділу 9 Договору, із сум, належних до оплати Підряднику за виконані ним Роботи. Сума такого утримання визначається на підставі пред'явленої Підряднику письмової претензії та Заяви про зарахування (залік) зустрічних грошових вимог, складеної та підписаної Замовником.

9.11. У разі виникнення між Сторонами судового спору з приводу виконання, розірвання або зміни Договору, Підрядник зобов'язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 1 000,00 грн. за кожен випадок ненадання або прострочення надання документів за запитом суду, який порушив провадження у справі, у строк, зазначений у відповідній ухвалі.

9.12. За незабезпечення збереження інформації, що стала відома Підряднику у зв'язку з укладенням/виконанням договору та/або стосується предмету Договору та/або інформації про Замовника, в результаті чого така інформація стала відома третім особам, за винятком осіб/випадків, визначених чинним законодавством України, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 1 000,00 грн. за кожний випадок такого незабезпечення збереження інформації понад відшкодування у повному розмірі збитків протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня направлення Підряднику відповідної вимоги Замовника.

9.13. Сторона, яка порушила договірне зобов'язання, відшкодовує в повному обсязі збитки, заподіяні при виконанні договірного зобов'язання іншій Стороні. Збитки, завдані під час виконання зобов'язань за Договором, підлягають відшкодуванню у повній сумі понад встановлені Договором штрафні санкції.

9.14. Сплата Стороною визначених цим Договором штрафних санкцій (неустойка, штраф, пењя) не звільняє її від обов'язку виконати умови Договору.

9.15. Сторони домовилися, що для вимог про стягнення з Підрядника штрафних санкцій (неустойка, штраф, пењя) за Договором застосовується строк позовної давності три роки (якщо інше не встановлено законодавством).

9.16. Сторони домовилися, що за прострочення виконання Підрядником зобов'язань за Договором нарахування штрафних санкцій (неустойка, штраф, пењя) припиняється через рік від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (якщо інше не встановлено законодавством).

10. ГАРАНТІЙ

10.1. Підрядник гарантує якість закінчених Робіт, а також можливість експлуатації Об'єкта протягом гарантійного строку.

10.2. Гарантійний строк на виконані за Договором Роботи визначається положеннями чинного законодавства України, зокрема статті 884 Цивільного кодексу України, та складає **10 років** з моменту приймання виконаних Робіт Замовником. Гарантійний строк якості на змонтоване обладнання складає **2 роки**, але не більше гарантійного строку, який надається заводом-виробником.

10.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у виконаних Роботах, змонтованому обладнанні останній в строк не пізніше 5-ти днів з моменту їх виявлення, повідомляє Підрядника про необхідність направлення представника для складання дефектного акта. В повідомленні вказується місце прибууття представника Підрядника та термін, в який йому необхідно з'явитися. Явка представника Підрядника обов'язкова.

10.4. Перелік недоліків (дефектів), що виявлені протягом гарантійного строку та термін їх усунення представники Сторін фіксують в дефектному акті.

10.5. У разі відмови Підрядника взяти участь у складанні дефектного акта або нез'явлення представника у дату складання дефектного акта, Замовник має право скласти дефектний акт і надіслати його Підряднику. У випадку наявності у Підрядника мотивованих заперечень, через які він відмовляється від підписання дефектного акта, Сторони залучають сторонню компетентну організацію (незалежного експерта) для підтвердження дефектів та вирішення спірних питань.

10.6. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки (дефекти), за які він відповідає, в строки та в порядку, визначені в дефектному акті. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти), або якщо у 5-денний строк після вручення Підряднику письмової вимоги та/або дефектного акта Замовник не одержує відповіді Підрядника про згоду або відмову усунути недоліки, Замовник може усунути їх своїми силами, або із залученням сторонніх організацій. У такому випадку Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику пов'язані з цим витрати та завдані збитки.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

11.1. Жодна із Сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого з вказаних зобов'язань при умові форс-мажорних обставин, якщо вони виникнуть після набрання чинності Договором. Умови, передбачені Договором, будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам. Сторони протягом трьох календарних днів повинні сповістити одна одну про початок вказаних обставин, що має бути підтверджено відповідним сертифікатом Торгово-промислової палати України.

11.2. У випадку несвоєчасного повідомлення або неповідомлення другої Сторони про форс-мажорні обставини, Сторона, для якої вони настали, позбавляється права посилатись на них, як на поважну причину, за винятком випадків, коли саме ця обставина не давала можливості надіслати

повідомлення. Після припинення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка зазнала цієї дії, повинна повідомити іншу Сторону протягом трьох календарних днів про припинення дії форс-мажорних обставин і поновлення строку виконання зобов'язань за цим Договором. В іншому разі ця Сторона вважається такою, що допустила прострочення виконання за цим Договором і несе відповідальність згідно з цим Договором і чинним законодавством України.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Сторони домовилися, що всі можливі суперечки і розбіжності, які пов'язані з виконанням цього Договору, будуть розв'язуватися шляхом переговорів та листування.

12.2. Спори і розбіжності, що не вдалося врегулювати, вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

13. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

13.1. Сторони цього Договору зобов'язуються вжити всіх необхідних та залежних від них заходів, щоб запобігти корупції та хабарництву. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторони (та їх працівники) не виплачують, не отримують і не дозволяють виплату грошових коштів або передачу подарунків чи інших цінностей будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб, з метою отримати неправомірні переваги чи досягти інших неправомірних цілей тощо.

13.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення цього антикорупційного застереження, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до моменту отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.

13.3. Сторони цього Договору надають взаємне сприяння одна одній в цілях запобігання корупції та гарантують відсутність негативних наслідків для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

14. УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

14.1. Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні та/або розпорядженні кожної із Сторін і можуть поширюватися за її згодою та у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а саме відомості про фінансові, технічні, виробничі, комерційні, організаційні, правові та інші аспекти її діяльності, зокрема ті, що складають комерційну таємницю, у тому числі отримані Стороною, що отримує інформацію, на будь-якому носіїві, а також в усній формі, та визначені Стороною, яка розкриває, як конфіденційна інформація або комерційна таємниця, а також інформація, одержана Стороною в результаті аналізу, узагальнення, систематизації чи будь-якої іншої подібної обробки зазначених вище відомостей.

Зобов'язані особи – працівники Сторін, що отримують доступ до Конфіденційної інформації для виконання завдань, пов'язаних з виконанням цього Договору.

14.2. Сторони дійшли згоди, що інформація, отримана Сторонами на виконання зазначеного Договору, є Конфіденційною і щодо неї діє режим комерційної таємниці згідно чинного законодавства та цього Договору.

Конфіденційними є також відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру.

Не є конфіденційною інформація про умови цього Договору.

14.3. Сторони зобов'язуються забезпечити нерозголошення та захист одержаної у межах виконання даного Договору Конфіденційної інформації.

14.4. Кожна із Сторін заявляє та гарантує, що її, її зобов'язаним особам Конфіденційна інформація необхідна тільки для виконання Договору та не буде використовуватися для будь-яких інших цілей.

14.5. Сторони зобов'язуються протягом строку дії договору та 3 (трьох) років після припинення дії цього Договору не розголошувати, не розкривати, не допускати поширення та захищати конфіденційну інформацію від доступу будь-яких третіх осіб.

14.6. Сторони мають право надати доступ до Конфіденційної інформації тільки обмеженому колу своїх працівників – зобов'язаним особам, яким необхідно мати доступ до неї з метою виконання Договору.

14.7. Конфіденційна інформація може бути розкрита Стороною на підставі законної вимоги органу державної влади або рішення суду, при цьому Сторона, що розкриває конфіденційну інформацію, зобов'язана негайно повідомити іншу Сторону про факт отримання вимоги про надання такої інформації.

14.8. Відповідальними особами, які мають право розкрити та передати інформацію на виконання цього Договору та отримати інформацію:

від АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», є:

Директор з КБ та І Синявський І.М., тел.: (0462) 65-45-60,
адреса електронної пошти: i.sinyavskiy@energy.cn.ua;

від ТОВ «ЕНЕРДЖИГРУП», є:

Генеральний директор Десятков М.Г., тел.: (057) 766-81-09,
адреса електронної пошти: Info@eg-ltd.com.ua.

14.9. Сторони несуть відповідальність за порушення умов даного розділу Договору, розголошення або нездійснення захисту одержаної Конфіденційної інформації, в тому числі, і за будь-які дії зобов'язаних осіб, які призведуть до зазначених порушень.

14.10. У разі порушення зобов'язань за цим Договором, у тому числі зобов'язаними особами, втрати ними документів та інших носіїв Конфіденційної інформації, Сторона, що порушила умови Договору, повністю відшкодовує збитки, понесені іншою Сторону та додатково сплачує штраф у розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень.

15. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

15.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

16. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН

16.1. Підрядник підтверджує, що має всі чинні дозвільні та погоджувальні документи на здійснення даного виду господарської діяльності, на виконання спеціальних видів робіт та необхідні кваліфікаційні характеристики для виконання Договору.

16.2. Після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір, Підрядник підписує Договір зі свого боку та передає його на підписання Замовнику. Підрядник під час укладення Договору (разом із підписаним Договором) зобов'язується передати Замовнику завірені власною печаткою копії наступних документів на підтвердження можливості належного виконання Робіт, які стають невід'ємною частиною Договору та зберігаються у Замовника:

– Ліцензія на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, відповідно до характеру виконання будівельних робіт;

– Кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих видів робіт - працівників Підрядника на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, а саме проекту підготовчих робіт, проекту виробництва робіт, у випадку виконання цих робіт власними силами (при необхідності);

– Дозвіл (Декларація) на виконання робіт підвищеної небезпеки, відповідно до характеру виконання будівельних робіт та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

У випадку невиконання Підрядником умов даного пункту (ненадання підписаного Договору та всіх перелічених документів у строк, визначений законом), Замовник кваліфікує такі дії як неукладення договору про закупівлю з вини участника – згідно положень ч. 7 статті 33 Закону України «Про публічні закупівлі», внаслідок чого Замовник відхиляє пропозицію Підрядника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії пропозиції яких ще не минув.

16.2.1. До Договору можуть вноситись зміни або доповнення за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди, з урахуванням обмежень, передбачених ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

16.3. Договір укладений у 2-х примірниках (один – для Замовника і один – для Підрядника), які мають однакову юридичну силу.

16.4. Якщо рішенням компетентного органу, який-небудь розділ або пункт Договору буде визнаний недійсним, то таке рішення не буде поширюватись на інші розділи Договору.

16.5. Повідомлення, які надсилаються відповідно до виконання умов Договору, мають бути виконані у письмовій формі і вважатимуться переданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом або доставлені іншим способом, погодженим Сторонами.

16.6. Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують, що вони мають статус юридичних осіб, набутий у встановленому законодавством порядку, їх включено до єдиного державного реєстру України, вони стали на облік як платники податку на додану вартість, не перебувають в процесі ліквідації та/або реорганізації, щодо них не розпочато процедуру банкрутства. У випадку зміни будь-якої з умов, що зазначені в цьому пункті, Сторона відносно якої ці зміни виникли, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

16.7. З метою забезпечення виконання умов Договору представники Сторін, що підписали Договір, підписанням Договору надають згоду на обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» своїх персональних даних, які вказані у Договір, виключно з метою здійснення Сторонами своїх прав та обов'язків в рамках даного Договору.

16.8. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права і зобов'язання за даним Договором третім особам.

16.9. Даний Договір набирає чинності з моменту оприлюднення на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відповідної Постанови щодо схвалення у складі Інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік предмету та ціни Договору. У разі несхвалення або схвалення з меншою ціною у складі Інвестиційної програми предмету Договору, Договір вважається таким, що не набрав чинності.

Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Кошторисна документація (Договірна ціна та кошториси) (Додаток № 1);
- Календарний план виконання робіт (Додаток № 2);
- Перелік та склад проектної документації (Додаток № 3).

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРИН

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «ЕНЕРДЖИГРУП»

місцезнаходження:

61037, Харківська обл., м. Харків
просп. Московський, будинок 199,
Корпус Д-5, кімната 226
IBAN: UA03 351254 00000 26005001031190
в АТ «СКАЙ БАНК»
IBAN: UA38 351005 00000 26005639336600
в ПАТ «УкрСиббанк»
IBAN: UA05 351533 00000 26008052219611
в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код ЄДРПОУ 40169080
ІПН 401690804635
Включений до Реєстру платників ПДВ

Генеральний директор



М.Г. Десятков

ЗАМОВНИК:

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

місцезнаходження:

14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 40
IBAN: UA57 353553 00000 26009301102791
в Філії – Чернігівське обласне управління
АТ «Ощадбанк»
IBAN: UA56 300528 00000 26004455046930
в АТ «ОТП БАНК»
IBAN: UA50 320478 00000 26001924420499
в АБ «УКРГАЗБАНК»
Код ЄДРПОУ 22815333
ІПН 228153325261
Включений до Реєстру платників ПДВ

Голова Правління



Фінансовий директор

М.В. Ільницький

I.B. Сорока

Замовник АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
 (назва організації)
 Підрядник ТОВ «ЕНЕРДЖИГРУП»
 (назва організації)

Додаток № 1 до Договору від 08.07.2022 р. № 5603

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво «Будівництво розвантажувальної ТП-10/0.4 кВ стовпового типу потужністю 100 кВА для забезпечення приєднання нових споживачів на території Крехайської сільської ради Козелецького р-ну Чернігівської області», що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") в тому числі	96,49307	96,49307	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	15,22214	15,22214	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	70,06751	70,06751	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	11,20342	11,20342	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	9,37359	9,37359	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	58,73761	-	58,73761
		Разом	164,60427	105,86666	58,73761
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,2283	2,2283	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,24166	-	1,24166
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	168,07423 -	108,09496 -	59,97927 -
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість	168,07423 33,61485	108,09496 -	59,97927 33,61485
		Всього по Розділу I	201,68908	108,09496	93,59412
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	203,5766 203,5766		
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	40,71532 244,29192	-	40,71532
		Всього по Розділу II	445,981		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)			

ПІДРЯДНИК:

Генеральний директор

М.Г. Десятков

ЗАМОВНИК:

Фінансовий директор

М.В. Ільницький

I.V. Сорока

«Будівництво розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ стовпового типу потужністю 100 кВА для забезпечення приєднання нових споживачів на території Крехаївської сільської ради Козелецького р-ну Чернігівської області»

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на ЩТП 10/0,4 кВ

Розвантажувальна ТП-10/0,4 кВ стовпового типу потужністю 100 кВА

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

102,11741 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,25967 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

17,19808 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений в поточних цінах

№ ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця вимірю	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E33-103-4	Установлення залізобетонних одностоякових опор для спільногопідвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ	опора	2	1869,41 525,21	1322,32 261,89	3738,82	1050,42	2644,64 523,78	8.7360 3,2231	17,47 6,45
2 & C1416- 8581-4 варіант 1	Стойка СК120-4		шт	2	18797,45	-	37594,9	-	-	-	-
3 & C1111-79- 11 варіант 1	Кронштейн KP203		шт	1	1080,71	-	1080,71	-	-	-	-
4 & C1111-79- 21 варіант 1	Кронштейн KP 206		шт	1	3942,37	-	3942,37	-	-	-	-
5 & C1111-79- 20-У варіант 1	Кронштейн KP-1		шт	2	967,67	-	1935,34	-	-	-	-
6 & C1111-79- 14 варіант 1	Кронштейн KP210		шт	1	1186,77	-	1186,77	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & C1110-132-5 варіант 1	Хомут X02		шт	1	131,86	-	131,86	-	-	-	-
8 M8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по опорах з круглої сталі діаметром 10 мм		100 м	0,12	3295,20 2179,35	43,99 7,24	395,42	261,52	5,28 0,87	34,5600 0,1114	4,15 0,01
9 & C1545-547-2-1 варіант 1	Заземлюючий провідник, діаметр 10 мм		м	12	59,07	-	708,84	-	-	-	-
10 & C111-91-1 варіант 1	Болт 12x40мм		шт	3	4,93	-	14,79	-	-	-	-
11 & C1110-3-13 варіант 1	Гайка M12		шт	3	2,08	-	6,24	-	-	-	-
12 & C1545-207-7-1-25	Шайба 12		шт	3	2,25	-	6,75	-	-	-	-
13 & C1545-488-3 варіант 1	Бандажна стрічка IF 207		м	3	37,31	-	111,93	-	-	-	-
14 & C1545-489-2 варіант 1	Скріна CF 20		шт	3	12,56	-	37,68	-	-	-	-
15 & C1545-37-4 варіант 1	Утримувач для кабелів ВІС 5090		шт	3	186,02	-	558,06	-	-	-	-
16 E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2		100м3	0,015	15993,89 15993,89	-	239,91	239,91	-	314,1600	4,71
17 E33-106-2	Установлення залізобетонних ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ		шт	1	46,95 32,94	14,01 2,97	46,95	32,94	14,01 2,97	0,5760 0,0358	0,58 0,04
18 & C1412-675-1 варіант 1	Ригель АР-5		шт	1	6490,47	-	6490,47	-	-	-	-
19 & C1110-130-9 варіант 1	Хомут X03		шт	2	1965,64	-	3931,28	-	-	-	-
20 E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2		100м3	0,013	9942,16 9942,16	-	129,25	129,25	-	198,2880	2,58
21 C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км		т	0,33	72,86	72,86	24,04	-	24,04 3,8	- 0,1610	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	M8-62-1 т.ч. п.1.4 $k=1,05$	Монтаж трансформатора силового, маса до 1 т [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	1	6087,49 2472,52	3398,12 719,47	6087,49	2472,52	3398,12 719,47	38,3040 8,6718	38,3 8,67
23	E33-116-3	Установлення запобіжників-роз'єднувачів за допомогою механізмів	комплек т	1	1179,69 961,33	-	1179,69	961,33	-	14,2440	14,24
24	& C111- 1785-6 варіант 1	Плавка вставка для запобіжника-роз'єднувача 10 кВ, 16K(BS15)	шт	3	284,63	-	853,89	-	-	-	-
25	E33-116-1	Установлення обмежувачів перенапруг 10 кВ за допомогою механізмів	комплек т	1	1290,72 429,03	774,35 135,85	1290,72	429,03	774,35 135,85	7,2240 2,1542	7,22 2,15
26	M8-68-3 т.ч. п.1.4 $k=1,05$	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 1000 мм ² [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,0075	12209,13 9759,96	707,65 149,83	91,57	73,2	5,31 1,12	151,2000 1,8059	1,13 0,01
27	& C1545- 288-3 варіант 1	Шина алюмінієва з отворами 80x8 мм, L=0, 25 м (комплект - 3 шт.)	компл.	1	308,80	-	308,8	-	-	-	-
28	M8-23-1 т.ч. п.1.4 $k=1,05$	Спуск, петля або перемичка [3 фази] перерізом до 300 мм ² , 1 провід в фазі [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	2	1989,95 508,52	1419,93 250,63	3979,9	1017,04	2839,86 501,26	8,0640 3,9406	16,13 7,88
29	& C157-373- 3-1 варіант 1	Самоутримний ізольований провід з алюмінієвими жилами, в ізоляції із світлостабілізованого СПЕ, що не поширює горіння, без несучого елемента, марка AAsXSn, переріз 1x50 мм ²	1000м	0,006	45493,11	-	272,96	-	-	-	-
30	& C1545-52- 2	Наконечник алюмінієвий CN2AA 34 G 28	шт	9	271,81	-	2446,29	-	-	-	-
31	M8-409-3 т.ч. п.1.4 $k=1,05$	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленим накладним скобами, діаметр до 75 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,06	29235,16 3851,97	23952,25 4218,32	1754,11	231,12	1437,14 253,1	66,5280 66,5318	3,99 3,99
32	& C1530-45- 3 варіант 1	Труба гофрована стійка до УФ випром., діаметр 75 мм	м	6	38,85	-	233,1	-	-	-	-
33	M8-148-2 т.ч. п.1.4 $k=1,05$	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,06	2492,31 1906,93	574,53 121,64	149,54	114,42	34,47 7,3	30,2400 1,4662	1,81 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C15093-38173-3	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з полівінілхлоридною ізоляцією та в полівінілхлоридній оболонці на напругу 1 кВ, АВВГ 4x95 мм ²	1000м	0,007	218164,67	-	1527,15	-	-	-	-
35	M8-163-2 т.ч. п.1.4 к=1,05	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ² [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	1	189,75 178,93	-	189,75	178,93	-	2,7720	2,77
36	M8-163-2	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	1	181,23 170,41	-	181,23	170,41	-	2,6400	2,64
37	& C1545-114-2	Рукавиця термоусаджувальна e.heat.glove.4.70.120	шт	2	211,29	-	422,58	-	-	-	-
38	& C1545-135-3 варіант 1	Наконечник алюмінієвий DL-95	100шт	0,08	2620,07	-	209,61	-	-	-	-
39	M8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200x1000 мм	шт	1	395,52 383,21	-	395,52	383,21	-	5,7600	5,76
40	M8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	276,11 247,87	-	828,33	743,61	-	3,8400	11,52
41	M8-521-15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	1072,92 302,09	1,68 0,33	1072,92	302,09	1,68 0,33	4,6800 0,0058	4,68 0,01
42	M8-523-2	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	3	169,24 123,94	0,56 0,11	507,72	371,82	1,68 0,33	1,9200 0,0019	5,76 0,01
43	& 1504-3002-10 варіант 2	Запобіжник Іном=160 А, e.fuse.NT1.160	шт	3	85,58	-	256,74	-	-	-	-
44	M8-66-1	Монтаж обмежувача перенапруг напругою 0,4 кВ	комплек	1	399,33 371,81	-	399,33	371,81	-	5,7600	5,76
45	M8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	144,62 127,74	-	144,62	127,74	-	1,9200	1,92
46	M8-409-1	Монтаж органайзера для кабелю, діаметр до 25 мм	100 м	0,03	2941,09 2941,09	-	88,23	88,23	-	50,7960	1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C1530-41-1-16 варіант 1	Органайзер для кабелю	м	3	98,31 -	-	294,93	-	-	-	-
48	M8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,03	1389,49 1210,75	-	41,68	36,32	-	19,2000	0,58
49	& C153-35-2 варіант 1	Кабель контрольний з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією та в полівінілхлоридній оболонці на напругу 0,66 кВ, КВВГ 14x2,5 мм ²	1000м	0,003	209609,36 -	-	628,83	-	-	-	-
50	M8-158-8	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм ² , кількість жил до 14	шт	2	185,86 157,01	-	371,72	314,02	-	2,1120	4,22
51	E1-164-2	Заземлення ТП									
		Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,066	15993,89 15993,89	-	1055,6	1055,6	-	314,1600	20,73
52	M8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	5618,47 847,53	33,18 5,46	2247,39	339,01	13,27 2,18	13,4400 0,0840	5,38 0,03
53	M8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм	100 м	0,18	2049,51 1937,20	40,95 6,74	368,91	348,7	7,37 1,21	30,7200 0,1037	5,53 0,02
54	M8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по опорах з круглої сталі діаметром 10 мм	100 м	0,05	3295,20 2179,35	43,99 7,24	164,76	108,97	2,2 0,36	34,5600 0,1114	1,73 0,01
55	C111-1809 варіант 2	Сталь кругла, діаметр 10 мм	т	0,0151	57357,75 -	-	866,1	-	-	-	-
56	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,066	9942,16 9942,16	-	656,18	656,18	-	198,2880	13,09
		Разом прямі витрати по кошторису					93880,27	12609,35	11203,42 2153,93		205,9 29,42
		Разом будівельні роботи, грн.					93880,27				
		в тому числі:					70067,5				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14763,28				
		всього заробітна плата, грн.					8237,14				
		Загальноворобничі витрати, грн.					24,35				
		трудомісткість в загальноворобничих витратах, люд.год.					2434,8				
		заробітна плата в загальноворобничих витратах, грн.					102117,41				
		Всього будівельні роботи, грн.									


		Всього по кошторису					102117,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					259,67 17198,08				

Склад



Перевірив



«Будівництво розвантажувальної ТП-10/0.4 кВ стовпового типу потужністю 100 кВА для забезпечення приєднання нових споживачів на території Крехаївської сільської ради Козелецького р-ну Чернігівської області»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

придбання устаткування

Розвантажувальна ТП-10/0.4 кВ стовпового типу потужністю 100 кВА

Основа: креслення (спеціфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 203,5766 тис. грн.

Складений в поточних цінах

№ Ч.ч.	Документ, що обґруntовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1505-1004-3-2	Трансформатор силовий маслонаповнений герметичний трифазний двохобмотковий ТМГ-100/10/0,4-У1; (маса=1)	шт	1	123880,00	123880
2	& 1503-3058-2 варіант 1	Запобіжник-роз'єднувач 10 кВ, BS15-100-10; (маса=0,0038)	шт	3	5691,00	17073
3	& 1503-4022-3 варіант 1	Обмежувач перенапруг 10 кВ, AZBD 151; (маса=0,00185)	шт	3	2821,20	8463,6
4	& 1503-4014-3-А варіант 1	Обмежувач перенапруг 0,4 кВ, ОПНп-0,4/0,45/5/300-III-УХЛ1; (маса=0,0002)	шт	3	450,00	1350
5	& 1517-1867-3 варіант 1	Лічильник електроенергії 3-фазний (поставляється замовником); (маса=0,0023)	шт	1	-	-
6	& 1503-5013-2 варіант 1	Трансформатор струму TOPN-0,66 150/5A, клас точності 0,5s ; (маса=0,001)	шт	3	1400,00	4200
7	& 1504-2007-2	Вимикач-роз'єднувач під запобіжник 3-полюсний, Іном=250A, e.fuse.VR.250; (маса=0,0025)	шт	1	1930,00	1930
8	& 1503-1270-7 варіант 2	Розподільчий пункт 0,4 кВ (шафа ударостійка з ASA-пластику e.plbox.750.1000.300.blank, 750x1000x300 мм, IP65 в комплекті з сальником MG 63 - 1 шт., алюмінієвою шиною 20x4 мм - 3,55 м, опорними ізоляторами SM30 - 8 шт., трубкою термоусаджувальною e.termo.stand.4/2. - 1 м, DIN-рейкою - 0,3 м); (маса=0,05)	компл.	1	40611,20	40611,2
9	& 2958-303-78 варіант 1	Затискач плашковий ПС2-1; (маса=0,00042)	шт	5	27,87	139,35
Разом						197647,15
Транспортні та заготівельно-складські витрати						5929,45
Всього по кошторису						203576,6

Склав

Перевірив

«Будівництво розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ стовового типу потужністю 100 кВА для забезпечення приєднання нових споживачів на території Крехаївської сільської ради Козелецького р-ну Чернігівської області»

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-03
на пусконалагоджувальні роботи
Розвантажувальна ТП-10/0,4 кВ стовового типу потужністю 100 кВА**

Кошторисна вартість	3,74924 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03279 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,8753 тис. грн.

Складений в поточних цінах

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця вимірю	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	П1-10-2	Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 0,32 МВА	шт	1	1511,54	1511,54	17,4482	17,45
2	П1-16-3	Роз'єднувач триполюсний, напруга до 20 кВ	шт	1	647,80	647,8	7,4778	7,48
3	П1-14-1	Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ	шт	3	151,15	453,45	1,7448	5,23
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				2612,79 2612,79 2612,79 1136,45 2,63 262,51 3749,24		30,16
		Всього по кошторису, грн.				3749,24		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.				32,79 2875,3		

Склав

Перевірив

Додаток № 2 до Договору підряду
від 08.07.2022 р. № 5603

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ

«Будівництво розвантажувальної ТП-10/0.4 кВ стовпового типу потужністю 100 кВА для забезпечення приєднання нових споживачів на території Крехівської сільської ради Козелецького р-ну Чернігівської області»

№ за/п	Найменування робіт	Терміни виконання робіт (місяці / декади / дні)														
		1-й місяць			2-й місяць			3-й місяць			4-й місяць			5-й місяць		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Отримання Підрядником проектної, дозвільної документації, підготовчі роботи	7														
2	Закупівля, виготовлення, постачання устаткування та матеріалів				80											
3	Будівельно - монтажні роботи				137											
4	Пусконалагоджувальні роботи															3
5	Здача виконаних робіт Замовнику															3

Підрядник:

ТОВ «ЕНЕРДЖИГРУП»

Генеральний директор



М.Г. Десятков

Замовник:

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

Голова Правління



М.В. Ільницький

Фінансовий директор

I.B. Сорока

Перелік та склад проектної документації

по Об'єкту: «Будівництво розвантажувальної ТП-10/0.4 кВ стовпового типу потужністю 100 кВА для забезпечення приєднання нових споживачів на території Крехайлівської сільської ради Козелецького р-ну Чернігівської області»

Робочий проект: «Будівництво розвантажувальної ТП-10/0.4 кВ стовпового типу потужністю 100 кВА для забезпечення приєднання нових споживачів на території Крехайлівської сільської ради Козелецького р-ну Чернігівської області».

Шифр проекту 21-01

Склад проекту:

№ за/п	Найменування	Позначення
1.	Загальна пояснівальна записка.	21-01-ТП.ЗПЗ
2.	Електротехнічні рішення.	21-01-ТП.ЕТР

ПЕРЕДАВ

Замовник:

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

Голова Правління



М.В. Ільницький

Фінансовий директор

I.B. Сорока

ПРИЙНЯВ

Підрядник:

ТОВ «ЕНЕРДЖИГРУП»

Генеральний директор



М.Г. Десятков