
про закупівлю послуг

смт.Калинівка , (О________ 2022 року

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИНІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі - ЗАМОВНИК), в особі Начальника Управління Рекетчук Оксани 
Володимирівни, що діє на підставі Положення про управління, затвердженого рішенням 
Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року № 119-05-VIII, з однієї сторони, та 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН" (далі 
ВИКОНАВЕЦЬ), в особі директора Кисіля Андрія Андрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої 
сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Найменування послуги - Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. 
Шевченка смт Калинівка Фастівького району Київської області, ГБН Г.1-218-182:2011, за 
кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, 
шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, (далі -- Послуги).
1.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга.

2. ВАРТІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Загальна вартість послуг становить — 58 864,94 (п’ятдесят вісім тисяч вісімсот шістдесят 
чотири гривні дев’яносто чотири копійки), у т.ч. ПДВ - 9 810,82 (дев’ять тисяч вісімсот 
дев’ять гривень вісімдесят дві копійки).
2.2. Договірна ціна Послуг визначена відповідно до чинних Державних стандартів України, 
Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» з усіма змінами та 
доповненнями та згідно інших діючих нормативно-кошторисних документів.
2.3. Розрахунок проводиться Замовником за фактом надання послуг, на підставі актів наданих 
послуг за формою КБ-2в , підписаних представниками обох Сторін протягом 30 (тридцятій 
календарних днів.
2.3. Розрахунки за надані послуги, здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування 
грошових коштів на рахунок Виконавця.
2.4. Сума цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ
3.1. Виконавець надає послуги після підписання договору до 31.12.2022 року.
3.2. Приймання-передача наданих послуг здійснюється Сторонами за актами наданих послуг 
протягом 3-х робочих днів з моменту повідомлення «Виконавцем» «Замовника» про готовність 
наданих послуг до приймання.
3.3. Підписання Акту здачі-приймання наданих послуг представниками Замовника є 
підтвердженням відсутності претензій з його боку.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов'язаний:

надати послуги згідно розділу 1 даного договору та відповідно до технічного завдання даної 
закупівлі (додаток 1 до Договору );

забезпечити для своїх працівників виконання вимог охорони праці та особистої безпеки під час 
надання послуг.
4.2. Виконавець має право:

отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;



отримувати за наданні послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;
4.3. Замовник зобов'язаний:

приймати відЗЗиконавця надані послуги і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачені цим 
Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За несвоєчасну оплату наданих послуг Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,1 % від 
суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен 
прострочений день.
5.2. За неякісне надання послуг за договором Виконавець сплачує штраф у розмірі 20% від 
вартості неякісно наданих послуг.
5.3. За порушення строку надання послуг Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % 
від вартості робіт за кожний день прострочення, а за прострочення понад ЗО календарних днів 
додатково стягується штраф у розмірі 20% вказаної вартості.
5.4. За невиконання послуг за договором Виконавець сплачує штраф у розмірі 20% від вартості 
послуг.
5.5. Виконавець у разі неповідомлення чи несвоєчасного повідомлення про зміну юридичної, 
фактичної, податкової адреси, індивідуального податкового номеру, сплачує Замовнику штраф у 
розмірі 20% від суми договору.
5.6. В усьому іншому, що не передбачене договором, сторони керуються чинним законодавством 
України.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори і розбіжності вирішуються шляхом переговорів на підставі чинного законодавства.
6.2. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони вирішуються у претензійно- 
позовному порядку відповідно до чинного законодавства України.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
7.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких умов 
договору в разі настання наступних обставин: повінь, пожежа, землетрус, катастрофи, військові дії 
або настання інших, незалежних від Сторін обставин, або у разі прийняття державною владою 
нормативного акту, який унеможливлює виконання умов даного договору, Якщо будь-яка з 
вищевказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов, що передбачені даним 
договором, то вони будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам.
7.2. Сторони повинні повідомити одна одну про початок і закінчення вказаних обставин, що 
повинно бути підтверджено довідкою ТПП України або її уповноважених органів.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання двома сторонами та діє до 31.12.2022 
року, а в частині розрахунків - до повного виконання зобов’язань.

9. ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ
9.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання дб 
виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків 
Замовника. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з 
урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника а також у випадку зменшення обсягу споживчої 
потреби. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів.

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до 
збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у 
випадку покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни 
предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та 
функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням 



можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими 
уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні 
характеристики предмета закупівлі.

3) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості 
(обсягу) та якості товарів), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку. Сторони можуть 
внести зміни до Договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) 
та якості товарів, робіт і послуг).

4) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або 
зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з 
оподаткування. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством 
ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути 
включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок та/або зміною умов 
щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або 
зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік 
зменшення, сума Договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. 
Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові 
акти Держави.

5) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу 
споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts. 
ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі 
встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести відповідні зміни 
у разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому, підтвердженням можливості внесення таких змін 
будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або 
Держави щодо встановлення регульованих цін.

6) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 4), а саме дія 
договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури 
закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в 
початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення 
цієї цілі затверджено в установленому порядку. Дані зміни можуть бути внесені до закінчення 
терміну дії договору. 20% буде відраховуватись від початкової суми укладеного договору про 
закупівлю.

10. ПОРЯДОК ЗМІН УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
10.1. Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі 
та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору (угоди).
10.2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору.
10.3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення 
таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її 
прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі 
шляхом взаємного листування.
10.4. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або 
законом. У той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї 
із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених 
договором або законом.
10.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну 
силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.
10.6. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів 
та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі 
неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.



10.7. У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються чинним законодавством 
У країни.

11. ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ
11.1. Сторони прййшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської 
санкції зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка 
порушує зобов’язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).
11.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує 
зобов’язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання Виконавцем своїх 
зобов’язань перед Замовником в частині, що стосується:
• якості наданих послуг;
• розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку 
надання послуг;
• розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку 
усунення дефектів.
11.3. У разі порушення Виконавцем умов щодо порядку та строків надання послуги, Замовник має 
право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору, так і протягом одного року після спливу 
строку дії цього Договору, застосувати до Виконавця оперативно-господарську санкцію у формі 
відмови від встановлення на майбутнє господарських зав’язків (далі - Санкція).
11.4. Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту 
початку її застосування. Замовник повідомляє Виконавця про застосування до нього Санкції та строк 
її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється Замовником на 
електронну адресу Виконавця 42977983@Likr.net, з подальшим направленням цінним листом з 
описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Виконавця 09100, Київська обл. м. Біла 
Церква, бульвар Олександрійський, буд. 106, передбачений Договору. Всі документи (листи, 
повідомлення, інша кореспонденція тат.і.), що будуть відправлені Замовником на адресу Виконавця, 
вказану у Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному 
отримувачу до тих пір, поки Виконавець письмово не повідомить Замовника про зміну свого 
місцезнаходження. Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою 
Виконавцем не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Виконавця, зазначену 
в Договорі.

12. ІНШІ УМОВИ
12.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках. По одному для кожного із сторін.
12.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.
12.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування. Попередні 
угоди та протоколи про наміри з питань. Що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають 
юридичну силу.
12.4. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх 
посвідчені представниками сторін у кожному окремому випадку.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
13.1. До Договору додаються додатки, які є його невід'ємною частиною:
Додаток №1 - Дефектний акт;
Додаток №2 - Договірна ціна зі всіма кошторисними розрахунками;
Додаток №3 - Календарний графік виконання робіт.

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

mailto:42977983@Likr.net


ЗАМОВНИК:
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВАуКАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ 
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Україна, 08623, Київська обл., Васильківський р-н, 
селище міського типу Калинівка, вул.Центральна, 
будинок 57
тел. (+38096)2401164
код gJBfIf^4497913 8 

nClBO ВД/z, Ч\_______
;й9рїс?йнайейсіїка служба України, м. Київ,

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ПРОМ ЛАЙН» 
09100, Київська обл., м. Біла Церква,
б-p Олександрійський, буд. 106 
код ЄДРПОУ 42977983,
Р/р № UА043052990000026008015012453
МФО 320649 в АТ "ПРИВАТ БАТ1К" в м. Київ, 
р/р UA768201720355389117000707781
МФО 820172 в Білоцерківському управлінні ДКСУ 
Київської області
ІПН№ 429779826553
Свідоцтво/Витяг ПДВ№ 1910274500350
Тел./факс. +38(098)2771923, 
e-mail: 42977983@ukr.net
Директор (_Кисіль А.А.)
Жп. " 26" (О 2022 р.

mailto:42977983@ukr.net
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ЗАТВЕРДЖЕНО

управління^5аЖічТшго розвитку,
ЖИТЛОВО-К6^УНАГ|ШОГО<^СПОДАРСТВА, 

--------- !^"^^Д|ЖійЖвАТА
інфрастр^ілШ ОСЕЛЙЩНОЇ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шевченка смт Калинівка 
Фастівського району Київської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт
№

Ч.ч. Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру Кількість Примітка

1 2 - 3 4 5
1 Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за 

допомогою машин для холодного фрезерування 
асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею 
до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною 
фрезерування 50 мм [на одній половині проїжджої 
частини при систематичному русі транспорту на другій]

м2 ЗО

2 Улаштування верхнього шару двошарових основ 
товщиною 15 см із щебеню фракції 20x40 мм з межею 
міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] [на одній 
половині проїжджої частини при систематичному русі 
транспорту на другій]

м2 ЗО

3 На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 
18-23-2 до проект, товщ. 10 см. [на одній половині 
проїжджої частини при систематичному русі транспорту 
на другій]

м2 -ЗО

4 Розливання в'яжучих матеріалів [на одній половині 
проїжджої частини при систематичному русі транспорту 
на другій]

т 0,024

5 Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих 
асфальтобетонних сумішей [на одній половині 
проїжджої частини при систематичному русі транспорту 
на другій]

м2 ЗО

6 На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 
18-43-1 проект, товщ. 5 см [на одній половині проїжджої 
частини при систематичному русі транспорту на другій]

м2 ЗО

7 Ліквідація вибоїн машиною УЯР-01, при глибині вибоїн 
50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної 
частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]

м2 4



07-01-012 іий комплекс АВК - 5 (3.7.1 - 2 -

1 2 3 4 5
8 На кожні 5 мм зміни глибини додавати або виключати за 

нормами 10-2-20-19 та 10-2-20-20 (до глибини 10 см) 
[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини 
дороги, з рухом транспорту по другій половині 3 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]

м2 4

9 На кожні 5 мм зміни глибини додавати або виключати за 
нормами 10-2-20-19 та 10-2-20-20 (до глибини 15 см) 
[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини 
дороги, з рухом транспорту по другій половині 3 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]

м2 4

Склав Інженер-кошторисник Вітюк Н.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кисіль А.А.
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Замовник УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА 
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(назва організації)
Підрядник ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА я

на Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шевченка смт Калинівка Фастівського району Київської області 
, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 13 жовтня 2022 р.

N°
Ч.ч Обгрунтування Найменування витрат

Вартість , тис. грн.

всього
у тому числі:

будівельних 
робіт

інших 
витрат

1 2 3 4 5 6
1 Прямі витрати, 

в тому числі
48,41674 48,41674 -

Розрахунок N1 Заробітна плата 0,75425 0,75425
Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів > 40,10792 40,10792
Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 7,55457 7,55457

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 0,48344 0,48344
3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і 

споруд
- -

4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що 
плануються до виконання у зимовий період)

- - -

5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - - -
6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати

Разом 48,90018 48,90018
-

7 Розрахунок N9 Прибуток 0,10205 0,10205 -
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації 0,05189 - 0,05189
9 РозрахунокN11 Кошти на покриття ризиків - - -

10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - - -
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1 2 3 4 5 6

11 Розрахунок N13
Разом (ч.ч 1-10)
Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані

49,05412 49,00223 0,05189

12

складовими вартості будівництва (без ПДВ) 
Разом договірна ціна крім ПДВ
Податок на додану вартість
Всього договірна ціна

49,05412
9,81082

■ 58,86494

49,00223 0,05189
9,81082

Керівник підприємства Керівник генеральної 
підрядної організації

Кисіль А.А.
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Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шевченка смт Калинівка Фастівського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів

372_ДЦ_ИВР

№ 
п/п Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

в тому числі:

Обґрунтування 
ціни

відпускна 
ціна, грн.

транс
портна 

складова, 
грн.

заготі
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 'f
всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн:

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1
2

3

4

5

5.1

1
]. Витрати труда

Витрати труда робітників-будівельників 
Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин
Середній розряд ланки робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 
Витрати труда робітників, заробітна плата 

яких враховується в складі:
загальновиробничих витрат

люд. год 
розряд

люд.год

розряд

люд.год

11,57
2,8

0,31

3,8

1,46

65,25

72,91

116,08

•

Разом кошторисна трудомісткість люд.год 13,34

Середній розряд робіт розряд 2,8

II. Будівельні машинні механізми

6 +СН201-22 Автомобілі-самоскиди маш. год 1,98 456,69 Оренда
варіант 1 904,25

7 +СН203-851 Навантажувачі одноковшеві маш. год 1,98 567,73 Оренда
варіант 1 1124,11

8 +СН203-852-
ВД
варіант 1 ;

Навантажувач: одноковшеві маш. год 0,50592 966,65
489,05

і

!

Оренда
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

9 СН205-101 Компресори маш. год 0,2628 347,83
варіант 1 91,41

10 +СН212-202 Автогрейдери маш. год 0,1044 1140,06 Оренда
варіант 1 119,02

11 +СН212-906 Котки дорожні самохідні маса 8 т маш. год 0,9144 538,14 Оренда
варіант 1 492,08

f
12 +СН212-907 Котки дорожні самохідні, маса 13 т маш. год 2,2068 652,75 Оренда

варіант 1 1440,49

13 +СН212-2000 
варіант'1

Асфальтоукладальники маш. год 0,1836 551,7
101,29

Оренда

14 +СН212-2210 Машина для холодного фрезерування маш. год 1,98 1409,83 Оренда
варіант 1 асфальтобетонних покриттів 2791,46

15 СН233-803 
варіант 1

Молотки відбійні маш. год 0,2628 5,44
1,43

Разом по розділу II грн. 7554,59

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти -

16 +С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,000414 43960,43 41666,67 1431,79 861,97 80 км.
варіант 1 18,20 17,25 0,59 0,36

17 +С111-1901 Емульсія бітумна, дорожна т 0,1656 40860,61 38800,00 1259,42 801,19 80 км.
6766,52 6425,28 208,56 132,68

18 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
■Пі сорт

м3 0,0045 10455,08 9696,00 554,08 205 80 км.
варіант 2 47,05 43,63 2,49 0,93

19 +С1421-9452 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка 
М1000 і більше

м3 0,45 1779,75 327,00 1452,75 - 80 км.
800,89 147,15 653,74 -

20 +01421-9453 Щебінь із природного каменю для - 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М1000 і більше

м3 3,78 1727,75 275,00 1452,75 80 км.
6530,90 1039,50 5491,40 -
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1 2 3 • 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

21 +С1421-9455- Щебінь митий із природнього каменю для м3 1,008 2334,52 881,77 1452,75 80 км.
1 будівельних робіт, марка М-1000 і більше , 

фракція 5-10 мм
2353,20 888,82 1464,38 -

22 +С1421-9837 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі т 3,624 6509,71 5400,00 1109,71 80 км.
варіант 1 [асфальтобетон щільний] 

(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, 
тип Б, марка 1

23591,19 19569,60 4021,59

?

Разом по розділу III грн. 40107,95 28131,23 11842,75 133,97

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "13 жовтня" 2022 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

Перевірив

і нженер-кошторисн ик________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

директор.
[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Вітюк Н.В.

Кисіль А.А.
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Додаток Д (Е) довідковий 

до ДЕН А.2.2-3:2014 
затверджений Наказом 
Мінрегіонбуду України 
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт
Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шевченка смт Калинівка Фастівського району 
Київської області

N° 
п/п Найменування робіт та витрат

Одиниця 
виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Локальний кошторис 07-01-01 на Проведення аварійних,
відновлювальних робіт по вул. Шевченка смт Калинівка
Фастівького району Київської області Київської області

1 Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за 
допомогою машин для холодного фрезерування 
асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею 
до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною 
фрезерування 50 мм [на одній половині проїжджої 
частини при систематичному русі транспорту на другій]

м2 ЗО

2 Улаштування верхнього шару двошарових основ 
товщиною 15 см із щебеню фракції 20x40 мм з межею 
міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] [на одній 
половині проїжджої частини при систематичному русі 
транспорту на другій]

м2 ЗО

3 На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 
18-23-2 до проект, товщ. 10 см. [на одній половині 
проїжджої частини при систематичному русі транспорту 
на другій]

м2 -ЗО

4 Розливання в'яжучих матеріалів [на одній половині 
проїжджої частини при систематичному русі транспорту 
на другій]

т 0,024

5 Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих 
асфальтобетонних сумішей [на одній половині 
проїжджої частини при систематичному русі транспорту 
на другій]

м2 ЗО

6 На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 
18-43-1 проект, товщ. 5 см [на одній половині проїжджої 
частини при систематичному русі транспорту на другій]

м2 ЗО

7 Ліквідація вибоїн машиною УЯР-01, при глибині вибоїн 
50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної 
частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]

м2 4

8 На кожні 5 мм зміни глибини додавати або виключати за 
нормами 10-2-20-19 та 10-2-20-20 (до глибини 10 см) 
[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини 
дороги, з рухом транспорту по другій половині 3 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]

м2 4

9 На кожні 5 мм зміни глибини додавати або виключати за 
нормами 10-2-20-19 та 10-2-20-20 (до глибини 15 см) 
[при виконанні робіт на одній половині проїзної частани 
дороги, з рухом транспорту по другій половині 3 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]

м2 4
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1 2
л 

з
2/2_ДЦВОБ_.........
4 5

Склав Інженер-кбшторисник Вітюк Н.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)/

Перевірив директор_____  ____________ ____________________Кисіль А.А.
[посада, підпис (Ініціали, прізвище//



З Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1) -І- 372_ДЦ_ЛС1_07-01-01
Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шевченка смт Калинівка Фастівського району Київської області 
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01
на Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шевченка смт Калинівка Фастівського району Київської області 

Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шевченка смт Калинівка Фастівського району Київської області

Основа: Кошторисна вартість 48,90018 тис. грн.
креслення (специфікації) N2 Кошторисна трудомісткість 0,01334 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 0,94636 тис. грн.
Середній розряд робіт <1

7
2,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на “13 жовтня” 2022 р.

N°
Ч.ч.

Обґрунту
вання 
(шифр 
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру

Кіль- 
кість

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год.

Всього
експлуа

тації 
машин

Всього заробіт
ної плати

експлуа
тації 

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

в тому 
числі за
робітної 

плати

в тому 
числі за- 
робітної 

плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12
1 PH 18-4-1 

тех. ч.
п. 1.2.3 
табл.З
п.1 
к=1,2

Знімання асфальтобетонних покриттів 
доріг за допомогою машин для холодного 
фрезерування асфальтобетонних 
покриттів окремими місцями площею до 
10 м2 шириною фрезерування 500 мм та 
глибиною фрезерування 50 мм [на одній 
половині проїжджої частини при 
систематичному русі транспорту на 
другій]

100м2 0,3 17172,13
796,62

16375,51
75,37

5151,64 238,99 4912,65
22,61

13,2000
1,0337

3,96
0,31

2 РН18-23-2 
тех. ч.
п. 1.2.3 
табл.З
п. 1
к=1,2

Улаштування верхнього шару двошарових 
основ товщиною 15 см із щебеню фракції 
20x40 мм з межею міцності на стиск понад 
98,1 МПа [1000 кг/см2] [на одній половині 
проїжджої частини при систематичному 
русі транспорту на другій]

100м2 0,3 40783,07
452,79

5006,18 12234,92 135,84 1501,85 7,1520 2,15



З Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1) - 2 -  372 ДЦ ЛС1 07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 PH 18-23-4

К=5 
тех.ч, 
п.1.2.3 
табл. 3
п.1
к-1,2

На кожний 1 см зміни товщини шару 
виключати до норм 18-23-2 до проект, 
товщ. 10 см. [на одній половині проїжджої 
частини при систематичному русі 
транспорту на другій]

100м2 -0,3 10884.83 -3265,45

4 РН18-58-1 
тех.ч. 
п.1.2.3 
табл.З 
п.1
к=1,2

Розливання в'яжучих матеріалів [на одній 
половині проїжджої частини при 
систематичному русі транспорту на 
другій]

1т 0,024 42431,00
344,57

1018,34 8,27
"с

5,7096

ї

0,14

5 РН18-43-1 
тех.ч.' 
п.1.2.3 
табл.З
п.1 
к=1,2

Улаштування покриттів товщиною 4 см із 
гарячих асфальтобетонних сумішей [на 
одній половині проїжджої частини при 
систематичному русі транспорту на 
другій]

100м2 0,3 65803,17
544,99

2170,08 19740,95 163,50 651,02 7,2840 2,19

6 РН18-43-2
К=2 
тех. ч. 
п.1.2.3 
табл.З 
п.1 
к=1,2

На кожні 0,5 см зміни товщини шару 
додавати до норми 18-43-1 проект, товщ. 
5 см [на одній половині проїжджої частини 
при систематичному русі транспорту на 
другій]

100м2 0,3 15770,28
3,59

4731,08 1,08 0,0480 0,01

7 ДН10-2-20-
20
тех.ч 
п.5.1
к=1,2 
к=1,2

Ліквідація вибоїн машиною УЯР-01, при 
глибині вибоїн 50 мм [при виконанні робіт 
на одній половині проїзної частини дороги, 
з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за 
добу]

100 м2 0,04 63698,72
1537,99

11414,20 2547,95 61,52 456,57 23,2080 0,93

8 ДН10-2-20-
21
тех.ч
п.5.1 
к=1,2
к=1,2

На кожні 5 мм зміни глибини додавати або 
виключати за нормами 10-2-20-19 та 10-2- 
20-20. (до глибини 10 см) [при виконанні 
робіт на одній половині проїзної частини 
дороги, з рухом транспорту по другій 
половині з інтенсивністю більше 150 
автомобілів за добу]

100 м2 0,04 52453,56
1208,76

579.99 2098,14 48,35 23,20 18,2400 0,73



й комплекс АВК - 5 (3.7.1 -3- ЛС1 07-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 ДН10-2-20-
21
тех.ч
п.5.1 
к=1,2 
к=1,2

На кожні 5 мм зміни глибини додавати або 
виключати за нормами 10-2-20-19 та 10-2- 
20-20 (до глибини 15 см) [при виконанні 
робіт на одній половині проїзної частини 
дороги, з рухом транспорту по другій 
половині з інтенсивністю більше 150 
автомобілів за добу]

100 м2 0,04 103979,16 232,00 4159,17 96,70 9,28 36,4800 1,46
2417,53

■

Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн.
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по кошторису

48416,74

48416,74

40107,92
776,86
483,44

1,46
169,50

48900,18

48900,18

754,25 7554,57
ї

11,57
0,3122,61

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

13,34
946,36

Склав інженер-кошторисник Вітюк Н.В
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кисіль А.А.



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1) 372_ДЦ_ССР

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ 
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)

Зведений кошториси ий^зі ц^окус^мі 58,86494 тис.грн.
В тому числі зворотн^і^^тиєІгрн. ' \

(посилання надо, я)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шевченка смт Калинівка Фастівського району Київської області

Складений в поточних цінах станом на 13 жовтня 2022 р.

оі 
Т

2 Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

о

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних 

робіт
устаткування, 

меблів та 
інвентарю

інших 
витрат

загальна 
вартість

1 2 3 4 5 6 7

1 07-01
Глава 7. Благоустрій та озеленення території
Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул? Шевченка смт 
Калинівка Фастівького району Київської області

48,90018 - - 48,90018

Настанова [4.38]
Настанова [4.39]

Настанова [4.43]

Разом по главі 7:
Разом по главах 1-7:
Разом по главах 1-8:
Разом по главах 1-9:
Разом по главах 1-12:
Кошторисний прибуток (П)
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
організацій (АВ)
Разом
Податок на додану вартість

48,90018
48,90018
48,90018
48,90018
48,90018
0,10205

49,00223

0,05189

0,05189
9,81082

48,90018
48,90018
48,90018
48,90018
48,90018
0,10205
0,05189

49,05412
9,81082



2 ССРй комплекс АВК - 5 (3.7. - 2 -
1 2 3 4 5 6 7

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 49,00223 - 9,86271 58,86494

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН»_________ _________________ Кисіль А.А.



2 Програмний комплекс АВК-5 (3.7.1) -І- 372_ДЦ_ОПРЛС_07-01-01
Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шевченка смт Калинівка Фастівського району Київської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01
на Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шевченка смт Калинівка Фастівського району Київської області

Шифр і Кількість Норматив- Усереднені Т рудоміст- Усередне- І блок. Заробітна II блок. Усереднені III блок. Загально-
Номер номер но-розра- коефіцієнти кість в за- на вартість Заробітна плата в Єдиний показники Кошти на виробничі
пози- позиції хункова переходу гальнови- людино- плата в прямих внесок на для визна- покриття витрати
ції л.к. нормативу кошторис- від норма- робничих години пра- загально- витратах загально- чення кош- решти без ураху-

на трудо- тивно-роз- витратах цівників, виробничих обов'язко- тів на пок- статей
загально-

вання від-
місткість рахункової заробітна витратах ве держав- риття реш- рахувань
робіт, що кошторис- плата яких не соціаль- ти статей виробничих на єдиний
передба- ної трудо- врахову- не страху- загально- витрат внесок від

чені в пря- місткості ється в вання, виробничих коштів на
мих вит- робіт, що загально- витрат оплату по

ратах (ро- передба- виробни- непраце-
бітників-бу- чені в чих витра- здатності,
дівельників прямих тах
та робітни- витратах,
ків, що об- до трудо-
слуговують витрат пра-

машини) цівників, 
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих
витратах

ЛЮД. год люд.год грн. грн. грн. грн. грн./ грн. грн.
гр.4хгр,5 гр.6хгр.7 (гр.8+гр.9)* люд.год гр.4хгр.11 гр.8+гр.10+

0,22 гр. 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 PH 18-4-1 0,3 14,2337 0,12 1,7080 115,95 198,05 871,99 235,41 7,48 106,47 539,93

4,27 0,51 59,42 261,60 70,62 31,94 161,98
2 PH 18-23-2 0,3 7,1520 0,12 0,8582 115.95- 99,51 452,79 121,51 7,48 53,50 274,52

2,15 0,26 29,85 135,84 36,46 16,05 82,36
4 РН18-58-1 0,024 5,7096 0,12 0,6852 115,95 79,44 344,57 93,28 7,48 42,71 215,43

0,14 0,02 1,91 8,27 2,23 1,03 5,17
5 PH 18-43-1 0,3; 7,2840 0,12 0,8741 115,95 101,35 544,99 142,19 7,48 54,48 298,02

2,19 0,26 30,41 163,50 42,66 16,34 89,41
6 і PH 18-43-2 0,3, 0,0480 0,12 0,0058- 115,95і 0,67 3,59 0,94 7,48 0.36 1,97

і 0,01 оі 0,20 ‘ 1,08 0,28; 0,1lj 0,59



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7,1)- 2 -  372 ДЦ ОПРЛС 07-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 ДН10-2-20- 0,04 23,2080 0,132 3,0635 115,95 355,21 1537,99 416,50 8,9 206,55 978,26

20 0,93 0,12 14,21 61,52 16,66 8,26 39,13
8 ДН10-2-20- 0,04 18,2400 0,132 2,4077 115,95 279,17 1208,76 327,34 8,9 ■162,34 768,85

21 0,73 0,1 11,17 48,35 13,09 6,49 30,75
9 ДН 10-2-20- 0,04 36,4800 0,132 4,8154 115,95 558,34 2417,53 654,69 8,9 324,67 1537,70

21 1,46 0,19 22,33 96,70 26,19 12,99 61,51

Разом: 11,88 1,46 169,50 776,86 208,19 93,21
а

470,90

7
Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 /100 =
=(169,50 + 776,86 * 1) * 0,0078 = 7,38 грн.

Де:
Н124 - коефіцієнт, ідо визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, 

не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату

перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, 
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 /100 * Н18 /100 =

=(169,50 + 776,86 * 1) * 0,0078 * 0,22= 1,62 грн.
Де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги пр тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів, 
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 /100 =

=(169,50 + 776,86 * 1) * 0,003739 = 3,54 грн.
Де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
Разом загальновиробничі витрати: 470,90 + 7,38 + 1,62 + 3,54 = 483,44 грн.

Склав інженер-кошторисник Вітюк Н.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

директорПеревірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Кисіль А.А.



РОЗРАХУНОК
* розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва 

об'єктів на 2022 рік
ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН”

Розрахунки виконано відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який 
враховується при визуаУенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 
281(із змінами) (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 

комунального господарства України ТІ липня 2018 року № 196)від 27.07.2018 № 196).

1. Тарифна частина середньомісячної заробітної плати

ЗПтар = 2547,5 х 2,31 х 1,28 х 1,308 = 9852,44
(2481х6)+(2600х5)+2684/12=2547,5

2481 - розмір прожиткового мінімуму з 01 січня 2022 р.
2600 ■ розмір прожиткового мінімуму 01 липня 2022 р.
2684 ~ розмір прожиткового мінімуму з 01 грудня 2022 р.

Визначений, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати, що встановлена Законом України про 
Державний бюджет України на 2019р.

2,31 - коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників першого розряду до 
мінімального розміру трифної ставки (посадового окладу ) згідно з Галузевою угодою між 
Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Профспілкою 
працівнків будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2019-2020р 
(далі Галузева угода розділ 2 п.2.9)

1,28 - коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників 1 розряду до 
мінімального розміру тарифної ставки (окладу).

1,308 - коефіцієнт переходу від першого розряду складності робіт до розряду 3,8 відповідно до 
додатка А ДСТУ-НБД.1.1-2:2013 "Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості 
будівництва " (Ксер.роз = 1,308).

2. Додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати:
2.1. Доплата за роботу у важких та шкідливих умов праці

ЗПшк = 9852,44 х 0,04 х 0,2 = 78,82 грн.
0,04 - усереднений коефіцієнт, що враховує середній розмір доплати за роботу у важких і 

шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці згідно з Галузевою 
угодою додаток 3;

0,2 - усереднена питома вага робіт, що виконуються у важких (особливо важких) і шкідливих 
(особливо шкідливих) умовах (зварювальні, монтажні, гідроізоляційні, малярні, керування 
будівельними машинами, механізмами та спеціальним приладдям тощо), визначена на 
підставі даних підрядників;

2.2. Надбавка за високу професійну майстерність

ЗПмайст= 9852,44 х 0,152 х 0.25 — 374.39 грн.
0.152 - коефіцієнт, що враховує середній розмір дкфереяшййованої надбавки до тарифної ставкіи



робітників розряду 3,8 згідно з Галузевою угодою додаток 3: (3 розр - 12 %, 4 р-16
%, 3,8 роз- 15,2 %)

0,25 - усереднена питома вага* робітників, які одержують надбавки за високу професійну 
майстерність, визначена на підставі даних підрядників;

2.3. Надбавка за виконання Особливо важливої роботи
о

ЗПважл.р= 9852,44 х 0,2 х 0,15 = 295,57 грн.,
0,2 - коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з Галузевою 

угодою на підставі даних підрядників;
0,15 - усереднена питома вага робітників, які одержують надбавки за виконання особливо 

важливої роботи, визначена на підставі даних підрядників;

2.4. Надбавка за високі досягнення у праці

ЗПвис.дос= 9852,44 х 0,5 х 0,12 = 591,15 грн.,
0,5 - коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з Галузевою 

угодою на підставі даних підрядників;згідно з Галузевою угодою додаток З
0,12 - усереднена питома вага робітників, які одержують надбавки за високі досягнення у 

праці, визначається на підставі даних підрядників;

2.5. Доплата за інтенсивність праці робітників

ЗПі= 9852,44 х 0,12 х 0,12 = "141,88 грн.,
0,12 - коефіцієнт, що враховує середній розмір доплати, за інтенсивність праці робітників, 

визначений згідно з Галузевою угодою на підставі даних підрядників;

0,12 - усереднена питома вага робітників, які одержують доплату за інтенсивність праці 
робітників, визначена на підставі даних підрядників;

2.6. Кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток

ЗПвідпуст=( 9852,44 + 78,82 + 374,39 + 295,57 +
591,15 + 141,88 ) х 0,0677205 = 767,56 грн.,

0,068 - коефіцієнт, що враховує середній рівень основних і додаткових відпусток (порівняно з 
місячною заробітною платою), які надаються відповідно до статей 6 і 7 Закону України 
"Про відпустки", визначається на підставі даних підрядників;

2.7. Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівн ицтва при складності робіт 
3,8:

ЗПкоштор -тарифна частина середньомісячної заробітної плати у будівництві;
ЗПдодатк - додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

ЗПтар — 9852,44 грн.
ЗПдодатк = 78,82 + 374,39 + 295,57 +

141,88 + 767,56 = 2249,37 грн.
ЗПкоштор — 9852,44 4- 2249,4 = 12101,81 грн.

Виходячи із розрахунку розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при 
складності робіт 3,8 приймаємо — 12101,81грн.



Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» ___ Кисіль А.А.



Найменування підрядної організації ТОВ “БУД ПРОМ ЛАЙН"

Розрахункові загальновиробничї витрати за 2021р

Вихідні дані

№ пп Найменування

за штатним 
розкладом

у еквіваленті 
повної 

зайнятості
1 Кількість працюючих, люд 27 26

2 Кількість працівників апарату управління підприємства,що має 
статус юридичної особи люд

3
Кількість працівників апарату управління відокремлених 
виробничих структурних підрозділів,які не мають статусу 
юридичної особи люд

4 Кількість лінійного персоналу 6 6

5 Кількість робітників,люд 21 20
1. Обсяг робіт у грошовому виразі, що виконано власними 

силами за 2021 р без ПДВ
грн 14 220 000

2. той самий обсяг робіт в розрахунку на одного робітника за 
штатним розкладом

677 143

3. Коефіцієнт зайнятості робітників 0,95

Таблиця 1 - Загальновиробничі витати за статтями витрат
за 

бухгалтерською 
звітністю

розрахункові Питома вага
за гр 4

№ пп Найменування витрат

1 2 3 4 5
Всього 1 023 840 1 013 770 100

в тому числі:

1.1.

Заробітна плата працівників апарату управління відокремлених 
виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу ( 1 
блок ЗВВ) 210 112 210 112 20,7

1.2.
відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці 
працівників, зазначених у пункті 1.1 ( II блок ЗВВ) 46 225 46 225 4,6

1.3.

Те саме, від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на 
основному виробництві будівельних і монтажних робіт та 
керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів (II 
блок ЗВВ)

99 870 99 870 9,9

1.4. Решта статей ЗВВ, всього (III блок ЗВВ) 667 633,00 657 563,00 64,9
в тому числі

1.4.1. Витрати на службові відрядження
1.4.2. Амортизація основних засобів, призначених для 

обслуговування працівників ІТП
29 420 29 420

1.4.3. Амортизація нематеріальних активів (ІТП) 15 700 15700

1.4.4.
Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних 
засобів загальновиробничого призначення

0

1.4.5.

1.4.6.

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, та інше 
утримання виробничих приміщень

40 600 40 600

Витрати на перевезення працівників

1.4.7.

Витрати на дотримання правил охорони праці, санітарно- 
гігієничних та інших спеціальних вимог, передбачених 
правилами виконанняБМР, утримання пожежної і сторожової 
охорони 4500 4500

1.4.8.
Витратила транспортне обслуговування будівельного 
виробництва, включаючи апарат управління віідокрєиле-сж 
структурних підрозділів, лінійний персонал 529 070 519 000



1.4.9.
Витрати .пов'язані з оплатою послугкомерщйнихЗажвиЭ 
інших кредитно-фінансових установ за розрахунива-заизве 
обслуговування 15 420 15 420

1.4.10.

Витрати на використання електронно- 
обчислювальної,роозмножувальної та Іншої 
оргтехнікиапаратом управління відокремлених струоурних 
підрозділів та лінійним персоналом 0

1.4.11.

Відрахування за встановленим законодавством нормами на 
соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, які 
здійснюють транспортне обслуговування будівельного 
виробництва „ 0

1.4.12.
Витрати на упорядження та утримання будівельних 
майданчиків 0

1.4.13.

Витрати на малоцінні і швидкозношувальні інструменти та 
виробничий інвентар, що використовується під час виконання 
БМР і належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт

32 923 32 923

1.4.14.
Амортизація нетитульних тимчасових соруд, знос 
пристосувань, пристроїв 0

1.4.15.

Витрати некапітального характеру, повязані з організацією 
будівельного виробництва, нормативними роботами, . 
включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з 
розробленням проетів виконання робіт, креслень конструкцій, 
а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп

0

1.4.16. Витратинекапітального характеру пов'язані з забезпеченням 
якості будівництва 0

1.4.17.

Відрахування за встановленими законодавством норимами на 
соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників 
зазначених у пп1.14.12, 1.4.15, 1.4.16.

0

1.4.18.

Платежі з обов'язкового страхування цивільної 
відповідальності, а також окремих категорій прцівників , 
зайнятих на виробництві відповідних видів продукції(робіт), 
безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для 
життя та здоров'я, передбачених законодавством.

0

1.4.19.
Витрати на охорону навколишнього середовища

0

1.4.20.

Витрати на внесення виправлень і гарантійні роботи та інші 
витрати, що обліковуються як загальновиробничі, але не 
підлягають відшкодуванню замовниками

0

Таблиця 2 - Дані щодо структури, потужності та рівня загальновиробничих витрат за результатами 
діяльності організації за 2021 р

№ пп Найменування витрат показники

1 2 3
1 Кількість працюючих всього 27

1.2.
Кількість працівників апарату управління підприємства,що має 
статус юридичної особи люд

0

1.3.
Кількість працівників апарату управління відокремлених 
виробничих структурних підрозділів,які не мають статусу 
юридичної особи ЛЮД

1.4. Кількість лінійного персоналу 6

1.5. Кількість робітників,люд 21

2.
Обсяг робіт у грошовому виразі, що виконано власними 
силами без ПДВ 14 220 000

3.

Відрахування на соціальні заходи , від витрат на оплату праці 
робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і 
монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельні» 
машин і механізмів

248 700

4 Загальновиробничі витати всього,грн
у тому числі:

4.1!.. Зароб'ггна плата всього S94 738



у тому числі працівників: ’

4.1.1. апарату управління відокремлених виробничих 
підрозділів

4.1.2. лінійного персоналу 248 900

4.2.
відрахування на соціальні заходи від витрат на слитату праіз 
працівників апарату управління відокремлених виробничих 
структурних підрозділів та лінійного персоналуагрн |

62 225

у тому числі:

4.2.1.
апарату управління відокремлених виробничих структурних 
підрозділів

4.2.2. працівників лінійного персоналу
4.3. Решта статей ЗВВ, всього 667 633,00

у тому числі по статях витрат
4.3.1. Витрати на службові відрядження

4.3..2.
Амортизація основних засобів, призначених для 
обслуговування працівників ІТП 29 420

.4.3.3. Амортизація нематеріальних активів (ІТП) 15 700

.4.3.4. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних 
засобів загальновиробничого призначення 11 200

4.3.5. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, та інше 
утримання виробничих приміщень

29 400

4.3.6. Витрати на перевезення працівників

4.3.7.
Витрати на дотримання правил охорони праці, санітарно- 
гігієничних та інших спеціальних вимог, передбачених 
правилами виконанняБМР, утримання пожежної і сторожової 4 500
амортизація витрат на проведення поточного ремонту 
нетитульних тимчасових споруд
витратиина обладнання та утримання огорож для машин та їх 
рухомих частин, люків, отворів, сигналізації
витрати для забезпечення працівників спеціальним 
одягом,взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і 
діапозитиів з охорони праці, запобіганням нещасним випадкам 
і захворювання на будівництві, обладнання кабінетів з охорони 4 500
витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони 
будіведльних майданчиків, виробничих приміщень,де 
розміщується апарат управління відокремлених структурних 
пілпояліпіл та лінійний пепс.оняп
оплата послуг, наданих сторонніми організаціями з 
притипожежної та сторожової охорони в установленому
придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та 
устаткування

4.3.8.
Витратила транспортне обслуговування будівельного 
виробництва, включаючи апарат управління відокремлених 
структурних підрозділів, лінійний персонал 529 070
основна, додаткова заробітна плата та будь-які інші грошові 
виплати водіїв та інших робітників, що обслуговують 
аитпмпбіпі’
утримання та експлуатація власних та орендованих 
автомобілів, що використовуються для обслуговування 
будівельного виробництва; 343 270
вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних 
матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми 185 800

4.3.9.
Витрати .пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та 
інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове 
обслуговування 15 420

4.3.10.

Витрати на використання електронно- 
обчислювальної,роозмножувальної та іншої 
оргтехнікиапаратом управління відокремлених структурних 
підрозділів та лінійним персоналом

4.3.11.

Відрахування за встановленим законодавством нормами на 
соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, які 
здійснюють транспортне обслуговування будівельного 
виробництва

4.3.12. Витрати на упорядження та утримання будівельних 
МЯЙЛаНИИКІА



4.3.13.

Витрати на малоцінні і швидкозношувальні інструменти та 
виробничий інвентар, що використовується під час виконання 
БМР і належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт

32 923

4.3.14. Амортизація нетитульних тимчасових соруд, знос 
пристосувань, пристроїв

4.3.15.

Витрати некапітального характеру, повязані з організацією 
будівельного виробництва, нормативними роботами, 
включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з 
розробленням дрйетів виконання робіт, креслень конструкцій, 
а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп

1.4.16. Витратинекапітального характеру пов'язані з забезпеченням 
якості будівництва

4.3.17.
Відрахування за встановленими законодавством норимами на 
соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників 
зазначених у пп1.14.12, 1.4.15, 1.4.16.

4.3.18.

Платежі з обов'язкового страхування цивільної 
відповідальності, а також окремих категорій прцівників , 
зайнятих на виробництві відповідних видів продукції(робіт), 
безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для 
життя та здоров'я, передбачених законодавством.

4.3.19. Витрати на охорону навколишнього середовища

4.3.20.
Витрати на внесення виправлень і гарантійні роботи та інші 
витрати, що обліковуються як загальновиробничі, але не 
підлягають відшкодуванню замовниками

3. Розрахунок показників для обчислення І та III блоків загальновиробничих 
витрат

1. Коефіцієнт переходу від трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до 
трудовитрат працівників, кошти на оплату праці яких враховуються у загальновиробничих 
витратах :

К= 6 люд : 21 люд 0,29

2. Показник (П) для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат

Нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних за 2021 р будівельно-монтажних робіт, 
вартість яких врахована в прямих витратах ( люд-год)

49 420

п 1.4. таблиці
1 .графа 4 люд-год

П= 657 563,0 49 420 13,31
грн/ люд-год

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» __ _ Кисіль А.А.



Додаток V 

до договору №_ _2£Г 
від"Д^" /О 2022р.

Календарний графік виконання робіт

Проведення аварійних, відновлювальних робіт по вул. Шевченка смт Калинівка Фастівського 
району Київської області

№ п/п Перелік робіт
Термін виконання робіт
Початок Закінчення

1

Проведення аварійних, 
відновлювальних робіт по вул. 
Шевченка смт Калинівка 
Фастівського району Київської 
області

3 моменту 
підписання 
договору

30.12.2022

ЗАМОВНИК ПІДРЯДНИК

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ 
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ПРОМ ЛАЙН»

Директор А.А Кисіль


