

м. Вінниця

«24» березня 2023 року

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3», в особі директора Шуткевич Наталії Григорівни, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПРЕДОМ», в особі директора Атаманюка Олега Миколайовича, що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись положеннями Конституції України, ст.ст. 875-886 Цивільного кодексу України, ст.ст. 317-323 Господарського кодексу України, ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цей договір про закупівлю робіт про таке (далі - Договір):

1. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов’язується своїми силами і засобами та на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на «Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №3» - відділення «Міський центр мікрохірургії ока» по вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниці (Маяковського, 138) (коригування)», а Замовник зобов’язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об’єкт будівництва) та оплатити їх.

1.2. Найменування робіт «Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №3» - відділення «Міський центр мікрохірургії ока» по вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниці (Маяковського, 138) (коригування)» (код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт), оголошення в електронній системі закупівель UA-2023-03-03-009797-а.

Кількість (обсяг) робіт: відповідно до проектної документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї).

1.3. Склад і обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до проектної документації в порядку, зазначеному в п. 53 Загальних умов укладання та виконання договорів підяду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, з урахуванням змін і доповнень, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1390 (далі – Загальні умови).

1.4. Підрядник на момент підписання Договору передає Замовнику наступну документацію:

- локальні кошториси – 1 прим.;
- підсумкову відомість ресурсів – 1 прим.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів - 1 прим.;
- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (форма Т2, тощо) з економічним обґрунтуванням змін та/або вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки – 1 прим.;
- розрахунок прибутку та адміністративних витрат – 1 прим.;
- розрахунок за статтями витрат договірної ціни – 1 прим.;
- розрахунок показників загальновиробничих та адміністративних витрат, виходячи зі структури цих витрат по підприємству за попередній період з урахуванням потужностей будівельної організації або довідку у довільній формі, якщо у попередньому періоді фінансова діяльність по підприємству не проводилась – 1 прим.;
- розрахунок кошторисної заробітної плати – 1 прим.

2. Якість робіт та порядок залучення субпідрядників

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам проектної документації та діючим національним стандартам в будівництві.

Підрядник виконує роботи у відповідності з затвердженою проектною документацією (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою ним тендерною пропозицією.

2.2. В процесі виконання Договору до виконання Робіт можуть бути залучені субпідрядники. Залучення субпідрядників в обсязі понад 20% від вартості договору здійснюється на підставі відповідного письмового дозволу Замовника за результатами аналізу інформації про таких субпідрядників, яка надається Підрядником. Підрядник має завчасно надати Замовнику будь-яку запитану останнім інформацію щодо субпідрядника, залучення якого планується.

Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами; мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт; мати досвід виконання аналогічних робіт тощо.

Відповідальність перед Замовником за недоліки, порушення тощо, пов’язані з виконанням Робіт або Договору субпідрядником, залученим Підрядником несе Підрядник.

Розрахунки з субпідрядниками здійснюються Підрядником самостійно. Відповідальність (в тому числі за оплату Робіт) перед субпідрядником несе Підрядник.

Залучення субпідрядника не може бути підставою для збільшення ціни Договору або Робіт (їх частини).

2.3. Підрядник забезпечує за свій кошт залучення необхідної кількості кваліфікованого персоналу для належного та вчасного виконання Робіт та Договору. В разі виникнення у Замовника сумніву щодо відповідності вимогам персоналу (робочої сили) Підрядника, що має підтверджуватися відповідним актом, Замовник може письмово вимагати відсторонення таких осіб від виконання Договору. В такому випадку відсторонення відбувається негайно (протягом доби від дня відповідної вимоги Замовника).

2.4. Підрядник повинен забезпечити протягом дії Договору дотримання трудового законодавства, створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

2.5. Підрядник несе самостійно відповідальність перед державними органами та третіми особами за порушення положень даного розділу Договору.

2.6. Порушення даного розділу Договору може мати наслідками розірвання Договору на вимогу Замовника та відшкодування останньому збитків, витрат та упущеної вигоди.

3. Сума, що визначена у договорі

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) є динамічною та визначається на підставі Додатку № 1, що є невід'ємною частиною Договору (Договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші обов'язкові платежі і становить **7 250 440,96 (сім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч чотириста сорок гривень 96 копійок) гривень з ПДВ.**

Замовник бере на себе фінансові зобов'язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень коштів. Виконання робіт здійснюється за рахунок власних коштів замовника в розмірі **623 371,96 грн з ПДВ** та співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі **6 627 069,00 грн з ПДВ.**

3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

Договірна ціна зазначена у відповідності до чинних діючих національних стандартів в будівництві.

3.3. Договірна ціна робіт динамічна та розраховується відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021 №281. Заробітна плата в договірній ціні розраховується відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 281 від 20.10.2016 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим у Мін'юсті 16.08.2018 за №931/32383).

Складання договірної ціни і визначення вартості виконаних робіт та витрат ведеться в комп'ютерних кошторисних програмних комплексах, рекомендованих Мінрегіонбудом України.

Договірна ціна є динамічною на весь термін виконання робіт та може уточнюватися в наступних випадках та умовах:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
- зміни індексу інфляції, який встановлюється згідно із законодавством органами державної статистики у випадку врахування його в договірній ціні Підрядника. В договірній ціні враховується індекс інфляції, який передбачений законом про Державний бюджет України на відповідний рік або рішенням Кабінету Міністрів України щодо схвалення прогнозів та основних макропоказників економічного і соціального розвитку;
- зміна тарифів, що встановлюються на законодавчому рівні (в т.ч. державними регуляторами);
- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми визначеною в договорі або зменшення обсягів робіт що надаються.
- Замовник змінить в процесі будівельних робіт проектні рішення, що мають наслідком зміну переліку та обсягу робіт доручених Підряднику та вартісних показників;
- в процесі будівельних робіт виникають відмінності обсягів окремих видів та умов виконання робіт, які Сторони не змогли передбачити при укладенні ціни договору;
- відбулося введення нових законодавчих та нормативних актів, що впливають на вартість робіт.

3.4. Уточнення договірної ціни обґрунтовується розрахунками й оформлюється Сторонами шляхом укладення додаткових угод відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.5. Ціни на окремі види робіт можуть коригуватися відповідно до вимог чинного законодавства по фактично виконаним об'ємам, цінам і матеріалам. Ціна на окремих вид робіт уточнюється при оформленні примірних форм № КБ-2в і № КБ-3 згідно з чинними національними стандартами в будівництві.

3.6. Джерелом покриття додаткових витрат, пов'язаних зі зміною вартості трудових ресурсів на стадії виконання Договору, можуть слугувати кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, та кошти на покриття ризиків, що передбачені у затвердженій в установленому порядку проектній документації (кошторисній частині цієї документації), або економії, отриманої по інших статтях зведеного кошторисного розрахунку.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки можуть проводитися шляхом:

оплати Замовником, на підставі норм Постанови КМУ «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» №1764 від 27.12.2001 року, Постанови КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 4 грудня 2019 р. № 1070, Постанови КМУ «Про встановлення карантину та запровадження посилення протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22 липня 2020 р. № 641, попередньої оплати (авансу) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів в розмірі не більше 30 (тридцяти) % від вартості робіт, що фінансуються у 2022 році, в розмірі _____ грн. (_____ гривень, __ копійок), в тому числі ПДВ, за рахунок коштів _____, на строк не більше 90 календарних днів.

Відповідно до пунктів 2, 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 4 грудня 2019 р. № 1070, попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім'я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю робіт, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів.

За наявності відповідного фінансування попередня оплата надається Підряднику упродовж 5 робочих днів з дня надходження коштів на реєстраційний рахунок Замовника.

4.2. Підрядник протягом 90 календарних днів з дня надходження коштів як попередньої оплати (авансу),

підтверджує їх використання згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.

4.3. По закінченні терміну, визначеного в пунктах 4.1 та 4.2 Договору, невикористанні суми попередньої оплати (авансу) Підрядником повертаються Замовнику.

4.4. Розрахунки за обладнання, що підлягає встановленню та входить до складу цього Договору, проводимуться на підставі виставлених рахунків Підрядника та Актів приймання-передачі устаткування до монтажу за формою М-15а. Підписання сторонами видаткової накладної або інших товарно-розпорядчих документів про отримання обладнання є безумовною підставою для проведення розрахунків з Підрядником за поставлене обладнання.

4.5. Замовник здійснює платежі за виконані роботи на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в), інших актів та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ПФ № КБ-3) протягом п'яти робочих днів після надходження коштів на реєстраційний рахунок Замовника.

4.6. Акт приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в), інші акти і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ПФ № КБ-3) готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника на паперових носіях поетапно, по мірі виконання робіт.

4.7. Замовник зобов'язаний розглянути і підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 5-ти робочих днів з дня одержання.

4.8. Якщо від Замовника не надійшло жодних письмових зауважень щодо виконаних робіт та він з будь-яких причин не підписав акти приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в), інші акти у вказаний у п. 4.7. цього Договору термін – роботи вважаються прийнятими та підлягають оплаті у порядку, передбаченому даним Договором та чинним законодавством України.

4.9. За згодою Замовника, оплата за виконані роботи може здійснюватися по факту виконання відповідно до «Акту приймання виконаних будівельних робіт» (ф.КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (ф.КБ-3) та не в рахунок попередньої оплати, але в межах бюджетних призначень.

4.10. Оплата за виконані роботи здійснюється в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок Замовника.

5. Порядок, місце та строки виконання робіт

5.1. Строк виконання робіт – до **01.07.2023 року**.

5.1.1. Виконання робіт здійснюється на підставі Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 2, який є невід'ємною частиною цього Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об'єкту будівництва в цілому, передбачених даним Договором. Календарний графік виконання робіт складає Підрядник та передає його Замовнику під час підписання договору.

5.1.2. Підрядник розпочне виконання робіт протягом 3 днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо: надання будівельного майданчика (фронт робіт); передачі проектної документації; передачі дозвільних документів на початок робіт.

Строк дії договору призупиняється, а строки виконання робіт можуть переглядатися при:

- затримці фінансування видатків Замовника;
- виникненні обставин непереборної сили;
- виникненні обставин, що затримують виконання робіт не з вини Підрядника (при умові своєчасного письмового повідомлення Замовника про виникнення таких обставин);
- появи необхідності проведення непередбачених додаткових обсягів робіт;
- внесенні змін до проектної документації;
- зміні законодавчих та нормативних актів, що приводять до додаткових витрат часу і коштів.

5.2. Місце виконання робіт: Україна, 21019, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вул. Синьоводська, будинок 142.

Замовник передає Підряднику на період виконання робіт та до їх завершення будівельний майданчик з усіма необхідними для використання ним дозволами, документами та погодженнями.

За освітлення майданчика, його огорожу та охорону, дотримання санітарних норм і протипожежних вимог, техніки безпеки, складування будівельних матеріалів і розташування техніки під час виконання робіт несе відповідальність Підрядник.

Підрядник несе юридичну й майнову відповідальність за організацію руху на ділянці проведення робіт до введення в експлуатацію і передачі об'єкта Замовнику.

5.3. При використанні Підрядником електромережі Замовника під час ведення робіт та обслуговування будівельного майданчика, використання інших енергоресурсів, надання інших послуг Підрядник повинен забезпечити їх облік та своєчасне відшкодування згідно з чинними тарифами та відповідними правилами користування згідно із законодавством України.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актами здачі-приймання виконаних робіт; Здавання – приймання робіт після закінчення будівництва об'єкту здійснюється у відповідності до чинного порядку і оформлюється актом здачі-приймання виконаних робіт.

При виявленні в процесі здавання-приймання робіт недоробок, що не заважають експлуатації об'єкту, акт виконаних робіт не підписується, а на недоробки складається дефектний акт з визначенням строків їх усунення за рахунок Підрядника.

Якщо при здаванні-прийманні робіт будуть виявлені суттєві недоробки, що виникли з вини Підрядника, Замовник не підписує акт здачі-приймання виконаних робіт і затримує оплату робіт, виконаних з порушенням.

6.1.3. Інші обов'язки:

- надати Підряднику будівельний майданчик, передати дозвільну та іншу договірну документацію відповідно

до цього Договору;

- негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;
- забезпечити своєчасне затвердження проектної документації в повному обсязі і в строк, згідно з вимогами державних будівельних норм та нормативно-інструктивних документів.
- оплатити Підряднику виконані роботи.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником;

6.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі Робіт та ціну цього Договору залежно від реального фінансування видатків відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та п.19 Особливостей;

6.2.3. Контролювати якість та строки виконання Робіт, встановлені цим Договором;

6.2.4. Отримувати від Підрядника інформацію про стан виконання Робіт, що є предметом цього Договору;

6.2.5. Призначити свого відповідального представника на весь період виконання Робіт з метою координації виконання Підрядником Робіт, які є предметом даного Договору;

6.2.6. Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання Робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках: недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; недотримання правил і норм техніки безпеки тощо;

6.2.7. Виступати з вимогою до Підрядника про усунення недоліків виконаних Робіт відповідно до оформленого уповноваженими представниками Сторін акту;

6.2.8. Ініціювати дострокове розірвання Договору у разі невиконання Підрядником своїх зобов'язань за Договором за таких обставин:

- відсутності коштів для фінансування об'єкту;
- виявленні подальшої недоцільності будівництва об'єкта;
- затримки початку виконання робіт з вини Підрядника більше ніж на 20 календарних днів;
- суттєвому порушенні договірних зобов'язань Підрядником, що створює передумови для невиконання

Договору;

- неодноразовому грубому порушенні будівельних норм і правил;
- банкрутства або порушення справи про банкрутство Підрядника.

6.2.9. Повернути документи, зазначені у пункті 4.1 розділу IV цього Договору, Підряднику без здійснення оплати в разі їх неналежного оформлення (відсутність печатки, у разі її наявності, підписів тощо), або надання Послуг неналежної якості;

6.2.10. Інші права:

- відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкту відповідно до мети, зазначеної у технічній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

- відмовитися від Договору підяду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;

- відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

- ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

- Замовник має право уточнювати обсяги і види робіт в разі внесення змін до проекту при умові, якщо додаткові роботи не призведуть до збільшення договірної ціни.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та Календарним графіком виконання робіт (Додаток № 2 до Договору);

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику.

6.3.4. Мати на будівельному майданчику:

- копію дозволу на початок робіт, виданого органами Державної архітектурно-будівельної інспекції України;
- накази про закріплення відповідального за виконання робіт на об'єкті будівництва (виконроба), інженерно - технічних працівників і робітників, відповідальних за безпечне ведення робіт;
- механізми, пристосування, оснащення та інструменти, що відповідають вимогам нормативно - правових актів з охорони праці;

- проект виробництва робіт;

- журнали і акти згідно з вимогами нормативно - правових актів з охорони праці;

- засоби індивідуального та колективного захисту.

6.3.5. Забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої діючими нормативно - правовими актами України, державними стандартами, нормами та правилами; забезпечувати ведення журналу виконання робіт за формою, передбаченою ДБН, по окремим спорудам і фіксувати в ньому дати початку і закінчення основних видів робіт; забезпечувати складання актів на приховані роботи, що проводяться, випробування матеріалів і перевірки якості робіт, фіксувати причини затримок у виконанні робіт (несвоєчасне постачання ресурсів, відсутність технічної документації, погодні умови і т. п.), а також будь-які інші дані, які вносяться за рішенням Сторін.

6.3.6. Інші обов'язки:

- виконати з використанням власних ресурсів, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї);

- одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;
- вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;
- своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;
- передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи (об'єкт будівництва);
- відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки;
- інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
- виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства

6.4. Підрядник має право:

- 6.4.1.** Отримувати плату за якісно виконані роботи в повному обсязі по мірі надходження коштів на казначейський рахунок Замовника;
 - 6.4.2.** На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;
 - 6.4.3.** У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 календарних днів;
 - 6.4.4.** Отримувати від Замовника зміни щодо виконання робіт (технологічно необхідні).
 - 6.4.5.** Ініціювати внесення змін у Договір.
- У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням будівництва, Замовник оплатить Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору, та відшкодує йому інші витрати, зумовлені таким рішенням.

6.4.4. Інші права:

- зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;
- відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків у разі, коли додержання вказівок Замовника стосовно способу виконання робіт загрожує життю та здоров'ю людей, чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил охорони праці та інших встановлених законодавством вимог.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань з вини Підрядника, Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період за який сплачується пеня, від суми невиконаних чи несвоєчасно виконаних робіт за кожний день затримки згідно календарного плану.

7.3. При розірванні договору Підрядник відшкодовує збитки за несвоєчасне виконання вимог договору або порушення графіку виконання робіт. Підрядник несе відповідальність за недоліки збудованого об'єкта, за прострочення передання його Замовникові та за інші порушення умов Договору.

7.4. Замовник не несе відповідальність за відсутність чи недостатність фінансування відповідного рівня.

7.5. Підрядник звільняється від відповідальності за прострочення виконання робіт внаслідок відсутності бюджетного фінансування.

7.6. У разі виявлення порушень умов договору щодо строку виконання робіт з вини Підрядника, Підрядник зобов'язується у 30-денний строк власними силами усунути недоліки, в разі прострочення цього терміну Підрядник сплачує пеню в розмірі 0,1 % вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний за день прострочення.

7.7. У разі виявлення порушень умов договору щодо якості виконання робіт Учасник зобов'язується у 30-денний строк власними силами усунути недоліки, в разі прострочення цього терміну Підрядник сплачує штраф у розмірі 20 % від вартості неякісно виконаних робіт.

7.8. У разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, зокрема, виконання робіт з відхиленням від проектної документації, використання неякісних матеріалів та обладнання, порушення строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов'язань, до Підрядника можуть бути застосовані оперативного-господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України, зокрема:

1) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань Підрядником, який порушив зобов'язання: зміна порядку оплати продукції переведення платника на оплату після перевірки їх якості тощо;

2) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.

7.9. У разі виявлення протягом гарантійного терміну Замовником недоліків допущених з вини Підрядника, Підрядник зобов'язується у 30-денний строк (якщо інший строк не узгоджений сторонами) власними силами усунути недоліки, в разі прострочення цього терміну Підрядник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних робіт за кожний день прострочення.

7.10. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

7.11. У разі випадкового пошкодження Об'єкта до передачі його Замовнику Підрядник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) календарних днів повідомити про це Замовника та негайно власними силами усунути пошкодження. З цією метою Підрядник подає Замовнику для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження Об'єкта. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження Об'єкта третіх осіб.

7.12. Страхування ризику знищення або пошкодження Об'єкта здійснюється Підрядником на власний розсуд та не змінює його відповідальності перед Замовником.

7.13. Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки

8. Контроль за відповідністю виконаних робіт та матеріальних ресурсів встановленим вимогам кошторисної документації та Договору

8.1. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявності самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні виконаних робіт для оплати на вимогу останнього.

Підрядник, який забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язаний негайно провести їх заміну.

З метою контролю за відповідністю якості, обсягам робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам, Замовник може забезпечувати здійснення технічного нагляду за будівництвом, шляхом укладання договору з відповідальним фахівцем (установою) при наявності відповідного сертифікату або здійснювати технічний нагляд самостійно.

8.1.1. Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт з боку Замовника забезпечується шляхом:

- контролю за проведенням експертизи відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залученням незалежних експертів;
- участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам;
- перевірки відповідності обсягів та якості виконаних робіт вимогам проекту, будівельних норм;
- проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;

- перевірки ведення документації про виконання Договору та виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і проектною організацією, що здійснює авторський нагляд.

8.1.2. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт до проектною документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектною документації (генеральним проектувальником).

8.2. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання в процесі виконання робіт на об'єкті. Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість виконаних Підрядником робіт.

8.3. Замовник має право здійснювати періодичні перевірки, контроль та моніторинг якості виконання робіт Підрядником, зокрема, шляхом залучення спеціалізованих підприємств, установ, організацій.

8.4. Замовник має право, у разі виявлення порушень відповідних нормативних вимог в процесі моніторингу виконання робіт та здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також під час контролю за якістю та обсягами виконаних робіт, не здійснювати підписання ф.КБ-2в, щодо відповідного етапу виконання робіт, до отримання висновку спеціалізованого підприємства про дотримання відповідних стандартів якості при виконанні робіт та використанні матеріалів.

8.5. Замовник має право продовжувати строки прийняття виконаних робіт у випадку необхідності проведення перевірки якості виконання робіт та отримання висновку спеціалізованого підприємства та у зв'язку з цим ініціювати внесення змін до графіку виконання робіт.

8.6. Підрядник, у разі виявлення невідповідності ресурсів для виконання робіт встановленим вимогам зобов'язаний негайно провести їх заміну.

8.7. Підрядник здійснює періодичні перевірки і випробування якості робіт, матеріалів і конструкцій згідно з чинними нормативними документами і за 3 (три) дні до їх проведення повідомляє про це Замовника. Результати перевірок і випробувань оформлюються протоколом (актом).

8.8. Замовник має право вимагати проведення додаткових випробувань та перевірок матеріалів і робіт, в прийманні яких він не брав участь. Якщо використані матеріали і виконанні роботи не відповідають відповідним вимогам, а також при несвоєчасному запрошенні Замовника (або за відсутності запрошення), то витрати на ці випробування покриває Підрядник.

8.9. Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні роботи підлягають виправленню у встановлені актом строки, а неякісні матеріали - заміні за рахунок Підрядника.

8.10. Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам.

8.11. Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника надавати необхідні інформацію та документи, в тому числі протоколи випробувань.

8.12. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт (реконструкції об'єкта).

8.13. Замовник забезпечує своєчасне затвердження проектною документації в повному обсязі і в строк, згідно з вимогами державних будівельних норм та нормативно-інструктивних документів.

8.14. Рішення Замовника про зміни і доповнення робіт приймаються Підрядником до виконання при умові внесення їх у проектну документацію, а також при перегляді договірної ціни і строків виконання робіт. У випадку, якщо зміни, що вносилися Замовником, не зумовлюють перегляд строків чи ціни, вони приймаються Підрядником для виконання на підставі письмової вказівки (згоди) Замовника. Підрядник зобов'язаний врахувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 10 днів до виконання відповідних видів робіт.

8.15. Зміна проектних рішень Підрядником дозволяється лише при умові отримання письмового дозволу (згоди) від Замовника. Виконані з ініціативи Підрядника додаткові роботи можуть бути визнані і оплачені Замовником, якщо вони необхідні для будівництва об'єкту і Замовник офіційно визнав їх.

9. Гарантійні строки якості виконаних робіт та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

9.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Гарантійний строк на виконані роботи становить 10 років згідно ч.1 ст. 884 ЦК України, за умови дотримання правил експлуатації об'єкта, з моменту підписання Сторонами останнього акту приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в).

9.2. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об'єкта розпочинається з дати прийняття всього обсягу виконаних робіт і продовжується на строк ліквідації дефектів, що виникли в період гарантійної експлуатації, відповідальність за які несе Підрядник. В окремих випадках (при відсутності фінансування тощо) - з дати приймання виконаних робіт (об'єкту), при умові підтвердження вимог якості робіт.

9.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків у виконаних роботах недоліків (дефектів), Замовник протягом 5 (п'яти) днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 3 (трьох) днів після отримання.

9.4. Підрядник зобов'язується за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

9.5. Сторони погодили, на виконання вимог Закону України «Про страхування» та враховуючи положення наказу № 230 від 30.05.2008 Міністерства розвитку громад та територій України (Міністерства регіонального розвитку та будівництва України) «Про оприлюднення Рекомендацій зі страхування ризиків у будівництві», не проводити добровільне страхування об'єкту будівництва.

10. Обставини непереборної сили

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

10.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

10.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або її регіональним відділенням.

10.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

11. Вирішення спорів

11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

11.2. У разі недосагнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

11.3. Якщо Сторони не придуть до згоди, усі спірні питання врегулюються відповідно до вимог чинного законодавства у Господарському суді за місцезнаходженням боржника (відповідача).

11.4. Сторона з вини якої призупиняються роботи або розривається Договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і збитки зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розриванні Договору надаються зацікавленою стороною протягом місяця з моменту прийняття рішення.

11.5. Сторони вирішують усі розбіжності, які можуть виникнути у процесі реалізації цього Договору та які не будуть вирішені в робочому порядку у відповідності з чинним законодавством України.

12. Строк дії Договору

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до **31.12.2023**, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Строк дії договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.

12.2. Строк дії Договору за згодою сторін може бути продовжений, про що укладається додаткова угода.

13. Порядок внесення змін та розірвання договору.

13.1. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до суду.

13.2. Внесення змін у договір оформлюється додатковою угодою. Всі зміни і доповнення до договору оформляються у вигляді додаткової угоди до цього Договору та є його невід'ємною частиною.

13.2.1. Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

13.3. Згідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про публічні закупівлі» істотними (основними) умовами договору є:

- найменування та реквізити сторін;
- місце і дата укладення договору підяду;
- предмет договору підяду;
- договірна ціна;
- строки виконання робіт;
- права та обов'язки сторін;
- порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором підяду;
- умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва;
- порядок залучення субпідрядників;
- вимоги до організації робіт;
- порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів;
- умови здійснення технічного нагляду за виконанням робіт;
- джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об'єкта);
- порядок розрахунків за виконані роботи;
- порядок здачі-приймання закінчених робіт (об'єкта будівництва);
- гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва), порядок усунення недоліків;
- відповідальність сторін за порушення умов договору підяду;
- порядок врегулювання спорів;
- порядок внесення змін до договору підяду та його розірвання.

13.4. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

13.5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі, крім випадків:

- визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті;
- перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі;
- перерахунку ціни та обсягів товарів за результатами електронного аукціону в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки..

13.6. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. *Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби товару. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;*

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. *Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості предмета договору за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета договору та відповідає оголошенню в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновкам наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики товару.*

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. *Строк дії Договору та виконання зобов'язань щодо поставки товару може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником в момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;*

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). *Сторони вносять зміни до договору, у разі коливання ціни товару на ринку. Зазначене коливання має бути документально підтверджене.*

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. *Сторони можуть внести зміни до договору у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави.*

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів),

нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. У разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін відносно дійсних офіційних індексів на момент підписання даного договору, ціна закупівлі може бути змінена та перерахована шляхом множення суми невстановленого товару на індекс споживчих цін дійсних на момент встановлення такого товару.

13.7. Зміна істотних (основних) умов договору може здійснюватися за згодою сторін у випадках, які передбачені п.19 Особливостей, про що укладається відповідна додаткова угода у порядку передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України. У частині внесення змін до договору щодо зміни договірної ціни такі зміни вносяться із урахуванням вимог визначених Розділом III договору. Зазначені додаткові угоди оприлюднюються відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

13.8. Інші зміни, що не стосуються істотних (основних) умов договору, згідно ЦК та ГК України та ЗУ «Про публічні закупівлі», вносяться шляхом укладання додаткової угоди без оприлюднення таких змін відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

13.9. У випадку якщо в процесі виконання договору яка-небудь із Сторін змінить свою назву, місцезнаходження, розрахункові реквізити, статус платника податку або зазнає реорганізації, то інша Сторона повинна бути повідомленою про це упродовж 2 днів засобами електронного чи факсимільного зв'язку із подальшим підтвердженням у паперовому вигляді.

13.10. Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.

13.10.1. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підряду або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

13.10.2. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір або розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установленний строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

13.10.3. Якщо судовим рішенням у договір підряду внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

13.11. Якщо після укладення договору про закупівлю у Замовника виникла необхідність закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг, можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть здійснюється протягом трьох років після укладення договору, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни договору.

14. Інші умови

14.1. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід'ємною частиною.

14.2. Даний договір не підлягає відступленню права вимоги.

14.3. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники сторін підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Сторони забезпечують захист персональних даних уповноважених представників Сторін у відповідності із законодавством про захист персональних даних.

14.4. Не обумовлені Договором умови, що виникають між Замовником та Підрядником регулюються згідно з чинним законодавством.

15. Антикорупційне застереження

15.1. Сторони визнають та підтверджують свою повну нетерпимість до діянь, предметом яких є неправомірна вигода, зокрема й до корупції, та передбачають повну заборону неправомірних вигод та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей в зв'язку з господарською діяльністю, забезпечення швидшого вирішення будь-яких питань. Сторони керуються у своїй діяльності антикорупційним законодавством України і розробленими на його основі антикорупційними програми, спрямованими на боротьбу з діяннями, предметом яких є неправомірна вигода, зокрема й корупцією.


15.2. Сторони гарантують, що їм самим та їхнім працівникам заборонено пропонувати, давати або обіцяти надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (зокрема й службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб, державним службовцям), а також вимагати отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо).

16. Додатки до Договору

16.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

1. Договірна ціна.
2. Календарний графік виконання робіт.
3. План фінансування будівництва.
4. Локальні кошториси.

17. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3»	Товариство з обмеженою відповідальністю «СПРЕДОМ»
Індекс: 21019, Адреса: Україна, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вул. Синьоводська, будинок 142, р/р IBAN UA583204780000026001924447030 в АБ УКРГАЗБАНК р/р IBAN UA448201720344361002100029649 в ДКСУ м.Київ код ЄДРПОУ 01982755 тел. +38 (0432) 60-58-12 e-mail: sekret@ukr13.vi.ua	Індекс: 21027; Адреса: м. Вінниця, вул. Василенка Костянтина, 20; код ЄДРПОУ: 39177989; р/р UA943052990000026003046105420 в АТ КБ «Приватбанк», р/р IBAN UA _____ в ДКС України, м. Київ Тел./факс. (067) 430-39-30 e-mail: spredom@ukr.net
Директор М.П.  Наталія ШУТКЕВИЧ	Директор М.П.  Олег АТАМАНЮК

Замовник Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна

Додаток 1 до Договору № 82 про закупівлю робіт від 24.03.2023

лікарня №3»

(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «СПРЕДОМ»

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" - відділення "Міський центр мікрохірургії ока" по вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниці (Маяковського, 138) (коригування) , що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з Настановою, Наказ від 1.11.2021 №281 (зі змінами)

Складена в поточних цінах станом на 7 березня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	Розділ I. Будівельні роботи	4517,11024	4517,11024	-
2	Розрахунок N1		1177,84773	1177,84773	-
3	Розрахунок N2		3324,85833	3324,85833	-
4	Розрахунок N3		14,40418	14,40418	-
5	Розрахунок N4		467,62825	467,62825	-
6	Розрахунок N5		-	-	-
7	Розрахунок N6		-	-	-
8	Розрахунок N7		-	-	-
9	Розрахунок N8		-	-	-
10	Разом		4984,73849	4984,73849	-

ЗАМОВНИК Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3»	ПІДПРИЄМСТВО Товариство з обмеженою відповідальністю «СПРЕДОМ»
Директор М.П. Наталія ШУТКЕВИЧ	Директор М.П. Олег АТАМАНЮК

Календарний графік виконання робіт

№ з/п	Найменування робіт	Од. вим.	К-ть	Місяць виконання	Обсяг робіт передбачений до виконання в період, грн.
1	2	3	4	5	6
1	«Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №3» - відділення «Міський центр мікрохірургії ока» по вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниці (Маяковського, 138) (коригування)»	роб	1	березень	00,00
				квітень	2000000,00
				травень	4000000,00
				червень	1250440,96

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3»

Директор

М.П.  Наталія ШУТКЕВИЧ

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПРЕДОМ»

Директор

М.П.  Олег АТАМАНЮК

План фінансування будівництва

«Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №3» - відділення «Міський центр мікрохірургії ока» по вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниці (Маяковського, 138) (коригування)»

Періоди	Капітальні вкладення (грн.)	
	Місяць року	На фінансування будівельно – монтажних робіт (закупівлю матеріалів)
1	2	3
2023 рік	березень	00,00
	квітень	2000000,00
	травень	4000000,00
	червень	1250440,96

ЗАМОВНИК		ПІДРЯДНИК	
Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3»		Товариство з обмеженою відповідальністю «СПРЕДОМ»	
Директор		Директор	
М.П. 	Наталія ШУТКЕВИЧ	М.П. 	Олег АТАМАНЮК

10/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ремонтно-будівельні роботи

Будівля стаціонару КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" - відділення "Міський центр мікрохірургії ока"

Основа:

креслення (специфікації) № АБ

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

3650,57763 тис. грн.

12,08024 тис.люд.год.

866,41537 тис. грн.

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 лютого" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	KP3-23-1	Розділ 1. Стіни	1 м3	2	1309,33	-	2618,66	2618,66	-	21,1080	42,22
2	KP3-49-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	100 м	0,336	1309,33	-	2204,65	2204,65	-	106,8120	35,89
3	KP3-45-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,3395	6561,46	-	7033,87	4969,04	-	235,9560	80,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C111-1019 варіант 5	Швелери N 14	т	0,3261	36103,90	-	11773,48	-	-	-	-
5	C111-1810 варіант 1	Сталь штабова, розмір 40x6 мм	т	0,0235	35892,34	-	843,47	-	-	-	-
6	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,24	691,11 691,11	-	165,87	165,87	-	10,6440	2,55
7	KP20-27-2 к=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 2 цеглин	100шт	0,72	521,26 521,26	-	375,31	375,31	-	8,0280	5,78
8	KB6-11-1 к=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0256	99038,71 31805,82	-	2535,39	814,23	-	459,9540	11,77
9	KB8-20-1 к=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів (газобетон) без облицювання при висоті поверху до 4 м (закладення отворів)	1 м3	1	4259,89 540,66	-	4259,89	540,66	-	8,1144	8,11
Разом прями витрати по розділу 1							31810,59	11688,42	-	-	186,43
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							31810,59				
-----							20122,17				
							11688,42				
							4940,62				
							9,23				
							1047,96				
							36751,21				
Всього по розділу 1							36751,21				
Розділ 2. Перегородки											
10	KP5-1-3	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	100 м2	0,05	3560,57 3560,57	-	178,03	178,03	-	60,2160	3,01
11	KB8-26-1 к=1,15, к=0,8	Розбирання перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2	0,175	13757,43 13757,43	-	2407,55	2407,55	-	184,8869	32,36
12	KP5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових блоків	100 м2	2,26	4033,14 4033,14	-	9114,90	9114,90	-	68,2080	154,15
13	KB8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	3,7	54920,05 13024,67	-	203204,19	48191,28	-	175,0392	647,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0025	<u>46103,55</u> <u>19646,87</u>	-	<u>115,26</u>	<u>49,12</u>	-	<u>264,0354</u>	<u>0,66</u>
23	КБ10-20-4 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,8398	<u>19860,81</u> <u>9037,32</u>	-	<u>16679,11</u>	<u>7589,54</u>	-	<u>119,6046</u>	<u>100,44</u>
24	С123-61-1-БВ варіант 2	Блоки віконні з металопластику з однокамерним склопакетом	м2	0,25	<u>4667,89</u>	-	<u>1166,97</u>	-	-	-	-
25	С123-61-1-БВ варіант 1	Блоки віконні з металопластику з двокамерним склопакетом	м2	74,29	<u>5075,89</u>	-	<u>377087,87</u>	-	-	-	-
26	С123-61-1-БВ варіант 3	Блоки віконні з металопластику з двокамерним склопакетом і глухими утепленими вставками	м2	9,69	<u>5381,89</u>	-	<u>52150,51</u>	-	-	-	-
27	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок (шириною 450мм)	100м	0,49	<u>37156,46</u> <u>2898,25</u>	-	<u>18206,67</u>	<u>1420,14</u>	-	<u>43,4976</u>	<u>21,31</u>
28	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів (шириною 250мм) Двері	100м	0,49	<u>18334,33</u> <u>2510,22</u>	-	<u>8983,82</u>	<u>1230,01</u>	-	<u>37,6740</u>	<u>18,46</u>
29	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	1,02	<u>481,03</u> <u>481,03</u>	-	<u>490,65</u>	<u>490,65</u>	-	<u>7,9800</u>	<u>8,14</u>
30	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,32	<u>3231,97</u> <u>3231,97</u>	-	<u>1034,23</u>	<u>1034,23</u>	-	<u>53,6160</u>	<u>17,16</u>
31	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,09	<u>13723,77</u> <u>13723,77</u>	-	<u>1235,14</u>	<u>1235,14</u>	-	<u>221,2440</u>	<u>19,91</u>
32	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,11	<u>6900,85</u> <u>6900,85</u>	-	<u>759,09</u>	<u>759,09</u>	-	<u>114,4800</u>	<u>12,59</u>
33	КБ10-28-1 к=1,15, к=0,8	Розбирання заповнень дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0672	<u>7756,33</u> <u>7756,33</u>	-	<u>521,23</u>	<u>521,23</u>	-	<u>108,3134</u>	<u>7,28</u>
34	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2961	<u>17968,42</u> <u>9695,41</u>	-	<u>5320,45</u>	<u>2870,81</u>	-	<u>135,3918</u>	<u>40,09</u>
35	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,294	<u>14572,28</u> <u>7834,59</u>	-	<u>4284,25</u>	<u>2303,37</u>	-	<u>109,4064</u>	<u>32,17</u>
36	С123-206-1 варіант 3	Блоки дверні металопластикові	м2	29,61	<u>6198,69</u>	-	<u>183543,21</u>	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ15-182-4 к=1,15	Шлакловання стін шлаклякою	100м2	9,61	<u>8470,73</u>	-	81403,72	57829,42	-	<u>87,0228</u>	<u>836,29</u>
47	КБ15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шлакловання стін	100м2	9,61	<u>6017,63</u> <u>5967,85</u>	-	57351,04	43662,55	-	<u>61,9758</u>	<u>595,59</u>
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування медичними фарбами стін, підготовлених під фарбування	100м2	9,61	<u>4543,45</u> <u>15050,54</u> <u>3637,01</u>	-	144635,69	34951,67	-	<u>52,5960</u>	<u>505,45</u>
49	КР13-23-3	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установалення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	100м2	2,96	<u>79673,01</u> <u>34290,61</u>	-	235832,11	101500,21	-	<u>467,7480</u>	<u>1384,53</u>
50	КР11-30-1	Укоси Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,74	<u>38066,28</u> <u>28041,32</u>	-	28169,05	20750,58	-	<u>360,6600</u>	<u>266,89</u>
51	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100м	2,12	<u>3097,84</u> <u>2081,44</u>	-	6567,42	4412,65	-	<u>27,9726</u>	<u>59,3</u>
52	КБ15-182-4 заст. к=1,15	Шлакловання укосів шлаклякою	100м2	0,74	<u>8470,73</u> <u>6017,63</u>	-	6268,34	4453,05	-	<u>87,0228</u>	<u>64,4</u>
53	КБ15-182-6 заст. к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шлакловання укосів	100м2	0,74	<u>5967,85</u> <u>4543,45</u>	-	4416,21	3362,15	-	<u>61,9758</u>	<u>45,86</u>
54	КР12-49-5 заст.	Поліпшене фарбування медичною фарбою укосів, підготовлених під фарбування	100м2	0,74	<u>15050,54</u> <u>3637,01</u>	-	11137,40	2691,39	-	<u>52,5960</u>	<u>38,92</u>
55	КР12-65-14 заст.	Стелі Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від шлакловання	100м2	1,85	<u>2646,66</u> <u>2646,66</u>	-	4896,32	4896,32	-	<u>44,7600</u>	<u>82,81</u>
56	КБ15-64-1 к=1,15	Улаштування каркасу однорірівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,98	<u>32283,57</u> <u>16873,33</u>	-	31637,90	16535,86	-	<u>226,7616</u>	<u>222,23</u>
57	КБ15-66-1 заст. к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель вологостійкими гіпсокартонними листами.	100 м2	0,98	<u>24593,31</u> <u>14846,36</u>	-	24101,44	14549,43	-	<u>188,1906</u>	<u>184,43</u>
58	КБ15-182-5 к=1,15	Шлакловання стель шлаклякою	100м2	2,83	<u>10446,07</u> <u>7992,97</u>	-	29562,38	22620,11	-	<u>115,5888</u>	<u>327,12</u>
59	КБ15-182-7 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шлакловання стель	100м2	2,83	<u>7163,65</u> <u>5739,25</u>	-	20273,13	16242,08	-	<u>78,2874</u>	<u>221,55</u>
60	КР14-34-6 заст.	Улаштування багету	м	366	<u>49,37</u> <u>29,14</u>	-	18069,42	10665,24	-	<u>0,4320</u>	<u>158,11</u>
61	КР12-49-6 заст.	Поліпшене фарбування силіконовими фарбами стель, підготовлених під фарбування	100м2	2,83	<u>16595,38</u> <u>4094,23</u>	-	46964,93	11586,67	-	<u>59,2080</u>	<u>167,56</u>
62	КБ15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,1	<u>13355,01</u> <u>13355,01</u>	-	14690,51	14690,51	-	<u>193,1310</u>	<u>212,44</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63 & С111-741-2	Каркаси стель підвісних типу "Армстронг" (комплект)	м2	110	132,64	-	14590,40	-	-	-	-	-
64 КБ15-76-2 к=1, 15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,0748	27202,37 1601,27	-	29237,11	1721,04	-	-	23,1564	24,89
	Разом прямі витрати по розділу 4					1046277,66	506781,10	-	-	-	7175,3
	Разом будівельні роботи, грн.					1046277,66					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					539496,56					
	всього заробітна плата, грн.					506781,10					
	Загальновиборничі витрати, грн.					202676,74					
	трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					355					
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					40332,65					
	Всього будівельні роботи, грн.					1248954,40					
	Всього по розділу 4					1248954,40					
65 КР7-3-1 заст.	Розділ 5. Підлоги Розбирання плінтусів ПВХ	100м	0,84	422,90	-	355,24	355,24	7,1520	-	-	6,01
66 КР7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	2,57	1313,40	-	3375,44	3375,44	22,2120	-	-	57,08
67 КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	0,69	1277,21	-	881,27	881,27	21,6000	-	-	14,9
68 КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,06	7231,38	-	22128,02	22128,02	111,3720	-	-	340,8
69 КБ11-38-2 к=1, 15, к=0,8	Розбирання покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,235	6272,87	-	1474,12	1474,12	84,3014	-	-	19,81
70 КР7-17-2	Тип 1 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,95	9841,30 5007,66	-	29031,84	14772,60	77,1240	-	-	227,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	100м2	17,7	<u>1376,71</u> 168,30	-	24367,77	2978,91	-	2,5920	<u>45,88</u>
72	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформієних основ товщиною 5 мм	100м2	2,95	<u>16472,15</u> 5707,74	-	48592,84	16837,83	-	87,9060	<u>259,32</u>
73	КБ11-11-14 к=1,15, к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 10мм	100м2	14,75	<u>2258,94</u> 475,79	-	33319,37	7017,90	-	7,3278	<u>108,09</u>
74	КБ11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках Тип 2	100м2	3,65	<u>140294,03</u> 6843,20	-	512073,21	24977,68	-	96,6690	<u>352,84</u>
75	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,45	<u>10392,17</u> 5558,53	-	4676,48	2501,34	-	85,6080	<u>38,52</u>
76	КР7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 30мм	100м2	0,9	<u>1376,71</u> 168,30	-	1239,04	151,47	-	2,5920	<u>2,33</u>
77	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,45	<u>45184,65</u> 4644,04	-	20333,09	2089,82	-	63,3480	<u>28,51</u>
78	КР7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,45	<u>24156,93</u> 3122,13	-	10870,62	1404,96	-	42,5880	<u>19,16</u>
79	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,45	<u>10392,17</u> 5558,53	-	4676,48	2501,34	-	85,6080	<u>38,52</u>
80	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	100м2	2,7	<u>1376,71</u> 168,30	-	3717,12	454,41	-	2,5920	<u>7</u>
81	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,45	<u>67229,68</u> 16114,00	-	30253,36	7251,30	-	227,6310	<u>102,43</u>
82	КР7-17-2	Тип 3 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,22	<u>9841,30</u> 5007,66	-	2165,09	1101,69	-	77,1240	<u>16,97</u>
83	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	100м2	1,32	<u>1376,71</u> 168,30	-	1817,26	222,16	-	2,5920	<u>3,42</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,22	16472,15 5707,74	-	3623,87	1255,70	-	87,9060	19,34
85	КБ11-11-14 к=1,15, к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 10мм	100м2	1,1	2258,94 475,79	-	2484,83	523,37	-	7,3278	8,06
86	КБ11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках Тип 4	100м2	0,25	95666,91 6843,20	-	23916,73	1710,80	-	96,6690	24,17
87	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,34	10392,17 5558,53	-	3533,34	1889,90	-	85,6080	29,11
88	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	100м2	2,04	1376,71 168,30	-	2808,49	343,33	-	2,5920	5,29
89	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,34	67229,68 16114,00	-	22858,09	5478,76	-	227,6310	77,39
90	КБ15-47-5 заст. к=1,15	Установлення галтелі	100м	3,5	5132,74 2081,44	-	17964,59	7285,04	-	27,9726	97,9
91	КБ15-47-5 заст. к=1,15	Установлення завершального профілю	100м	3,5	4704,34 2081,44	-	16465,19	7285,04	-	27,9726	97,9
Разом прямі витрати по розділу 5								849002,79	138249,44	-	2048,27
Разом будівельні роботи, грн.								849002,79	-	-	-
в тому числі:								-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								710753,35	-	-	-
всього заробітна плата, грн.								138249,44	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.								56443,85	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								101,37	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								11513,34	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.								905446,64	-	-	-
-----								-	-	-	-
Всього по розділу 5								905446,64	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Вентиляційні шахти									
	ВШ1										
92	КР15-121-2 заст.	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,066	<u>134747,46</u> 24072,35	-	8893,33	1588,78	-	<u>361,2840</u>	<u>23,84</u>
93	КБ34-56-1 к=1,15	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін металевих	100м2	0,1	<u>14668,28</u> <u>12975,11</u>	<u>192,17</u> <u>10,07</u>	<u>1466,83</u>	<u>1297,51</u>	<u>19,22</u> <u>1,01</u>	<u>197,3400</u> <u>0,1380</u>	<u>19,73</u> <u>0,01</u>
94	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,1026	<u>36355,49</u>	-	3730,07	-	-	-	-
95	С111-1810 варіант 3	Сталь штабова, розмір 40х4 мм	т	0,0352	<u>35892,34</u>	-	1263,41	-	-	-	-
96	КБ34-57-2 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100м2	0,1	<u>38483,43</u> <u>6251,64</u>	-	<u>3848,34</u>	<u>625,16</u>	-	<u>95,0820</u>	<u>9,51</u>
97	КР15-121-10 заст.	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,154	<u>129469,39</u> <u>19070,31</u>	-	19938,29	2936,83	-	<u>286,2120</u>	<u>44,08</u>
98	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (опорних століків та хомутиє)	1т	0,0424	<u>11577,48</u> <u>8748,23</u>	<u>1719,00</u> <u>21,78</u>	490,89	370,92	<u>72,89</u> <u>0,92</u>	<u>106,4520</u> <u>0,2976</u>	<u>4,51</u> <u>0,01</u>
99	С121-783 варіант 16	Металоконструкції хомутів	т	0,0291	<u>67990,75</u>	-	1978,53	-	-	-	-
100	С121-783 варіант 15	Металоконструкції опорних століків	т	0,0133	<u>67990,75</u>	-	904,28	-	-	-	-
101	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,18	<u>691,11</u> <u>691,11</u>	-	124,40	124,40	-	<u>10,6440</u>	<u>1,92</u>
102	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,14	<u>521,26</u> <u>521,26</u>	-	72,98	72,98	-	<u>8,0280</u>	<u>1,12</u>
103	КБ6-11-1 к=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,006	<u>99038,71</u> <u>31805,82</u>	-	594,23	190,83	-	<u>459,9540</u>	<u>2,76</u>
104	КР8-40-8	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб (шириною 400мм)	100м	0,004	<u>23372,10</u> <u>1866,97</u>	-	93,49	7,47	-	<u>28,0200</u>	<u>0,11</u>
105	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,08	<u>1601,59</u> <u>534,84</u>	-	128,13	42,79	-	<u>6,5964</u>	<u>0,53</u>
106	КБ13-26-6 к=1,15, к=2	Фарбування металевих покривованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,16	<u>2778,62</u> <u>399,60</u>	-	444,58	63,94	-	<u>4,9956</u>	<u>0,8</u>
107	КБ20-21-3 заст. к=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1500 мм	зонт	1	<u>2222,66</u> <u>126,49</u>	<u>5,38</u> <u>0,28</u>	2222,66	126,49	<u>5,38</u> <u>0,28</u>	<u>1,8078</u> <u>0,0039</u>	<u>1,81</u> <u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВШ2, ВШ3, ВШ6									
108	КР15-121-2 заст.	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,145	134747,46 24072,35	-	19538,38	3490,49	-	361,2840	52,39
109	КБ34-56-1 к=1,15	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін металевих	100м2	0,27	14668,28 12975,11	192,17 10,07	3960,44	3503,28	51,89 2,72	197,3400 0,1380	53,28 0,04
110	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 40x40x4 мм	т	0,2784	36355,49	-	10121,37	-	-	-	-
111	С111-1810 варіант 3	Сталь штабова, розмір 40x4 мм	т	0,0942	35892,34	-	3381,06	-	-	-	-
112	КБ34-57-2 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100м2	0,27	38483,43 6251,64	-	10390,53	1687,94	-	95,0820	25,67
113	КР15-121-10 заст.	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,377	129469,39 19070,31	-	48809,96	7189,51	-	286,2120	107,9
114	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокожухових вагою до 0,1 т (опорних стовпчиків та хомутиків)	1т	0,1229	11577,48 8748,23	1719,00 21,78	1422,87	1075,16	211,27 2,68	106,4520 0,2976	13,08 0,04
115	С121-783 варіант 16	Металокожухові хомути	т	0,083	67990,75	-	5643,23	-	-	-	-
116	С121-783 варіант 15	Металокожухові опорні стовпчики	т	0,0399	67990,75	-	2712,83	-	-	-	-
117	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,54	691,11 691,11	-	373,20	373,20	-	10,6440	5,75
118	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,42	521,26 521,26	-	218,93	218,93	-	8,0280	3,37
119	КБ6-11-1 к=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,018	99038,71 31805,82	-	1782,70	572,50	-	459,9540	8,28
120	КР8-40-8	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб (шириною 400мм)	100м	0,012	25084,85 1866,97	-	301,02	22,40	-	28,0200	0,34
121	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,216	1601,59 534,84	-	345,94	115,53	-	6,5964	1,42
122	КБ13-26-6 к=1,15, к=2	Фарбування металевих позрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,432	2778,62 399,60	-	1200,36	172,63	-	4,9956	2,16
123	КБ20-21-2 к=1,15	Установлення над шахтами зонтиків із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм	зонти	3	1897,19 126,49	4,61 0,24	5691,57	379,47	13,83 0,72	1,8078 0,0033	5,42 0,01


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КР15-121-2 заст.	ВШ4 Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,04	134747,46 24072,35	-	5389,90	962,89	-	361,2840	14,45
125	КБ34-56-1 к=1,15	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін металевих	100м2	0,09	14668,28 12975,11	192,17 10,07	1320,15	1167,76	17,30 0,91	197,3400 0,1380	17,76 0,01
126	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 40x40x4 мм	т	0,0928	36355,49	-	3373,79	-	-	-	-
127	С1111-1810 варіант 3	Сталь штабова, розмір 40x4 мм	т	0,0301	35892,34	-	1080,36	-	-	-	-
128	КБ34-57-2 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100м2	0,09	38483,43 6251,64	-	3463,51	562,65	-	95,0820	8,56
129	КР15-121-10 заст.	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,12	129469,39 19070,31	-	15536,33	2288,44	-	286,2120	34,35
130	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконострукцій вагою до 0,1 т (опорних століків та хомутиків)	1т	0,0389	11577,48 8748,23	1719,00 21,78	450,36	340,31	66,87 0,85	106,4520 0,2976	4,14 0,01
131	С121-783 варіант 16	Металоконострукції хомутиків	т	0,0256	67990,75	-	1740,56	-	-	-	-
132	С121-783 варіант 15	Металоконострукції опорних століків	т	0,0133	67990,75	-	904,28	-	-	-	-
133	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,18	691,11 691,11	-	124,40	124,40	-	10,6440	1,92
134	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,14	521,26 521,26	-	72,98	72,98	-	8,0280	1,12
135	КБ6-11-1 к=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,006	99038,71 31805,82	-	594,23	190,83	-	459,9540	2,76
136	КР8-40-8	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб (шириною 400мм)	100м	0,004	25084,85 1866,97	-	100,34	7,47	-	28,0200	0,11
137	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,071	1601,59 534,84	-	113,71	37,97	-	6,5964	0,47
138	КБ13-26-6 к=1,15, к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,142	2778,62 399,60	-	394,56	56,74	-	4,9956	0,71
139	КБ20-21-2 заст. к=1,15	Установлення над шахтами зонтиків із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1200 мм	зонт	1	1795,19 126,49	4,61 0,24	1795,19	126,49	4,61 0,24	1,8078 0,0033	1,81 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВШ5									
140	KP15-121-3 заст.	Прокладання повітроводів периметром 700 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,077	132715,78 22040,67	-	10219,12	1697,13	-	330,7920	25,47
141	КБ34-56-1 к=1,15	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін металевих	100м2	0,1	14668,28 12975,11	192,17 10,07	1466,83	1297,51	19,22 1,01	197,3400 0,1380	19,73 0,01
142	C1110-173 варіант 3	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,1026	36355,49	-	3730,07	-	-	-	-
143	C111-1810 варіант 3	Сталь штабова, розмір 40х4 мм	т	0,0396	35892,34	-	1421,34	-	-	-	-
144	КБ34-57-2 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100м2	0,1	38483,43 6251,64	-	3848,34	625,16	-	95,0820	9,51
145	KP15-121-10 заст.	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,165	129469,39 19070,31	-	21362,45	3146,60	-	286,2120	47,22
146	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконострукцій вагою до 0,1 т (опорних століків та хомутів)	1т	0,0445	11577,48 8748,23	1719,00 21,78	515,20	389,30	76,50 0,97	106,4520 0,2976	4,74 0,01
147	C121-783 варіант 16	Металоконострукції хомутів	т	0,0312	67990,75	-	2121,31	-	-	-	-
148	C121-783 варіант 15	Металоконострукції опорних століків	т	0,0133	67990,75	-	904,28	-	-	-	-
149	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,18	691,11 691,11	-	124,40	124,40	-	10,6440	1,92
150	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,14	521,26 521,26	-	72,98	72,98	-	8,0280	1,12
151	КБ6-11-1 к=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,006	99038,71 31805,82	-	594,23	190,83	-	459,9540	2,76
152	KP8-40-8	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб (шириною 400мм)	100м	0,004	23372,10 1866,97	-	93,49	7,47	-	28,0200	0,11
153	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,082	1601,59 534,84	-	131,33	43,86	-	6,5964	0,54
154	КБ13-26-6 к=1,15, к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,164	2778,62 399,60	-	455,69	65,53	-	4,9956	0,82
155	КБ20-21-3 заст. к=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1500 мм	зонт	1	2222,66 126,49	5,38 0,28	2222,66	126,49	5,38 0,28	1,8078 0,0039	1,81
							247827,20	39975,33	564,36 12,59		593,69 0,15
						Разом прямі витрати по розділу 6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					247827,20 207287,51 39987,92 16361,19 27,11 3073,29 264188,39				
		Всього по розділу 6					264188,39				
		Розділ 7. Інші роботи									
156	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	2,6	481,29	-	1251,35	1207,67	-	6,3360	16,47
157	C126-1237 варіант 2	Поручні	шт	13	464,49 2636,66	-	34276,58	-	-	-	-
158	C126-1237 варіант 1	Поручні відкидні	шт	4	3036,64	-	12146,56	-	-	-	-
159	C1115-2340 варіант 1	Гачок для одягу	шт	7	268,20	-	1877,40	-	-	-	-
160	C1115-2340 варіант 2	Гачок для мильць	шт	1	370,20	-	370,20	-	-	-	-
161	C1115-2340 варіант 3	Сидіння для душу відкидне з нержавіючої сталі	шт	1	5279,97	-	5279,97	-	-	-	-
162	KP20-27-7	Кріплення вентиляційних установок Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,1	10792,01 10792,01	-	1079,20	1079,20	-	138,8040	13,88
163	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до 300 мм)	100шт	0,1	1973,30 1973,30	-	197,33	197,33	-	25,3800	2,54
164	KБ6-11-1 к=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00888	99038,71 31805,82	-	879,46	282,44	-	459,9540	4,08
165	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (кріплення вентиляційних установок)	1т	0,1404	11577,48 8748,23	1719,00 21,78	1625,48	1228,25	241,35 3,06	106,4520 0,2976	14,95 0,04
166	C121-783 варіант 25	Металоконструкції кріплення вентиляційних установок	т	0,1404	70120,27	-	9844,89	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,061	1601,59	-	97,70	32,63	-	6,5964	0,4
168	КБ13-26-6 к=1,15, к=2	Фарбування металевих поєрунгованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,122	2778,62	-	338,99	48,75	-	4,9956	0,61
169	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	66,487	399,60	-	7689,89	7689,89	-	1,9560	130,05
170	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	66,487	115,66	-	11206,38	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 7			168,55	18,16	88161,38	11766,16	11206,38	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			168,55		88161,38		1207,40	0,2240	14,89
		в тому числі:							11447,73		182,98
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1210,46		14,93
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.					64947,49				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12976,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5368,22				
		Всього будівельні роботи, грн.					9,67				
							1099,10				
							93529,60				
		Всього по розділу 7					93529,60				
		Разом прями витрати по кошторису					3327819,	800755,58	12012,09		11497,91
							35		1223,05		15,08
		Разом будівельні роботи, грн.					3327819,				
		в тому числі:					35				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2515051,				
		всього заробітна плата, грн.					68				
		Загальновиробничі витрати, грн.					801978,63				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					322758,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					567,25				
		Всього будівельні роботи, грн.					64436,74				
							3650577,				
							63				
		Всього по кошторису					3650577,				
							63				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					12080,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							866415,37				

ЗАМОВНИК		ПІДРЯДНИК	
Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3»		Товариство з обмеженою відповідальністю «СПРЕДОР»	
Директор		Директор	
М.П.		М.П.	
			
Наталя ШУТКЕВИЧ		Олег АТАМАНЮК	

10/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на водопостачання та каналізація

Будівля стаціонару КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" - відділення "Міський центр мікрохірургії ока"

Основа:

креслення (специфікації) № ВК

Кошторисна вартість

216,60719 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,73296 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

53,46267 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 лютого" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нараховань:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2										
1	КР15-15-1 к=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм	100м	0,6	2236,60 2236,60	- -	1341,96	1341,96	- -	30,5088 -	18,31 -	
2	КР15-15-2 к=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм	100м	0,43	2192,26 2192,26	- -	942,67	942,67	- -	29,9040 -	12,86 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР15-15-3 к=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм	100м	0,2	2165,87	-	433,17	433,17	-	29,5440	5,91
4	С121-782 варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	0,078	7054,27	-	550,23	-	-	-	-
5	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 15 км	т	0,078	202,69	202,69	15,81	-	15,81	-	-
6	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,21	12975,03	-	15699,79	6114,17	-	67,9080	82,17
7	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,85	15967,59	-	13572,45	4482,55	-	70,8720	60,24
8	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,39	21106,27	-	8231,45	2269,13	-	78,1920	30,49
9	С1545-15-20-14 варіант 8	Кран шаровий спускний діам. 15мм, Ру 16кгс/см2	шт	16	406,76	-	6508,16	-	-	-	-
10	С1545-15-20-14 варіант 6	Кран шаровий прохідний діам. 15мм, Ру 16кгс/см2	шт	17	365,96	-	6221,32	-	-	-	-
11	С1545-15-20-14 варіант 11	Кран шаровий прохідний діам. 20мм, Ру 16кгс/см2	шт	18	447,56	-	8056,08	-	-	-	-
12	С1545-15-20-14 варіант 16	Кран шаровий прохідний діам. 25мм, Ру 16кгс/см2	шт	6	525,36	-	3152,16	-	-	-	-
13	КР15-103-1 заст.	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	1	797,85	-	797,85	121,16	-	1,6920	1,69
14	С1545-13 варіант 1	Шланг гнучкий з фітінгом діам. 20мм	м	3	219,47	-	658,41	-	-	-	-
15	КР15-16-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	1 шт	7	84,65	-	592,55	482,37	-	0,9120	6,38
					68,91	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	32	98,22 77,98	-	3143,04	2495,36	-	1,0320	33,02
17	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	12	114,96 87,95	-	1379,52	1055,40	-	1,1640	13,97
18	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,45	4017,53 3269,41	-	9842,95	8010,05	-	47,2800	115,84
19 & C111-T-299-2-1	варіант 28	Ізоляція трубопроводів діам. 20мм, товщ. 13мм	м	121	32,03	-	3875,63	-	-	-	-
20 & C111-T-299-2-1	варіант 30	Ізоляція трубопроводів діам. 25мм, товщ. 13мм	м	85	38,67	-	3286,95	-	-	-	-
21 & C111-T-299-2-1	варіант 25	Ізоляція трубопроводів діам. 32мм, товщ. 13мм	м	39	47,52	-	1853,28	-	-	-	-
22	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів до 300х300 мм	100шт	0,08	16998,65 16998,65	-	1359,89	1359,89	-	266,5200	21,32
23	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в перекриттях	100шт	0,08	12754,97 11428,96	-	1020,40	914,32	-	159,6000	12,77
Разом прямі витрати по розділу 1						-	91985,49	30022,20	15,81	-	414,97
Разом будівельні роботи, грн.						-	91985,49	-	-	-	-
в тому числі:						-	-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						-	-	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.						-	61947,48	-	-	-	-
Загальновиборничі витрати, грн.						-	30022,20	-	-	-	-
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год.						-	11688,72	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						-	17,55	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.						-	1994,50	-	-	-	-
						-	103674,21	-	-	-	-
Вартість зворотних матеріалів, грн.						-	550,23	-	-	-	-
Всього по розділу 1						-	103674,21	-	-	-	-

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.1) - 4 - 66 ДЦ ЛС1_02-01-02											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Каналізація									
24	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-м	0,11	4759,11	-	523,50	523,50	-	73,2960	8,06
25	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,35	4759,11 5637,78	-	1973,22	1973,22	-	90,8880	31,81
26	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,33	5637,78 6988,80	-	2306,30	2306,30	-	112,6680	37,18
27	C121-782 варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	0,263	7054,27	-	1855,27	-	-	-	-
28	KP20-40-1 заст.	Навантаження металобрухту вручну	1 т	0,263	115,66	-	30,42	30,42	-	1,9560	0,51
29	C331-4-2	Перевезення металокопункцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 15 км	т	0,263	115,66 202,69	202,69	53,31	-	53,31	-	-
30	KP15-18-1 заст.	Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 32 мм	100м	0,16	23617,03	-	3778,72	954,88	-	78,9840	12,64
31	C113-1478 варіант 8	Сифон діам. 32мм з механічним закриванням (з кулькою)	шт	1	5968,03 641,95	-	641,95	-	-	-	-
32	C113-1478 варіант 9	Сифон діам. 32мм	шт	1	335,95	-	335,95	-	-	-	-
33	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,71	33303,03	-	23645,15	4237,30	-	78,9840	56,08
34	C113-1478 варіант 1	Прочистка діам. 50 мм	шт	4	5968,03 40,15	-	160,60	-	-	-	-
35	C113-1478 варіант 4	Ревізія діам. 50 мм	шт	3	63,20	-	189,60	-	-	-	-
36	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,45	82433,56	-	37095,10	2578,30	-	75,8280	34,12
37	C113-1478 варіант 2	Прочистка діам. 110 мм	шт	3	5729,56 67,28	-	201,84	-	-	-	-
38	C113-1478 варіант 10	Ревізія діам. 110 мм	шт	5	121,34	-	606,70	-	-	-	-
39	KP15-34-1	Установлення унітазу з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,7	4217,99	-	2952,59	2549,53	-	50,2440	35,17
40	C130-904 варіант 1	Унітаз зі змивним бачком	шт	7	3642,19 2222,00	-	15554,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,8	10830,89	-	8664,71	603,35	-	10,4040	8,32
42	KP15-122-1 заст.	Установлення люків для ревізії з вевірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	8	754,19 171,22 171,22	-	1369,76	1369,76	-	2,5080	20,06
43	& C130-595- 1-И варіант 3	Люки для ревізії 200х300мм	шт	8	210,16	-	1681,28	-	-	-	-
44	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекрыттях, переріз отворів до 300х300 мм	100шт	0,08	16998,65 16998,65	-	1359,89	1359,89	-	266,5200	21,32
45	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в перекрыттях	100шт	0,08	12754,97 11428,96	-	1020,40	914,32	-	159,6000	12,77
46	KP3-23-1	Пробивання прорізу в цегляних стінах вручну	1 м3	0,102	1309,33 1309,33	-	133,55	133,55	-	21,1080	2,15
47	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,05	9121,69 8191,68	-	456,08	409,58	-	132,0600	6,6
Разом прямі витрати по розділу 2						-	104734,62	19943,90	53,31	-	286,79
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						-	104734,62 84737,41 19943,90 8056,02 12,7 1441,16 112790,64	-	-	-	-
Вартість зворотних матеріалів, грн.						-	1855,27	-	-	-	-
Всього по розділу 2						-	112790,64	-	-	-	-
48	KP20-40-1	Розділ 3. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	0,417	115,66 115,66	-	48,23	48,23	-	1,9560	0,82
49	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	0,417	168,55 18,16	168,55 18,16	70,29	-	70,29	-	-
						-	-	-	-	-	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					118,52	48,23	70,29		0,82
		Разом будівельні роботи, грн.					118,52		7,57		0,09
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					55,80				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					23,82				
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					5,11				
		Всього будівельні роботи, грн.					142,34				


		Всього по розділу 3					142,34				
		Разом прямі витрати по кошторису					196838,63	50014,33	139,41		702,58
		Разом будівельні роботи, грн.					196838,63		7,57		0,09
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146684,89				
		всього заробітна плата, грн.					50021,90				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					19768,56				
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.					30,29				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					3440,77				
		Всього будівельні роботи, грн.					216607,19				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2405,50				

		Всього по кошторису					216607,19				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					732,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53462,67				

ЗАМОВНИК

Комунітарне некомерційне підприємство «Вінницька
експериментальна міська клінічна лікарня №3»



Наталя ШУТКЕВИЧ

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю

«СПРЕДІОМ»



Директор

М.П.

Олег АТАМАНЮК

8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.1)
Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару
КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" - відділення
"Міський центр мікрохірургії ока"
по вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниці (Маяковського, 138) (коригування)

0/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на опалення та вентиляція
Будівля стаціонару КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" - відділення "Міський центр мікрохірургії ока"

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

526,68191 тис. грн.
2,3794 тис.люд.год.
168,77108 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 лютого" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2											
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,2	8063,07	-	1612,61	1612,61	-	-	126,4200	-	25,28
2	KP15-47-2	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	0,04	12822,08	-	512,88	512,88	-	-	201,0360	-	8,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C121-782 варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	1,6	<u>7054,27</u>	-	11286,83	-	-	-	12
4	KP20-40-1 заст.	Навантаження металобрухту вручну	1 т	1,6	<u>115,66</u>	-	185,06	185,06	-	<u>1,9560</u>	<u>3,13</u>
5	C331-4-2	Перевезення металокопункцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 15 км	т	1,6	<u>115,66</u>	-	324,30	-	-	-	-
6	KP15-83-1 к=0,4	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних	100м	1,27	<u>202,69</u>	202,69	-	-	<u>324,30</u>	-	-
7	KP15-83-2 к=0,4	Розбирання труб діаметром 15 мм неопіканих труб опалення зі сталевих водогазопровідних	100м	0,25	<u>1900,17</u>	-	2413,22	2413,22	-	<u>26,2128</u>	<u>33,29</u>
8	KP15-83-3 к=0,4	Розбирання труб діаметром 20 мм неопіканих труб опалення зі сталевих водогазопровідних	100м	0,07	<u>1920,00</u>	-	480,00	480,00	-	<u>26,4864</u>	<u>6,62</u>
9	C121-782 варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	0,088	<u>1946,10</u>	-	136,23	136,23	-	<u>26,8464</u>	<u>1,88</u>
10	C331-4-2	Перевезення металобрухту важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 15 км	т	0,088	<u>7054,27</u>	-	620,78	-	-	-	-
11	KP15-19-1	Прокладання труб опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,27	<u>202,69</u>	202,69	17,84	-	<u>17,84</u>	-	-
12	KP15-19-2	Прокладання труб опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,25	<u>18273,03</u>	-	23206,75	6417,35	-	<u>67,9080</u>	<u>86,24</u>
13	KP15-19-3	Прокладання труб опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,07	<u>5053,03</u>	-	5546,40	1318,40	-	<u>70,8720</u>	<u>17,72</u>
14	KM8-602-2 заст.	Монтаж панелі опалювальної	шт	2	<u>22185,59</u>	-	2126,34	407,28	-	<u>78,1920</u>	<u>5,47</u>
15	& C130-558-1	Панель бетонна опалювальна L=2,1м, H=0,75м, товщ. 50мм	шт	2	<u>30376,27</u>	-	648,40	580,30	-	<u>3,8400</u>	<u>7,68</u>
16	варіант 34 & C1545-15-4	Кран радіаторний діам. 15мм	шт	4	<u>5818,27</u>	-	28258,32	-	-	-	-
					<u>14129,16</u>	-	1615,92	-	-	-	-
					<u>403,98</u>	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C113-1873-12 варіант 24	Американка діам. 15мм	шт	4	180,00	-	720,00	-	-	-	-
18	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,1788	11252,88	-	2012,01	1632,67	-	133,7520	23,91
19	& C130-558-1 варіант 30	Радіатори секційні біметалеві, Н=500мм, 5 секцій	шт	4	9131,25 3174,36	-	12697,44	-	-	-	-
20	& C130-558-1 варіант 31	Радіатори секційні біметалеві, Н=500мм, 6 секцій	шт	7	3807,78	-	26654,46	-	-	-	-
21	& C130-558-1 варіант 32	Радіатори секційні біметалеві, Н=500мм, 7 секцій	шт	8	4441,20	-	35529,60	-	-	-	-
22	& C130-558-1 варіант 33	Радіатори секційні біметалеві, Н=500мм, 9 секцій	шт	2	5708,04	-	11416,08	-	-	-	-
23	& C130-558-1 варіант 27	Радіатори секційні біметалеві, Н=500мм, 13 секцій	шт	1	8241,72	-	8241,72	-	-	-	-
24	C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих (комплект)	комплект	22	339,32	-	7465,04	-	-	-	-
25	& C1545-15-4	Кран радіаторний діам. 15мм	шт	44	403,98	-	17775,12	-	-	-	-
26	& C113-1873-12 варіант 24	Американка діам. 15мм	шт	44	180,00	-	7920,00	-	-	-	-
27	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	22	21,46	-	472,12	472,12	-	0,2760	6,07
28	& C1545-15-4 варіант 3	Кран Маєвського	шт	22	21,46 57,18	-	1257,96	-	-	-	-
29	КР15-20-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,24	34221,51 23816,05	1460,45 76,56	8213,16	5715,85	350,51 18,37	332,5800 1,0488	79,82 0,25
30	& C1545-15-4 варіант 2	Терморегулятор з термостатичною головкою діам. 15мм	шт	24	944,58	-	22669,92	-	-	-	-
31	КР13-11-1 заст.	Обклеювання стін термовідбивною теплоізоляцією	100м2	0,157	15318,60 3485,42	-	2405,02	547,21	-	49,2360	7,73

8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.1)												
- 4 -												
66 ДЦ ЛС1_02-01-03												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	КР15-16-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	1 шт	44	84,65 68,91	-	3724,60	3032,04	-	0,9120	40,13	
33	КР15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	14	98,22 77,98	-	1375,08	1091,72	-	1,0320	14,45	
		Разом прямі витрати по розділу 1					237633,60	26554,94	692,65 18,37		367,46 0,25	
		Разом будівельні роботи, грн.					237633,60					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210386,01					
		всього заробітна плата, грн.					26573,31					
		Загальновиборничі витрати, грн.					10544,53					
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					15,97					
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1813,66					
		Всього будівельні роботи, грн.					248178,13					
		- - - - -										
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					11907,61					
		- - - - -										
		Всього по розділу 1					248178,13					
34	КР15-114-2	Розділ 2. Вентиляція Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	11	44,56 44,56	-	490,16	490,16	-	0,7320	8,05	
35	С121-782 варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	0,044	7054,27	-	310,39	-	-	-	-	
36	КР20-40-1 заст.	Навантаження металобрухту вручну	1 т	0,044	115,66 115,66	-	5,09	5,09	-	1,9560	0,09	
37	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 15 км	т	0,044	202,69 202,69	202,69	8,92	-	8,92	-	-	
38	КБ20-42-1 заст. к=1,15	Установлення установок припливно-витяжних продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	16	6979,37 6505,26	94,93 4,98	111669,92	104084,16	1518,88 79,68	94,0746 0,0682	1505,19 1,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C119-190151-4	Фільтр для вентиляційної установки PRANA ФВ-200	шт	8	374,10	-	2992,80	-	-	-	-
40	& C119-190151-4	Фільтр для вентиляційної установки PRANA ФВ-150	шт	6	272,10	-	1632,60	-	-	-	-
41	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	9	628,12	-	5653,08	5653,08	-	8,5680	77,11
42	C130-59	Вентилятор стіновий витяжний 100Д	шт	1	628,12	-	1090,96	-	-	-	-
43	C130-59	Вентилятор стіновий витяжний 100Х1 турбо	шт	7	1090,96	-	12913,18	-	-	-	-
44	C130-59	Вентилятор каналний витяжний 100 ВКО1 турбо	шт	1	1844,74	-	1670,32	-	-	-	-
45	КБ20-34-1	Установлення зволожувача повітря масою до 0,25 т	шт	1	1670,32	-	1234,46	1172,35	-	17,5950	17,6
46	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,00314	1234,46	-	423,02	75,59	-	361,2840	1,13
47	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,348	134720,46	-	46892,12	8377,18	-	361,2840	125,73
48	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром до 700 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,119	24072,35	-	15793,18	2622,84	-	330,7920	39,36
49	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50,7	22040,67	-	1726,34	-	-	-	-
50	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	2	34,05	-	366,76	339,16	-	2,4840	4,97
51	C130-272	Заслінки повітряні прямокутного перерізу з ручним управлінням, 165х200х150мм	шт	2	183,38	-	3415,10	-	-	-	-
52	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь фольгоізолом	100м2	0,102	169,58	-	1953,46	632,26	-	89,6400	9,14
53	КР15-122-17	Установлення ґрат жалюзійних регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 100х100 мм	ґрати	3	171,59	-	514,77	513,66	-	2,5080	7,52
54	C130-602-1	Решітка вентиляційна приточно-витяжна регулюєма 100х100мм ОРГ	шт	3	171,22	-	1058,97	-	-	-	-
55	КР15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 150х100 мм	ґрати	2	352,99	-	348,32	342,44	-	2,5080	5,02
					174,16	-	-	-	-	-	-
					171,22	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C130-602-1 варіант 14	Решітка вентиляційна приточно-витяжна регулюєма 150x100мм ОРГ	шт	2	398,93	-	797,86	-	-	-	-
57	KP15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 200x100 мм	ґрати	1	174,16 171,22	-	174,16	171,22	-	2,5080	2,51
58	C130-602-1 варіант 4	Решітка вентиляційна приточно-витяжна регулюєма 200x100мм ОРГ	шт	1	422,39	-	422,39	-	-	-	-
59	KP15-122-13 заст.	Установлення ґрат жалюзійних регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 200x150 мм	ґрати	10	174,16 171,22	-	1741,60	1712,20	-	2,5080	25,08
60	C130-602-1 варіант 5	Решітка вентиляційна приточно-витяжна регулюєма 200x150мм ОРГ	шт	10	491,75	-	4917,50	-	-	-	-
61	KP15-122-1	Установлення ґратвентиляційних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	171,22 171,22	-	513,66	513,66	-	2,5080	7,52
62	C111-1756 варіант 2	Зовнішня решітка гравітаційна діам. 100мм	шт	1	281,14	-	281,14	-	-	-	-
63	C111-1756 варіант 7	Зовнішня решітка гравітаційна 100x100мм	шт	1	556,54	-	556,54	-	-	-	-
64	C111-1756 варіант 8	Зовнішня решітка гравітаційна 200x150мм	шт	1	740,14	-	740,14	-	-	-	-
65	KP3-23-1	Пробивання прорізіє у цегляних стінах єручну	1 м3	0,051	1309,33 1309,33	-	66,78	66,78	-	21,1080	1,08
66	KP3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини єручну	100 отв.	0,21	18762,47 18762,47	-	3940,12	3940,12	-	281,5920	59,13
67	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,23	9121,69 8191,68	-	2097,99	1884,09	-	132,0600	30,37
Разом прямі витрати по розділу 2						-	228103,41	132596,04	1527,80	-	1926,6
Разом будівельні роботи, грн.						-	228103,41		79,68		1,09
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							93979,57				
всього заробітна плата, грн.							132675,72				
Загальновиборничі витрати, грн.							50342,00				
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год.							67,64				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							7683,40				
Всього будівельні роботи, грн.							278445,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					526681,91				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2379,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					168771,08				

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3»	Товариство з обмеженою відповідальністю «СПРЕДОМ
Директор  Наталія ШУТКЕВИЧ	Директор  М.П. Олег АТАМАНЮК

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.1)
Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару
КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" – відділення
"Міський центр мікрохірургії ока" по
вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниці (Маяковського, 138) (коригування)

10/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на електроосвітлення та електрообладнання
Будівля стаціонару КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" - відділення "Міський центр мікрохірургії ока"

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР

Кошторисна вартість 470,05916 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,85906 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 129,18539 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 лютого" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт будівництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин в тому числі за- робітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Перелік нарахувань:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2										
1	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,02	3150,14	-	63,00	63,00	-	48,5160		0,97
2	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,97	3150,14	-	552,36	552,36	-	9,1800		8,9
3	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,51	569,44	-	562,68	562,68	-	16,9920		8,67
					1103,29	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-572-8	Щит ЦПР	шт	1	305,64 290,15	-	305,64	290,15	-	3.8400	3.84
5	5 & С1514-12-2 варіант 3	Щит розподільчий вбудований на 48 модулів з замком, E.NEXT PRO (s0100212)	шт	1	1147,66	-	1147,66	-	-	-	-
6	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	20	177,83 140,76	-	3556,60	2815,20	-	1.9200	38,4
7	С1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний Іу=25А, РL6-В25/3, Eaton	шт	1	591,94	-	591,94	-	-	-	-
8	С1547-16 варіант 8	Вимикач автоматичний Іу=10А, РL6-В10/1, Eaton	шт	7	168,64	-	1180,48	-	-	-	-
9	С1547-16 варіант 7	Вимикач автоматичний з дифреле Іу=16А, РFL6-16/1N/C/003, Eaton	шт	12	1738,11	-	20857,32	-	-	-	-
10	КМ8-572-8	Щит ЦПР-2	шт	1	305,64 290,15	-	305,64	290,15	-	3.8400	3.84
11	11 & С1514-12-2 варіант 5	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм	шт	1	1048,72	-	1048,72	-	-	-	-
12	КМ8-526-2	Щит розподільчий вбудований на 36 модулів з замком, E.NEXT PRO (s0100211)	шт	1	308,28 246,32	-	308,28	246,32	-	3.3600	3.36
13	13 & 1504-1008-58 варіант 29	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	614,38	-	614,38	-	-	-	-
14	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний Іу=32А, РL6-В32/3, Eaton	шт	16	177,83 140,76	-	2845,28	2252,16	-	1.9200	30,72
15	С1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	591,94	-	591,94	-	-	-	-
16	С1547-16 варіант 8	Вимикач автоматичний Іу=25А, РL6-В25/3, Eaton	шт	2	168,64	-	337,28	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1547-16 варіант 7	Вимикач автоматичний з дифреле Іу=16А, PFL6-16/1N/C/003, Eaton Щит ЩВ	шт	13	1738,11	-	22595,43	-	-	-	-
18	KM8-572-8	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм	шт	1	305,64 290,15	-	305,64	290,15	-	3,8400	3,84
19	& C1514-12-2 варіант 6	Щит розподільчий вбудований на 18 модулів з замком, E.NEXT PRO (s0100209)	шт	1	758,53	-	758,53	-	-	-	-
20	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	308,28 246,32	-	616,56	492,64	-	3,3600	6,72
21	& 1504-1008-58 варіант 32	Вимикач автоматичний Іу=32А, PL6-C32/3, Eaton	шт	1	614,38	-	614,38	-	-	-	-
22	& 1504-1008-58 варіант 30	Вимикач автоматичний Іу=40А, PL6-C40/3, Eaton	шт	1	666,17	-	666,17	-	-	-	-
23	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	177,83 140,76	-	1066,98	844,56	-	1,9200	11,52
24	C1547-16 варіант 8	Вимикач автоматичний Іу=10А, PL6-B10/1, Eaton	шт	6	168,64	-	1011,84	-	-	-	-
25	KM8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	505,83 422,27	-	505,83	422,27	-	5,7600	5,76
26	& 1504-1008-58 варіант 4	Пускач Іn=40А, Z-SCH 230/40-40	шт	1	3690,92	-	3690,92	-	-	-	-
27	KM8-102-1	Щит ЩА Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	2044,45 1829,82	-	2044,45	1829,82	-	24,9600	24,96
28	& C1514-12-2 варіант 8	Щит автоматичний АВР-100-25-31У3	шт	1	9487,19	-	9487,19	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	KM8-572-8	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700x850 мм	шт	1	305,64 290,15	-	305,64	290,15	-	3.8400	3.84
30 & C1514-12-2	Щит розподільчий вбудований на 6 модулів з замком, E.NEXT STAND (s0100018)	шт	1	339,82	-	-	339,82	-	-	-	-
31	KM8-526-1 варіант 7	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	177,83 140,76	-	533,49	422,28	-	1,9200	5,76
32	C1547-16 варіант 8	Вимикач автоматичний I _y =10А, PL6-B10/1, Eaton	шт	1	168,64	-	168,64	-	-	-	-
33	C1547-16 варіант 7	Вимикач автоматичний з дифереле I _y =16А, RFL6-16/1N/C/003, Eaton	шт	2	1738,11	-	3476,22	-	-	-	-
34	K521-2-7 κ=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	16,66	4021,02 3673,74	-	66990,19	61204,51	-	56,5800	942,62
35 & C130-86-85	Гофрорукав, діам. 20мм	м	1666	12,87	-	-	21441,42	-	-	-	-
36 & C1110-194-1	Обійма для гофрорукава діам. 20мм	шт	3332	2,95	-	-	9829,40	-	-	-	-
37	K521-2-9 κ=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,36	4771,21 4442,54	-	1717,64	1599,31	-	68,4204	24,63
38 & C130-86-85	Гофрорукав, діам. 40мм	м	36	38,27	-	-	1377,72	-	-	-	-
39 & C1110-194-1	Обійма для гофрорукава діам. 40мм	шт	72	5,46	-	-	393,12	-	-	-	-
40 & C1512-1-102	Коробка розподільча	шт	66	36,23	-	-	2391,18	-	-	-	-
41	K521-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,65	4014,20 3167,12	-	2609,23	2058,63	-	45,2640	29,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C130-86-85 варіант 12	Кабель канал 25x25мм	м	65	<u>54,23</u>	-	<u>3524,95</u>	-	-	-	-
43	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	18,02	<u>1379,28</u>	-	<u>24854,63</u>	<u>24775,88</u>	-	<u>19,2000</u>	<u>345,98</u>
44	& 15093-35133-10 варіант 2	Кабель перерізом 5х6 мм2 ВВГнг	1000м	0,02	<u>1374,91</u> <u>198292,30</u>	-	<u>3965,85</u>	-	-	-	-
45	& 15093-35133-10 варіант 8	Кабель перерізом 5х4 мм2 ВВГнг	1000м	0,046	<u>124576,90</u>	-	<u>5730,54</u>	-	-	-	-
46	& 15093-35133-10 варіант 3	Кабель перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнг	1000м	0,866	<u>49035,70</u>	-	<u>42464,92</u>	-	-	-	-
47	& 15093-35133-10 варіант 4	Кабель перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг	1000м	0,722	<u>33664,30</u>	-	<u>24305,62</u>	-	-	-	-
48	& 15093-35133-10 варіант 16	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією (жовто-зеленого кольору), перерізом 1х16 мм2 ПВ-3	1000м	0,07	<u>86622,70</u>	-	<u>6063,59</u>	-	-	-	-
49	& 15093-35133-10 варіант 1	Кабель перерізом 3х1,5 мм2 НХН-FE180/Е30	1000м	0,078	<u>48046,30</u>	-	<u>3747,61</u>	-	-	-	-
50	C117-1 варіант 1	Клема на 3 дроти WAGO	шт	66	<u>10,38</u>	-	<u>685,08</u>	-	-	-	-
51	КР17-11-10 заст.	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт	100шт	0,14	<u>18514,05</u> <u>17986,49</u>	-	<u>2591,97</u>	<u>2518,11</u>	-	<u>266,6640</u>	<u>37,33</u>
52	1507-1137 варіант 1	Світильник світлодіодний М1051230531	шт	14	<u>777,82</u>	-	<u>10889,48</u>	-	-	-	-
53	КР17-11-1 заст.	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,61	<u>22111,62</u> <u>13477,57</u>	-	<u>13488,09</u>	<u>8221,32</u>	-	<u>188,2080</u>	<u>114,81</u>
54	1507-1137 варіант 5	Світильник світлодіодний 1-MSP-3641-CS	шт	32	<u>935,92</u>	-	<u>29949,44</u>	-	-	-	-
55	1507-1137 варіант 9	Світильник світлодіодний 1-MSP-2441-CS	шт	14	<u>629,92</u>	-	<u>8818,88</u>	-	-	-	-
56	1507-1137 варіант 7	Світильник світлодіодний 1-GBN-02-1550-C	шт	13	<u>308,62</u>	-	<u>4012,06</u>	-	-	-	-
57	1507-1137 варіант 11	Світильник світлодіодний 8Вт, CL-305	шт	2	<u>165,82</u>	-	<u>331,64</u>	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КР17-10-4 заст.	Монтаж 1-лампового бра для ламп світлодіодних	100шт	0,14	9916,66 9875,09	-	1388,33	1382,51	-	130,6920	18,3
59	1507-1137 варіант 8	Бра з світлодіодним джерелом живлення 12Вт, CL-305 12Вт	шт	14	369,82	-	5177,48	-	-	-	-
60	1507-1137 варіант 10	Блок аварійного живлення БАП40-1,0	шт	3	3061,22	-	9183,66	-	-	-	-
61	КБ21-17-12 κ=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	14078,13 13680,59	113,76 5,96	422,34	410,42	3,41 0,18	181,0560 0,0817	5,43
62	1507-1137 варіант 2	Світильник світлодіодний з акумулятором та пристроєм АВР та написом "Вихід" LED- 806/3W	шт	3	307,60	-	922,80	-	-	-	-
63	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,26	12079,01 2759,01	-	15219,55	3476,35	-	42,4920	53,54
64	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,39	3701,32 2747,32	-	1443,51	1071,45	-	42,3120	16,5
65	С1547-4- 12	Вимикач одноклавішний	шт	37	99,54	-	3682,98	-	-	-	-
66	варіант 1 С1547-4- 12	Вимикач одноклавішний прохідний	шт	2	125,14	-	250,28	-	-	-	-
67	КР17-12-3 варіант 2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,11	15527,63 2922,63	-	1708,04	321,49	-	45,0120	4,95
68	КМ8-472-10 заст.	Система зрівнювання потенціалів Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом 16 мм2	100 м	0,44	8411,01 5362,16	-	3700,84	2359,35	-	74,8800	32,95
69	С1545- 183-4	Провід ПВ1, перерізом 1x16мм2	м	44	67,29	-	2960,76	-	-	-	-
70	С111- 1682-2	Шина зрівнювання потенціалів Еіко-Bis	шт	1	1515,43	-	1515,43	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							422807,18	121063,22	3,41 0,18		1787,56
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							422807,18				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							301740,55				
всього заробітна плата, грн.							121063,40				
Загальновиробничі витрати, грн.							47251,98				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							71,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8121,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					470059,16				

		Всього по кошторису					470059,16				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1859,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					129185,39				

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3»	Товариство з обмеженою відповідальністю «СПРЕДОМ
Директор  М.П. Наталія ШУТКЕВИЧ	Директор  М.П. Олег АТАМАНЮК

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.1)
Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару
КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" – відділення
"Міський центр мікрохірургії ока" по
вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниці (Маяковського, 138) (коригування)

10/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на система пожежної сигналізації, керування евакууванням людей, пожежне спостереження
Будівля стаціонару КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" - відділення "Міський центр мікрохірургії ока"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 108,30581 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,56151 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,62904 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд


Складений за поточними цінами станом на "7 лютого" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'рун-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього	на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нараховувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2											
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас- 8П)	шт	1	3091,02 3053,66	-	3091,02	3053,66	-	44,1600	44,16		
2	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (Модуль МЦА-GSM)	шт	1	526,68 498,66	-	526,68	498,66	-	7,6800	7,68		
3	KM10-668-2	Словесувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізопопний, світловий у нормальному виконанні	шт	29	277,07 249,33	-	8035,03	7230,57	-	3,8400	111,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 & 1000-ПРУГБ-5 варіант 1	Сповіслювач СГД-3 пожежний 2-х провідний шлейф, діапазон напруги живлення (10-30) В	шт.	29	181,79	-	5271,91	-	-	-	-	-
5 КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>183,88</u> <u>175,94</u>	-	367,76	351,88	-	-	<u>2,4000</u>	<u>4,8</u>
6 & 1000-ПРУГБ-6 варіант 1	Кнопка SPR-1 сповіслювач пожежний ручний з групою контактів на перемикання	шт.	2	<u>153,74</u>	-	307,48	-	-	-	-	-
7 КБ21-17-12 К=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>13701,15</u> <u>13680,59</u>	-	274,02	273,61	-	-	<u>181,0560</u>	<u>3,62</u>
8 & 1000-ПРУГБ-3-1	Оповіслювач ОС3-12 ВИХІД	шт.	2	<u>637,59</u>	-	1275,18	-	-	-	-	-
9 КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового	шт	1	<u>285,56</u> <u>281,51</u> <u>628,04</u>	-	285,56	281,51	-	-	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
10 & 1000-ПРУГБ-3-4 варіант 1	Оповіслювач ОС-6.1 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ	шт.	1	-	-	628,04	-	-	-	-	-
11 КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 7 А.год	шт	1	<u>53,11</u>	-	53,11	53,11	-	-	<u>0,7680</u>	<u>0,77</u>
12 КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>53,11</u> <u>177,83</u> <u>140,76</u>	-	177,83	140,76	-	-	<u>1,9200</u>	<u>1,92</u>
13 С1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач ЕТІ, ЕТІМАТ 10 1р С 10А (10 КА)	шт	1	<u>173,74</u>	-	173,74	-	-	-	-	-
14 КМ10-385-7	Апаратура настінна ВЕЛЛЕЗН-120-400	шт	1	<u>1068,21</u>	-	1068,21	1062,14	-	-	<u>15,3600</u>	<u>15,36</u>
15 КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	22	<u>269,59</u> <u>265,54</u> <u>499,20</u>	-	5930,98	5841,88	-	-	<u>3,8400</u>	<u>84,48</u>
16 & 1000-ПРУГБ-33 варіант 1	Акустична система ЗАС-100ПН RAL9003	шт.	22	-	-	10982,40	-	-	-	-	-
17 КБ21-12-2 К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	3,53	<u>4014,20</u> <u>3167,12</u> <u>47,59</u>	-	14170,13	11179,93	-	-	<u>45,2640</u>	<u>159,78</u>
18 & С101-УГБ-8-1	Канал кабельний КОРОС LHD 20x20мм	м	280	-	-	13325,20	-	-	-	-	-
19 & С101-УГБ-8-4 варіант 1	Канал кабельний КОРОС LH 40x20мм	м	72	<u>76,59</u>	-	5514,48	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С101-УГБ-8-4	Канал кабельний КОРОС ЕКЕ 100х60мм	м	1	281,00	-	281,00	-	-	-	-
21	КБ21-31-3 κ=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,04	3511,71	-	140,47	140,47	-	50,7840	2,03
22	С1512-1-102	Коробка розподільча КВР01/30-100В	шт	4	428,42	-	1713,68	-	-	-	-
23	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,16	1379,28	-	7117,08	7094,54	-	19,2000	99,07
24	С101-УГБ-12	Кабель електричний (N)НХН-FE180(E90) 3х1,5мм2	м	15	49,05	-	735,75	-	-	-	-
25	С101-УГБ-13	Кабель електричний (N)НХН-FE180(E90) 2х1,5мм2	м	224	41,90	-	9385,60	-	-	-	-
26	С101-УГБ-15	Кабель сигнальний J-Y(St)Y 1x2x0,8 пожежної сигналізації	м	277	9,70	-	2686,90	-	-	-	-
27	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	691,11	-	82,93	82,93	-	10,6440	1,28
28	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	691,11	-	34,56	34,56	-	10,6440	0,53
29	КР20-27-2 κ=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 2 цеглин	100шт	0,15	521,26	-	78,19	78,19	-	8,0280	1,2
30	1000-ПРУГБ-5	Резерв	шт.	3	181,79	-	545,37	-	-	-	-
31	1000-ПРУГБ-6	Сповіслювач СПД-3 пожежний 2-х провідний шлейф, діапазон напруги живлення (10-30) В	шт.	1	153,74	-	153,74	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							94414,03	37398,40	-	-	541,88
Разом будівельні роботи, грн.							94414,03	-	-	-	-
в тому числі:							57015,63	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37398,40	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13891,78 19,63 2230,64 108305,81				
		-----					108305,81				
		Всього по кошторису					561,51				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					39629,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.									

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3»	Товариство з обмеженою відповідальністю «СПРЕДОМ»
 Директор	 Директор
М.П. Наталія ШУТКЕВИЧ	М.П. Олег АТАМАНЮК