


Затверджую:
Заступник начальника Служби

Юрій ЯБЛОНСЬКИЙ
«__» _____ 2023р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання робіт з експертизи проектної документації «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 675+850 – км 690+000, Львівська область»

1. Підстава для надання послуг з супроводу

Роботи виконуються на підставі ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»

2. Мета проведення експертизи проектної документації

Метою експертизи є визначення якості проектних рішень через виявлення відхилень від вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм і правил та нормативних документів за такими напрямками:

- міцність, надійність та довговічність;
- експлуатаційна безпека, дотримання вимог з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, інженерне забезпечення;
- санітарне та епідеміологічне благополуччя населення;
- екологія;
- охорона праці;
- енергозбереження;
- пожежна безпека;
- техногенна безпека;
- кошторисна частина проектної документації;

3. Результат робіт

Результатом проведення експертизи проектної документації є експертний звіт, оформлений згідно з додатками А, Б, В, Г, ДДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»

Обов'язковою частиною експертного звіту є додаток до нього, в якому мають бути такі основні дані щодо об'єкта експертизи:


- назва проектної організації та її юридична адреса, прізвище та ініціали ГАПа, ГППа, дані про серії та номери їхніх кваліфікаційних сертифікатів, дати видачі;
- перелік вихідних даних на проектування (згідно з 4.3 ДБН А.2.2-3 [10]);
- інформація щодо класу наслідків (відповідальності) об'єкта;
- інформація щодо класу наслідків (відповідальності), визначеного для кожного об'єкта, що входить до складу комплексу (будови), та класу наслідків (відповідальності), що за сукупними показниками перевищує рівень, установлений для об'єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), що входять до складу комплексу (будови);
- стислий опис основних проектних рішень;
- стислий опис зауважень та внесених змін, прийнятих у ході проведення експертизи (за наявності).

Експертний звіт має бути зареєстрований на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва що підтверджується відповідним Витягом про реєстрацію.

4. Строки виконання робіт

Строк проведення експертизи проектної документації – з моменту укладення договору – 30 календарних днів.

**Начальник відділу інвестиційно-
кошторисної роботи, будівництва,
реконструкції та капітального ремонту**



Ігор ФАЛЮТА

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2432365,077 тис. грн.
Зокрема зворотних сум 11293,116 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНИХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ №**Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-06-Київ-Чоп на ділянці км 675+850 – км 690+000, Львівської області**

Складений за поточними цінами станом на 31 серпня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовка території	11531,945	-	-	11531,945
2	Розрахунок	Підготовка території будівництва-! Відновлення та закріплення траси на місцевості III категорії складності	-	-	146,900	146,900
		Разом за главою 1:	11531,945	-	146,900	11678,845
3	02-01	Глава 2. Земляне полотно	43264,279	2270,250	-	45534,529
		Земляне полотно, водовідведення-!				
		Разом за главою 2:	43264,279	2270,250	-	45534,529
4	03-01	Глава 3. Транспортні споруди	30685,857	-	-	30685,857
		Транспортні споруди.Водопропускні труби-!				

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою 3:	30685,857	-	-	30685,857
5	04-01	Глава 4. Дорожній одяг				
6	04-02	Дорожній одяг по основному проїзду-!	842656,769	-	-	842656,769
		Підпiрні стiнки iз зварних габiонiв	1013,401	-	-	1013,401
		Разом за главою 4:	843670,170	-	-	843670,170
7	05-01	Глава 5. Будiвлi та споруди дорожньої та автотранспортної служб				
		Будiвлi та споруди дорожньої та автотранспортної служб-!	4401,858	1982,585	-	6384,443
		Разом за главою 5:	4401,858	1982,585	-	6384,443
8	06-01	Глава 6. Пересiчення та примикання				
		Пересiчення, примикання, з'їзди-!	38686,143	-	-	38686,143
		Разом за главою 6:	38686,143	-	-	38686,143
9	07-01	Глава 7. Облаштування та обстановка дороги				
		Облаштування та обстановка дороги. Тротуари, в'їзди у двори, островки безпеки ОБ-1-!	40939,293	-	-	40939,293
10	07-02/ЕЗ	Облаштування та обстановка дороги. Зовнішнє електроосвітлення-!	48200,803	230,214	-	48431,017
11	07-03/ЕЗ	Зовнішнє електроосвітлення. Улаштування автономного освітлення місць зупинок громадського транспорту-!	820,972	125,461	-	946,433
12	07-04/ЕЗ	Зовнішнє електроосвітлення. Улаштування автономного освітлення пішохідних переходів поза межами населених пунктів	864,185	260,720	-	1124,905
13	07-05/ОДР	Облаштування та обстановка дороги. Організація дорожнього руху-!	122298,618	-	-	122298,618
		Разом за главою 7:	213123,871	616,395	-	213740,266
		Разом за главами 1-7:	1185364,123	4869,230	146,900	1190380,253
14	08-01	Глава 8. Тимчасові будiвлi і споруди				
		Тимчасові будiвлi та споруди	654,076	-	-	654,076
		Разом за главою 8:	654,076	-	-	654,076
		Разом за главами 1-8:	1186018,199	4869,230	146,900	1191034,329
15	Методика [4.20]	Глава 9. Кошти на iнші роботи та витрати				
		Кошти на виконання дорожніх робiт/надання послуг у зимовий перiод	13832,911	-	-	13832,911

1	2	3	4	5	6	7
16	Методика [4.21] Розрахунок N П-929	Кошти на виконання дорожніх робіт/надання послуг у літній період	7234,711	-	-	7234,711
17		Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об'єкт виконання дорожніх робіт/надання послуг	-	-	45380,107	45380,107
18	Методика [4.25]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	600,000	600,000
19	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом	-	-	5511,185	5511,185
		Разом за главою 9:	21067,622	-	51491,292	72558,914
		Разом за главами 1-9:	1207085,821	4869,230	51638,192	1263593,243
20	Методика [4.27]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
21	Методика [4.27]	Кошти на утримання служби замовника (1,5 %)	-	-	18953,899	18953,899
22	Методика [4.27]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	18953,899	18953,899
23	Розрахунок N П-107	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1,5 %)	-	-	18953,899	18953,899
24	Методика [4.27]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	724,251	724,251
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання дорожніх робіт/надання послуг, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (зокрема кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта дорожніх робіт та послуг до наявних інженерних мереж)	-	-	50,000	50,000
		Разом за главою 10:	-	-	57635,948	57635,948
25	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
26	Додаток 11 до Методики [49]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	5590,000	5590,000
27	Додаток 11 до Методики [50]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	1098,448	1098,448
28	Додаток 11 до Методики [52]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	900,000	900,000
		Кошти на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг	-	-	166,670	166,670
		Разом за главою 12:	-	-	7755,118	7755,118
		Разом за главами 1-12:	1207085,821	4869,230	117029,258	1328984,309
	Методика [4.31]	Кошторисний прибуток (П)	161729,871	-	-	161729,871
	Методика [4.34]	Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ)	-	-	53909,957	53909,957

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

1	2	3	4	5	6	7
	Методика [4.35, 4.36] Методика [4.40]	Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р) Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Разом Податок на додану вартість Всього за зведеним кошторисним розрахунком Зворотні суми зокрема: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	84496,007 388681,634 1841993,333 1841993,333 -	340,846 1567,892 6777,968 6777,968 -	8192,048 - 179131,263 404462,513 583593,776 -	93028,901 390249,526 2027902,564 404462,513 2432365,077 11293,116 11293,116

Керівник проектної організації

А. В. Глипка

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

В.В. Ковальчук

