

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 2

« 12 » 04 2023 р.

Замовник Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Василівської сільської ради Болградського району одеської області в особі начальника відділу Беліогло Тетяни Георгіївни, що діє на підставі Положення та рішення Василівської сільської ради від 02.12.2022 р. № 749, та

Підрядник: Приватне Підприємство «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ», в особі директора Кінева Василя Георгійовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

керуючись Постановою КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178, уклали Договір на закупівлю (далі Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується у відповідності до умов цього Договору виконати роботи по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення для облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в будинку Каракуртського закладу дошкільної освіти Ясла-садок «Казка» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області, розташованої за адресою: с. Каракурт, вул. Шкільна, б. 78» (Код ДК 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), а Замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх на умовах, викладених у Договорі.

1.2. Підрядник повинен виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів і цього Договору.

1.3. Підписанням цього Договору Сторони свідчать про те, що Замовник надав Підряднику усю необхідну документацію, відповідно до якої Підрядник зобов'язується виконати роботи.

1.4. Склад та обсяги робіт визначені проектною документацією до предмету закупівлі.

Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі капітального ремонту у разі внесення змін до проектною документації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2. Порядок виконання та приймання-передачі виконаних робіт

2.1. Підрядник розпочинає виконання робіт відповідно до Календарного графіку виконання робіт, але строк виконання Робіт обчислюється без урахування строку зупинення виконання робіт за ініціативою Замовника

2.2. Замовник має право прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін до Договору, у тому числі до Календарного графіку виконання робіт.

2.3. При виконанні робіт Підрядник використовує свої матеріали. У випадку виявлення Замовником фактів використання Підрядником неякісних матеріалів, Підрядник зобов'язаний негайно замінити такі матеріали за свій рахунок, або відшкодувати завдані Замовнику збитки підтверджені належними документами.

2.4. Підрядник виконує роботи власними силами та засобами. Залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт по цьому Договору допускається лише за письмової згоди Замовника. При цьому Підрядник несе перед Замовником повну відповідальність за неналежне виконання субпідрядником зобов'язань Підрядника за цим Договором.

2.5. Підписанням цього договору Сторони підтверджують, що Замовник належним чином передав Підряднику майданчик для виконання робіт та всю документацію, необхідну для виконання послуг за цим Договором.

2.6. Підрядник зобов'язується приступити до виконання робіт не пізніше 2 днів з дати підписання договору.

2.7. Термін виконання робіт: з моменту підписання договору згідно календарного графіку

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 2

« 12 » 04 2023 р.

Замовник Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Василівської сільської ради Болградського району одеської області в особі начальника відділу Беліогло Тетяни Георгіївни, що діє на підставі Положення та рішення Василівської сільської ради від 02.12.2022 р. № 749, та

Підрядник: Приватне Підприємство «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ», в особі директора Кінева Василя Георгійовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

керуючись Постановою КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178, уклали Договір на закупівлю (далі Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується у відповідності до умов цього Договору виконати роботи по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення для облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в будинку Каракуртського закладу дошкільної освіти Ясла-садок «Казка» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області, розташованій за адресою: с. Каракурт, вул. Шкільна, б. 78» (Код ДК 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), а Замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх на умовах, викладених у Договорі.

1.2. Підрядник повинен виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів і цього Договору.

1.3. Підписанням цього Договору Сторони свідчать про те, що Замовник надав Підряднику усю необхідну документацію, відповідно до якої Підрядник зобов'язується виконати роботи.

1.4. Склад та обсяги робіт визначені проектною документацією до предмету закупівлі.

Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі капітального ремонту у разі внесення змін до проектною документації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2. Порядок виконання та приймання-передачі виконаних робіт

2.1. Підрядник розпочинає виконання робіт відповідно до Календарного графіку виконання робіт, але строк виконання Робіт обчислюється без урахування строку зупинення виконання робіт за ініціативою Замовника

2.2. Замовник має право прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін до Договору, у тому числі до Календарного графіку виконання робіт.

2.3. При виконанні робіт Підрядник використовує свої матеріали. У випадку виявлення Замовником фактів використання Підрядником неякісних матеріалів, Підрядник зобов'язаний негайно замінити такі матеріали за свій рахунок, або відшкодувати завдані Замовнику збитки підтверджені належними документами.

2.4. Підрядник виконує роботи власними силами та засобами. Залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт по цьому Договору допускається лише за письмової згоди Замовника. При цьому Підрядник несе перед Замовником повну відповідальність за неналежне виконання субпідрядником зобов'язань Підрядника за цим Договором.

2.5. Підписанням цього договору Сторони підтверджують, що Замовник належним чином передав Підряднику майданчик для виконання робіт та всю документацію, необхідну для виконання послуг за цим Договором.

2.6. Підрядник зобов'язується приступити до виконання робіт не пізніше 2 днів з дати підписання договору.

2.7. Термін виконання робіт: з моменту підписання договору згідно календарного графіку

виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору, та пункту 10.1 цього Договору.

2.8. Приймання-передача робіт за цим Договором здійснюється за Актом приймання-передачі виконаних робіт форми №КБ-2в і Довідками вартості виконаних будівельних робіт і витрат форми №КБ-3.

2.9. У разі не підписання Замовником Акту чи не подання мотивованої письмової відмови від підписання Акту з вказівкою на недоліки в строк 20 днів з моменту отримання Акту, такий Акт вважається підписаним, а роботи підлягають оплаті.

3. Ціна договору

3.1. Договірна ціна є динамічною, та загальна вартість проведення робіт Підрядником за цим Договором складає **1 460 730,20 грн (один мільйон чотириста шістьдесят тисяч сімсот тридцять гривень 20 коп.), у т.ч ПДВ 243 455,03 грн. (двісті сорок три тисячі чотириста п'ятдесят п'ять гривень 03 коп.).**

3.2. Вартість робіт визначається згідно договірної ціни, яка є невід'ємною частиною Договору.

3.4. У разі, якщо виникне необхідність проведення Додаткових робіт і у зв'язку із цим істотно перевищена договірна ціна за цим Договором. Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це Замовника. В такому випадку Замовник має право відмовитися від Договору, відшкодувавши Підряднику вартість фактично виконаної частини робіт.

3.5. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року зі змінами та доповненнями.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Замовник зобов'язаний забезпечити своєчасні розрахунки із Підрядником при наявності коштів у 2023 році.

4.2. Оплату за виконані Підрядником роботи Замовник виконує в строк протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту підписання Сторонами Акту та Довідки та виконавчої документації.

4.3. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок сторони-отримувача платежу.

5. Контроль за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів

5.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та вимогам цього Договору.

5.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

5.3. У разі виявлення Замовником невідповідності виконаних робіт Підрядником установленим вимогам, Підрядник негайно виправляє допущені недоліки про що повідомляє Замовника.

5.4. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються, а оплачені роботи, підлягають до повернення коштів

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані роботи, згідно акту КБ-2в та КБ-3;

6.1.3. Обсяг виконаних робіт та вартість приймається і підписується відповідальним інженером з технічного нагляду.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем;

6.2.2. Зменшувати обсяг виконаних робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання робіт, якість яких відповідає умовам, встановленим цим Договором;

6.3.3. Виконати роботи відповідно до вимог кошторисної документації, санітарних норм і правил, інших нормативних документів. Підрядник несе відповідальність за безпечне виконання робіт на об'єкті та дотримання вимог нормативних документів з охорони праці, правил протипожежної безпеки та виробничої санітарії;

6.3.4. У разі виявлення недоробок, дефектів тощо, за власні кошти усунути такі дефекти та недоробки.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно і в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк за два тижні до припинення послуг.

7. Відповідальність сторін

7.1. При затримці з вини Підрядника термінів виконання робіт, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

7.2. В разі несприятливих погодних умов або з інших причин, не залежних від Підрядника, строки проведення ремонту можуть бути перенесені.

7.3. Сторона не несе відповідальності за невиконання чи непалежне виконання Договору, якщо вона доведе, що здійснила всі належні заходи для його виконання.

7.4. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством та цим Договором.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом **3 робочих днів** з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідними компетентними органами.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. Строк дії договору

10.1. Даний Договір діє до завершення воєнного стану, оголошеного згідно із Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 16.11.2022 р. №2738-IX». Строк дії Договору може бути продовжений за згодою сторін у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні понад період, визначений Указом Президента України від 16 листопада 2022 року, але не довше 31.12.2023 р.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. Інші умови договору

11.1. Зміни та доповнення умов цього Договору здійснюється шляхом підписання уповноваженими особами Сторін додаткових угод про умови, узгоджені шляхом переговорів, після чого вони стають невід'ємною частиною Договору.

11.2. Підрядник може ініціювати припинення цього Договору з причин:

11.2.1. несплати Замовником виконаних робіт;

11.2.2. банкрутства Замовника;

11.2.3. суттєвих змін в умовах виконання робіт;

11.2.4. в інших випадках, встановлених цим Договором та чинним законодавством.

11.3. В разі дострокового розірвання Договору Сторона-ініціатор такого розірвання компенсує іншій Стороні всі понесенні нею збитки. Обов'язок по відшкодуванню збитків не підлягає виконанню, якщо таке розірвання викликане винними діями іншої Сторони.

11.4. Всі документи і розрахунки для здійснення остаточних взаєморозрахунків при розірванні Договору повинні бути представлені зацікавленій Стороні протягом місяця з дня прийняття рішення. Протягом 15 календарних днів з моменту пред'явлення необхідних документів і розрахунків повинна бути проведена їх повна оплата або надана мотивована відмова.

11.5. В разі надходження мотивованої відмови, Сторони зобов'язані протягом 14 календарних днів узгодити суми, що підлягають сплаті, та провести взаєморозрахунки.

11.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

11.7. Додатки до договору:

Протокол узгодження (Додаток 1)

Календарний графік виконання робіт (Додаток 2)

Календарний графік фінансування об'єкту (Додаток 3)

12. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК:

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму
Василівської сільської ради
68752 Одеська обл., Болградський р-н, с.
Василівка, вул. Миру, буд. 111
Код ЄДРПОУ: 45042480
р/р: UA238201720344240002000034800
ДКСУ м. Київ



ПІДРЯДНИК:

ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ»

Юридична адреса 68433, Одеська область,
Арцизький район, с.Задунайівка, вул. Миру, 164
Код ЄДРПОУ 41402352
Св-во платника ПДВ № 2015074500001
Розрахунковий рахунок
UA2230529900000 26003014902398
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299
Поштова адреса vasolbudstroi@gmail.com;
Телефон: +38(098) 587-46-49



Замовник - **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Василівської сільської ради Болградського району Одеської області**
(назва організації)

Підрядник- **ПП «Васольбудстрой»**
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт приміщення для облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в будинку Каракуртського закладу дошкільної освіти Ясла- садок «Казка» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області, розташованої за адресою: с. Каракурт, вул. Шкільна, б. 78, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 10 квітня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	1100,96296	1100,96296	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	200,15909	200,15909	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	775,52597	775,52597	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	125,27790	125,27790	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	89,52810	89,52810	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1190,49106	1190,49106	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	17,75550	17,75550	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	9,02861	-	9,02861
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	- 1217,27517	- 1208,24656	- 9,02861
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	- 1217,27517	- 1208,24656	- 9,02861
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна	243,45503 1460,73020	-	243,45503

Керівник підприємства
(організації) замовника



Т. Г. Беліогло

Керівник генеральної
підрядної організації




В. Г. Кінєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму
Василівської сільської ради Болградського району
Одеської області

(назва організації, що затверджує)

Начальник  Т. Г. Бєліогло
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт приміщення для облаштування споруд цивільного захисту
(найпростішого укриття) в будинку Каракуртського закладу дошкільної освіти Ясла- садок «Казка»
Василівської сільської ради Болградського району Одеської області, розташованої за адресою:
с. Каракурт, вул. Шкільна, б. 78

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) бетонних шарів	м3	18,2	
2	(Демонтаж) сходів металевих	т	1	
3	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	3,9	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
5	Знімання дверних полотен	м2	5,94	
6	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
7	Знімання засклених віконних рам	м2	2,775	
8	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	312	
9	Перевезення ґрунту до 1 км у тимчасовий відвал	т	546	
10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	60	
11	Перевезення ґрунту до 1 км	т	105	
12	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	60	
13	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	60	
14	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	8,55	
15	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу понад 300 кг до 600 кг	т	0,2165	
16	Установлення блоків зовнішніх стін масою до 2,5 т	шт	87	
17	Улаштування армопоясів в опалубці	м3	3,64	
18	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу понад 300 кг до 600 кг	т	0,1826	
19	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	шт	9	

1	2	3	4	5
20	Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм (врах. 20 мм) по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м ²	м ²	82	
21	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати	м ²	82	
22	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м ²	4,62	
23	Улаштування монолітних сходів із залізобетону	м ³	3,5496	
24	Додаткові роботи на улаштування складних конструкцій	м ³	3,5496	
25	Улаштування бетонного майданчику товщиною 150 мм (врах. 20 мм)	м ²	1,44	
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати	м ²	1,44	
27	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м ²	м ²	22,3	
28	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах	м ²	3,28	
29	Улаштування бетонних підлог товщиною 100 мм (врах. 20 мм)	м ²	65	
30	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати	м ²	65	
31	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² до 7 шт	м ²	65	
32	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	32	
33	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю	м ²	130	
34	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	130	
35	Шпаклювання стель декоративною шпаклівкою	м ²	65	
36	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	65	
37	Улаштування кроків і мауерлатів з колод	м ³	0,2	
38	Улаштування покрівель із металочерепиці (навіс)	м ²	10,5	
39	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	60	
40	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	7,72	
41	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	50	
42	Установлення приборних кранів	шт	3	
43	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
44	Установлення змішувачів	шт	2	
45	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	15,45	
46	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
47	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
48	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
49	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м ³	10	

1	2	3	4	5
50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1	
51	[доробка вручну, розробленого механізованим способом] Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	7	
52	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	1	
53	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,29	
54	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	150	
55	Монтаж плафонів освітлювальних	шт	10	
56	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	6	
57	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
58	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм 16 А	шт	8	
59	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
60	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	4	
61	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах додавати	шт	4	
62	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм	м2	9,4	
63	Установлення дифузорів стельових	грати	8	
64	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.Г.Балберов

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кінев В. Г.

