

ДОГОВІР № 301/2022
на виконання капітальних робіт з озеленення для забезпечення реалізації громадського проекту
№1515 «Озеленення району КП/Шулявка на основі даних супутникової зйомки»

м. Київ

29 грудня 2022 року

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва (скорочено - КП УЗН Солом'янського району м. Києва), що має статус платника податку на загальних підставах (надалі - Замовник), в особі директора Лукаша Олексія Олеговича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМБУДСЕРВІС» (скорочено – ТОВ «ТІМБУДСЕРВІС»), що має статус платника податку на загальних підставах, (надалі – Виконавець), в особі директора Євдокимова Віталія Анатолійовича, який діє на підставі Статута, з другої сторони (надалі разом - Сторони, а кожен окремо – Сторона), керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та п. 11 Постанови КМУ від 12.10.2022р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» уклали цей договір (далі – Договір) без застосування електронної системи закупівель про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується виконати **Капітальні роботи з озеленення для забезпечення реалізації громадського проекту №1515 «Озеленення району КП/Шулявка на основі даних супутникової зйомки» (капітальний ремонт) (далі – Роботи)**, відповідно до Дефектного акту (Додатку №1), а Замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її згідно умов даного Договору.

1.2. Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – **45112710-5 «Благоустрій озелених територій»**.

1.3. Обсяг та конкретні види Робіт по об'єкту визначаються в кошторисі, що затверджується Замовником після проведення в установленому порядку і отримання висновків експертизи кошторисної документації, в разі її проходження.

1.4. Замовник делегує Виконавцю права Замовника в частині замовлення та оплати експертизи кошторисної документації.

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Виконавець розпочне виконання робіт протягом 3 (трьох) днів з моменту підписання цього Договору при умові надання Замовником фронту робіт.

2.2. Роботи відповідно до цього Договору виконуються Виконавцем власними силами та механізмами.

2.3. Роботи вважаються виконаними після підписання Замовником і Виконавцем акту виконаних робіт.

2.4. Виконавець зобов'язується виконати роботи до 16.12.2022р.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість виконання робіт визначається згідно з Додатком № 2 (Договірна ціна) до даного Договору, який є його невід'ємною частиною. Загальна вартість робіт за Договором становить **283 179,60 грн. (Двісті вісімдесят три тисячі сто сімдесят дев'ять грн. 60 коп.)**, в.т.ч. ПДВ 20% - 47 196,60 грн. (Сорок сім тисяч сто дев'яносто шість грн.60 коп.), включаючи витрати на відшкодування експертизи кошторисної документації згідно Правил визначення вартості проектно-вишукувальних.

3.2. Договірна ціна за цим Договором визначається Сторонами, як динамічна та може коригуватись (в бік зменшення вартості виконаних робіт) в процесі виконання робіт у наступних випадках:

- зміни обсягів та склад робіт, а також зміни номенклатури та кількості, якщо такі зміни сталися не з вини Виконавця та погоджені Замовником;

- виникнення обставин непереборної сили;

- внесення змін до кошторисної документації, після отримання позитивного висновку експертизи кошторисної документації.

3.3. Ціна підлягає коригуванню (у разі проведення експертизи) на підставі висновків експертизи кошторисної документації.

- 3.4. Сторони наперед домовилися, що у разі, коли фактичні витрати Виконавця виявилися меншими від тих, які передбачалися при визначенні ціни (кошторису), Виконавець отримує плату за фактично виконані обсяги робіт.
- 3.5. В разі відмови Замовника в односторонньому порядку від Договору (подальшого його виконання), якщо Виконавець приступив до виконання замовлення, він зобов'язаний компенсувати Виконавцю понесені витрати, виходячи з розрахунку витрат підготовленого Виконавцем. Виконавець залишає за собою право, стягнути зазначену суму у примусовому порядку.
- 3.6. Остаточна вартість Робіт визначається на підставі акта виконаних робіт, але не повинна перевищувати вартість зазначену в пункті 3.1. даного Договору.
- 3.7. Роботи за цим Договором фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Києва на 2022 рік.
- 3.8. Розрахунки за даним Договором здійснюються в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів з розрахункового рахунку Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі підписаного Акту виконаних робіт за формою КБ-2в не пізніше 30 (тридцяти) банківських днів після надходження коштів на вказані цілі на реєстраційний рахунок Замовника.
- 3.9. У разі затримки бюджетного фінансування (відсутність коштів на розрахунковому рахунку Замовника), Замовник зобов'язується провести розрахунок за виконані Роботи протягом 7 банківських днів з дати надходження бюджетного фінансування на його рахунок.
- 3.10. Днем оплати вважається день отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ПРАВА СТОРІН

- 4.1. Замовник зобов'язується:
- 4.1.1. здійснити оплату в розмірах і в строки, передбачені цим Договором;
 - 4.1.2. забезпечити Виконавцю вільний доступ до місця, де виконуються роботи за даним Договором.
 - 4.1.3. прийняти належно виконані роботи відповідно до розділу 5 цього Договору.
- 4.2. Замовник має право:
- 4.2.1. отримувати від Виконавця відомості про хід виконання робіт;
 - 4.2.2. здійснювати контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, об'ємів та вартості робіт.
 - 4.2.3. у разі виявлення недоліків у результатах робіт Замовник має право вимагати від Виконавця усунення таких недоліків у визначений Сторонами строк.
- 4.3. Виконавець зобов'язується:
- 4.3.1. виконати роботи відповідно до умов, термінів та Локального кошторису (Додаток 3 до Договору), обумовлених в даному Договорі;
 - 4.3.2. у визначений Сторонами строк усунути за свій рахунок допущені недоліки, які будуть виявлені Замовником при прийнятті результатів робіт.
 - 4.3.3. укласти угоду з уповноваженою спеціалізованою організацією для проведення експертизи кошторисної документації та оплатити зазначену послугу, вартість якої буде відшкодована Виконавцю шляхом включення даних витрат до Акту виконання робіт.
- 4.4. Виконавець має право:
- 4.4.1. на дострокове виконання робіт;
 - 4.4.2. отримати за виконані роботи оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙОМУ РОБІТ, ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

- 5.1. Задача-приймання виконаних Робіт по об'єкту оформляється Актом приймання виконаних робіт типової форми № КБ-2в з відомістю ресурсів підписаними уповноваженими представниками Сторін, Довідки про вартість виконаних робіт та витрат типової форми № КБ-3 в 4 (чотирьох) примірниках.
- 5.2. Виконавець надає Акт виконаних робіт на перевірку до визначеної Замовником спеціалізованої організації (далі – «Служба технічного нагляду») для здійснення технічного нагляду і контролю за проведенням, якістю, вартістю та обсягом виконання Робіт.
- 5.3. «Служба технічного нагляду» протягом 5 робочих днів з дня отримання Акта виконаних робіт підписує його, виходячи з реально виконаних Робіт, та надає Виконавцю для подальшого погодження з балансоутримувачем об'єкту – Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Солом'янського району м. Києва.
- 5.4. Виконавець передає Замовнику на підпис Акт виконаних робіт, який перевірений та підписаний «Службою технічного нагляду» та балансоутримувачем об'єкту - Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Солом'янського району м. Києва.

- 5.5. «Служба технічного нагляду» при наявності недоліків у виконаних Роботах відмовляє у підписанні Акта виконаних робіт та протягом 2 робочих днів дає письмову обґрунтовану відповідь про причину відмови Замовнику та Виконавцю, про що Сторонами складається дефектний акт.
- 5.6. Виконавець зобов'язаний виправити вказані недоліки протягом 5 робочих днів з дня складання дефектного акта та надати «Службі технічного нагляду» уточнений Акт виконаних робіт.
- 5.7. Виконавець гарантує відповідність якості поставлених ним будівельних матеріалів та конструкцій державним стандартам та наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість.
- 5.8. Виконавець гарантує якість виконаних Робіт протягом 36 місяців з дати підписання Акта виконаних робіт.
- 5.9. У випадку виявлення недоліків під час гарантійного періоду, Замовник інформує про це Виконавця, про що Сторонами складається дефектний акт. Якщо Виконавець відмовився взяти участь у складанні дефектного акта, Замовник має право в порядку, визначеному Договором, скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Виконавцю.
- 5.10. Виконавець зобов'язаний ліквідувати такі недоліки за свій рахунок протягом 10 робочих днів з дня складання дефектного акта.
- 5.11. Замовник має право укласти договір на виконання робіт по усуненню недоліків з третьою особою за рахунок Виконавця.
- 5.12. Сторони зобов'язані, при необхідності, складати акти на приховані роботи перед їх прихованням. Такі акти підписуються уповноваженими представниками Сторін у 2 (двох) примірниках та надаються по одному примірнику кожній із Сторін. Жодні роботи, що підлягають прихованню, не повинні бути приховані без письмової згоди представника Замовника, відображеної у акті.
- 5.13. Виконавець у письмовій формі повідомляє «Замовника» про необхідність проведення робіт, які підлягають прихованню, не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до початку проведення таких робіт. Якщо приховання робіт відбудеться без згоди присутнього представника Замовника або представник Замовника не був поінформований про це чи був поінформований із запізненням, Виконавець за вказівкою Замовника або осіб, що здійснюють технічний нагляд, повинен за свій рахунок відкрити будь-яку частину прихованих робіт для здійснення контролю, після чого приховати її.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за даним Договором сторони несуть відповідальність відповідно до даного Договору та чинного законодавства України.
- 6.2. У випадку, якщо в результаті невиконання або неналежного виконання обов'язків за цим Договором одна із сторін понесла збитки, винна сторона відшкодовує іншій стороні фактично понесені збитки в повному обсязі.
- 6.3. Виконавець несе відповідальність за дотримання правил охорони праці, пожежної безпеки відповідно до чинного законодавства України.
- 6.4. Виконавець несе відповідальність за якість своїх матеріалів і виконання робіт.
- 6.5. За несвоєчасне виконання кожного із видів робіт і усунення недоліків, якщо такі є, Виконавець виплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми переплати за кожний день прострочення.
- 6.6. У разі затримки платежів згідно з цим Договором, Замовник виплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожний день затримки, якщо це не пов'язано із затримкою надходження бюджетних коштів.
- 6.7. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7. ВІРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

- 7.1. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів, а в разі коли сторони не можуть дійти згоди у судовому порядку.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

- 8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх обов'язків, але не пізніше ніж 31 грудня 2022р.

8.2. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінологій українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань по даному Договору (за виключенням зобов'язань щодо оплати виконаних робіт), якщо припинення його дії було викликане обставинами непереборної сили, які не могли передбачати жодна з Сторін (що не існували на момент укладання Договору).

9.2. У випадку, якщо обставини непереборної сили будуть діяти більше місяця під час виконання робіт, жодна з Сторін може припинити даний Договір з письмового попередження іншої сторони за 10 календарних днів. При цьому, Сторони проводять розрахунки по даному Договору на момент припинення.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Будь-які доповнення, зміни в цей Договір вносяться в письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками Сторін і скріплюються печатками Сторін.

10.2. В усьому іншому, що не передбачено даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

До Договору додається:

- Дефектний акт (Додаток №1);
- Договірна ціна (Додаток №2);
- Локальний кошторис (Додаток №3);
- Підсумкова відомість ресурсів (Додаток №4)
- Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва (Додаток 5);

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство по утриманню
зелених насаджень Солом'янського району
м. Києва

Адреса: 03061, м. Київ, вул. Новопольова, 95
Банківські реквізити:
р/р UA 648201720344391005100048930
в Держказначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172
р/р UA423052990000026007036713613
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299
Код за ЄДРПОУ 31806913
ПІН 318069126585,
Свідоцтво № 36059612
Електронна адреса: tender_skbud@ukr.net
Тел.: (044) 497-50-77

Директор



О.О. ЛУКАШ

ВИКОНАВЕЦЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТІМБУДСЕРВІС»

Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул.
Лабораторна, 33/37
Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул.
Васильківська, 37
Банківські реквізити:
р/р UA93305299000002600305026444
у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299
Код за ЄДРПОУ 44134313
ПІН 441343126502
Електронна адреса:
Тел.:

Директор



В.А. ЄВДОКИМОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва

(назва організації, що затверджує)

Директор

О.ЛУКАШ

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"22" грудня 2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальні роботи з озеленення для забезпечення реалізації громадського проекту
№ 1515 "Озеленення району КПІ/Шулявка на основі даних супутникової зйомки" (капітальний ремонт)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. вул. Смоленська			
1	Підготовка механізованим способом стандартних місць для садіння дерев з круглою грудкою землі розміром 0,8 x 0,6 м з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	ям	30	
2	Садіння дерев з круглою грудкою землі розміром 0,8x0,6 м автокраном	шт	30	
3	Клен Фрімана	шт	30	
	Розділ №2. проспект Перемоги			
4	Підготовка вручну стандартних місць для садіння живої дворядної огорожі з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	м	24	
5	Садіння кущів-саджанців в живу дворядну огорожу	м	24	
6	Бірючина звичайна	шт	120	
7	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	71	
8	На кожні 5 см зміни товщини шару виключати до норми 18-97-4 (Н-10 см)	м2	-71	
9	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	71	

Головний інженер



В.МАЙСТРУК

Головний агроном



Н.РУГНО

Капітальні роботи з озеленення для забезпечення реалізації громадського проекту № 1515 «Озеленення району КП/Шулявка на основі даних супутникової зйомки» (капітальний ремонт)

Замовник
КП УЗН Солом'янського району м. Києва

Директор

Замовник Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва

(назва організації)

Виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІМБУДСЕРВІС"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальні роботи з озеленення для забезпечення реалізації громадського проекту № 1515 "Озеленення району КПІ/Шулявка на основі даних супутникової зйомки"(капітальний ремонт), що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна.


Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	210,55000	210,55000	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	27,46600	27,46600	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	177,16300	177,16300	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	5,92100	5,92100	-
2		Загальновиробничі витрати	14,89800	14,89800	-
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші супутні витрати	5,00000	-	5,00000
	Разом		230,44800	225,44800	5,00000
7		Прибуток	3,66900	3,66900	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,86600	-	1,86600
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-


		99 ДЦ ДЦ			
1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	235,98300	229,11700	6,86600
12			-	-	-
			235,98300 47,19660 283,17960	229,11700 - -	6,86600 47,19660

Директор підприємства
замовника



Директор підрядної
організації

В.ЄВДОКИМОВ



Складений в поточних цінах станом на 2022 р.

[illegible]

4 РН18-92-20	Підготовка вручну стандартних місць для садіння живої дворянної огорожі з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	10м	2,4	3830,83 1660,83	-	9194	3986	-	27,5200	66,05
5 РН18-94-2	Садіння кущів-саджанців в живу дворянну огорожу	10м	2,4	1414,61 1414,61	-	3395	3395	-	20,8000	49,92
6 & С1429-941	Бірючина звичайна	шт	120	200,00	-	24000	-	-	-	-
7 РН18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,71	13742,97 4442,97	-	9758	3155	-	72,2200	51,28
8 РН18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару виключати до норми 18-97-4 (Н-10 см)	100м2	-0,71	3707,82 607,82	-	-2633	-432	-	9,8800	-7,01
9 РН18-97-6	Посів газонів партерних, маєританських та звичайних вручну	100м2	0,71	1270,46 622,46	-	902	442	-	9,4800	6,73
	Разом прямі витрати по розділу 2				-	44616	10546	-	-	166,97
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Всього по розділу 2					44616				
	Разом прямі витрати по кошторису					210550	27466	5921 1294		426,74 14,13
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Всього по кошторису					210550				
	Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					479,65 33258				

Склав

Перевірив

Капітальні роботи з озеленення для забезпечення реалізації громадського проекту № 1515 "Озеленення району КПП/Шулявка на основі даних супутникової зйомки" (капітальний ремонт)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
капітальні роботи з озеленення для забезпечення реалізації громадського проекту № 1515 "Озеленення району
КПП/Шулявка на основі даних супутникової зйомки" (капітальний ремонт)**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	426,74	64,36				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	14,13	91,62				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4					
5.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновирибничих витрат	люд.год	38,78	116,00				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	479,65					
	Середній розряд робіт		розряд	2,7					
6	СН202-1140	II. Будівельні машини і механізми Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,26	633,74 4600,95				
7	СН206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	2,94	448,86 1319,65				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II	грн.		5920,60				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
8	CH270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	0,3692					
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти							
9	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0003	35122,83 10,54	34058,04 10,22	376,11 0,11	688,68 0,21	30 км.
10	+C142-10-2	Вода	м3	17,42	-	-	-	-	
11	&C1429-17-1	Клен Фрімана	шт	30	4000 120000,00	4000,00 120000,00	-	-	
12	&C1429-110-1	Грунтосуміш	м3	52,73	620 32692,60	620,00 32692,60	-	-	
13	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0284	16200 460,08	16200,00 460,08	-	-	
14	&C1429-941	Бірючина звичайна	шт	120	200 24000,00	200,00 24000,00	-	-	
		Разом по розділу III	грн.		177163,22	177162,90	0,11	0,21	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва
(назва організації, що затверджує)



Зведений кошторисний розрахунок у сумі 287,238 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"09" грудня 222 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА

Капітальні роботи з озеленення для забезпечення реалізації громадського проекту № 1515 "Озеленення району КПІ/Шулявка на основі даних супутникової зйомки" (капітальний ремонт)

Складений в поточних цінах станом на 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Роботи з озеленення для забезпечення реалізації громадського проекту № 1515 "Озеленення району КПІ/Шулявка на основі даних супутникової зйомки"	225,448	-	-	225,448
		Разом по главі 2:	225,448	-	-	225,448
		Разом по главах 1-7:	225,448	-	-	225,448
		Разом по главах 1-8:	225,448	-	-	225,448
		Разом по главах 1-9:	225,448	-	-	225,448
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3,382	3,382

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.34]	Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,382	3,382
	Настанова [4.38]	Разом по главі 12:	-	-	5,000	5,000
	Настанова [4.39]	Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	225,448 3,669 - 229,117	- - - -	5,000 8,382 - 1,866 10,248 47,873 58,121	5,000 233,830 3,669 1,866 239,365 47,873 287,238
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	229,117	-	-	-

Перший заступник директора
КП УЗН Солом'янського району
м. Києва

В.А.Яцький

Заст. нач. проектно-
кошторисного відділу

Л.М.Шматок

Провідний інженер з підрядних
робіт

А.А.Алексюк

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ
НАСАДЖЕНЬ
СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА**

НАКАЗ

09.12.2022

№ 282/1-ОД

Про затвердження кошторисної документації на проведення капітальних робіт з озеленення для забезпечення реалізації громадського проекту №1515 «Озеленення району КП/Шулявка на основі даних супутникової зйомки» (капітальний ремонт)

Відповідно до наказу Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) Управління екології та природних ресурсів від 09 вересня 2022 року №36 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», від 30 грудня 2021 року №2775 «Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки у 2022 році», розпорядження Київської міської військової адміністрації від 21 липня 2022 року №582 «Про деякі питання виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів територіальної громади міста Києва за кошти бюджету міста Києва на період дії воєнного стану та забезпечення контролю за їх використанням».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кошторисну документацію на проведення капітальних робіт з озеленення для забезпечення реалізації громадського проекту №1515 «Озеленення району КП/Шулявка на основі даних супутникової зйомки» (капітальний ремонт) на суму 283 179,60 грн. (Двісті вісімдесят три тисячі сто сімдесят дев'ять грн. 60 коп.).

2. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на першого заступника директора Яцького Володимира Анатолійовича.

Директор



Олексій ЛУКАШ