ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ № _____________
м. Кривий Ріг                                                                                                                         _____________ 

Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа", іменоване надалі «Замовник», в особі ____________________________, що діє на підставі ___________________________, який є  платником податку на прибуток на загальних підставах з одного боку, і

_______________________________________________________ (далі - Підрядник) в особі ____________________________________________, що діє на підставі ___________________, який є платником податку на прибуток на загальних підставах з другої сторони, які далі разом іменовані - Сторони, а окремо - Сторона, уклали цей Договір підряду (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку, строки та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на свій ризик відповідно до переліку робіт та умов Договору підряду виконати капітальний ремонт котлів: 

Лот № 1 Капітальний ремонт котла ПТВМ-100 № 2 в котельні КМК. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла; 

Лот № 2 Капітальний ремонт котла ПТВМ-100 № 4 в котельні КМК. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла. 

(ДК 021:2015: 45450000-6
Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)),  а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість.  

1.2. Підрядник виконує власними і залученими силами і засобами всі роботи, які мають відповідати вимогам державних стандартів та вимогам до даного виду робіт. Роботи виконуються Підрядником згідно з договірною ціною (Додаток 1) та графіком виконання робіт. (Додаток 2)
1.3. Виконання робіт з виготовлення поверхонь нагріву та капітальний ремонт водогрійних котлів ПТВМ-100 має відповідати вимогам: 

ДСТУ-Н Б А.3.1-20:2013 «Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів», РД 34.17.101-89 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций» (РТМ-1с-89), 

СОУ МПП 71.120-217:2009  «Посудини та апарати сталеві зварні», 

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та інших нормативних документів з охорони праці, технології виконання робіт.

1.4. Якість матеріалів та комплектуючих, що використовуються Підрядником для виконання робіт, повинна підтверджуватися відповідними сертифікатами.

Забороняється використовувати матеріали виробництва країн Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.
2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ 

2.1. Строк завершення робіт за цим Договором - 01.09.2024 року, у відповідності з графіком виконання робіт. (Додаток 2)
2.2. Місце виконання монтажних робіт: котельня КМК по вул. Криворіжсталі, 155, розташована на території ПрАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

2.3. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом десяти календарних днів з дати підписання Договору та згідно з графіком виконання робіт. 

2.4. Перегляд строків початку та виконання робіт, обумовлених Договором, може здійснюватися у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили необхідність продовження строків, в тому числі виникнення обставин непереборної сили, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення вартості робіт визначеної у цьому Договорі. Рішення про перегляд строків оформляється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин.

2.5. Датою закінчення робіт за Договором вважається дата їх прийняття Замовником, що засвідчується підписанням акту приймання виконаних робіт за формою КБ-3, КБ-2в.
2.6. Підрядник може забезпечити дострокове виконання робіт і здачу їх Замовнику.

3. ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Договірна ціна динамічна, визначається згідно з договірною ціною (Додаток 1), яка розрахована згідно з локальними кошторисами, які є невід’ємною частиною Договору і складає: __________________________________________________, в тому числі ПДВ/без ПДВ _____________________________________________________________________.

Обсяги робіт підлягають уточненню після демонтажу обмурівки, проведення Замовником обстеження та дефектоскопії поверхонь нагріву котлів. 

Джерело фінансування – кошти від здійснення господарської діяльності підприємства.
3.2. Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень Настанови з визначення вартості будівництва (з урахуванням Змін № 1, № 2, № 3):

- рівень середньомісячної заробітної плати, яка включена до прямих витрат локальних кошторисів, складає 16300 грн., що відповідає середньому розряду робіт 3,8. 

- усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку прийняти згідно  Настанови з визначення вартості будівництва;

- усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій прийняти згідно Настанови з визначення вартості будівництва;

 - розмір загальновиробничих витрат врахувати за усередненими показниками згідно Настанови з визначення вартості будівництва.

3.3. Якщо виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт, пов’язаних з предметом договору, в того самого Підрядника, між Замовником та Підрядником укладається договір протягом трьох років після укладення даного договору та/або якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору. 
4. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, КОНСТРУКЦІЙ, ВИРОБІВ

4.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження матеріалів, конструкцій, обладнання/виробів до прийняття робіт, визначених умовами цього Договору, Замовником несе Підрядник, окрім випадків виникнення ризику унаслідок обставин, які залежать від Замовника. Сторони регулюватимуть свої зобов'язання, пов'язані з цими ризиками, з урахуванням положень Загальних умов. 

4.2. Підрядник зобов'язаний у разі випадкового знищення або пошкодження матеріалів, конструкцій, виробів до прийняття робіт Замовником власними силами усунути пошкодження або відшкодувати знищене впродовж 3-х календарних днів з моменту виявлення Підрядником або Замовником і в цей же термін повідомити Замовника.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

5.1. Забезпечення робіт необхідною документацією у встановленому законодавством порядку покладається на Замовника.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ

 РЕСУРСАМИ І ПОСЛУГАМИ

6.1. Забезпечення робіт матеріалами здійснюється за рахунок Підрядника. Матеріали повинні бути новими і відповідати вимогам проектної документації, діючим міжнародним стандартам, бути сертифікованими відповідно до вимог чинного законодавства України, мати посвідчення якості (паспорт, сертифікат якості), які надаються Замовнику під час виконання робіт.

6.2. Вартість всіх матеріалів Підрядника, які використовуються під час виконання робіт, підтверджується наданням оплачених рахунків/товарних накладних. («Настанова з визначення вартості будівництва» з урахуванням Змін № 1, № 2, № 3 (КНУ), пункт 6.4)
Якість використаних матеріалів та виробів Підрядника підтверджується сертифікатами відповідності, паспортами.

6.3. Замовник забезпечує Підрядника можливістю використовування у встановленому законодавстві порядку енергоресурсами з подальшим відшкодуванням їх вартості протягом 5 календарних днів з моменту вимоги Замовника. 

У разі використання орендованих машин та механізмів до акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в Підрядник додає завірені належним чином копії документів, які підтверджують ціну 1 маш./години.

6.4. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, збереження, подача на будівельний майданчик або місце виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів здійснює Підрядник за власний рахунок. Він контролює якість і комплектність цих ресурсів, несе ризик їх випадкової втрати або випадкового знищення. У разі придбання матеріально-технічного забезпечення Підрядником, вартість узгоджується із Замовником.

6.5. Підрядник забезпечує залучення для виконання робіт працівників і фахівців в достатній кількості і достатній кваліфікації, атестованих відповідно до діючих норм і правил, зокрема НПАОП 0.00-1.16-96.

6.7.Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників і приймає відповідні заходи щодо дотримання правил техніки безпеки при виконанні робіт, попереджає порушення трудової і виробничої дисципліни.

7. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

7.1. Підрядник має право, за узгодженням із Замовником, залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їх роботи і за порушення субпідрядниками своїх обов'язків.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

8.1. Підрядник розробляє проект виконання робіт та погоджує з Замовником до початку виконання робіт. Проект виконання робіт (ПВР) повинен бути виконаний відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», з урахуванням демонтажних, монтажних, підготовчих та інших робіт;

8.2. Підрядник надає детальний графік виконання робіт, поставки обладнання та матеріалів впродовж 5 (п’яти) робочих днів з дати укладення договору, з урахуванням нижче перерахованих вимог, який по кожній позиції, зазначеній у локальних кошторисах, складається з:

- виготовлення поверхонь нагріву

- демонтажних і монтажних робіт;

- кошторисної вартості;

- із зазначенням терміну виконання робіт (кількість всього днів);

- датою початку та датою закінчення виконання робіт.

8.3. Після завершення демонтажних робіт, демонтоване обладнання/матеріали та конструкції Підрядник повертає (перевозить та здає на склад) Замовнику на підставі підписаних відповідних актів приймання-передачі демонтованого обладнання/матеріалів.

При складанні актів приймання виконаних робіт вагу демонтованих елементів обладнання, конструкцій та матеріалів уточнити після зважування. Зважування демонтованих елементів обладнання, конструкцій та матеріалів виконувати в присутності представників Замовника та Підрядника за рахунок Підрядника.

8.4. Під час виконання робіт Підрядник повинен передбачити встановлення відповідних попереджувальних знаків в місці/зоні проведення  робіт.

8.5. Підрядник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля. Уся відповідальність за дотримання природоохоронного законодавства на час, необхідний для проведення означеного комплексу робіт, покладається на Підрядника.

8.6. Під час виконання робіт Підрядник організовує поопераційну здачу окремих ремонтних процесів з оформленням актів на приховані роботи в установленому порядку згідно вимог чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності.
Всі приховані роботи оформляються відповідними актами та фіксуються фотоматеріалами. Забороняється виконання наступного етапу робіт, без оформлення акту прихованих робіт.

8.7. Підрядник зобов'язаний протягом п'яти днів після завершення виконання робіт звільнити фронт робіт від сміття, будівельних машин і механізмів, тимчасових будов і приміщень і т.д. Якщо Підрядник не виконає вказані зобов'язання, Замовник має право попередити Підрядника про порушення, призначити необхідний термін для його усунення, а у випадку не вживання Підрядником заходів звільнити фронт робіт своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника компенсуються Підрядником. 

9. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 

РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

9.1 Замовник здійснює нагляд, контроль за виконанням робіт, прийманням виконаних робіт, а також інший контроль згідно нормативних актів.

9.2. Замовник здійснює контроль, нагляд за якістю, об'ємами і відповідністю виконаних робіт проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам.

9.3. У разі виявлення Замовником невідповідності виконаних робіт Підрядником установленим вимогам, Підрядник негайно виправляє допущені недоліки, про що повідомляє Замовника. У разі виявлення невідповідності ресурсів, постачання яких забезпечує Підрядник для виконання робіт встановленим вимогам, Підрядник зобов'язаний негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються, а оплачені роботи, підлягають до повернення коштів.

9.4. При виявленні дефектів або відхилень Замовник надає Підряднику письмове розпорядження про їх усунення, а при необхідності приймає рішення про призупинення робіт.

9.5. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, технічній документації та вимогам цього договору.

9.8.Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором.

10. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

10.1. Розрахунки за договором здійснюються поетапно за фактом виконання видів робіт шляхом зарахування грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок Підрядника у безготівкову порядку платіжним дорученням протягом 180-ти календарних днів з дня підписання Сторонами акту (ів) виконання робіт.

10.2. Розрахунки між сторонами здійснюються в наступному порядку

- розрахунки за фактично виконані роботи на підставі належно оформлених та підписаних Сторонами актів приймання виконаних робіт КБ-2в, КБ-3 та рахунку-фактури. 

10.3. Підрядник надає документи (акти приймання виконаних робіт КБ-2в, КБ-3 та рахунки-фактури) для підпису Замовнику протягом двох днів після закінчення виконання робіт. Замовник зобов'язаний підписати подані Підрядником документи або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом п'яти робочих днів з дня отримання.

10.4. Оплата вартості робіт субпідрядників здійснюється Підрядником.

11. ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА ВИКОНАНИХ РОБІТ

11.1. Прийом-передача виконаних робіт здійснюється на умовах цього Договору.

11.2. Прийом результатів робіт здійснюється Замовником протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання ним документів про виконання договору.

11.3. Здача результатів робіт Підрядником і прийом їх Замовником оформляються актом приймання виконаних робіт за формою КБ-3, КБ-2в, виконаним з використанням відповідного програмного комплексу, який підписується уповноваженими представниками Сторін.

Підрядник здає акти приймання виконаних робіт не пізніш як 6 числа місяця наступного за звітним до бухгалтерії Замовника.

Для попередньої перевірки актів приймання виконаних робіт Підрядник надає їх Замовнику в електронному вигляді.

11.4. При підписанні акту приймання виконаних робіт Підрядник надає виконавчу документацію відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва». 
11.5. Перед початком робіт Підрядник зобов’язаний передати Замовнику:

· Акт на зварювання контрольних стиків;

· Акт на перевірку зварювальних та технологічних властивостей електродів;

· Засвідчені копії посвідчень зварювальників;

Після завершення робіт Підрядник зобов’язаний передати Замовнику:

· Зварювальний формуляр елементів котла;

· Зведена таблиця зварних стиків;

· Акт на перевірку візуальним контролем та вимірювання розмірів шва зварних стиків;

· Протокол ультразвукової чи радіографічної дефектоскопії;

· Відомості про зварювальників, які виконували роботи на даному об'єкті;

· Акт гідравлічних випробувань котла в присутності відповідальних осіб КПТМ «Криворіжтепломережа».

· Сертифікати якості та паспорти на матеріали (труби, метал, електроди, матеріали обмурівки та інше); 
· Накладні та інші документи виробника продукції, в тому числі сертифікати відповідності вимогам чинних нормативних документів на фактично придбані матеріали та сертифікат відповідності системи управління якістю при виробництві продукції стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Національний стандарт України. Системи управління якістю;

· Посвідчення  якості монтажу;

· Іншу технічну документацію згідно з вимогами  чинних нормативних документів.

11.6. За наявності претензій Замовника за якістю і об'єму виконаних робіт, він має право відмовитися від підписання акту і направити Підрядчику письмові зауваження з вказівкою термінів усунення недоліків. 

11.7. Ризик випадкового пошкодження виконаних робіт за цим договором до прийому результатів робіт несе Підрядник. 

12. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ ЯКОСТІ ВИКОНАНИХ РОБІТ І ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

12.1. Термін гарантії належної якості виконаних робіт Підрядником за цим договором складає 120 календарних місяців з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних робіт, (стаття 884 Цивільного кодексу України). Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду. Гарантійний строк становить десять років від дня прийняття об'єкта Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом), за винятком випадків, якщо погіршення якості виконаних робіт мало місце через винні дії третіх осіб. Гарантія якості виконаних Підрядником робіт розповсюджується на все, що складає результат роботи за цим договором.

12.2. Якщо впродовж терміну гарантії Замовником будуть виявлені недоліки, які перешкоджають продовженню нормальної експлуатації (використовуванню) результатів виконаних Підрядчиком робіт, вказаний термін в п. 12.1. цього Договору продовжується на період усунення таких недоліків. Усунення недоліків здійснюється Підрядчиком за свій рахунок протягом 14 календарних днів, якщо інший термін не встановлений сторонами в відповідному акті.

12.3. При відмові Підрядника від складання або підписання акту виявлених недоліків або у разі виникнення суперечки між сторонами, для їх підтвердження Замовник призначає незалежну кваліфіковану експертизу з подальшим віднесенням понесених витрат на рахунок Підрядчика, яка складає відповідний акт по фіксації недоліків і їх характеру.

13. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

13.1.  Підрядник зобов'язаний: 

- виконати роботи в строк та на умовах, передбачених цим Договору;

- відповідати за доброякісність своїх матеріалів;

- вживати всі заходи по збереженню наданих йому Замовником матеріалів, виробів, конструкцій для виконання робіт за цим договором і відповідати в повному об'ємі перед Замовником за їх втрату або пошкодження;

- при необхідності побудувати своїми силами і засобами всі тимчасові споруди, необхідні для складування матеріалів, виробів, конструкцій, призначених для виконання робіт за цим договором.
- при пошкодженні комунікацій, споруд, майна, що належать третім особам, з вини Підрядника, останній несе відповідальність за заподіяний збиток.

 - своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

При виконанні робіт на території Замовника Підрядник повинен забезпечити:

- безпечні умови праці для своїх робітників і контроль за дотриманням ними норм та правил охорони праці і пожежної безпеки відповідно до Закону України «Про охорону праці» та інших нормативних документів про охорону праці і пожежну безпеку;

- виключення присутності працівників Підрядника на території Підприємства в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння; 

- присутність на робочому майданчику посадової особи, відповідальної за безпечне проведення робіт, компетентної в питаннях охорони праці та пожежної безпеки. 

- до початку виконання робіт на території Замовника Підрядник повинен отримати у встановленому порядку дозволи Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки, на експлуатацію машин, механізмів, та обладнання з підвищеною небезпекою, а також ліцензії на певний вид господарської діяльності.

- усе обладнання, машини, механізми, технологічна оснастка, засоби підмащування, приставні драбини, а також засоби індивідуального та колективного захисту від падіння з висоти, які належать Підряднику та які будуть використані для виконання робіт на території або об’єктах підприємства, повинні бути в справному та безпечному стані, що підтверджується відповідними документами, які повинні бути надані до початку робіт Замовнику. 

- Підрядник несе відповідальність за своєчасне навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки і перевірку знань у своїх працівників відповідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, а також проходження ними медичних оглядів та забезпечення засобами індивідуального захисту.

- Підрядник зобов'язаний проводити зі своїм персоналом відповідні інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки. Персонал Підрядника, який буде допущений для робіт на об'єктах Підприємства, повинен проходити додатковий вступний інструктаж в службі охорони праці Підприємства.

 - Підрядник зобов'язаний проводити періодичний медичний огляд працівників з урахуванням виконуваної ними роботи та професії.

13.2. Підрядник має право:

- припиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, які привели до ускладнення або неможливості проведення Підрядником робіт;

- якщо Замовник не оплатив виконані роботи або не сплатив інші суми, належні Підряднику, відповідно до цього Договору Підрядник, заздалегідь повідомивши Замовника, має право притримати передачу Замовнику результатів виконаних робіт, невикористаних матеріальних ресурсів. Порушення термінів передачі виконаних робіт вважається тим, що відбулося з вини Замовника.

13.3. Замовник зобов'язаний:

- надати Підряднику проектно-кошторисну документацію, передати дозвільну та іншу договірну документацію і  ресурси відповідно до договору підряду;

- визначити і передати Підряднику фронт робіт на об'єкті, при необхідності здійснити зупинку технологічного устаткування і скидання води з трубопроводів;

- прийняти виконані роботи за умови належного виконання таких робіт на умовах цього Договору;

- негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

13.4. Замовник має право:

-
у будь-який час перевірити хід і якість робіт;

-
відмовитися від прийому виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання результатів робіт відповідно меті, визначеній в технічній документації (переліку робіт) і договору підряду;

-
вимагати безоплатного виправлення недоліків, які виникли унаслідок допущених Підрядником порушень або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, нанесені Замовнику, відшкодовуються Підрядником, зокрема за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

-
відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не почав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх в терміни, вказаних в Договорі, стає явно неможливим;

-
відмовитися від Договору у будь-який час до закінчення виконання робіт, сплативши Підряднику вартість виконаної частини роботи;

-
ініціювати внесення змін в Договір, вимагати його розірвання і відшкодування збитків, за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору; 

-
якщо під час виконання робіт стане очевидним, що вони не будуть виконані належним чином, Замовник має право призначити Підряднику термін для усунення недоліків, а у разі не усунення недоліків у визначений строк Підрядником - відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншим особам за рахунок Підрядника.

13.5. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів шляхом повного відшкодування їх вартості Замовнику.

13.6. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених технічною документацією.  

13.7. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,05% від вартості невиконаних робіт за кожен день затримки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня.
13.8. Пеня підлягає сплаті в повному розмірі незалежно від відшкодування збитків. Окрім оплати пені Підрядник компенсує Замовнику збитки, обумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх обов'язки за договором.

13.9. Сплата пені та відшкодування збитків не звільняє сторони від виконання своїх зобов'язань в натурі або усунення порушень.

13.10. У разі, якщо Підрядник є платником податку на додану вартість:

13.10.1. Податкові накладні (ПН) та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до них (РК) складаються Підрядником в електронній формі та надаються Замовнику засобами електронного документообігу в програмі M.Е.Doc. 

13.10.2. У разі несвоєчасної реєстрації ПН/РК Підрядником в ЄРПН протягом граничного терміну, встановленого статтею 187 ПКУ, Підрядник сплачує Замовнику штраф у сумі ПДВ, визначений в таких ПН/РК, протягом 10 календарних днів з дати отримання відповідної претензії Замовника.

13.10.3. Підрядник зобов’язаний надати Замовнику інформацію про його статус платника ПДВ, чинний на момент укладення договору.

У разі зміни статусу платника ПДВ Підрядник зобов’язаний протягом 3-х (трьох) календарних днів з дня таких змін письмово повідомити Замовника, з наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

13.10.4. У разі зупинення реєстрації в ЄРПН ПН/РК згідно з п.201.16 ст.201 ПКУ Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з дати отримання квитанції письмово повідомити про це представника Замовника та надати копію відповідної квитанції на його електронну адресу.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ДОГОВІР І РОЗІРВАННЯ

14.1. Істотні умови договору підряду, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

14.1.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

14.1.2. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

14.1.3. Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

14.1.4. Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт;

14.4.5. Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

14.4.6. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

14.2. Внесення змін в цей Договір або його розірвання допускається тільки за погодженням сторін, якщо інше не встановлене цим Договором. Додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємною частиною, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками сторін.

14.3. Замовник має право ініціювати розірвання договору в односторонньому порядку, виславши повідомлення Підряднику за 10 робочих днів до розірвання, у випадку:

-
ухвалення рішення про зупинку робіт;

-
припинення фінансування;

-
визнання Підрядника банкрутом;

-
затримки Підрядником ходу виконання робіт з його вини, якщо термін завершення або початку виконання робіт, встановлений в цьому Договорі, збільшується більш ніж на один місяць;

-
зниження якості робіт в результаті порушень Підрядником умов цього Договору.  

14.4. Підрядник має право ініціювати розірвання договору в односторонньому порядку, виславши повідомлення Замовнику за 10 робочих днів до розірвання  у випадку якщо Замовник:

- не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань за термінами передачі фронту робіт протягом 30 днів і не дозволяє Підряднику виконати договірні зобов'язання;

- не ухвалює рішення по усуненню залежних від нього обставин, які загрожують якості виконання робіт, їх відповідності технічному завданню протягом 30 днів;

14.5. У випадку якщо однією із сторін прийнято рішення про розірвання Договору, день розірвання Договору обчислюється від дня вручення стороною, що ініціює таке розірвання, повідомлення про розірвання договору уповноваженому представнику іншої сторони. У інших випадках день розірвання договору обчислюється з дати підпису на поштовому повідомленні про вручення поштового відправлення або дати, вказаної поштовим працівником в повідомленні про неможливість вручення поштового відправлення іншій стороні.

14.6. У разі розірвання Договору у зв'язку з оголошенням Підрядника банкрутом, Підрядник протягом трьох днів після прийняття відповідного рішення по акту передає Замовнику об'єкт підряду, виконані роботи, що належать Замовнику матеріали, устаткування, документацію.

15. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

15.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором у частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань.
15.2. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії Договору.

16. ДІЯ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

16.1. Обставини непереборної сили (форс-мажор) означає надзвичайні та невідворотні обставини техногенного/природного/соціально-політичного/військового характеру/ обставини юридичного форс-мажору, тощо, які не існували під час укладення Договору, виникли поза волею Сторін та об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань Сторонами.

16.2.
Сторони усвідомлюють та визнають, що укладають цей Договір в умовах введеного воєнного стану (у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України) на підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 та у відповідності до частини 2 статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР та листа Торгово - промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, військова агресія Російської Федерації проти України визнана надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами (обставинами форс-мажору) з 24.02.2022 до їх офіційного закінчення.

16.3.
Сторони дійшли згоди про те, що незважаючи на те, що цей Договір укладається в умовах введеного воєнного стану та можуть виникати протягом строку дії цього Договору і інші обставини форс-мажору, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором за умови надання доказів (документа) щодо таких обставин Стороною.

16.4.
Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку її дії є документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України чи документи інших компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини непереборної сили відповідно до чинного законодавства України.

16.5.
Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

16.6.
У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

17. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

17.1. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх представники, працівники або посередники не сплачують, не пропонують сплатити та не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, для здійснення впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримати неправомірної вигоди або інші неправомірні цілі. При виконанні своїх зобов’язань по Договору, Сторони, їх представники, працівники або посередники не вчиняють дії, які підпадають під ознаки передача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного  законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.
17.2. У разі виникнення у Сторони підозри стосовно того, що відбулося чи може відбутися порушення положень цієї Статті, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовому вигляді. В письмовому повідомленні Сторона зобов’язана посилатися на факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або на підставі яких можливо дійти висновку, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень цієї Статті контрагентом, його представником, працівником або посередником щодо вчинення дій, які підпадають під ознаки передача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.
17.3. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов’язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження має бути направлено протягом десяти робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.
17.4. У разі порушення однією із Сторін зобов’язань утриматись від заборонених в цьому розділі дій та/або неотримання іншою Стороною у встановленому Договором строк підтвердження, що порушення не відбулося чи не відбудеться, інша Сторона має право припинити Договір в односторонньому порядку повністю або в частково, направив письмове повідомлення про розірвання договору. Сторона, за ініціативою якої було розірвано Договір у відповідності до положень цієї Статті, має право вимагати відшкодування збитків, завданих внаслідок розірвання договору.
18. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

18.1. Сторона, що одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони. 

18.2. Підрядник гарантує і  несе відповідальність за наявність ліцензій, інших дозвільних документів, необхідних для виконання робіт, визначених цим договором.

18.3. Підрядник і Замовник є платниками податку на додану вартість на загальних умовах.

18.4. Договір укладений в двох екземплярах, по 1 екземпляру для кожної Сторони.

Додатки до Договору:

Додаток 1 Договірна ціна
Додаток 2 Графік виконання робіт

19.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ  І  БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
	ПІДРЯДНИК


	ЗАМОВНИК




Додаток 1 

до договору №  ____________

від _____________________

Договірна ціна

Додаток 2 

до договору № ______________ 

від _______________

Графік виконання робіт

PAGE  
2

