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Додаток № 4 до тендерної документації

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ 

м. Дніпро
      
                                                                     «        »  ___________  2024 р.

Сторони:  
ЗАМОВНИК: Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області в особі начальника  Ларіна Андрія Івановича  діючого на підставі  Положення про відділ, з одного боку

та  ПІДРЯДНИК:   що є переможцем у відкритих торгах з особливостями _______ в особі  ______,  діючого на підставі ________ уклали цей  ДОГОВІР  про наступне:   

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ

1.1. На підставі проведеної процедури відкритих торгів ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК бере на себе зобов’язання на свій ризик виконати у відповідності до проектної документації роботи: «Реконструкція  будівлі адміністративного призначення (корпус №45)  для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46» (ДК 021-2015: 45000000-7 Будівельні роботи). 
Клас наслідків СС1 та адреса розміщення об’єкту: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, пр.О.Поля, 46. 
1.2. Склад та об’єми робіт,  доручених   до виконання   ПІДРЯДНИКУ,  визначені проектом та технічною специфікацією. Склад та об’єми робіт можуть бути переглянуті в процесі виконання робіт у випадку внесення змін в проектну документацію у порядку визначеним  Загальними  умовами укладення та виконання ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ у капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.05 р. № 668 та змінами  затвердженими постановою КМУ № 601 від 17.06.09 р., № 1390 від 28.12.2011р. (далі  - Загальні умови). 

2.   ДОГОВІРНА ЦІНА

 2.1. Договірна ціна є динамічна  та  визначена на  підставі кошторису відповідно до кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Міністерством розвитку громад та територій України наказ №281 від 01.11.2021р., яка є невід’ємною частиною ДОГОВОРУ (додаток № 1 до договору) та складає _____ грн. ___ коп. (________),  у т.ч. ПДВ або ЄП– ______. 
2.2. Динамічна договірна ціна може уточнюватися протягом всього строку будівництва згідно до кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Міністерством розвитку громад та територій України наказ №281 від 01.11.2021р. Уточнення динамічних договірних цін здійснюється згідно п. 6.3 Настанови. 

2.3. Якщо під час виконання робіт виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, не  врахованих  проектом,   забезпечення яким, покладене на ЗАМОВНИКА, і у зв'язку з цим у відповідному підвищенні  договірної ціни,  ПІДРЯДНИК зобов'язаний протягом 5 днів повідомити ЗАМОВНИКА про обставини,   що  привели  до виконання таких  робіт,   і   подати   ЗАМОВНИКУ  пропозиції  з відповідними   розрахунками.  ЗАМОВНИК протягом  5 днів розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення і повідомляє про нього ПІДРЯДНИКА. ПІДРЯДНИК зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт у випадку неотримання у  визначений договором підряду термін відповіді на своє повідомлення. Нанесені ПІДРЯДНИКУ збитки, пов'язані з припиненням додаткових робіт, відшкодовуються ЗАМОВНИКОМ. ЗАМОВНИК звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у виконанні додаткових робіт не було необхідності.

Якщо ПІДРЯДНИК не повідомив ЗАМОВНИКА у встановленому порядку про необхідність  виконання додаткових робіт і відповідного підвищення  договірної ціни, він не може вимагати від ЗАМОВНИКА оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування нанесених йому збитків,  якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідно в інтересах ЗАМОВНИКА, зокрема,   у зв'язку з тим, що припинення робіт загрожувало знищенням або ушкодженням об'єктів. 

2.4. Перегляд динамічної договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформлюється сторонами шляхом погодження і підписання додаткових угод.

2.5.  В погодженій договірній ціні враховані вартісні показники:

-вартість  матеріалів  по цінам ПІДРЯДНИКА, але не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінрегіонбуді;

-рівень кошторисної заробітної плати при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт не підлягає уточненню, а визначається виходячи з розміру, передбаченого Підрядником та погодженням Замовником у договірній ціні та складає - __________ грн.
-вартість  експлуатації будівельних машин та механізмів- по  цінам орендодавця або калькуляціям ПІДРЯДНИКА;

- загальновиробничі витрати по усередненим показникам Мінрегіонбуда;

- адміністративні витрати по усередненим показникам Мінрегіонбуда- 4,37 грн. люд./год;

-прибуток  ПІДРЯДНИКА у розмірі усереднених показників Мінрегіонбуда  -  8,33 грн. люд./год.     

3. ТЕРМІН  ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Обсяг та термін виконання робіт - згідно календарному графіку виконання робіт, який є невід’ємною частиною цього договору (додаток №2 до договору).  Терміни виконання робіт  можуть бути змінені із внесенням відповідних  змін у договір підряду у випадку:

—  виникнення обставин нездоланної сили;


— невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх  зобов'язань (порушення умов фінансування,  і т.п.);

—  внесення змін у проектну документацію;

— дій третіх осіб, що роблять неможливим належне виконання робіт, за винятком випадків,     коли   ці  дії  обумовлені залежними від ПІДРЯДНИКА обставинами;

—  виникнення інших обставин,  що  можуть вплинути на терміни  виконання  робіт.

3.2. Рішення  про перегляд строків виконання робіт з обґрунтуванням причин приймається тільки за угодою сторін і оформлюється додатковою угодою.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ
4.1. Розрахунки за виконані роботи здійснюються  на підставі документів про обсяги виконаних  робіт та їхньої  вартості (форма КБ-2В і КБ-3). Документи про виконані роботи та їх вартість складаються та підписуються ПІДРЯДНИКОМ і передаються ЗАМОВНИКУ з підтверджуючими документами (накладна та/або калькуляція, акти на приховані роботи, паспорт та/або сертифікат відповідності на використані матеріали) вартості матеріальних ресурсів. 
ЗАМОВНИК перевіряє ці документи і у випадку відсутності зауважень протягом 5 робочих днів підписує їх. 

4.2. У випадку виявлення невідповідності робіт, пред’явлених для сплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, ЗАМОВНИК має право при участі ПІДРЯДНИКА скорегувати суму, що підлягає сплаті.

4.3. Оформлення сторонами акта ф. КБ-2В та довідки ф. КБ-3 здійснюється у термін складання звітності,  тобто не пізніше 25 числа поточного місяця.

4.4. Оплата за виконані роботи проводиться   по мірі виконання   робіт,  надходження коштів з місцевого  бюджету на рахунок ЗАМОВНИКА та після реєстрації фінансових зобов’язань в держказначействі протягом 20 робочих днів від дати підписання акту виконаних робіт. Замовник відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 614 ЦКУ не несе відповідальності за відсутність фінансування та не проведення платежів органами Державної казначейської служби України, якщо ним були вчинені всі можливі заходи для здійснення виконання зобов’язань по Договору.

4.5. Розрахунки проводяться за платіжним дорученням шляхом безготівкового перерахування на рахунковий рахунок ПІДРЯДНИКА. 

4.6. Роботи, виконані з порушенням будівельних норм, не сплачуються до усунення ПІДРЯДНИКОМ  порушень.   
5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПІДРЯДНИКА ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. ЗАМОВНИК  надає  ПІДРЯДНИКУ гарантію виконання своїх фінансових зобов’язань за договором  шляхом  оплати за виконані роботи.

5.2. ПІДРЯДНИК зобов’язується виконати роботи, обумовлені технічною специфікацією та цим договором.
5.3. Порушення зобов’язань за договором підряду є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами.

5.4. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за договором підряду та порядку урегулюванню спорів визначаються з дотриманням вимог законодавчих актів, які регулюють ці питання. 

6. РИЗИК ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА

 6.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта до його прийняття ЗАМОВНИКОМ згідно ДБН покладається на ПІДРЯДНИКА, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, які залежали  від  ЗАМОВНИКА або третіх  осіб. 

6.2. ПІДРЯДНИК зобов’язаний негайно повідомити ЗАМОВНИКА про обставини, що  загрожують знищенню або пошкодженню об’єкта, а ЗАМОВНИК протягом 3-х днів після  одержання повідомлення надає ПІДРЯДНИКУ відповідне рішення.  

7. ПОРЯДОК  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

7.1. Забезпечення  об’єкту  проектно-кошторисною документацією та її узгодження покладено на ЗАМОВНИКА.

7.2. ПІДРЯДНИК  може   звертатися  до  ЗАМОВНИКА  з  пропозиціями щодо внесення змін у проектну документацію в письмовій формі. 

7.3. ЗАМОВНИК може дати згоду внести зміни в проектну  документацію за умови, що вони не приведуть   до підвищення договірної ціни.     
8. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ
8.1. Для   виконання робіт ПІДРЯДНИК може залучати робочу силу в необхідній кількості і відповідній кваліфікації та тендерної пропозиції.

8.2. ПІДРЯДНИК повинний забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема  створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (дотримання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони і т.п.), а також проведення відповідного їхнього інструктажу.

8.3. ЗАМОВНИК у випадках, передбачених договором підряду, може вимагати від ПІДРЯДНИКА відсторонення  працівників від виконання робіт з обґрунтуванням  такої вимоги.

9.  ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ  РОБІТ

9.1.  ПІДРЯДНИК зобов'язаний  інформувати ЗАМОВНИКА про:

—  хід виконання робіт у тому числі відхилення від графіка їх виконання (причини невиконання, заходи щодо усунення відхилення і т.п.);

—   забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

—   результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

—  погрози невиконання договору підряду з вини ЗАМОВНИКА.

9.2. ПІДРЯДНИК забезпечує виконання робіт у відповідності з проектно-кошторисною документацією, відповідно до нормативних документів.

9.3. ПІДРЯДНИК у порядку, визначеному нормативними документами та договором підряду, веде і передає ЗАМОВНИКУ після завершення робіт документи про виконання договору підряду.

9.4. ПІДРЯДНИК зобов'язаний після завершення робіт очистити об’єкт від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів. Якщо ПІДРЯДНИК не виконає зазначені зобов'язання, ЗАМОВНИК після  попередження ПІДРЯДНИКА в порядку,  визначеному договором підряду, може очистити  об’єкт самотужки або з залученням третіх осіб. Витрати ЗАМОВНИКА, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються ПІДРЯДНИКОМ.
10. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕНЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ  ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

10.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній   документації та договору підряду.

10.2. ПІДРЯДНИК забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, яка передбачена діючими нормами та правилами, визначає осіб, відповідальних за ії ведення. 

Основним документом є загальний журнал робіт, в якому фіксується дата початку та закінчення основних видів робіт, перевірки якості робіт, складання актів на приховані роботи, проведення випробування закінчених робіт, а також інша інформація, яка впливає на хід виконання робіт на об’єкті.  

10.3. З метою забезпечення контролю за якістю, відповідністю об’ємів робіт, матеріальних ресурсів встановленим вимогам, ЗАМОВНИК, не втручаючись в господарську діяльність ПІДРЯДНИКА, здійснює технічний нагляд та контроль протягом всього періоду будівництва об’єкту.

10.4. Технічний нагляд і контроль  за виконанням робіт забезпечується шляхом:

— проведення перевірок наявності у ПІДРЯДНИКА документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів і т.п.), необхідних матеріальних ресурсів для виконання робіт;

—  перевірки ведення документації (загальний журнал робіт) про виконання договору підряду і виконання ПІДРЯДНИКОМ вказівок та приписів проектної установи.

10.5. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт ПІДРЯДНИК зобов’язаний  на вимогу ЗАМОВНИКА надавати йому необхідну інформацію та документи.

10.6. У випадку виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам, ЗАМОВНИК приймає рішення про усунення ПІДРЯДНИКОМ допущених недоліків або про припинення виконання робіт на об'єкті.

10.7. ПІДРЯДНИК, що відповідно до договору підряду, забезпечує виконання робіт матеріальними  ресурсами,   у  випадку  виявлення  їх невідповідності встановленим вимогам зобов'язаний негайно зробити заміну цих ресурсів. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають встановленим вимогам, ЗАМОВНИКОМ не сплачуються. 
11. ДЖЕРЕЛА ТА ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

11.1. Фінансування робіт проводиться згідно розпису асигнувань з місцевого бюджету на 2024 рік; ліміту фінансування, затвердженого розпорядженням начальника Сєвєродонецької міської ВА на 2024 рік.
11.2. Видатки на виконання робіт проводяться за рахунок державного і місцевого бюджету  та здійснюються в порядку  визначеному законодавством. 

11.3. ЗАМОВНИК має право уточнювати план фінансування, у випадку внесення змін в кошториси бюджетного призначення. Одночасно з уточненням плану фінансування сторони внесуть зміни в умови договору шляхом складання додаткових угод.

12. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ
12.1. Приймання-передача закінчених робіт проводиться згідно Закону України «Про регулювання містобудівельної діяльності» № 3038-VI від 17.02.2011р. зі змінами, постанови КМУ від 13.04.2011р. № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» із змінами, іншими нормативними актами та договором підряду.

12.2. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий строк після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт.

Передача закінчених робіт ПІДРЯДНИКОМ та приймання їх ЗАМОВНИКОМ оформлюється актом готовність об’єкту  до експлуатації.

12.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини ПІДРЯДНИКА, він у визначений ЗАМОВНИКОМ строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити ЗАМОВНИКА про готовність до передачі закінчених робіт.

12.4. Приймання-передача   закінчених   робіт  виконується в порядку, установленому   дійсними   Загальними  умовами, іншими нормативними актами та договором підряду.

12.5. У випадку виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт  недоліків, допущених з вини ПІДРЯДНИКА,  він  у  визначений  ЗАМОВНИКОМ  термін  зобов'язаний усунути їх  і  повторно повідомити ЗАМОВНИКА про готовність до передачі закінчених робіт. Якщо ПІДРЯДНИК не бажає або не може усунути такі недоліки, ЗАМОВНИК може в порядку, передбаченому договором підряду, попередньо повідомивши ПІДРЯДНИКА, усунути  їх  самотужки або з залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків ЗАМОВНИКОМ, компенсуються ПІДРЯДНИКОМ.

12.6. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунуті ПІДРЯДНИКОМ, ЗАМОВНИКОМ або третьою особою, ЗАМОВНИК має право відмовитися від приймання таких робіт  або вимагати  відповідного  зниження  договірної ціни або компенсації збитків.

12.7. Право власності на закінчені роботи об'єкту переходить до ЗАМОВНИКА з моменту підписання акта виконаних робіт до подальшої передачі балансоутримувачу.

13. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ, ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕННИХ РОБІТ

13.1. ПІДРЯДНИК гарантує якість виконаних  робіт та можливість їх експлуатації впродовж гарантійного  строку. Гарантійний строк якості закінчених робіт становить 5 років від дня підписання акту виконаних робіт за формою КБ-2В.  
13.2. ПІДРЯДНИК гарантує якість завершених робіт досягнення показників, визначених у   проектній документації,  і можливість їх експлуатації  протягом гарантійного терміну.

13.3.  Початком гарантійних  термінів  вважається день підпісання акту КБ-2В.  

13.4. У випадку виявлення ЗАМОВНИКОМ протягом гарантійних термінів недоліків (дефектів) у закінчених роботах він повідомляє  про них ПІДРЯДНИКА.

Гарантійні терміни продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи не можуть експлуатуватися унаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе ПІДРЯДНИК.
13.5. Зобов'язання ПІДРЯДНИКА за договором підряду забезпечуються банківською гарантією. 

Банківська гарантія - безвідклична, безумовна банківська гарантія, оформлена відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 (зі змінами) та такої, що не суперечить вимогам Замовника, викладеним у цій документації. 

Розмір банківської гарантії складає 0,5% вартості договору підряду в сумі __________грн.___коп. 

Строк дії банківської гарантії складає ________ календарних днів.
13.6. У разі неналежного виконання ПІДРЯДНИКОМ умов договору (якість робіт, строки виконання) гарант повинен виплатити ЗАМОВНИКУ сумму забезпечення виконання договору, зазначеною в п.13.5.
13.7. Банківська гарантія повинна бути видана банком, який має відповідну ліцензію на здійснення банківських послуг та не перебуває у стадії ліквідації.
13.8. Оригінал банківської гарантії повертається (особисто в руки уповноваженому представнику ПІДРЯДНИКА або поштою) ПІДРЯДНИКУ за його письмовим зверненням на ім’я ЗАМОВНИКА.
Банківська гарантія не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету у випадку невиконання ПІДРЯДНИКОМ його договірних зобов’язань.

ЗАМОВНИК повертає забезпечення виконання договору про закупівлю:

1) після виконання ПІДРЯДНИКОМ умов договору;

2) згідно з умовами, зазначеними в договорі підряду, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів із дня настання зазначених обставин.

14.  ПОРЯДОК УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ

14.1.  ПІДРЯДНИК відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах протягом гарантійних термінів, якщо він не доведе, що:

—   недоліки були відомі або могли бути відомі ЗАМОВНИКУ на момент їх приймання, але не зазначені в акті;

—   недоліки виникли в результаті:

 — природного зносу результату закінчених робіт ;

 — неналежного   ремонту,  проведеного самим ЗАМОВНИКОМ або притягнутими їм третіх осіб;

  —   інших не залежних від ПІДРЯДНИКА обставин.

14.2. У випадку виявлення ЗАМОВНИКОМ недоліків (дефектів) протягом гарантійних термінів він зобов'язаний  повідомити про це ПІДРЯДНИКА і запросити його для складання відповідного акту про порядок і терміни усунення виявлених недоліків (дефектів).

Якщо ПІДРЯДНИК відмовився взяти участь у складанні акта, ЗАМОВНИК має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його ПІДРЯДНИКУ.

14.3. ПІДРЯДНИК зобов'язаний усунути виявлені недоліки(дефекти)   в   порядку,   визначеному актом про їх усунення.

У випадку відмови ПІДРЯДНИКА усунути виявлені недоліки (дефекти) ЗАМОВНИК може усунути їх самотужки. У такому випадку ПІДРЯДНИК зобов'язаний повністю компенсувати ЗАМОВНИКУ витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, і нанесені збитки.

14.4. Якщо між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ виникла суперечка щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, за вимогою будь-якої сторони може бути проведена незалежна експертиза. Фінансування витрат, пов'язаних із проведенням  такої   експертизи,   покладається на ПІДРЯДНИКА, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлена відсутність порушень умов договору підряду ПІДРЯДНИКОМ  або причинного зв'язку між діями ПІДРЯДНИКА і виявлених недоліків (дефектів). У такому випадку  витрати,  пов'язані  з  проведенням  експертизи, фінансує сторона, що вимагала її  проведення,  а  якщо  експертиза  проведена  за згодою  сторін,  такі  витрати  покладаються на обидві сторони у рівних частинах, якщо інше не передбачено договором підряду.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА
ДОГОВОРОМ І ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

15.1.  Порушення зобов’язань за договором підряду є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України ( 436-15), іншими законами. 

15.2. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором підряду і порядок урегулювання спорів визначаються положенням Загальних умов, інших нормативних документів, що регулюють ці питання.

15.3. Застосування господарських санкцій до сторони, що порушила зобов'язання за договором підряду,  не  звільняє її  від  виконання  зобов'язань по цьому договору.

15.4. У разі порушення з вини ПІДРЯДНИКА  термінів виконання робіт, передбачених договором, ПІДРЯДНИК сплачує  ЗАМОВНИКУ пеню в розмірі 0,1% від вартості невиконаних робіт за кожен день прострочки, але не більш 2-х облікових ставок НБУ, які діють на момент нарахування пені.

15.5. У разі порушення строків завершення робіт не з вини ПІДРЯДНИКА ЗАМОВНИК на підставі обґрунтувань ПІДРЯДНИКА, поданих письмово, відповідно до умов договору переглядає ці строки, про що при необхідності укладається додаткова угода.

15.6. Крім сплати штрафних санкцій ПІДРЯДНИК компенсує ЗАМОВНИКУ збитки, обумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за договором. ЗАМОВНИК  з метою розв’язання  суперечки має право звернутися до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом. Претензія розглядається в місячний термін з дня її одержання, якщо інший термін не встановлений законодавчими актами. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

У випадку якщо сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться цілком чи частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушені, має право звернутися з відповідним позовом у суд.

15.7. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності  за порушення зобов’язань, якщо вони обумовлені діями третьої сторони або обставинами непереборної сили. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язань по даному договору, інформує іншу сторону в письмовому вигляді не пізніше 3-денного терміну після їх появи.

15.8. Виплата пені, компенсація збитків не звільняють сторони від виконання договірних зобов’язань по цьому договору.

15.9. ЗАМОВНИК має право вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених ПІДРЯДНИКОМ порушень або виправити їх своїми силами.  У такому разі збитки, задані ЗАМОВНИКУ, відшкодовуються ПІДРЯДНИКОМ, у тому числі за рахунок відповідного  зниження договірної ціни. 

15.10. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за достовірність і правильність наданих накладних та калькуляцій щодо підтвердження ціни на матеріали.  

16.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ
16.1.  Внесення змін у договір підряду оформлюється додатковою угодою.

16.2.  Сторона договору підряду, що вважає  за необхідне   внести   зміни   в  договір підряду або розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні. Сторона договору, що одержала пропозицію про внесення змін у договір підряду або розірванні його, у 10 денний термін повідомляє іншу сторону про своє рішення. У випадку якщо сторони не дійшли згоди щодо внесення змін у договір підряду або розірвання його або у випадку неотримання відповіді у встановлений термін з урахуванням часу поштового обороту, зацікавлена сторона може звернутися в суд. Якщо судовим рішенням у договір підряду внесені зміни або він розірваний, він вважається зміненим або розірваним із дня вступу в силу відповідного рішення, якщо інше не встановлено рішенням суду.

16.3. Замовник може розірвати договір при таких обставинах:

 - суттєве порушення договірних зобов’язань ПІДРЯДНИКОМ, що створюють передумови для невиконання замовлення у встановлені терміни, грубих порушень вимог будівельних норм і правил тощо;

- ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень ПІДРЯДНИКОМ умов договору підряду;

-  порушення термінів виконання робіт ПІДРЯДНИКОМ;
16.4. Розірвання договору з ініціативи ПІДРЯДНИКА може мати місце:

- якщо ЗАМОВНИК протягом одного місяця не виконує своїх зобов’язань (передача будівельного майданчика, дозвільної документації в будівництві) і цім зумовлює неможливість нормальної діяльності ПІДРЯДНИКА.

16.5. Розірвання договору з ініціативи ЗАМОВНИКА може мати місце:

- в односторонньому порядку відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо ПІДРЯДНИК своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінченння їх у строк, визначений календарним графіком виконання робіт, стає неможливим.   

- ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень ПІДРЯДНИКОМ умов договору підряду.

- відмовитися від виконання договору, якщо ПІДРЯДНИК, не виконує умови цього договору, а також виконує доручену йому роботу неякісно (з відступленням від проектно-кошторисної документації, діючих будівельних норм і правил, вимог ЗАМОВНИКА), згідно зі статтею 651 Цивільного Кодексу України. 

17. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
17.1.  Цей договір укладається за результатами проведення процедури відкритих торгів.

17.2. Усі питання, що не врегульовані цим договором, регулюються нормами чинного законодавства України.

17.3. Терміном дії договору є час, протягом якого Сторони здійснюють свої права та виконують свої  обов’язки  відповідно до договору, а в частині розрахунків до повного виконання ЗАМОВНИКОМ  договірних зобов’язань. Договір набуває чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2024р.
Дія договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

17.4. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мали під час дії Договору.

17.5.  ЗАМОВНИК є неприбуткової установою. 

17.6.  ПІДРЯДНИК має статус платника податку на додану вартість.
                                                 18. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

18.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх  обов’язків по цьому договору, якщо це стало причиною обставин непереборної сили, таких як військове  положення, державний переворот, страйк  тощо.

18.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язань по договору, зобов’язана сповістити про це іншу сторону письмово.
Додатки, що є невід’ємними  частинами до договору:

1. Договірна ціна та розрахунки до неї.

2. Календарний графік виконання робіт.

19.  ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ  СТОРІН
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