
2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1) 40ЛІЩЦ

Замовник КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЗЕРНЕ» НОВОГУЙВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
(назва організації) Ь

Підрядник ПП "Форест-Україна"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Демонтаж будівлі димової труби за адресою: 12443, Житомирська область, Житомирський район, смт. Озерне, вул.
Авіаційна, 67, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда. 

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 12 серпня 2022 р.

№
Ч.ч Обгрунтування Найменування витрат

Вартість, тис. грн.

всього
у тому числі:

будівельних
робіт

інших
витрат

1 2 3 4 5 6
1 Прямі витрати, 50,70264 50,70264 -

в тому числі
Розрахунок N1 Заробітна плата 15,18478 15,18478 -

Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів - - -

Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 35,51786 35,51786 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 12,03901 12,03901 -

3 Розрахунок Г̂ І5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і - - -
г ' споруд

4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що - - -

плануються до виконання у зимовий період)
5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - - -

6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати 49,21549 - 49,21549
Разом 111,95714 62,74165 49,21549

7 Розрахунок N9 Прибуток 2,81571 2,81571 -

8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації 1,47715 - 1,47715
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків - - -

10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - - -
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1 2 3 4 5 6

11

12

Розрахунок N13
Разом (ч.ч 1-10)
Податки, збори, обов'язкові пл^ежі, встановлені чинним законодавством і не враховані 
складовими вартості будівництва (без ПДВ)
Разом договірна ціна крім ПДВ 
Податок на додану вартість 
Всього договірна ціна

116.25000

116.25000
23.25000 
139,50000

65.55736

65.55736

50.69264

50.69264 
23,25000

0

Бялошицький

.

Р.В. Олійник
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Демонтаж будівлі димової труби за адресЬІЬ: 12443, Житомирська область, Житомирський район, смт. Озерне, вул. Авіаційна, 67

Будівництво розташоване на території............................області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . Кошторисні норми України;
- Перевезення ґрунту і сміття;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими 
даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва 
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:
1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 8,33 грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 4,37 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 
Загальна кошторисна заробітна плата
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості 
робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна: 
у тому числі: 
будівельні роботи - 
вартість устаткування - 
у тому числі:
- ризики і інфляція від вартості устаткування 

інші витрати -
податок на додану вартість -

0,33802
0,302

25,3676
12101,81

139,5

65,55736

50,69264
23,25000

тис.люд.год
тис.люд.год
тис.грн.
грн.

тис.грн.

тис.грн.
тис.грн.

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кої

Склав:

орисної вартості будівництва наведені у документі

інженер з проектно-кошторисних робіт А.Л. 
Салюк

'Підсумкові вартісні параме}

інженер-проектувальник І.А. Зозуля



( назва організації, що затверджує)
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Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 139,50000 тис. грн. 
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

"12" серпня 2022 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Демонтаж будівлі димової труби за адресою: 12443, Житомирська область, Житомирський район, смт. Озерне, вул. Авіаційна, 67

Складений в поточних цінах станом на 12 серпня 2022 р.

№
Ч.ч

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування, 

меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення
1 02-01 Демонтаж будівлі димової труби за адресою: 12443, Житомирська 62,74165 - - 62,74165

область, Житомирський район, смт. Озерне, вул. Авіаційна, 67

'•)> Разом по главі 2: 62,74165 - - 62,74165
Разом по главах 1-7: 62,74165 - - 62,74165
Разом по главах 1-8: 62,74165 - - 62,74165

Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати
2 Договір оренди Перебазування техніки - - 49,21549 49,21549

Разом по главі 9: _ . 49,21549 49,21549
Разом по главах 1-9: 62,74165 - 49,21549 111,95714
Разом по главах 1-12: 62,74165 - 49,21549 111,95714
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1 2 3 4 5 6 7

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 2,81571 - - 2,81571
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 1,47715 1,47715

організацій (АВ) *
Разом 65,55736 - 50,69264 116,25000

Настанова [4.43] Податок на додану вартість - - 23,25000 23,25000
Всього по зведеному кошторисному розрахунку 65,55736 73,94264 139,50000

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

/
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Демонтаж будівлі димової труби за адресою: 12443, Житомирська область, Житомирський район, смт. Озерне, вул. Авіаційна, 67

Будівництво розташоване на території............................о&іасті.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . Кошторисні норми України;
- Перевезення ґрунту і сміття;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими 
даними Мінрегіонбуду України.
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва 
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування: _
1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 8,33 грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 4,37 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 
Загальна кошторисна заробітна плата
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості 
робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

0,33802
0,302

25,3676
12101,81

тис. люд.год 
тис. люд.год 
тис.грн. 
грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 
у тому числі: 
будівельні роботи - 
вартість устаткування - 
інші витрати -
податок на додану вартість -

139,50000

65,55736

50,69264
23,25000

тис.грн.

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру к<

Склав:

орисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметр

:енер з проектно-кошторисних робіт А.Л.
Салюк

інженер-проектувальник І .А. Зозуля
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Розрахунки № № 1 - 4 .  Прямі витрати і загальновиробничі витрати: 
будіІІЬльні роботи І монтажні роботи, тис, грн.

Номери
об'єктних

кошторисів

V

Найменування об'єктів
Розрах.№1
Заробітна

плата

Розрахунок №2 
Вартість матеріальних 

ресурсів

Розрахунок №3 
Експлуатація машин Всього

заробітна
плата

гр.(3+5+7)

Розрах.№4
Загально-
виробничі
витратиВсього

у тому числі 
зарплата у 
транспорту­

ванні вантажів

Всього
у тому числі 

заробітна 
плата

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02-01 Демонтаж будівлі димової труби за адресою: 12443, 

Житомирська область, Житомирський район, смт. 
Озерне, вул. Авіаційна, 67

15,18478 35,51786 5,98322 21,16800 12,03901

Разом: будівельні роботи 15,18478 - - 35,51786 5,98322 21,16800 12,03901

Розрахунок № 8. Інші супутні витрати, тис, грн.
п.8.1. Перебазування техніки:

= 49,21549; 
п.8.2. Сума інших супутніх витрат:

49,21549;

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис, грн.
1. Вихідні дані
п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 8,33;
п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 0,33802;
п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 

П731И = 0;
п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21 1 = 50,70264;
п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774= 12,03901;
п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;
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2. Розрахунок
п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 8,33 X (0,33802 + 0) X 1 = 2,81571; 
п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих ві#рат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

= п1.4 +п1.5-п1.6 = 50,70264 + 12,03901 - 0 = 62,74165; 
п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн 

= п2.2 X 0,15 = 62,74165 X 0,15 = 9,4112475; 
п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитратз контрольним максимально допустимим значенням прибутку 

= п2.1 : п2.3 = 2,81571 : 9,4112475 = 0,299185629; 
п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку 

= Ц(п2.4) = Ц(0,299185629) = 0; 
п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

= п2.1 X W(n2.5) + п2.3 X V(n2.5) = 2,81571 X W(0) + 9,4112475 ХЛ/(0) = 2,81571;

Розрахунок №10.  Кошти на покриття адміністративних витрат, тис.грн.
п.10.0. Коригуючий коефіцієнт:
ИНП147 = 1;
п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

А1471 =4,37;
п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

П73 = 0,33802;
п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

П731И = 0;
п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:
4.

= п.10.1 X (п.10.2 + п.10.3) X ИНП147 = 4,37 X (0,33802 + 0) X 1 = 1,47715;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис, грн.
п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

= 0 ;
п.14. Всього витрати підрядника, що пов’язані з устаткуванням 
2 .

0;
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40_ДЦ_ЛС1_02-01-01

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
^  на демонтажні роботи

Демонтаж будівлі димової труби за адресою: 12443, Житомирська область, Житомирський район, смт. Озерне, вул. Авіаційна, 67

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на “3 серпня” 2022 р.

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

62,74165 тис. грн. 
0,33802 тис.люд.год. 

25,36760 тис. грн.
3,1 розряд

№
Ч.ч.

Обґрунту­
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль­
кість

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год.

Всього
експлуа­

тації
машин

Всього заробіт­
ної плати

експлуа­
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт­
ної плати

в тому 
числі за­
робітної 
плати

в тому 
числі за­
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини­

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

2

3

Е46-56-6

РН20-41-3

С311-15-М

Демонтаж будівлі димової цегляної труби

Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 мЗ.
Перевезення сміття до 15 км

ЮмЗ 

100 т

т

12,5

1,08

108

2416.85 1210.88 30210,63

2255,13

18236,88

15074,63

110,15

15136.00 17.9700 224,63
1205,97
2088,08

283,35
1986,09

3541,88
2144,98

3,7101
1.6900

46,38
1.83

101,99

168,86

406,50

168,86

439,02

18236,88

4,4247 4,78

- 18,54 2002,32 0,2240 24,19
Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

50702.64

50702.64

21168,00
12039,01

36,21
4199,60

62741.65

15184,78 35517.86 226,46
5983,22

в

75,35



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1) - 2 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього по кошторису ь 62741,65
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

>2

338,02
25367,60

Склав інженер з проектно-кошторисних робіт
[посада, підпис ( ініціали, прізвиі

Перевірив інженер-проектувальник
[посада, підпис ( ініціали,

Л. Салюк
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Демонтаж будівлі димової труби за адресою: 12443, Житомирська область, Житомирський район, смт. Озерне, вул. Авіаційна, 67 
Демонтаж будівлі димової труби за адресою: 12443, Житомирська область, Житомирський район, смт. Озерне, вул. Авіаційна, 67

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 
*  демонтажні роботи

№
п/п

У*

Шифр ресурсу Найменування Одиниця
виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

в тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна 
ціна, грн.

транс­
портна

складова,
грн.

заготі­
вельно-

складські
витрати,

грн.
всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1
2

3

4

5

6 

6.1

1
І. Витрати труда

Витрати труда робітників-будівельників 
Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками 
Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 
Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 
Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття
Витрати труда робітників, заробітна плата 

яких враховується в складі: 
загальновиробничих витрат

люд.год
розряд

люд.год

розряд

люд.год

люд.год

226,46
3,1

51,16

4,3

24,19

36,21

67,06

77,82

82,77

115,97

Разом кошторисна трудомісткість люд.год 338,02

Середній розряд робіт розряд 3,1

7 СН205-101

II. Будівельні машини і механізми

Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 мЗ/хв

маш. год 25,125 347.83
08739,23
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

8 СН206-247 Екскаватори одноковшеві дизельні на маш. год 3,2508 659.83
гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 мЗ 2144,98

9 СН206-249 Екскаватори одноковшеві дизельні на маш. год 5,125 1140.94
гусеничному ходу, місткість ковша 1 мЗ 5847,32

10 СН233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від маш. год 101 5,44
пересувних компресорних станцій 549,44

11 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 108 168.86
18236,88

Разом по розділу II -  грн. 35517,85
в тому числі енергоносії:

Дизельне паливо кг 164,101
Стиснене повітря мЗ 6999,3
Мастильні матеріали кг 8,299
Гідравлічна рідина кг 0,773

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Стиснене повітря мЗ 6999,3
Мастильні матеріали кг 8,299
Гідравлічна рідина кг 0,773
Дизельне паливо л 193,06

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "З серпня" 2022 р.

Склав інженер з проектно-кошторисних робіт
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив інженер-проектувальник
[посада, підпис ( ініці

АЛ. Салюк



2 Програмний комплекс А В К - 5 (3.7.1) - 1 -  40_ДЦ_ОПРЛС_02-01-01
Демонтаж будівлі димової труби за адресою: 12443, Житомирська область, Житомирський район, смт. Озерне, вул. Авіаційна, 67

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 
_________  Ь ______ на демонтажні роботи __________________________

Номер 
пози­
ції л.к.

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу

Кількість Норматив­
но-розра­
хункова 

кошторис­
на трудо­
місткість 
робіт, що 
передба­

чені в пря­
мих вит­

ратах (ро- 
бітників-бу- 
дівельників 
та робітни­
ків, що об­
слуговують 

машини)

люд.год

Усереднені 
коефіцієнти 

переходу 
від норма­
тивно-роз­
рахункової 
кошторис­
ної трудо­
місткості 
робіт, що 
передба­

чені в 
прямих 

витратах, 
до трудо- 

витрат пра­
цівників, 

заробітна 
плата яких 
врахову­
ється в 

загально- 
виробни­

чих 
витратах

Трудоміст­
кість в за­
гальнови­
робничих 
витратах

люд.год
гр.4хгр.5

Усередне­
на вартість 

людино- 
години пра­

цівників, 
заробітна 
плата яких 
врахову­
ється в 

загально- 
виробни­

чих витра­
тах

грн.

1 блок.
Заробітна 

плата в 
загально- 

виробничих 
витратах

грн.
гр.6хгр.7

Заробітна 
плата в 
прямих 

витратах

грн.

II блок.
Єдиний 

внесок на 
загально­
обов'язко­
ве держав­
не соціаль­
не страху­

вання,

грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

Усереднені 
показники 

для визна­
чення кош­
тів на пок­
риття реш­
ти статей 
загально- 

виробничих 
витрат

грн./
люд.год

III блок.
Кошти на 
покриття 

решти 
статей 

загально- 
виробничих 

витрат

грн.
гр.4хгр.11

Загально- 
виробничі 

витрати 
без ураху­
вання від­
рахувань 
на єдиний 
внесок від 
коштів на 
оплату по 
непраце­

здатності,

грн.
гр.8+гр.10+

гр. 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Е46-56-6 12,5 21.6801 0,12 2.6016 115,95 301.66 1489.32 394.02 7,48 162,17 857.85

2 РН20-41-3 1,08
271,01
6.1147 0,12

32,52
0.7338 115,95

3770,75
85.08

18616,51
508,49

4925,25
130,59 7,48

2027,13
45.74

10723,13
261.41

3 С311-15-М 108
6,61

0.2240 0,12
0,79

0.0269 115,95
91,89

3.12
549,17

18.54
141,03

4,77 7,48
49,40

1,68
282,32

9.57
24,19 2,9 336,96 2002,32 515,16 181,44 1033,56

Разом: 301,81 36,21 4199,60 21168,00 5581,44 2257,97 12039,01

Крім того:
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Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(4199,60 + 21168,00 * 1) * 0 = 0,00 грн.

де: *
Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, 

не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату

перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(4199,60 *  21168,00 * 1) * 0 * 0,22= 0,00 грн.
де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н 1 1 6 /100 =

=(4199,60 + 21168,00 * 1) * 0 = 0,00 грн.
Де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
Разом загальновиробничі витрати: 12039,01 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 12039,01 грн.

Склав

Перевірив

інженер з проектно-кошторисних робіт


