

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Департамент бухгалтерського обліку, планово-фінансової та господарської роботи

тел.: (044) 481-20-21 (діловод),
E-mail: buch_zvit@customs.gov.ua

Управління матеріально-технічного
забезпечення Департаменту
бухгалтерського обліку,
планово-фінансової та господарської
роботи

Про проведення закупівлі

Управління будівництва та державного майна Департаменту бухгалтерського обліку, планово-фінансової та господарської роботи з метою виконання доручення Кабінету Міністрів України та щонайскорішого відкриття пункту пропуску «Дяківці» для міжнародного руху просить здійснити закупівлю Будівельних робіт за предметом «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Дяківці» Чернівецька область» (Коригування) за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, село Тернавка, урочище «Таможня» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва) відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням підпункту 4 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу. При цьому узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі – складає 128 896 106,62 грн. з ПДВ. Обґрунтування зазначеної процедури закупівлі додається.

Додаток: на 16 арк. у 1 прим.

Заступник директора департаменту –
начальник управління будівництва
та державного майна Департаменту
бухгалтерського обліку, планово-фінансової
та господарської роботи



Юрій МРУЦЬ

Департамент бухгалтерського обліку,
планово-фінансової та господарської
роботи
№22-05/ВН/696 від 23.12.2022



Обґрунтування

здійснення закупівлі робіт за за предметом «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Дяківці» Чернівецька область» (Коригування) за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, село Тернавка, урочище «Таможня» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва) без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу

12 жовтня 2021 року за результатами проведеної процедури відкритих торгів між Державною митною службою України та товариство з обмеженою відповідальністю «АЗОВТЕХГАЗ» було укладено договір підряду № 44 на реконструкцію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Дяківці» Чернівецька область» (Коригування) за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, село Тернавка, урочище «Таможня» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва). Термін виконання робіт згідно укладеного договору - до 30.11.2022 року.

До 24.02.2022 року роботи з реконструкції пункту пропуску для автомобільного сполучення «Дяківці» виконувалися згідно графіку. У зв'язку з військовою агресією російської федерації роботи були призупинені, а кошти перенаправлено до резервного фонду Кабінету Міністрів України та спрямовано на потреби армії та оборони країни.

На сьогодні на кордоні між Україною та Румунією єдиним пунктом пропуску, який забезпечує пропуск вантажів, в тому числі гуманітарної допомоги та сполучає Україну з країнами Європи є міжнародний автомобільний пункт пропуску «Порубне – Сірет».

За інформацією диспетчерської служби ДП "АМПУ", станом на 08:00 26.02.22: вхід/вихід до портів Скадовськ, Херсон, Миколаїв, Ольвія, Одеса, Чорноморськ, Південний, Б-Дністровськ, Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ – закрито. З закриттям морських портів потік експортно-імпортних операцій перенаправлено на автомобільні пункти пропуску, що розташовані на західному кордоні країни.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333-р від 29 квітня 2022 року «Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон «Дяківці» та «Красноїльськ» зобов'язано відкрити міжнародний пункт пропуску «Дяківці» через державний кордон для пішохідного та автомобільного сполучення (включаючи автобуси), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи.

З метою вирішення питання перевантаження пункту пропуску «Порубне - Сірет» за результатами україно-румунських домовленостей прийнято рішення щодо відкриття пунктів пропуску «Красноїльськ» і «Дяківці» для вантажного сполучення (копії документів додаються).

На виконання розпорядження КМУ № 333-р від 29 квітня 2022 року та зазначених вище міжнародних домовленостей Державною митною службою України було направлено листа про потреби для відкриття зокрема пункту пропуску «Дяківці – Раковець» № 08-1/23-03/3/3576 від 29.06.2022 року з проханням виділення коштів в розмірі 80 144,4 тис. грн. для завершення робіт з реконструкції пункту пропуску «Дяківці – Раковець» та введення його в експлуатацію.

Змінами до розпорядження КМУ від 3 березня 2022 р. № 193 у вересні поточного року на завершення реконструкції пункту пропуску «Дяківці» виділено кошти резервного фонду державного бюджету.

Листом від 21.10.2022 № 48 ТОВ «АзоаТехГаз» (юридична адреса: Донецька область, 87503, м. Маріуполь, вул. Тагонрозька, 48В) повідомило про неможливість виконувати взяті

на себе зобов'язання у зв'язку з дією обставин непереборної сили, які виникли у наслідок агресії РФ та окупації території на якій розташовувалось підприємство (лист додається).

Кім того, в наслідок інфляційних процесів обумовлених війною росії проти України суттєво зросла вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання проєкту реконструкції

Для завершення робіт з реконструкції та відкриття пункту пропуску з можливістю здійснення пропуску вантажних транспортних засобів та коригування вартості невиконаних робіт виникла потреба в внесенні змін до проєктної документації реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Дяківці» Чернівецька область» (Коригування) за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, село Тернавка, урочище «Таможня».

У грудні поточного року зазначене коригування завершено, проведена експертиза проєктної документації та затверджено відкоригований проєкт реконструкції (висновок експертизи та наказ про затвердження проєкту додаються).

Умовами особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування передбачено, що Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу», з урахуванням положень, визначених особливостями. У разі застосування відкритих торгів з особливостями термін для проведення процедури становитиме не менше 20 днів, відповідно терміну на виконання робіт з реконструкції та введення в об'єкта в експлуатацію у строки визначені дорученням Уряду буде не достатньо.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, з метою виконання доручення Кабінету Міністрів України та щонайскорішого відкриття пункту пропуску «Дяківці» для міжнародного руху, закупівлю за предметом «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Дяківці» Чернівецька область» (Коригування) за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, село Тернавка, урочище «Таможня» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва), доцільно здійснювати без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу. При цьому узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі – складає 128 869 106,62 грн. з ПДВ.



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29 квітня 2022 р. № 333-р
Київ

Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон “Дяківці” та “Красноїльськ”

1. Відкрити міжнародний пункт пропуску “Дяківці” через державний кордон для пішохідного та автомобільного сполучення (включаючи автобуси), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи.
2. Відкрити міжнародний пункт пропуску “Красноїльськ” через державний кордон для пішохідного та автомобільного сполучення (до 3,5 тони), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і часом роботи з 8 до 20 години.
3. Адміністрації Державної прикордонної служби та Державній митній службі забезпечити функціонування відповідних підрозділів зазначених служб у пунктах пропуску через державний кордон “Дяківці” та “Красноїльськ”.
4. Міністерству закордонних справ довести до відома дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, а також дипломатичних представництв і консульських установ України інформацію про відкриття міжнародних пунктів пропуску через державний кордон “Дяківці” та “Красноїльськ”.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Міністерство
закордонних справ
України

Михайлівська площа, 1
м. Київ, 01018, Україна

(044) 238 17 48, (044) 238 18 88 (fax), zsmfa@mfa.gov.ua, Код ЄДРПОУ 00026620



Ministry
of Foreign Affairs
of Ukraine

1 Mykhailivska Square
Kyiv, 01018, Ukraine
mfa.gov.ua

На № 26/26-03/5.4/1876 від 22.11.2022

Державна митна служба України

*Щодо надання копії
міжнародного договору*

У зв'язку з листом Державної митної служби України надсилаємо копію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про внесення змін до Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про відкриття пунктів пропуску для міжнародного сполучення від 04.11.2022 року та 07.11.2022 року українською та румунською мовами.

Додаток: згадане на 6 арк.

**Директор Департаменту
міжнародного права**

М.Гребенюк 238-16-54
marianna.grebeniuk@mfa.gov.ua

Оксана ЗОЛОТАРЬОВА



ДОКУМЕНТ СЕД МЗС АСКОД

Підписувач ЗОЛОТАРЬОВА ОКСАНА ВАДИМІВНА
Сертифікат 248197DDFAB977E5040000005F29C0005CA1BD03
Дійсний з 20.11.2022 17:58:07 по 20.11.2023 23:59:59

Державна митна служба України
№ 26/26-03/5.4/1876 від 22.11.2022





Міністерство
закордонних справ
України

Міністерство закордонних справ
України

№ 660/23-112-89769

Міністерство Закордонних Справ України засвідчує свою повагу Посольству Румунії в Україні та має честь запропонувати на підставі статті 3 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про пункти пропуску через українсько-румунський державний кордон, підписаної в м. Київ 2 лютого 2006 року, замінити положення статті 3 Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про відкриття пунктів пропуску для міжнародного сполучення від 31 серпня 2012 року і 11 вересня 2012 року в частині:

«"Красноільськ-Вікову де Сус": пішохідне та автомобільне сполучення (до 3,5 тон), крім вантажного, з графіком роботи з 08.00 до 20.00 год.;

"Дяківці-Раковець": пішохідне та автомобільне сполучення (включаючи автобуси), крім вантажного, з графіком роботи - цілодобово.»

та викласти їх у такій редакції:

«"Красноільськ - Вікову де Сус": пішохідне та автомобільне сполучення (включно з автобусами), включаючи вантажне, з графіком роботи - цілодобово;

"Дяківці - Раковець": пішохідне та автомобільне сполучення (включно з автобусами), включаючи вантажне, з графіком роботи - цілодобово.»

Сторони погоджуються, що введення в дію нового режиму функціонування пункту пропуску "Красноільськ-Вікову де Сус" почнеться з дати набрання чинності цією Угодою стосовно графіка роботи та, відповідно, з дати, коли сторони нотифікують одна одну дипломатичними каналами про створення необхідних інфраструктурних умов для автомобільного сполучення, у тому числі вантажного, понад 3,5 тонн.

Сторони погоджуються, що введення в дію нового режиму функціонування пункту пропуску "Дяківці-Раковець" здійснюватиметься поступово і на першому етапі він буде відкритий для пропуску порожніх вантажних автомобілів і цистерн, а пізніше, залежно від створення необхідних інфраструктурних умов, про що сторони нотифікують одна одну дипломатичними каналами, і для переміщення інших типів транспортних засобів та товарів.

Посольство Румунії
в Україні

м. Київ

У тій мірі, в якій румунська сторона погоджується з вищезазначеним, ця вербальна нота разом з вербальною нотою-відповіддю румунської сторони становитимуть Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про внесення змін до Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про відкриття пунктів пропуску для міжнародного сполучення через українсько-румунський державний кордон між населеними пунктами "Дяківці-Раковець", "Красноільськ-Вікову де Сус" і "Руська-Ульма" від 31 серпня 2012 року і 11 вересня 2012 року, яка набере чинності з дати отримання вербальної ноти-відповіді.

Міністерство Закордонних Справ України користується цією нагодою, щоб поновити Посольству Румунії в Україні заповнення у своїй високій повазі.

4 листопада 2022 року





Ambasada României în Ucraina

Nr. 1575

Ambasada României în Ucraina prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei și are onoarea de a face referire la nota verbală cu nr. 660/23-112-89769, din 4 noiembrie 2022, a Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, având următorul conținut:

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei prezintă salutul său Ambasadei României în Ucraina și are onoarea de a-i propune, în baza articolului 3 din Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Kiev, la data 2 februarie 2006, modificarea prevederilor din articolul 3 al Acordului (prin schimb de note verbale), între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, din data de 31 august 2012 și respectiv 11 septembrie 2012, privind deschiderea unor puncte internaționale de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, respectiv înlocuirea următoarelor prevederi:

„Vicovu de Sus – Krasnoilsk: trafic pietonal și rutier (până la 3,5 tone), fără marfă, cu program de funcționare între orele 8-20;


Racovăț – Diakivți: trafic pietonal și rutier (inclusiv autocare), fără marfă, cu program de funcționare permanent.”

cu prevederi având următorul conținut:

„Vicovu de Sus – Krasnoilsk: trafic pietonal și rutier (inclusiv autobuze), inclusiv cu marfă, cu program de funcționare permanent;

Racovăț – Diakivți: trafic pietonal și rutier (inclusiv autobuze), inclusiv cu marfă, cu program de funcționare permanent.

Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei
Kiev



Părțile convin ca operaționalizarea noului regim de funcționare a punctului de trecere de la Vicovu de Sus – Krasnoilsk să se realizeze de la data intrării în vigoare a prezentului Acord în ceea ce privește programul de funcționare, respectiv de la data la care părțile se vor informa, prin corespondență diplomatică, cu privire la crearea condițiilor de infrastructură necesare pentru acomodarea traficului rutier, inclusiv cu marfă, peste 3,5t.


Părțile convin ca operaționalizarea noului regim de funcționare a punctului de trecere de la Racovăț – Diakivți să se realizeze în mod gradual, într-o primă etapă acesta urmând a deschis pentru trecerea camioanelor fără încărcătură și a cisternelor cu combustibil, iar ulterior, în funcție de crearea condițiilor de infrastructură necesare, despre care Părțile vor conveni pe cale diplomatică, și pentru tranzitul altor tipuri de vehicule și de mărfuri. "

În măsura în care partea română este de acord cu cele de mai sus, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a părții române urmează să constituie un Acord între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, prin schimb de note verbale, pentru modificarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale, din data de 31 august 2012 și respectiv 12 septembrie 2012, privind deschiderea unor puncte internaționale de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene între localitățile Racovăț-Diakivți, Vicovu de Sus – Krasnoilsk și Ulma-Ruska, care ar urma să intre în vigoare la data primirii notei verbale de răspuns.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei folosește acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României în Ucraina asigurarea înaltei sale considerații.

Ambasada României în Ucraina are onoarea de a confirma că partea română este de acord cu propunerile de mai sus și că, prin urmare, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală cu nr. 660/23-112-89769, din 4 noiembrie 2022, a Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei urmează să constituie un Acord între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, prin schimb de note verbale, pentru modificarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale, din data de 31 august 2012 și respectiv 11 septembrie 2012, privind deschiderea unor puncte internaționale de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene între localitățile Racovăț-Diakivți, Vicovu de Sus – Krasnoilsk și Ulma-Ruska, care ar urma să intre în vigoare la data primirii prezentei notei verbale.

Ambasada României în Ucraina folosește acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei asigurarea înaltei sale considerații.



Kiev, 7 noiembrie 2022

№ 1575

Посольство Румунії в Україні засвідчує свою повагу Міністерству закордонних справ України та має честь висловитися з приводу вербальної ноти Міністерства закордонних справ України №660/23-112-89769, від 4 листопада 2022 року такого змісту:

Міністерство Закордонних Справ України засвідчує свою повагу Посольству Румунії в Україні та має честь запропонувати на підставі статті 3 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про пункти пропуску через українсько-румунський державний кордон, підписаної в м. Київ 2 лютого 2006 року, замінити положення статті 3 Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про відкриття пунктів пропуску для міжнародного сполучення від 31 серпня 2012 року і 11 вересня 2012 року в частині:

«"Красноільськ–Вікову де Сус": пішохідне та автомобільне сполучення (до 3,5 тон), крім вантажного, з графіком роботи з 08.00 до 20.00 год.;

"Дяківці–Раковець": пішохідне та автомобільне сполучення (включаючи автобуси), крім вантажного, з графіком роботи - цілодобово.»

та викласти їх у такій редакції:

«"Красноільськ – Вікову де Сус": пішохідне та автомобільне сполучення (включно з автобусами), включаючи вантажне, з графіком роботи – цілодобово;

"Дяківці – Раковець": пішохідне та автомобільне сполучення (включно з автобусами), включаючи вантажне, з графіком роботи – цілодобово.»

Сторони погоджуються, що введення в дію нового режиму функціонування пункту пропуску "Красноільськ–Вікову де Сус" почнеться з дати набрання чинності цією Угодою стосовно графіка роботи та, відповідно, з дати, коли сторони нотифікують одна одну дипломатичними каналами про створення необхідних інфраструктурних умов для автомобільного сполучення, у тому числі вантажного, понад 3,5 тонн.

Сторони погоджуються, що введення в дію нового режиму функціонування пункту пропуску "Дяківці-Раковець" здійснюватиметься поступово і на першому етапі він буде відкритий для пропуску порожніх вантажних автомобілів і цистерн, а пізніше, залежно від створення необхідних інфраструктурних умов, про що сторони нотифікують одна одну дипломатичними каналами, і для переміщення інших типів транспортних засобів та товарів.

Міністерство Закордонних Справ України
м. Київ

У тій мірі, в якій румунська сторона погоджується з вищезазначеним, ця вербальна нота разом з вербальною нотою-відповіддю румунської сторони становитимуть Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про внесення змін до Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про відкриття пунктів пропуску для міжнародного сполучення через українсько-румунський державний кордон між населеними пунктами "Дяківці-Раковець", "Красноільськ-Вікову де Сус" і "Руська-Ульма" від 31 серпня 2012 року і 11 вересня 2012 року, яка набере чинності з дати отримання вербальної ноти-відповіді.

Міністерство Закордонних Справ України користується цією нагодою, щоб поновити Посольству Румунії в Україні запевнення у своїй високій повазі.

Посольство Румунії в Україні має честь підтвердити, що румунська сторона погоджується з вищезазначеними пропозиціями, і тому ця вербальна нота разом із вербальною нотою Міністерства закордонних справ України №660/23-112-89769, від 4 листопада 2022 року мають стати Угодою між Урядом Румунії та Кабінетом Міністрів України шляхом обміну вербальними нотами про внесення змін до Угоди, укладеної шляхом обміну вербальними нотами, від 31 серпня 2012 року та, відповідно, 11 вересня 2012 року щодо відкриття міжнародних пунктів пропуску через румунсько-український державний кордон між населеними пунктами Раковець-Дяківці, Вікову де Сус-Красноільськ та Улма-Руська, яка має набути чинності з моменту отримання цієї вербальної ноти.

Посольство Румунії в Україні користується нагодою, щоб поновити Міністерству Закордонних Справ України запевнення у своїй високій повазі.

Київ, 7 листопада 2022 року

Вих. № 48
«20» 10 2022 р.

Державна митна служба України
04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 11г

Щодо розірвання договору

Між Державною митною службою України та товариством з обмеженою відповідальністю "АЗОВТЕХГАЗ" укладено договір підряду № 44 від 12 жовтня 2021 року на реконструкцію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Дяківці» Чернівецька область» (Коригування) за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, село Тернавка, урочище «Таможня» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва).

Торгово-промислова палата України листом № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року засвідчила факт форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (копія листа додається).

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЗОВТЕХГАЗ" не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, у зв'язку з розташування підприємства на окупованій території внаслідок військової агресії російської федерації.

Відповідно до пункту 18.4. договору у разі коли строк дії обставин непереборної сили триває більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

На підставі вище викладеного та відповідно до пункту 17.5. Договору ТОВ "АЗОВТЕХГАЗ" повідомляє Вас про розірвання договору у зв'язку із виникненням обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.

Додаток:

1. Додаткова угода про розірвання договору – 2 арк.

З повагою,
Директор ТОВ «АЗОВТЕХГАЗ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЗОВТЕХГАЗ»

Україна, Донецька обл., 87503, м. Маріуполь, вул. Таганрозька, 48В
Код ЄДРПОУ 37884929 ІПН 378849205836
IBAN UA043348510000000002600413010 в ПАТ ПУМБ
тел. (0629)582462
e-mail: azovtehgas@gmail.com



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЗОВТЕХГАЗ»

Украина, Донецкая обл., 87503, г. Мариуполь, ул. Таганрогская, 48В
Код ЄДРПОУ 37884929 ІПН 378849205836
IBAN UA043348510000000002600413010 в ПАТ ПУМБ
тел. (0629)582462
e-mail: azovtehgas@gmail.com

Додаткова угода № 2
до договору підряду
№ 44 від 12 жовтня 2021 року

Державна митна служба України, в подальшому - «Замовник», в особі в. о. Голови Державної митної служби України Демченко Вячеслава Вадимовича, який діє на підставі Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 227 з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗОВТЕХГАЗ» в особі директора Бабіч Ганни Миколаївни, в подальшому - «Підрядник», який діє на підставі Статуту, з другої сторони, далі «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали дану Додаткову угоду (далі - Угода) про наступне:

1. Керуючись пунктом 17.5. Договору Сторони дійшли згоди розірвати договір відповідно до пункту 18.4. Договору «строк дії обставин непереборної сили триває більше ніж 30 (тридцять) календарних днів».
2. Дана угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
3. Договір вважається розірваним з _____ 2022 року.
4. Сторони претензій одна до одної не мають.
5. З моменту розірвання Договору, Сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими правами та зобов'язаннями, що виникли з Договору.

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:
Державна митна служба України
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 г
Банківські реквізити:
UA 868201720343100001000101079
в Державній казначейській службі України,
Код ЄДРПОУ 43115923
МФО 820172

Підрядник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВТЕХГАЗ»
Адреса 87503, Донецька область, м.
Маріуполь, вул. Таганрозька, 48-В ЄДРПОУ
37884929
ІПН 378849205836
IBAN UA493223130000026000000000502 в
АТ «УКРЕКСІМБАНК» МФО 322313
IBAN UA04334851000000000260041301 О в
АТ «ПУМБ» МФО 334851
UA858201720355979600000710585
в Державній казначейській службі України
МФО 820172

в. о. Голови
Державної митної служби України

В.В. Демченко

Г.М. Бабіч



Товариство з обмеженою відповідальністю


«ЄВРОЕКСПЕРТИЗА»

79035, м. Львів, вул. Зелена, 143Б

ЄДРПОУ 44209844

Тел.: +38 (095) 684 90 24

Ел. пошта: evroekspertiza@gmail.com



Limited Liability Company

«EUROEXPERTISE»

79035, Lviv, Zelena st., 143B

EDRPOU 44209844

Tel.: +38 (095) 684 90 24

E-mail: evroekspertiza@gmail.com



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Товариства «ЄВРОЕКСПЕРТИЗА»

К.В. Борисов

21 грудня 2022 року.

м. Львів

№ 12/2526-12/22

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом:

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Дяківці» (коригування)».

Адреса об'єкту будівництва: Чернівецька область, Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня»

Замовник будівництва – Державна митна служба України.

Генеральний проектувальник – Приватне підприємство «Проект-Центр»

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 21 листопада 2022 р. складала: всього – 175 203,399 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 85 869,857 тис. грн.;

устаткування – 55 896,593 тис. грн.;

інші витрати – 33 436,949 тис. грн.

із них: понесені витрати замовника згідно довідки станом на 30.11.2022р.:

всього – 44 696,848 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 30 268,863 тис. грн.;

устаткування – 7 790,676 тис. грн.;

інші витрати – 6 637,309 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 12 грудня 2022 року складає всього – 175 075,186 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 85 815,716 тис. грн.;

устаткування – 55 848,535 тис. грн.;

інші витрати – 33 410,935 тис. грн.

із них: понесені витрати замовника згідно довідки станом на 30.11.2022р.:

всього – 44 696,848 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 30 268,863 тис. грн.;

устаткування – 7 790,676 тис. грн.;

інші витрати – 6 637,309 тис. грн.

На завершення кошторисна вартість будівництва складає: всього – 130 378,338 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 55 546,853 тис. грн.;

устаткування – 48 057,859 тис. грн.;

інші витрати – 26 773,626 тис. грн.




Примітка:

1. Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядались.
2. Даний експертний звіт щодо кошторисної частини проектної документації розглядати разом з експертним звітом №26-0316/01-21, виданим 30 липня 2021 року Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Чернівецькій області, який в економічній частині втратив свою чинність.

Відповідальний експерт

ЕКСПЕРТ



Степан Макар

(АЕ №006181 від 22.07.2021 року).



ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12. 12. 2022 р.

Київ

№ 144-АГ

Про затвердження проєкту будівництва

Відповідно до пункту 4 Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити проєкт будівництва «Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Дяківці» (коригування)» з такими техніко-економічними показниками:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Найменування об'єкта місце розташування	«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Дяківці» (коригування)»	
2	Адреса об'єкту будівництва	Чернівецька область, Герцаївський р-н, с.Тарнавка, урочище «Таможня»	
3	Вид будівництва	Реконструкція	
4	Площа території в межах відводу землі	га	1,2583
5	Площа території в межах благоустрою	га	1,4785
6	Площа території в межах огорожі	га	1,0897
7	Площа забудови	га	1706,13
8	Площа заощення	га	0,7624
9	Площа озеленення	га	0,5231
10	Потужність (пропускна спроможність), у т. ч.: автобусів легкових	авт./добу маш./добу	10 290

11	Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 12 грудня 2022 р. становить: у т. ч.:	тис. грн	175075,186
	будівельні роботи	тис. грн	85815,716
	устаткування, меблі та інвентар	тис. грн	55848,535
	інші витрати	тис. грн	33410,935
	Із загальної кошторисної вартості виконано всього: у т. ч.:	тис. грн	44696,848
	будівельні роботи	тис. грн	30268,863
	устаткування, меблі та інвентар	тис. грн	7790,676
	інші витрати	тис. грн	6637,309

2. Замовником будівництва визначити Державну митну службу України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Олександра Щуцького.

В. о. Голови



Вячеслав ДЕМЧЕНКО